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SMLOUVA O DÍLO  
 

I.  
Smluvní strany   

 
Objednatel: Město Nový Jičín  
Se sídlem: Masarykovo nám. 1, 741 01 Nový Jičín 
Zastoupen:           Mgr. Zdeňkem Petrošem, vedoucím odboru organizačního 
 Městského úřadu v Novém Jičíně 
IČO: 00298212 
DIČ: CZ00298212 
Bankovní spojení:  Komerční banka a. s., Nový Jičín 
Číslo účtu: 326801/0100 
Zástupce ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Petroš 
Zástupce ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí oddělení HS a KŘ 
 
(dále jen objednatel) 
 
Zhotovitel:  TOMÁŠ SKALÍK ATELIÉR s.r.o.  
Se sídlem: Radkov 180, 74784 
Zastoupen: MgA. Tomáš Skalík 
IČO: 03987841 
DIČ: CZ03987841 
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 62034. 
Bankovní spojení: Česká Spořitelna, a.s., pobočka Opava 
Číslo účtu: 4222457389/0800 
Zástupce ve věcech smluvních: MgA. Tomáš Skalík 
Zástupce ve věcech technických: MgA. Tomáš Skalík 

 
(dále jen zhotovitel) 

 
II.  

Základní ustanovení  
 

2.1 Tato smlouva se uzavírá dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 
Občanský zákoník). Práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými 
ustanoveními Občanského zákoníku. 

2.2 Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 
skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů 
oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že osoby 
podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.  
2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 

zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky 
realizace díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné 
k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci sjednané ceny veškeré 
náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, jejichž vynaložení lze v souvislosti 
s provedením díla předpokládat. 

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním účtem 
zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
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předpisů (dále jen zákon o DPH). V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen 
doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního 
ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  

 
III. 

Předmět smlouvy 
 

3.1 Předmět smlouvy 
3.1.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Restaurování kamenných 

prvků budovy radnice - budova radnice č. p. 1, Masarykovo nám. 1 v Novém Jičíně 
(Nemovitá kulturní památka ÚSKP ČR 13052/8-3332)“ (dále jen dílo). 

3.1.2 Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 
provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné. 

3.2 Rozsah předmětu díla  
3.2.1 Rozsah předmětu díla je vymezen restaurátorským záměrem „Kamenné prvky radnice Nový 

Jičín“, zpracovaným restaurátorem Tomášem Skalíkem, Ateliéry s. r. o, a závazným 
stanoviskem Městského úřadu Nový Jičín čj. ÚPSŘ/74776/2017 ze dne 9. listopadu 2017. 

3.2.2 Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem restaurátorského záměru 
a položkového rozpočtu patří k úplnému provedení stavebního díla i následující práce 
a činnosti: 

 a) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění jeho napojení 
na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření organizačního a stavebně 
technologického charakteru k řádnému provedení díla. 

 b) Odvoz a uložení odpadů na řízenou skládku vč. úhrady za uložení nebo jiná likvidace 
odpadů v souladu s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci. 
Odvoz odpadů stejně jako dovoz materiálu na stavbu bude probíhat průběžně, bez skladování 
v místě realizace díla. 
c) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu. 
d) Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, 
a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě. 
e) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními předpisy.  
f) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku 
(zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 
g) Ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí.  
h) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení 
díla. 
i) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 
j) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli.  

3.3 Změny předmětu díla  
3.3.1 Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat.  
3.3.2 Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou písemného 

dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření příslušného dodatku. 
3.3.3 Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných okolností, 

je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do stavebního 
deníku. Současně je povinen předložit zástupci objednatele návrh změny položkového 
rozpočtu případně změny ceny díla. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit 
nejpozději do 5 dnů od oznámení.  
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IV.  
Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 
4.1 Závazek zhotovitele provést dílo  
4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, 

a to v souladu s restaurátorským záměrem a příslušnými rozhodnutími a stanovisky správních 
orgánů, které zhotovitel převzal před podpisem smlouvy v elektronické podobě a jejichž 
převzetí potvrzuje. 

4.2 Kvalita a jakost díla  
4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 

v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi 
a uživatelskými standardy a v souladu s pokyny objednatele.  

4.3 Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 
4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou péčí 

zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a nedostatků o 
tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich odstranění 
a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění díla 
a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou.  

4.4 Povinnost součinnosti  
4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 

objednatele technický a autorský dozor, respektovat jimi udělené pokyny. 
4.5 Základní povinnosti objednatele 
4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit za 

něj dohodnutou cenu.  
 

V. 
Doba a místo plnění 

 
5.1 Termín zahájení 
5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat po protokolárním 

předání staveniště objednatelem.  
5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na díle 

zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.  
5.2 Termín dokončení a předání díla  
5.2.1 Zhotovitel je povinen práce na díle provést v termínu od 1. června 2019 do 1. října 2019 

a předat dílo objednateli nejpozději 16. října 2019. 
5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 
5.3 Přerušení prací  
5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla. 
5.3 Místo plnění  
5.3.1 Místem plnění je budova radnice, Masarykovo náměstí 1, Nový Jičín, parc. č. 132/1 v k. ú. 

Nový Jičín-město. 
 
 

VI.  
Cena díla  

 
6.1 Výše a obsah ceny díla  
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6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném 
znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí 999 136,- Kč bez DPH (Devět set 
devadesát devět sto třicet šest korun českých), tj. 1 149 006,40 Kč včetně DPH. 

6.1.2  Cena je stanovena dle oceněného soupisu prací položkového rozpočtu předloženého 
zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel 
prohlašuje, že položkový rozpočet je správný a úplný.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 
provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek a nákladů 
na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy i náklady na pokuty a náhrady 
škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i 
předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty 
či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit 
objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  

6.2. Platnost ceny 
6.2.1 Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy.   
6.3 Podmínky pro změnu ceny 
6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto podmínek: 
 a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo 

snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 
méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který 
je přílohou této smlouvy,  

 b) bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 
smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 
nemohl vědět ani je předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány podle 
odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. Vícepráce, u 
nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém rozpočtu, 
budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného společností RTS, 
a. s. nebo ÚRS PRAHA, a. s., podle toho, která z těchto cen bude nižší, a to ve výši max. 80 % 
této nižší sborníkové ceny,  

 c) dojde-li před podpisem smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb 
DPH; smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH 
v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě.  

 
 

VII.  
Platební podmínky  

 
7.1. Zálohy 
7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 
7.2 Postup plateb 
7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zákona o DPH.  
7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.  
7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce soupis 

provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je 
povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne jeho 
obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje za 
samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího po 
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měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla 
doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou 
součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.2.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 
provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 
nedošlo k rozporu. 

7.3 Zádržné (pozastávka) 
7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 této smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 

90 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH.  
7.3.2 Zbývající část ceny za dílo ve výši minimálně 10 % z celkové sjednané ceny slouží jako 

zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 
předání díla bez vad a nedodělků. 

7.3.3 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí plnění 
po podpisu protokolu o odstranění poslední vady či nedodělku, se kterým bylo dílo převzato. 

7.4 Náležitosti a splatnost faktury 
7.4.1 Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu s ust. § 92a  a 

násl. zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění  
7.4.2 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel             

povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  
 a) číslo smlouvy objednatele 
 b) DIČ objednatele  
 c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla 

uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele v souladu 
s ust. odst. 2.5 smlouvy)      

 d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z 
přidané hodnoty je stanovena v souladu s platným právními předpisy, v opačném případě je 
povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla 

 e) údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel 
7.4.3 Splatnost daňových dokladů (faktur) pro celé období realizace díla je 15 dnů ode dne 

doručení faktury objednateli.  
7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), popř. 
má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 
faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 
provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve 
vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy 
nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově 
vyhotovené faktury.  

 
 

VIII.  
Subdodavatelé 

  
8.1. Vymezení, změna subdodavatele, sankce  
8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na realizaci 
zakázky podílet.  

8.1.2 Subdodavatelské firmy uvedené v bodu 8.1.1. musí být totožné s firmami uvedenými 
v nabídce podané do výběrového řízení na veřejnou zakázku. Před zahájením prací ani 
v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez písemného souhlasu objednatele.  
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8.1.3 Pokud se tak stane, je objednatel oprávněn tyto subjekty okamžitě vykázat z místa realizace 
díla. Pokud při další kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných 
subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za 
každý další den, kdy se tyto subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě 
realizace díla, a to na základě záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

 
 

IX.  
Provádění díla 

 
9.1 Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce 
9.1.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, 

hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to 
v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku 
mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné prostory 
budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 

9.1.3 Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 
zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků 
sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je povinen 
v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní čištění 
stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.2 Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 
9.2.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 

z územního rozhodnutí, stavebního povolení, případně vyjádření správců a vlastníků 
inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 
zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 
v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.2.2 Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 
komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení dle projektové 
dokumentace. Zhotovitel je povinen zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy 
a následné uvedení provozu do původního stavu.  

9.3 Zástupci zhotovitele a objednatele  
9.3.1 Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 

smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami. Změna osoby zástupce zhotovitele ve věcech technických není možná 
bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba musí splňovat 
kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět díla. Práce 
vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se zhotovitel 
zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby musí být 
přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části.  

9.3.2 Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 
smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických  

9.4 Povinnost informovat objednatele  
9.4.1 Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli zaslány 
elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je povinen 
informovat objednatele zejména:  

 a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; zhotovitel je 
povinen navrhnout objednateli další postup, 

 b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
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 c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady. 
9.5 Kontrola provádění prací 
9.5.1 Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště.  
Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou 
součinnost (zajištění dostupnosti projektové dokumentace a stavebního deníku, přítomnost 
odpovědných pracovníků zhotovitele, poskytnutí informací k provedení kontroly časového 
a finančního plnění provádění prací apod.). 

9.6. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 
9.6.1 Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  
9.6.2 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, nahradit ji v 
penězích.  

9.6.3 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
9.6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému 

a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena 
a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být 
v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 
 

X.  
Staveniště 

 
10.1 Předání a převzetí staveniště 
10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) nejpozději do 

sedmi dnů od podpisu smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 
Zhotovitel je povinen v termínu dle předchozí věty staveniště převzít.  

10.2 Vybudování a údržba zařízení staveniště 
10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při provádění 
díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Odběrná 
místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům objednatele.  

10.2.3 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj 
náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 
s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména předpisy o 
ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.  

10.3 Vyklizení staveniště 
10.3.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 dnů 

ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 
10.3.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 
uhradí objednateli zhotovitel. 

 
 

XI.  
Předání a převzetí díla 

  
11.1 Předání díla  
11.1.1 Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad 

a nedodělků.  
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11.2 Organizace předání díla 
11.2.1 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

11.2.2 Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího 
řízení. 

11.3 Protokol o předání a převzetí díla 
11.3.1 O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel zápis (protokol) podepsaný 

osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele. 
11.3.2 Povinným obsahem protokolu jsou: 
 a) Označení předmětu díla 
 b) Údaje o zhotoviteli a objednateli. 
 c) Termín zahájení a dokončení prací na díle. 
 d) Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 
 e) Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 
 f) Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta. 
 h) Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými 

nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, se 
kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

11.3.3 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí díla 
i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

11.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 11.3.2, sepíší smluvní strany o odstranění 
těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. Teprve na základě tohoto 
zápisu je dílo splněno tj. převzato bez vad a nedodělků.  

11.4 Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 
11.4.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména tyto 

doklady: 
 a) fotodokumentace prováděných prací na CD. 
 b) 2 paré závěrečné restaurátorské zprávy včetně fotodokumentace. 
11.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu bránící 

užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. Předáním díla 
není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.  

 
 

XII.  
Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 
12.1 Odpovědnost za vady díla 
12.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady díla 

zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami 
a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání předmětu 
díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen odstranit je v termínu 
stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

12.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané mu 
objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo tuto 
provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které vzhledem 
ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ustanovení § 2630 odst. 2 Občanského zákoníku se 
v takovém případě neuplatní. 

12.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší mocí. 
12.4 Záruční doba 
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12.4.1 Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad 
a nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 
okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

12.5 Způsob uplatnění reklamace 
12.5.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 

jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým 
způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

 a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 
 b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 
 c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 
 Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 

zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  
12.6 Podmínky odstranění reklamovaných vad 
12.6.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění 
vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace a to bez ohledu 
na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

12.6.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po obdržení reklamace 
(oznámení). 

12.6.3 Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro 
odstranění vady. 

12.7 Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 
12.7.1 Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu 

reklamované vady. Nedojde-li, mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode 
dne uplatnění reklamace objednatelem. 

12.7.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě 
smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami 
k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být 
odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

12.7.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 
objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 

12.8 Postup po odstranění vad  
12.8.1 O provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 
12.8.2 Na provedenou opravu vady, případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne zhotovitel 

záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 12.4.1, která počíná běžet dnem předání 
opraveného díla nebo jeho části.  

12.8.3 O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 
prodlužuje záruční doba. 

 
 

XIII.  
Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  

 
13.1 Vlastnictví díla 
13.1.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 
13.2 Nebezpečí škod na díle 
13.2.1 Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel a to až do 

doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 
13.3 Pojištění díla  
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13.3.1 Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu 
pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených v souvislosti s 
prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. Při vzniku pojistné 
události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

13.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech. 

13.3.3 Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
 

 
XIV.  

Sankční ujednání   
 
14.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů 
14.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném termínu 

podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z  celkové ceny 
díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.  

14.1.2 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky vč. DPH, za každý i započatý den prodlení. To platí i 
v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

14.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může objednatel 
požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště. 

14.2 Sankce za neodstranění vad 
14.2.1 Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (příp. 

vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou 
reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den 
prodlení.  

14.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a za 
každý den prodlení. 

14.2.3 Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, příp. 
hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany smluvní pokuty 
dle odst. 14.2.1 a 14.2.2 ve dvojnásobné výši. 

14.3 Sankce za porušení bezpečnostních předpisů 
14.3.1 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy 

(stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč 
za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v zápise vyhotoveném tímto 
orgánem.  

14.3.2 Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel. 
14.4 Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  
14.4.1 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 

nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může objednatel 
požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení smluvní pokuty ve 
výši 1.000,- Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo hrozí-li objednateli či 
třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000,- Kč. Stupeň závažnosti porušení povinnosti 
určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti či podmínky je objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve dvojnásobné výši.  

14.5 Společná ustanovení  
14.5.1 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na 

smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  
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14.5.2 Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení 
s plněním.  

14.5.3 Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a bez 
ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  

14.5.4 Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

 
 

XV.  
Odstoupení od smlouvy 

 
15.1 Způsob odstoupení od smlouvy 
15.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, 

pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
15.2 Důvody odstoupení od smlouvy 
15.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení 

druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:  
 a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající déle než 

15 dnů,  
 b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních prací 

do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 
 c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se 

provádění díla, 
 d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  
 e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 
 f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem.  
15.2.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě:  
 a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, který 

zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, či jeho 
části objednateli, 

 b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 
ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

 c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  
15.3 Právní účinky odstoupení od smlouvy 
15.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve kterém bylo 

písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně.  Tím není dotčeno ust.  
§ 2004 Občanského zákoníku.  

15.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není 
dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které 
existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

15.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 
smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 
zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo 
včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou škodu. 
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XVI. 
Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona o obcích 

 
16.1.      Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí odboru organizačního  

            MěÚ Nový Jičín  je zmocněn k podpisu (uzavření)  smlouvy dle směrnice  č. 7/2019 Zadávání  
            a realizace veřejných zakázek, schválené usnesením Rady města Nový Jičín č.115/6R/2019   
            ze  dne 20.02.2019. 

  
 
 

XVII.  
Závěrečná ustanovení  

 
17.1 Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných dodatků 

podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat nebo 
osobami jimi zmocněnými. 

17.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy. 
17.3 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 
osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro 
plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této 
smlouvy. 

17.4 Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 
smlouvy třetí osobě.  

17.5 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem vložení do registru smluv. 
Objednatel se zavazuje zhotovitele o datu účinnosti smlouvy neprodleně informovat zasláním 
informace na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 – Položkový rozpočet.  
17.7 Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a zhotovitel 

1 stejnopis. 
17.8 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Elektronický obraz 
smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Nový 
Jičín, a to nejpozději do 10dnů od jejího uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva 
neobsahuje, s výjimkou osobních údajů zhotovitele/zástupce zhotovitele, osobních a 
kontaktních údajů kontaktních osob zhotovitele a podpisů osob jednajících za smluvní strany 
informace ve smyslu ust. § 3 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním 
celého textu smlouvy za podmínky, že údaje v rozsahu osobních údajů zhotovitele/zástupce 
zhotovitele, osobních a kontaktních údajů kontaktních osob zhotovitele a podpisů osob 
jednajících za smluvní strany budou znečitelněny. 

17.9 Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 
podpisy.   

 
 
V Novém Jičíně dne 27.05.2019                   V   Radkově   dne 28.05.2019 
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Mgr. Zdeněk Petroš      MgA. Tomáš Skalík 
vedoucí odboru organizačního     jednatel 
objednatel       zhotovitel 
 
 
Přílohy:  
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 


