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SMLOUVA O DILO 
uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
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I. 

Smluvní strany 

1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 

sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 české Budějovice 

Osoby zmocněné jednat: 
ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Valentová, kvestorka 

ve věcech technických: ický, vedoucí investičního odboru 
e-mail:  telefon: +

technik útvaru investiční výstavby
e-maíl:  telefon: 

Bankovní spojení: československá obchodní banka, a.s., 

IČO: 

pobočka FIB české Budějovice - Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 české 
Budějovice, č. ú.:  

DIČ: 
(dále jen „objednate/'1 

a 

2. Zhotovitel

zastoupený: 

se sídlem: 

IČO: 

DIČ: 

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

kontaktní osoba: 

e-mail:

tel.:

60076658 
CZ60076658 

Atelier 99 s.r.o. 

Ing. Josef Pirochta, Ing. Petr Prokš 

Purkyňova 71/99 Brno, 612 00 

02463245 

CZ02463245 

československá obchodní banka a.s. 

č. ú.:  

k 

 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 81417 
(dále jen „zhotovite/'1 
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li. 

Preambule 

Tato smlouva o dílo (dále jen „smlouva") je uzavírána na základě nabídky zhotovitele na plnění veřejné zakázky 
Zpracování PD na akci „JU - PF - REKO sportovního areálu Na Sádkách". 
Účelem této smlouvy je zpracování kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „JU - PF - REKO 
sportovního areálu Na Sádkách", včetně veškerých souvisejících inženýrských činností vedoucích k získání 
územního rozhodnutí a stavebního povolení, dopracování PO pro výběr zhotovitele stavby a do podoby prováděcí 
projektové dokumentace vč. interiéru, informačního a orientačního systému, AV a IT technikou a výkonu 
autorského dozoru projektanta po dobu provádění této akce. Závazkový vztah obou smluvních stran je třeba 
vykládat nejen ve smyslu této smlouvy, ale rovněž ve vazbě na zadávací podmínky veřejné zakázky a nabídku 
zhotovitele. V rámci výše uvedeného zadávacího řízení byla nabídka zhotovitele vybrána jako nejvhodnější. 
Smluvní strany jsou povinny respektovat podmínky uvedené v zadávacích podmínkách shora uvedené veřejné 
zakázky. Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí podle ustanovení 
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších predpisů (dále jen „občanský
zákoník"). Smluvní strany se zavazují, že změny údajů uvedených v čl. I. smlouvy oznámi bez prodlení druhé
smluvní straně.

Ill. 

Předmět smlouvy 

Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje svým jménem, na své nebezpečí a náklady ve smluveném 
termínu, bez nedodělků a vad a v kvalitě požadované objednatelem zpracovat kompletní projektovou 
dokumentaci na akci .JU - PF - REKO sportovního areálu Na Sádkách". Dokumentace bude zpracovaná na 
základě urbanistické a architektonické studie JU PF rekonstrukce sportovního areálu Na Sádkách v českých 
Budějovicích, vypracované Ateliérem Kročák, Riegerova 20, 370 01 české Budějovice, z 03/2016 (dále jen 
,,Studie") a požadavků na změny jak v dispozicích místností a využití, tak dalších požadavků s tím souvisejících, 
včetně zajištění veškerých souvisejících inženýrských činností, vedoucích k získání poti'ebných pravomocných 
územních rozhodnutí a stavebních povolení a dopracování projektové dokumentace pro stupeň prováděcí 
projektové dokumentace a dokumentace pro výběr zhotovitele stavby, včetně zpracování interiéru, orientačního a 
informačního systému, vybavení AV, IT technikou, dále zajištění výkonu autorského dozoru projektanta, a to po 
celou dobu provádění investiční akce, jež je řešena v pi'edmětu smlouvy. 
Zhotovitel se na základě této smlouvy dále zavazuje pracovat v součinnosti s koordinátorem bezpečnosti práce 
určeným a hrazeným objednatelem a respektovat výstupy koordinátora při zpracování plánu BOZP podle zákona 
č. 309/2006 Sb. v projektové dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení a v dokumentací pro 
provedení stavby a výběr zhotovitele. Koordinátorem bezpečnosti práce zpracované plány BOZP budou vloženy 
do zhotovitelem zpracovaných dokumentací a opati'eni vyplývající ze zpracovaného plánu BOZP zahrnuty do 
rozpočtu a do soupisu prací a dodávek. 
Zhotovitel se na základě této smlouvy dále zavazuje pracovat v součinnosti se stavebně technickým dozorem 
investora (dále jen „TDI") určeným a hrazeným objednatelem a k respektování výstupů TDI z nezávislého auditu. 
Dále je zhotovitel povinen mu předložit veškeré dokumenty a doklady, které bude TDI požadovat. TDI zabezpečí 
kontrolu prací spojenou s projektovou přípravou stavby, tj. správnost a úplnost výkazu výměr, ověří projektantem 
navrhované finanční objemy staveb, zabezpečí kontrolu zapracování podmínek z územního rozhodnutí a 
stavebního povolení do dokumentace pro zadání stavby DVZ. Dále zabezpečí průběžné kontroly technické 
správnosti při zpracování DUR a DSP, DVZ, kontroly kompletnosti této dokumentace při předání a převzetí 
objednatelem. 
Objednatel se zavazuje řádně provedené plnění převzít a uhradit za něj dohodnutou cenu. 

3.1. Podklady pro zpracování předmětu díla, poskytnuté objednatelem: 
3.1.1. Urbanistická a architektonická studie JU PF rekonstrukce sportovního areálu Na Sádkách 

v českých Budějovicích, vypracovaná Ateliérem Kročák, Riegerova 20, 370 01 české Budějovice, 
z 03/2016 

3.1.2. Stavebně technický průzkum objektu K6, vypracovaný Ing. Jiřím Zikmundem z 12/2015 
3.1.3. Zpráva o orientačním inženýrskogeologickém průzkumu z 11/2015 
3.1.4. Geodetické zaměření areálu z 11/2015 

3.2. Všechny stupně projektových dokumentací budou rozděleny na samostatné dílčí části takto: 
3.2.1. stavební část vč. stavebních technologií a systémů (stavební část a technologická část vztahující 

se ke stavbě - stavební objekty a stavební provozní soubory přístupového systému, kamerového 
a zabezpečovacího systému, vestavěného interiéru, informačního a orientačního systému). 
Součástí stavební dokumentace bude hydrogeologický a inženýrskogeologický průzkum, měření 
radonového indexu pozemku, průkaz energetické náročnosti budovy, polohopisné a výškopisné 
doměření pozemku a jiné 

3.2.2. AV technika, IT technika 
3.2.3. volné interiérové vybavení 
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3.3. Každá samostatná dílčí část uvedená v předchozím odstavci bude v každém stupni projektové 
dokumentace obsahovat: 
3.3.1. textovou část 

průvodní a souhrnná technická zpráva (stupeň: dokumentace pro územní rozhodnuti a 
stavební povolení, dále jen „DUR a DSP"; dokumentace pro výběr zhotovitele -
sloučená projektová dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení 
stavby, dále jen „DVZ") 
technické podmínky (dle§ 89 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
dále jen „zákon") - podrobná technická specifikace, popis technického standardu, 
popis uživatelského standardu Qen u DVZ) v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. (o 
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) 
podrobný popis místnosti (společného DUR a DSP a DVZ) zaznamenaný na listy 
knihy místností včetně zákresu vybavení do výkresů daných mistnosti, které budou 
součásti knihy místností) 

3.3.2. výkresovou část vč. výtvarného a barevného řešení (společného DUR a DSP, DVZ) 
3.3.3. cenovou část 

souhrnný rozpočet vč. technologie a interiérového vybavení (DUR, DSP, DVZ) 
výkaz výměr Qen DSP a DVZ) 

3.3.4. dokladovou část (společného DUR a DSP, DVZ) 

3.4. Jednotlivé části díla jsou rozděleny takto: 
3.4.1. DUR 
3.4.2. DSP 
3.4.3. OPS 
3.4.4. AD při realizaci stavby 

Podrobné členění jednotlivých částí díla - viz odst. 3.5. 

3.5. Jednotlivé části díla jsou dále podrobně specifikovány takto: 
3.5.1. Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotoveni projektové dokumentace k územnímu 

rozhodnutí (DUR) v rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 
62/2013 Sb.) vč. podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby: 

zapracování objednatelových připomínek a požadavků na změny projektu 
vypracováni dokumentace pro územní řízení při respektování výsledků zjištěných pří 
průzkumech (výkresová dokumentace bude zpracována v měřítku min. 1 :100) 
obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro 
vydání rozhodnutí o umístění stavby 
vypracování žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby 
uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
předání rozhodnutí o umístění stavby s vyznačením nabytí právní moci 
doplnění a přizpůsobení DUR podle získaných dokladů, vyjádření a stanovisek 
veřejnoprávních orgánů a organizací 
spolupráce s objednatelem při jednáních a řízeních, projednání stavby v územním 
řízení, získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení 
(nabytí právní moci) 
zapracování podmínek z územního a stavebního řízení do dalšiho stupně projektové 
dokumentace 
vypracování knihy místností -vzor viz přílohu č. 4 této smlouvy 
součástí projektové dokumentace budou i projekty interiérů a AV techniky 
zpracování podrobného stavebního programu: 
prostory (počty), účel a jejich kapacity po objektech - učebny, posluchárny, pracovny 
pedagogů, laboratoře, studovny, kanceláře atd. 
bilance ploch v m2 s barevným členěním funkčních ploch: 

� PUČ výuky (prostory pro výuku) 
� PUČ pedagogů (prostory pro pedagogy) 
� PUČ administrativy (sekretariáty kateder, ústavů) 
� PUČ knihoven 
� PUČ ostatní (sociální zařízení) 
� Plocha užitková čistá celková (dále PUČ) 
� PK plocha komunikací a technické vybavenosti 
� PTV plocha provozně technického zařízení (strojovny, rozvodny atd.) 
� Plocha užitková celková (dále PU) 
� Obestavěný prostor v m3 

� Tabulky místností jednotlivých pater budou předány v xls 
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zpracováni položkového výkazu výměr s položkovým soupisem praci a dodávek ve 
skladbě odpovídající projektové dokumentaci pro potřeby kontroly objednatele s 
uvedením výpočtu měrných jednotek u každé z položek výkazu výměr 
a v členění viz článek 3., odstavec 3. 2. této smlouvy 
ocenění položkového výkazu výměr podle ceníku RTS či ÚRS v aktuální cenové 
úrovni. Výkaz výměr nesmí obsahovat komplety a soubory. 

3.5.2. Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotoveni projektové dokumentace ke 
stavebnímu povoleni (DSP) v rozsahu přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění 
vyhlášky č. 62/2013 Sb.) vč. podání žádosti o vydání stavebního povolení včetně: 

zapracování objednatelových připomínek a požadavků na změny projektu 
vypracování dokumentace pro stavební povolení při respektování výsledků zjištěných 
při průzkumech (výkresová dokumentace bude zpracována v měřítku min. 1 :100) 
obstarání dokladů a stanovisek veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro 
vydání stavebního povolení 
vypracování žádosti o vydání stavebního povolení 
uhrazení správního poplatku podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích 
předání společného stavebního povoleni s vyznačením nabytí právní moci 
doplnění a přizpůsobení DSP podle získaných dokladů, vyjádření a stanovisek 
veřejnoprávních orgánů a organizací 
spolupráce s objednatelem při jednáních a řízeních, projednání stavby ve stavebním 
řízení, získání pravomocného stavebního povolení (nabytí právní moci) 
zapracování podmínek ze stavebního řízení do dalšího stupně projektové 
dokumentace 
vypracování knihy místností - vzor viz přílohu č. 5 této smlouvy 
součástí projektové dokumentace budou i projekty interiérů a AV techniky 
zpracován! podrobného stavebního programu: 
prostory (počty), účel a jejich kapacity po objektech - učebny, posluchárny, pracovny 
pedagogů, laboratoře, studovny, kanceláře atd. 
bilance ploch v m2 s barevným členěním funkčních ploch: 

� PUČ výuky (prostory pro výuku) 
� PUČ pedagogů (prostory pro pedagogy) 
� PUČ administrativy (sekretariáty kateder, ústavů) 
� PUČ knihoven 
� PUČ ostatní (sociální zařízení) 
� Plocha užitková čistá celková (dále PUČ) 
� PK plocha komunikací a technické vybavenosti 
� PTV plocha provozně technického zařízení (strojovny, rozvodny atd.) 
� Plocha užitková celková (dále PU) 
� Obestavěný prostor v m3 

� Tabulky místností jednotlivých pater budou předány v xls 
zpracování položkového výkazu výměr s položkovým soupisem prací a dodávek ve 
skladbě odpovídajicí projektové dokumentaci pro potřeby kontroly objednatele s 
uvedením výpočtu měrných jednotek u každé z položek výkazu výměr 
a v členění viz článek 3., odstavec 3. 2. této smlouvy 
ocenění položkového výkazu výměr podle ceníku RTS či ŮRS v aktuální cenové 
úrovni. Výkaz výměr nesmí obsahovat komplety a soubory. 

3.5.3. Provedení základních i zvláštnich výkonů při zhotovení sloučené projektové dokumentace pro 
zadání stavebních prací (DVZ) dle § 92 zákona 134/2016 Sb. a vyhlášky č. 169/2016 Sb. a 
dokumentace pro prováděni stavby v rozsahu dle přilohy č. 13 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění 
vyhlášky 62/2013 Sb.) včetně: 

zapracováni objednatelových připomínek a požadavků na změny projektu 
provedení analýzy výsledků dosažených v předchozích stupních projektové 
dokumentace a stanovení podmínek, za kterých bude dosaženo souladu mezi DSP a 
DVZ 

vypracování DVZ při respektování výsledků dosažených v předchozích stupních 
projektové dokumentace (výkresová dokumentace bude zpracována v podrobnostech 
a měřítkách obvyklých tomuto stupni PO (půdorysy min. v měřítku 1 :50) 
projektové dokumentace, která určuje stavbu do technických, ekonomických a 
architektonických podrobnosti, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, 
jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní 
vlastnosti a jakost a umožňuje vyhotovit výkaz výměr; 
technické podmínky, kterými se rozumí souhrn technických charakteristik vč. 
technických a uživatelských standardů stavby. Součástí technických specifikací je 
podrobný popis technických a uživatelských standardů stavby, které stanoví 
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jednoznačně jakostní technické parametry navrhovaných technologií, konstrukcí, 
výrobků a materiálů; 
technický standard jednotlivých prací a částí stavby je popis jednotlivých částí stavby, 
který jednoznačně stanoví stavebně fyzikální požadavky a technické parametry 
navrhovaných konstrukcí, technologii, výrobků a materiálů; 
uživatelský standard jednotlivých prací a částí stavby je popis jednotlivých částí stavby, 
který jednoznačně stanoví kvalitativní parametry a kompletní požadavky uživatele na 
konečnou podobu stavby; 
součástí projektu interiéru bude výpis prvků po místnostech včetně cen prvků v xls 
zpracování podrobného položkového výkazu výměr s položkovým soupisem prací a 
dodávek ve skladbě odpovídající projektové dokumentaci a v členění viz článek 3., 
odstavec 3. 2. této smlouvy. Každá položka výkazu výměr musí obsahovat: pořadové 
číslo položky, označeni cenové soustavy, kód položky podle cenové soustavy, popis 
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací a dodávek s případným odkazem 
na části dokumentace pro zadání stavebních prací a jiné dokumenty a technické a 
cenové podmínky, měrnou jednotku a množství; dále bude u každé položky pro 
potřebu kontroly uveden její podrobný výpočet; 
oceněni podrobného položkového výkazu výměr podle ceníku RTS či ÚRS v aktuální 
cenové úrovni. Výkaz výměr nesmí obsahovat komplety a soubory. 
zadávací dokumentace ani výkaz výměr nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na 
obchodní firmy, názvy výrobků nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a 
dodávek, které platí jen pro určitého podnikatele, výrobce nebo jeho organizační 
složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu. Pouze v případě, kdy není zhotovitel schopen popsat 
předmět s použitím specifikací, které jsou dostatečně přesné a srozumitelné všem 
dodavatelům, musí umožnit použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešeni. 
Dojde-li k tomuto případu, musí být příslušným popisem v DPS opatřen každý 
výrobek, materiál či zařízení, a to jak v textové, tak grafické části projektové 
dokumentace. 
aktualizace knihy místností tj. podrobného popisu místností zaznamenaného na listy 
knihy místností včetně zákresu vybavení do výkresů daných místnosti, které budou 
součásti knihy místností dle změn využiti jednotlivých prostorů stavby 

3.5.4. Výkon autorského dozoru projektanta (dále AD) při realizaci a dokončení stavby. Autorský dozor 
projektanta bude zahájen při předání a převzetí staveniště budoucím zhotovitelem stavby a bude 
ukončen vydáním pravomocného kolaudačního rozhodnutí. Požadovaný rozsah AD je definován 
v příloze č. 1 této smlouvy o dílo. 

3.6. Předmět plnění dle článku 3, odstavce 3.2 bude dodán a předán objednateli: 
3.6.1. V 6 vyhotoveních ve smyslu předmětu smlouvy odst. 3.5.1. dodá zhotovitel zhotovenou 

projektovou dokumentaci k územnímu řízení vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnuti. 
Dále bude předáno 2x CD ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *pdf, *dwg (či *dgn). Na požádání 
objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Tato 
úhrada bude stanovena jako součet ceny za reprografické práce a kompletaci s nutnými náklady 
dle VHŘ ČKAIT. 

3.6.2. V 6 vyhotoveních ve smyslu předmětu smlouvy odst. 3.5.2. dodá zhotovitel zhotovenou 
projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení vč. podání žádosti o vydání stavebního povoleni. 
Dále bude předáno 2x CD ve formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *pdf, *dwg (či *dgn). Na požádání 
objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Tato 
úhrada bude stanovena jako součet ceny za reprografické práce a kompletaci s nutnými náklady 
dle VHŘ ČKAIT. 

3.6.3. V 6 vyhotoveních ve smyslu předmětu smlouvy odst. 3.5.3. dodá zhotovitel dokumentaci pro 
výběr zhotovitele tj. sloučenou projektovou dokumentaci pro zadání stavby a dokumentaci pro 
provedení stavby. Dále bude předáno 2x CD s kompletní dokumentací v elektronické podobě ve 
formátu: *.doc, *.xls, *.jpg, *pdf, *dwg (či *dgn) + 2x CD s výkazem výměr dle § 92 odst. 1 zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněni pozdějších předpisů. Na požádání 
objednatele dodá zhotovitel další vyhotovení v požadovaném počtu za zvláštní úhradu. Tato 
úhrada bude stanovena jako součet ceny za reprografické práce a kompletaci s nutnými náklady 
dle VHŘ ČKAIT. 

IV. 

Cena díla 

4.1. Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění následující cenu: 
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Tabulka č 1 
Císlo Předmět plnění fáze 

1 Provedení základních i zvláštních 
výkonů při zhotovení projektové 
dokumentace k územnímu řízení 
včetně podání žádosti o vydání 
územního rozhodnutí (včetně 
úhrady správního poplatku) v 
rozsahu přílohy č. 1 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 
č. 62/2013 Sb.) v rozsahu článku 
3., odstavec 3.5.1. 

2. Provedení základních i zvláštních 
výkonů při zhotovení projektové 
dokumentace ke stavebnímu 
povoleni včetně podání žádosti o 
vydání stavebního povolení 
(včetně úhrady správního 
poplatku) v rozsahu přílohy č. 5 
k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve 
znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) 
v rozsahu článku 3., odstavec 
3.5.2. 

3. Provedeni základních i zvláštních 
výkonů při zhotovení projektové 
dokumentace pro výběr 
zhotovitele tj. sloučené projektové 
dokumentace pro zadání stavby a 
dokumentace pro provedení 
stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 
vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění 
vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu 
článku 3., odstavec 3.5.3. 

4. Provedení autorského dozoru 
projektanta při realizaci a 
dokončení stavby v rozsahu 
článku 3., odstavec 3.5.4. 

CELKOVÁ CENA 

Cena bez DPH v Kč 

1.020.000,-

1.080.000,-

1.000.000,-

164.000,-

3.264.000,-

/všechny číselné údaje do tabulek doplní zhotov,tel/ 

DPH v Kč Cena VČ. DPH v Kč 

214.200,- 1.234.200,-

226.800,- 1.306.800,-

210.000,- 1.210.000,-

34.440,- 198.440,-

685.440,- 3.949.440,-

4.2. Cena za plnění dle Tabulky č. 1 je cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a zisku 
zhotovitele a pokrývá veškerá plnění zhotovitele, která jsou nezbytná pro řádné zhotovení díla a dosažení 
jeho účelu v souladu s touto smlouvou, i kdyby některá plnění nebyla ve smlouvě výslovně uvedena. 

4.3. Veškeré finanční nároky zhotovitele jsou vyrovnány zaplacením ceny podle této smlouvy včetně využití 
dalších práv v této smlouvě uvedených. 

v. 

Doba a místo plnění 

5.1. Projektová dokumentace k územnímu řízení, ve smyslu odst. 3.5.1. této smlouvy, včetně vyjádření všech 
účastníků řízení a správců sítí a podané žádosti o územní rozhodnutí bude objednateli předána k prověření 
zřejmé správnosti do 15 týdnů od účinnosti smlouvy. 
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5.2. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení, ve smyslu odst. 3.5.2. této smlouvy, včetně vyjádření všech 
účastníků řízení a správců sítí a podané žádosti o stavební povolení bude objednateli předána k prověření 
zřejmé správnosti do 15 týdnů od pokynu objednatele k zahájení prací na této projektové dokumentaci. 

5.3. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele, tj. sloučená projektová dokumentace pro zadání stavby a 
dokumentace pro provedení stavby, ve smyslu odst. 3.5.3. této smlouvy, bude objednateli předána 
k prověření zřejmě správnosti a k provedení nezávislého auditu - kontroly kompletní dokumentace pro výběr 
zhotovitele technickým dozorem investora do 12 týdnů od pokynu objednatele k zahájení prací na této 
projektové dokumentaci. 

5.4. ůprava doby plnění je možná pouze na základě souhlasu obou smluvních stran. 

5.5. Autorský dozor, ve smyslu odst. 3.5.4. této smlouvy, bude vykonáván po celou dobu realizace stavby a bude 
ukončen nabytím právní moci všech kolaudačních rozhodnutí. 

5.6. Objednatel si vyhrazuje právo ukončit realizaci zpracování DVZ kdykoliv v průběhu jejího zpracování s tím, 
že zhotoviteli budou uhrazeny náklady na rozpracovanou projektovou dokumentaci. V tomto případě nebude 
vykonáván ani autorský dozor na dotčených objektech. 

5.7. Předání veškerých výsledků činnosti zhotovitele včetně předání a převzetí projektové dokumentace se 
uskuteční v sídle objednatele: Jihočeská univerzita v českých Budějovicích, Branišovská 1645/31a, 370 05 
české Budějovice, pokud nebude objednatelem stanoveno jinak. 

5.8. Mistem plnění autorského dozoru je místo projektované stavby. 

5.9. Místo konání kontrolních dnů je v sídle objednatele (viz odstavec 5.7.). Kontrolní dny se konají 1x týdně 
(případně častěji) dle požadavků ze strany objednatele, a nestanoví-li objednatel dle postupu prací jinak. 
Zhotovitel je povinen se na místo konání kontrolních dnů dostavit na vlastní náklady v takovém personálním 
složení, aby zajistil prokonzultování všech požadavků ze strany objednatele a vyjasnění problematiky, a to v 
den konání kontrolního dne. Zhotovitel je povinen min. 48 hodin před konáním kontrolního dne předat 
objednateli podrobný program jednání kontrolního dne vč. okruhu témat a bodů k projednání tak, aby byl 
objednatel schopen na jednání přizvat kompetentní pracovníky, či připravit podklady na jejich vypořádání. 
Zhotovitel zpracovává z každého kontrolního dne podrobný zápis, který zasílá k revizím/schválení ze strany 
objednatele do 24 hodin po ukončení jednání kontrolního dne. Objednatel má právo navrhnout úpravy/revize 
zápisu z kontrolního dne do 48 hodin po obdržení zápisu ze strany zhotovitele. 

VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla poskytovat objednateli informace o stavu plnění díla a jeho 
částí, při jeho plnění dodržovat obecně závazné předpisy, pokyny objednatele a postupovat s náležitou 
odbornou péči a chránit zájmy objednatele. 

6.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla informovat objednatele o skutečnostech, které mohou mít vliv 
na provedení díla. 

6.3. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla počínat si tak, aby v rámci své podnikatelské činnosti 
nezpůsobil objednateli škodu nebo nepoškodil dobrou pověst objednatele. 

6.4. Zhotovitel je povinen průběžně informovat objednatele o všech změnách, které by mohly v průběhu prací na 
díle nebo po dokončení díla zhoršit jeho pozici, dobytnost pohledávek nebo práv z odpovědnosti za vady. 
Zejména je zhotovitel povinen oznámit objednateli nařízení exekuce vůči zhotoviteli, úpadek zhotovitele, 
prodej podniku zhotovitele nebo jeho části, prodej akcií či obchodních podílů zhotovitele nebo jinou změnu 
struktury společníků zhotovitele, změny jeho právní formy, změny v osobách statutárních orgánů atd. 

6.5. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu týkající se pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu jeho činnosti v souvislosti s plněním dle této smlouvy, 
s limitem pojistného plnění ve výši minimálně 1 O mil. Kč. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu 
před podpisem této smlouvy a na požádání objednatele kdykoliv doložit, že má platně uzavřenu pojistnou 
smlouvu, na základě které je možné plnit při odpovědnosti zhotovitele za škodu dle této smlouvy nejméně do 
výše 10 mil. Kč. Nesplnění této povinnosti se považuje za podstatné porušení smluvní povinnosti. 

6.6. Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí škody vznikající z veškerých omylů, opomenutí či nedbalosti při 
výkonu činností v rámci této smlouvy. Pojistná smlouva bude udržována v platnosti od data zahájení 
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provádění dlla až do uplynutí doby trvání odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s touto 
smlouvou. Náklady na pojištění nese zhotovitel a tyto náklady jsou již zahrnuty v ceně díla. 

6.7. Zhotovitel je povinen pro plnění smlouvy využít v plném rozsahu osob, jejichž prostřednictvím prokázal 
odbornou způsobilost pro plnění veřejné zakázky, jakož i osob, které uvedl v seznamu (v rámci nabídky) 
jako vedouci či členy projektového týmu. Obměna takové osoby zhotovitelem je možná pouze na základě 
předchozího písemného souhlasu objednatele, který jej bez vážného důvodu neodmítne; má však vždy 
právo vyžádat si potřebné podklady o kvalifikaci osoby, která se má nově na plnění smlouvy podílet. 
Ustanovení tohoto odstavce nemá vliv na dobu plnění předmětu smlouvy. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech subdodavatelů, kteří se na plnění 
předmětu díla budou podílet. 

6.9. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu objednatele neposkytne výsledek činnosti, jenž je 
předmětem díla, jiné osobě než objednateli nebo jím k tomu zmocněné osobě. 

VII. 

Provedení díla, přechod nebezpeči škody na díle 

7.1. Závazek zhotovitele provést dílo či jeho části je vždy splněn jeho řádným ukončením a předáním díla či jeho 
části objednateli v místě a čase sjednaném v čl. V. této smlouvy. Dílo či jeho část bude předáváno jako 
řádné bez vad a nedodělků, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, neztěžují použití díla pro jeho účel 
vymezený touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy, a to po jednotlivých etapách v rámci 
přejímacího řízení, které bude spočívat v kontrole formální a obecné obsahové správnosti předávaného díla 
či jeho části objednatelem a technickým dozorem investora. 

7.2. Po předáni DUR a DSP má objednatel vždy 14 pracovních dnů k tomu, aby prověřil zřejmou správnost 
předaných podkladů (tj. nikoliv zcela detailní). Předání, jako podklad pro fakturaci (a rovněž z hlediska 
dodržení termínů dohodnutých v této smlouvě), je tedy uskutečněno až uplynutím 14 pracovních dnů a 
souhlasem objednatele (podpisem předávacího protokolu), popřípadě odstraněním vad na díle, které 
objednatel v dané lhůtě uplatní; s tímto postupem zhotovitel souhlasí a z hlediska realizace plnění s nim 
počítá. V případě, že objednatelem budou zjištěny takové formální vady, které ztěžují použití díla či jeho 
části pro jeho účel, není objednatel povinen předmět smlouvy převzít, zhotovitel je povinen tyto zjištěné vady 
odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich zjištěni a v případě, že předmět smlouvy nebyl převzat, 
je zhotovitel, po odstranění těchto vad, povinen znovu objednatele vyzvat k převzetí předmětu smlouvy. 
Následně dojde k podpisu předávacího protokolu. 

7.3. Po předání DVZ má objednatel 40 dnů k tomu, aby prověřil správnost předaných podkladů formou 
provedení nezávislého auditu - kontrolou předložené dokumentace pro výběr zhotovitele prostřednictvím 
technického dozoru investora. Předání, jako podklad pro fakturaci (a rovněž z hlediska dodržení terminů 
dohodnutých v této smlouvě), je tedy uskutečněno až uplynutím 40 dnů a odsouhlasením objednatele 
(podpisem předávacího protokolu), popřípadě odstraněním vad, které objednatel v dané lhůtě uplatni; 
s tímto postupem zhotovitel souhlasí a z hlediska realizace plněni s nim počítá. V případě, že objednatelem 
budou zjištěny takové formální vady, které ztěžují použiti díla či jeho části pro jeho účel, není objednatel 
povinen předmět smlouvy převzít, zhotovitel je povinen tyto zjištěné vady odstranit nejpozději do 3 týdnů od 
jejich sdělení objednatelem a v případě, že předmět smlouvy nebyl převzat, je zhotovitel po odstranění 
těchto vad povinen znovu objednatele vyzvat k převzetí předmětu smlouvy. Následně dojde k podpisu 
předávacího protokolu. 

7.4. Po poskytnutí celého plněni bude smluvními stranami podepsán konečný předávací protokol. Objednatel je 
oprávněn stanovit přiměřené požadavky na obsah předávacího protokolu i konečného předávacího 
protokolu. 

7.5. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými Ceskou 
komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. 

7.6. V projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, platné právní, hygienické, 
bezpečnostni a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i 
připomínky a požadavky správců inženýrských sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné 
prostřednictvím objednatele, a také připomínky orgánů státní správy. 

7.7. Předáni a převzetí jednotlivých částí díla dle této smlouvy bude provedeno ve smluveném terminu osobně v 
sídle objednatele. 

8 



••• 
•• 

Jihočeská univerzita 
v Ceských Budějovicích 
University o! South Bohemiil 

in české Budějovice 

7.8. Objednatel se zavazuje dílo dle článku Ill. převzít v případě, že bude předáno bez vad a nedodělků. O 
předání a převzetí díla se sepíše předávaci protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či 
nikoli, a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. 

7.9. Pro případ, že výsledkem činností zhotovitele dle této smlouvy je dílo, které naplňuje znaky díla dle zákona 
č. 121/2000 Sb., autorský zákon, objednatel se zavazuje respektovat autorská práva zhotovitele. Zhotovitel 
poskytuje objednateli (nabyvateli licence) oprávnění ke všem v úvahu přicházejícím způsobům užití díla, a to 
k užití díla v původní nebo jakkoliv upravené či změněné podobě, a to samostatně, v souboru nebo ve 
spojení s jiným dílem nebo prvky, a bez jakéhokoliv omezení, zejména pokud jde o územní, časový nebo 
množstevní rozsah užití. Jedná se zejména o právo tuto projektovou dokumentaci příp. její části 
rozmnožovat a předkládat pro rozhodováni orgánů veřejné správy a k úkonům s tím souvisejících. Dále je 
objednatel oprávněn podle svých potřeb projektovou dokumentaci jakkoliv měnit, upravovat, rozšiřovat, dále 
rozpracovávat, vč. prováděni pozdějších změn budovy nebo této projektové dokumentace. Objednatel může 
všechna zmíněná oprávnění, pokud to není v rozporu s kogentními zákonnými ustanoveními, převést na 
třetí osobu, a je oprávněn poskytnout podlicenci. Odměna za poskytnuti všech výše uvedených práv a 
oprávnění je již zahrnuta v ceně díla. 

7.10.Veškerá oprávnění dle výše uvedeného přechází na objednatele okamžikem zaplacení sjednané ceny za 
příslušnou část díla. 

7.11. V případě, že součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy jsou movité věci, které se mají stát vlastnictvím 
objednatele, nabývá objednatel vlastnické právo k těmto věcem dnem jejich protokolárního předání a 
převzetí objednatelem. 

VIII. 

Platební podmínky 

8.1. Zálohy nejsou sjednány. 

8.2. Podkladem pro úhradu smiuvni ceny díla je vyúčtování nazvané faktura {dále jen .faktura"), která bude mít 
náležitostí daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

8.3. V souladu s ustanovením§ 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném zněni, 
sjednávají smluvní strany dílči plněni. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem se považuje za samostatné 
zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění. 

8.4. Na každé vyúčtované dílčí plnění vystaví zhotovitel fakturu, ve které kromě náležitostí stanovených platnými 
právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 citovaného zákona je druhá smluvní strana povinna uvést i 
tyto údaje: 

a) označeni osoby, která uskutečňuje plnění,
b) daňové identifikační číslo osoby, která uskutečňuje plněni,
c) označení osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
d) daňové identifikační číslo osoby, pro kterou se plnění uskutečňuje,
e) evidenční číslo daňového dokladu,
f) rozsah a předmět plnění,
g) den vystavení daňového dokladu,
h) den uskutečnění plnění nebo den přijetí úplaty, pokud před uskutečněním plnění vznikla povinnost ke dni 

přijeti úplaty přiznat daň nebo přiznat plnění, pokud se liší ode dne vystavení daňového dokladu,
i) jednotkovou cenu bez daně a slevu, není-li obsažena v jednotkové ceně,
j) základ daně,
k) sazbu daně,
I) výši daně, tato daň se uvádí v české měně,
m) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, IO veřejné zakázky, název akce,
n) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,
o) lhůta splatnosti faktury.

8.5. Lhůta splatnosti všech faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli. 
Veškeré smluvní pokuty a úroky z prodlení jsou splatné do 14 kalendářních dnů od jejich uplatnění u druhé 
smluvní strany. 

8.6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo zhotovitel 
vyúčtoval práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti 
vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vráceni. 
Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé 
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smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení 
nově vyhotovené faktury objednateli. 

8.7. Objednatel je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel je povinen oprávněným 
zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit (poskytnuti potřebné součinnosti a podkladů). 

8.8. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedeného v čl. I smlouvy. 

8.9. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

8.1 O. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení: Platby budou prováděny po ukončení jednotlivých 
fázi po provedení kontroly zřejmé správnosti a odstranění případných vad a nedodělků. Cena jednotlivých 
fází je uvedena v článku IV. Cena díla, odst. 4.1. smlouvy. Cena za vykonaný autorský dozor projektanta při 
realizaci a dokončení stavby bude hrazena měsíčně ve stejných finančních objemech až do kolaudace 
stavby. Výše měsíčních úhrad bude stanovena na základě lhůty výstavby po podpisu smlouvy s vybraným 
zhotovitelem stavby. 

IX. 

Záruka za jakost díla 

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za věcnou, formální a technickou správnost díla v délce trvání 60 
měsíců od podpisu konečného předávacího protokolu 

9.2. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním 
předpisům, normám nebo dokumentaci vztahující se k provedení díla. Za vadu díla je považováno i 
nenavržení takového řešení, které je vzhledem k podmínkám a objektivním skutečnostem a vzhledem k 
technickým a ekonomickým možnostem řešením optimálním pro daný případ a jeho nenavržení by ve svých 
důsledcích znamenalo rozšíření předmětu smlouvy o dílo na zhotovení stavby a nárokování víceprací. 

9.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se na díle projeví 
v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá tehdy, pokud jejich příčinou bylo 
prokazatelně jeho porušení povinností. 

9.4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. 

9.5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její 
výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za 
to, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

9.6. Za včasné oznámení vad díla strany považují oznámení vad díla kdykoli v době dle odst. 9.1. 

9.7. Zhotovitel se zavazuje, že dokončené a předané dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, zejména 
jejím účelem. 

9.8. Objednatel má vůči zhotoviteli dle své volby či podmínek dále uvedených tato práva z odpovědnosti za vady 
(bez ohledu na charakter a závažnost vady): 

právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad ve lhůtě stanovené objednatelem vzhledem k povaze 
vady, která však nesmí být kratší než 2 pracovní dny a delší než 5 pracovních dnů, pokud se strany 
nedohodnou jinak, 
právo na zaplacení nákladů na odstranění vad v případě, kdy si objednatel vady či nedodělky opraví 
nebo odstraní sám nebo použije třetí osoby k jejich odstranění, 
právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny odpovídající rozsahu reklamovaných vad či nedodělků, 
právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou takového charakteru, že závažným 
způsobem ztěžují či brání v užívání díla. 

9.9. Zhotovitel je povinen v každém jednotlivém reklamačním případě, nejpozději do 24 hodin, vyslat k 
objednateli odpovědného pracovníka, který reklamační případ projedná a sjedná s objednatelem 
písemně způsob a případně i termín nápravy. 

9.1 O. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na 
provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku v délce uvedené v odstavci 9.1. tohoto článku smlouvy. 

9.11. Nároky z odpovědnosti za vady díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo smluvní pokuty. 

X. 
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Odpovědnost za škodu 

10.1. Zhotovitel je objednateli v souladu s touto smlouvou odpovědný za škodu způsobenou vadným vykonáním 
nebo nevykonáním sjednaných činností a vadným poskytnutím nebo neposkytnutím sjednaných služeb 
(např. chybou zhotovitele v předmětu díla). Tato odpovědnost za škodu trvá deset let od data, kdy byly na 
konkrétním objektu dokončeny stavební úpravy provedené dle projektové dokumentace - díla 
zhotoveného zhotovitelem. Okamžikem dokončení stavebních úprav je např. kolaudace stavby či podpis 
předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem stavby. 

10.2. Zhotovitel nebude v průběhu této doby zodpovědný: 
• za škody, pokud byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele, a zhotovitel ani

při vynaložení odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na tuto nevhodnost
objednatele upozornil, ale ten na použití zmíněných podkladů přesto trval;

• za škody způsobené vyšší mocí, jimž nemohl zabránit ani při vynaložení přiměřeného úsilí,
které by objednatel mohl oprávněně požadovat.

10.3. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude Projektová dokumentace nesprávná nebo neúplná 
a po jejím předání objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části projektové dokumentace nebo 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, které budou mít za následek zvýšení celkové ceny za 
zhotovení stavby. 

10.4. Všechna ustanovení, včetně ustanovení o omezení odpovědnosti za škodu, se vztahují i na zaměstnance 
a subdodavatele zhotovitele, a to ve stejné míře, ve které se vztahuji na zhotovitele vůči objednateli anebo 
komukoliv, kdo škodu uplatňuje pro objednatele nebo jeho prostřednictvím. 

10.5. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti 
vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost. 

10.6. Zhotovitel bere na vědomi a stvrzuje to podpisem této smlouvy, že případné chyby v projektové 
dokumentaci (zejména nesoulad textové, tabulkové a výkresové části s výkazem výměr a položkovým 
rozpočtem) mohou vést především v průběhu realizace stavby ke vzniku víceprací, uplatněných 
zhotovitelem stavby vůči objednateli (investorovi). Pokud tato situace nastane a objednateli (investorovi) tak 
vznikne škoda, je zhotovitel definovaný touto smlouvou povinen ji nahradit v plném rozsahu, a to do 30 
kalendářních dnů od označení víceprací. Vady (chyby) v projektové dokumentaci mohou mít rovněž za 
následek neobdržení finančních prostředků na realizaci vlastní stavby ze strany poskytovatele dotace 
v plné výši (tzn. v takové výši, jež by byla poskytnuta v případě bezvadné projektové dokumentace). 
V tomto případě vznikne objednateli újma tím, že by musel takto vynaložit případně další vlastní finanční 
prostředky. Tato újma je škodou podle § 2952 občanského zákoníku. 

XI. 

Sankce, odstoupení od smlouvy 

11.1. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek dokončit a předat celé dílo či jeho části ve sjednaném rozsahu a lhůtě 
plnění, popřípadě je v prodlení s plněním jiného závazku, zaplatí objednateli níže uvedené smluvní pokuty: 

• v případě DUR a DSP, OPS jednorázově 10 000 Kč a dále 500 Kč za každý započatý den
prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné 
souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 

11.2. Nesplní-li zhotovitel v dohodnutém termínu svůj závazek odstranit vady a nedodělky vytknuté v záruční 
době, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1 O 000 Kč za každý započatý den prodlení a každou 
jednotlivou vadu až do jejich úplného odstranění. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na 
náhradu škody vzniklé objednateli v příčinné souvislosti, k níž se smluvní pokuta podle této smlouvy váže. 

11.3. V případě, že dílo v části OPS nebude zpracováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli nárok na 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč. Úhrada této smluvní pokuty nemá vliv na právo 
objednatele požadovat náhradu škody v plné výši, kterou by objednatel byl zatížen orgánem dohledu 
z důvodu porušení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

11.4. Neplní-li zhotovitel povinnosti autorského dozoru vymezené přílohou č. 1 smlouvy, zaplatí objednateli za 
každé jednotlivé porušení jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč. 
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11.4. Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli a objednatel má povinnost uhradit zhotoviteli úrok z prodlení se 
zaplacením řádně vystavené a doručené faktury - daňového dokladu. Výše úroku z prodlení se řídí 
platnými právními předpisy(§ 1970 Občanského zákoníku a nařízením vlády č. 351/2013 Sb.). 

11.5. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní 
pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností. 

11.6. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

11.7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a 
v jaké výši vznikne druhé smluvní straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

XII. 

Ustanovení o vzniku a zániku smlouvy 

12.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti 
dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o registru smluv"). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí objednatel. 

12.2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do splnění povinností smluvních stran podle této smlouvy. 
Smlouva zaniká předčasně před sjednanou dobou trvání dohodou smluvních stran, ze zákonných důvodů, 
nebo z důvodů uvedených v této smlouvě a dále odstoupením. 

12.3. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví 
občanský zákoník a v případě podstatného porušení povinností podle této smlouvy zhotovitelem. Smluvní 
strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, mimo jiné, považují jeho 
prodlení s plněním závazku vyplývajícího ze smlouvy po dobu delší než čtrnáct (14) kalendářních dni a 
nesjednání nápravy ani do sedmi (7) kalendářních dni od písemného doručení oznámení objednatele o 
prodlení s plněním závazku. 

12.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě. že: 
• zhotovitel pozbude oprávnění vyžadované právními předpisy k činnostem, k jejichž prováděni je

zhotovitel povinen dle této smlouvy;
• proti zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech

jeho řešení (insolvenčnl zákon), ve znění pozdějších předpisů, jehož výsledkem je vyhlášení moratoria
nebo vyhlášení úpadku;

• zhotovitel vstoupí do likvidace.

12.5. Odstoupení od smlouvy je oprávněná strana povinna oznámit doručením písemného oznámení o 
odstoupení druhé smluvní straně. V oznámení o odstoupení od této smlouvy musí být uveden důvod, pro 
který smluvní strana od této smlouvy odstupuje. 

12.6. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o 
odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX 
NUNC, tedy bez zpětné účinnosti. 

12.7. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 
• Zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských činností oceněný

shodným způsobem, jakým byla stanovena cena díla.
• Zhotovitel oceněný soupis provedených projekčních prací a inženýrských činností předá objednateli

k odsouhlasení, který se k tomuto oceněnému soupisu vyjádří nejpozději do pěti pracovních dnů.
• Zhotovitel provede finančni vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací

a zpracuje .konečnou fakturu".
• Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí provedených prací.
• Objednatel je povinen do třech pracovních dnů po obdržení vyzvání zahájit předávací a přejímací

řízení a sepsat protokol o předání a převzetí provedených prací. V protokolu o předání a převzetí
provedených prací bude popsáno, v jakém rozsahu byly dosud práce poskytnuty a vzájemné nároky
smluvních stran.

• Protokol o předání a převzetí provedených prací bude podepsaný oprávněnými osobami obou
smluvních stran.
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12.8 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel má v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy 
nárok na úhradu pouze těch prací a výkonů (resp. jejich částí), které do okamžiku předčasného ukončení 
této smlouvy objednateli poskytl. 

12.9. Smluvní strany sjednávají, že objednateli v případě jakéhokoliv předčasného ukončení této smlouvy 
z důvodu na straně zhotovitele vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla 
podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínů a lhůt na dokončení předmětu 
díla. Výše vícenákladů vynaložených na dokončení díla podle této smlouvy a na náhradu škod vzniklých 
prodloužením termínů a lhůt na dokončení díla se stanovuje v hodnotě prací, které zhotovitel objednateli 
poskytl do okamžiku předčasného ukončení této smlouvy. 

12.1 O Odstoupením od této smlouvy zůstávaji nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních 
pokutách, o ochraně informací, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady, o záruce a 
záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo 
vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukončení této smlouvy. 

12.11. Objednatel má právo písemně smlouvu vypovědět bez uvedení důvodu. Výpovědní doba se stanovuje na 
30 (třicet) kalendářních dnů a počne běžet okamžikem doručení výpovědi zhotoviteli. 

XIII. 

Závěrečná ujednáni 

13.1. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku, příp. ustanoveními dalších právních předpisů. V případě, že některé vztahy nejsou 
právními předpisy řešeny, budou tyto vztahy řešeny dle ustanoveni občanského zákoníku, které jsou 
z hlediska účelu a obsahu daným vztahům nejbližši. 

13.2. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel svým podpisem pod textem této smlouvy 
uděluje objednateli svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě 
v tozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zák. č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek, a zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů). 

13.3 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou písemných dodatků, které budou 
vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. 

13.4. Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotovitelem v rámci rozsahu této smlouvy a v souvislosti s ní spory, budou 
tyto spory smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení. 
Jakýkoliv spor vzniklý z této smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, 
bude rozhodnut k tomu věcně příslušným místním soudem, přičemž soudem místně příslušným 
k rozhodnutí je soud určený podle sídla objednatele. 

13.5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí 
osobě. 

13.6. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo 
neplatným, smluvní strany se zavazuji bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. 
Případná neplatnost některého z takovýchto ustanoveni této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanoveni. 

13.7. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě výzvy objednatele všech jednání týkajících se předmětného 
díla. 

13.8. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 
znemožní. 

13.9. Zhotovitel bere na vědomí, že je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Dále se 
zhotovitel zavazuje poskytnout kontrolním orgánům součinnost při podání informací a předání dokladů 
týkajících se jeho činností v rámci této smlouvy. 

13.1 O. Zhotovitel je povinen na dílo resp. dílčí části díla, které je předmětem této smlouvy, uvést údaje související 
s povinnou publicitou dle aktuálních podmínek Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, viz 
dokument „Pravidla pro žadatele a příjemce", kapitola „Pravidla publicity". 
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13.11. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po 
vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13.12. Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. 

13.13. Součástí smluvního závazku stran jsou i nabídka zhotovitele, podaná na plnění veřejné zakázky, na jejimž 
základě je tato smlouva uzavřena, jakož i další podklady, o kterých hovoří zadávací dokumentace 
k veřejné zakázce a tato smlouva. 

13.14. Součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 
Příloha č. 1 SoD Požadovaný rozsah AD 

Za objednatele: 

V českých Budějovicích dne .. #.: . ..F. .. �7 
ČESKÁ UNIVERZil A 

JOVICÍCH 
ÁT <3J 

áějov:ce
 31a 

 . 
Ing. Jiřina Valentová, kvestorka 

Za zhotovitele: 

V Brně dne .. Jq._7.· .. <lť.(1 
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Příloha č. 1 SOD 

Požadovaný rozsah výkonu autorského dozoru (dále jen „AD") 

dle§ 152 odst. 4 a§ 159 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon}, ve 

znění pozdějších předpisů, a dále viz přehled činností, níže 

Na zakázku: 

Zpracování PD na akci „JU - PF - REKO sportovního areálu Na Sádkách" 

V rámci výkonu AD zhotovitel zabezpečuje pro objednatele tyto činnosti: 

poskytování vysvětlení ke zpracované dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby, tj. ke 

sloučené projektové dokumentaci pro zadání stavby a dokumentaci pro provedení stavby 

tak, aby nedocházelo k ohrožení plynulosti výstavby, 

poskytování vysvětlení potřebných k vypracování dodavatelské dokumentace, 

posuzování a odsouhlasení dodavatelské dokumentace, 

účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

účast na všech kontrolních dnech stavby, včetně účasti na jednáních mimo termín konání 

pravidelných KD na výzvu objednatele a plnění úkolů plynoucích z těchto jednání, 

navrhování a projednávání změn a odchylek od vlastního řešení projektu, která mohou 

přispět ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke snížení či odstranění 

definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

operativní zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace souborného 

řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na změnách většího rozsahu, 

včetně účasti na souvisejících změnových řízeních, 

posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 

zpracovávaných zhotovitelem z pohledu dodržení technicko - ekonomických parametrů 

stavby, dodrženi lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

posuzování návrhů zhotovitele stavby při realizaci řešení odlišných od dokumentace pro 

provedeni stavby včetně předání vlastních stanovisek s odůvodněním, 

prověřování souladu dokumentace pro provedení stavby s postupem zhotovitele stavby, a 

to včetně dokumentace vyhotovené tímto zhotovitelem v souvislosti s realizací stavby, 

vyjádření k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci pro 

provedeni stavby, 

sledování postupů výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby, 

spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, technickým dozorem investora, 

účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, 

účast na komplexním vyzkoušení, 

účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné kontrolní prohlídce stavby, 

odsouhlasení zhotovitelem stavby předkládaných vzorků materiálů a výrobků, 

upozorňování objednatele na případné rozpory mezi dokumentací pro provedení stavby, 

platnými ČSN, dalšími předpisy a souvisejícími povoleními a postupem zhotovitele stavby; 

to platí i tehdy, vyplývá-li z postupu zhotovitele stavby, že při realizaci stavby k rozporu 

s dokumentací pro provedení stavby teprve dojde, 

navrhování objednateli opatřeni pro řešení rozporů dle předchozího bodu, tento návrh 

opatření konzultovat s objednatelem či zhotovitelem stavby a případné připomínky 

objednatele či dodavatele vypořádat, 

spolupracování při odevzdání a převzetí prací a dodávek zhotovitele stavby. 
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Bude-li o to zhotovitel ze strany objednatele požádán, je povinen svoje vysvětlení, upozornění či doporučení 

učiněná při plnění závazků dle této přílohy č. 1 smlouvy předložit v písemné formě v textové, grafické, dokladové 

nebo rozpočtové podobě. 

V návaznosti na tuto přílohu a ustanovení odst. 5.5. smlouvy objednatel doporučuje, aby se zhotovitel při 

oceňování položky výkon autorského dozoru řídil sazebníkem UNIKA a stanovil cenu přiměřeně vyšší než 

doporučených 5% z celkové ceny projektových prací. 
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