

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 202016
 Stavba: Úprava komunikace Cheb-Háje, ul. Zemědělská - STAVBA I

Místo: Cheb-Háje Datum: 21. 8. 2018

Objednatel: Město Cheb Projektant: DSVa, s.r.o. -
 Zhotovitel: Dle výběrového řízení Zpracovatel: DSVa, s.r.o. -

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů			
SO 01a	Bourací práce silnice III/2143 (KSÚS KK) - STAVBA I	29 458 980,53	35 645 366,43
SO 01b	Bourací práce a HTÚ, silnice III/2143, ost. MK,ÚK, chodníky, sjezdy a ost. (Město Cheb) - STAVBA I	174 460,41	211 097,10
SO 02a	Modernizace silnice III/2143 (KSÚS KK) - STAVBA I	3 932 969,20	4 758 892,73
SO 02b	MK, chodníky, sjezdy a ostatní plochy (Město Cheb) - STAVBA I	1 650 636,59	1 997 270,27
SO 02b	MK, chodníky, sjezdy a ostatní plochy (Město Cheb) - STAVBA I	6 413 760,80	7 760 650,56
01	Opěrná gravitační zeď p.p.č. 19/12 a 939/2	98 557,11	119 254,10
02	Podezdívka plotu - plot plaňkový p.p.č. 22/4	120 609,89	145 937,97
03	Nové oplocení p.p.č. 958 a 23/3	7 800,90	9 439,09
04	Posun oplocení do 2m p.p.č. 291/9	2 568,67	3 108,09
05	Posun oplocení do 2m p.p.č. 291/14	4 243,37	5 134,48
06	Nové oplocení p.p.č. 147/2	277 231,38	335 449,97
07	Přeložení oplocení p.p.č. 144/5	14 870,92	17 993,81
08	Přeložení oplocení a nové schodiště p.p.č. 144/6	68 466,43	82 844,38
09	Přeložení schodiště st.p.č. 182	4 572,27	5 532,45
10	Nová podezdívka a oplocení st.p. č. 264 a 263	48 348,20	58 501,32
11	Nová podezdívka a oplocení p.p.č. 170/19	73 623,88	89 084,89
12	Nová podezdívka a oplocení p.p.č. 170/15	48 052,21	58 143,17
13	Nová podezdívka a oplocení st. p. č. 198	68 698,09	83 124,69
14	Nová podezdívka a oplocení p.p.č. 170/12	32 357,05	39 152,03
15	Nová podezdívka a oplocení p.p.č. 170/28	32 357,05	39 152,03
SO 03a	Dešťová kanalizace (KSÚS KK) - STAVBA I	416 472,55	503 931,79
SO 03b	Dešťová kanalizace (Město Cheb) - STAVBA I	4 407 756,03	5 333 384,80
SO 04	Veřejné osvětlení (Město Cheb) - STAVBA I	1 320 546,83	1 597 861,66
SO 05	Konečné terénní a sadové úpravy - STAVBA I	147 435,31	178 396,73
SO 06	Propustek pod silnicí III/2143 (KSÚS KK) - STAVBA I	631 502,97	764 118,59
SO 07	Opěrné zdi a oplocení	1 088 958,37	1 317 639,63
SO 09	Přeložka plynovodu - STAVBA I	554 481,58	670 922,71
SO 14	Splašková kanalizace (CHEVAK) - STAVBA I	6 228 580,40	7 536 582,28
SO 15	Vodovodní řad (CHEVAK)	1 790 919,49	2 167 012,58
VRN	VRN Vedlejší rozpočtové náklady	700 500,00	847 605,00
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		29 458 980,53	35 645 366,43
		Město Cheb	18 566 408,12
		KSÚS KK	2 873 072,52
		CHEVAK a.s.	8 019 499,89
			9 703 594,86