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LN085140 Zatec, Husitské namésti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

SMLOUVA O DiLO
Cislo zhotovitele: 1902731

uzaviena podle § 2586 a nasl. ve spojeni zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

l. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Severogeska vodarenska spolecnost a.s.
se sidlem : Pritkovska 1689, 415 50 Teplice
zapsana u Krajského soudu : v Usti nad Labem, oddil B, viozka 466
zastoupena : Ing. Bronislav Spi¢ak, generalni feditel
zastupce pro véci technické . Pavel Jifik, sam. odb. referent ORI, SVS a.s.

) - 49099469

DIC : CZ49099469
bankovni spojent I

Objednatel zmocriuje zastupce Severoéeskych vodovodu a kanalizaci, a.s. pana I EREGININGTGNENEGEGEGEGEGEGENE
I « zajistovani investorsko-inZenyrské Ginnosti, k provadéni
technického dozoru investora, odevzdani stavenist, pfejimani provedenych praci a k dal$im ukonim dle této
smlouvy (dale jen zastupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.
se sidlem: Vaclava Majera 573, 440 01 Louny
zapsana u Krajského soudu: v Usti nad Labem, oddil C, viozka 19455
zastoupena: Ing. Jifi Benda, jednatel

Ing. Jan Egermayer, jednatel

zastupce pro véci technické: || NN

IC:

DIC: CZ10442481

bankovni spojeni: ]
]

telefon: I

fax:

Vedenim realizace stavby ve smyslu § 160 zakona ¢. 183/2006 Sb., stavebni zakon, je zmocnén I
I Odpovédnym zastupcem zhotovitele pro provadéni stavby je NN

II. Pfedmét pinéni
2.1 |dentifikaéni udaje stavby

Nazev stavby: LN085140 Zatec, Husitské namésti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Misto stavby : k.u. Zatec 794732

Okres: Louny, Ustecky kraj

Generalni projektant: SeveroCeské vodovody a kanalizace, as.

Stavebni ufad: Meéstsky Orad Zatec
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LN085140 Zatec, Husitské namésti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

RSP £
Provozovatel: Severoceské vodovody a kanalizace, a.s.

2.2 Zhotovitel se zavazuje v souladu s ob&anskym zakonikem a véemi souvisejicimi predpisy pravniho fadu Ceské
republiky provést na sviij naklad a na své nebezpeci pro objednatele kompletni dilo - dodavku stavby, véetné
vyzkouseni a uvedeni do provozu a objednatel se zavazuije dilo prevzit a zaplatit cenu.

2.3 Dilo bude provedeno:
» za podminek uvedenych v této smiouvé
> dle projektové dokumentace stavby zpracované Severo¢eskymi vodovody a kanalizacemi, a.s.
> dle vyjadeni dotéenych organizaci, vefejnopravnich organ a stavebniho povoleni
> dle platnych predpis, obecné platnych norem CSN EN vztahujicich se k realizaci dila
> dle uplné nabidky zhotovitele ze dne 6.5.2019.

2.4 Predmétem dila je:

Predmétem vefejné zakazky je zejména:

a) provedeni stavebnich praci dle pfilozené projektové dokumentace zpracované firmou SeveroCeske
vodovody a kanalizace, a.s. a pozadavk( této dokumentace.

b) vypracovani dokumentace skute¢ného provedeni stavby, ktera bude zachycovat konecny stav stavby, a to
v rozsahu vyZzadovaném zejména stavebnim zakonem a nalezitostech stanovenych prilohou €. 3 vyhlasky
¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (dale jen DSPS)

¢) geodetické zaméreni dokonéeného dila

Struény technicky popis:

Predmétem vefejné zakézky je provedeni stavebnich praci spoivajicich v rekonstrukci stavajici kanalizace a
vodovodu v Zatci.

V ramci rekonstrukce dojde k vyméné stavajici kanalizace DN 500/750, v komunikaci mésta v ul. Husitské
namésti bude realizovana vykopovou technologii v celkové délce 87,40 m, pro DN 400mm.

Dale dojde k rekonstrukci stavajiciho vodovodniho fadu vedeného v komunikaci v majetku mésta Zatec, v
celkové délce 290,0m, v¢. pfepojeni 14 ks vodovodnich pripojek. Stavajici potrubi LTH DN 200 a 125 bude z
vykopu odstranéno. Pro poZzami zajisténi uzemi bude vyuZivén stavajici nadzemni hydrant v ul. Plzefiska pred
¢p. 558 - viz. PBR. Potrubi vodovodniho fadu TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, DN 200, 125 a 80mm, PFA
16, potrubi pfipojek d 32mm v celkové délce 81m. V celé délce (mimo mostu) se predpoklada provadéni
otevienym vykopem - asfalt, dlazba, recyklat, trava.

Kapacity:

IO 01 Rekonstrukce kanalizace
A1- Kamenina DN 400, tf. 160, 64 kN, di. 87,40m
Pocet odbogek — 14 ks
Pocet rekonstruovanych Sachet — 4 ks

|0 02 Rekonstrukce vodovodu
B1- TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, PFA 16 DN 200 - 123,50m
B2- TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, PFA 16 DN 125 — 95,50m
TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50, WKG trouby spoj BLS, PFA 16, DN 125 — 65m -
kryté potrubi (EL) - plaStova PE-HD trouba
B3- TLT GGG, DIN 28610, CLASS 50 DN 80 — PFA 16, - 6,0m
Prepojeni pfipojek HDPE Rc Plus - 14 ks
Demolice
Bourani stoky BE 500/750 ( vykop ) - 87,40m
Bourani $achet 1,2*1,0m ( vykop ) - 4 ks
Stabilizace cem.pop.smési 500/750 — 69,0m
Demontaz vodovodniho potrubi z vykopu DN 125 - 96,10m
Demontaz vodovodniho potrubi z mostni konstrukce DN 125 — 64,0m

Stavbu je nutné koordinovat s méstem Zatec (obnova povrchi). Vybrany zhotovitel se zavazuje oznagit stavbu
informacni ceduli. Realizaci pfedmétu verejné zakazky dojde ke spinéni potieb zadavatele Severoéeskée
vodarenské spolecnosti a. s. K predani a prevzeti stavenisté u této akce mize dojit ihned po podpisu SoD.
Samotna Ihiita vystavby vySe uvedené stavby bude trvat maximalné do 31. 8. 2019.
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Predmét dila bude proveden v rozsahu a zplsobem, ktery je pfesné definovan projektovou dokumentaci a
soupisem stavebnich praci zpracovanych Severoéeskymi vodovody a kanalizacemi, a.s. a dle piné nabidky
zhotovitele ze dne 6.5.2019, kterou podal zhotovitel objednateli a ktera je nedilnou pfilohou této smlouvy o
dilo.

2.5 Soucasti pfedmétu plnéni jsou ostatni naleZitosti uvedené pod bodem 10.2 této smlouvy a dale povinnosti
zhotovitele uvedené v PD.

lil. Cas plnéni

3.1 Zahajeni stavby: ihned po podpisu SoD
3.2 Dokonéeni stavby do: maximainé do 31. 8. 2019

Dokonéenim stavby se rozumi den podpisu protokolu o pfedani a pfevzeti dila, ktery neobsahuje vady branici
uzivani dila k zamy3lenému dcelu, objednatelem.

3.3 Objednatel se zavazuje, Ze uplné dokon¢ené dilo pievezme a zaplati za jeho zhotoveni dohodnutou cenu.

3.4 Pokud zhotovitel dokon¢i dilo nebo jeho dohodnutou ¢ast pied sjednanym terminem, zavazuje se objednatel
prevzit toto dilo i v nabidnutém zkraceném terminu. Zhotoviteli z toho neplynou Zadné finanéni ani jiné naroky.

3.5 V pripadé, Ze se vyskytnou prekazky branici zapoceti nebo provadéni dila nelezici na strané zhotovitele, a
budou to pfekéZky, které nemohl zkuSeny zhotovitel predpokladat, budou prace preruseny na nezbytné nutnou
dobu a toto pferuSeni bude zapsano do stavebniho deniku. Zhotoviteli vznika pravo na prodlouzeni terminu
dokongeni dila a souvisejicich diléich termind. ProdlouZeni terminu musi byt provedeno dodatkem smlouvy.

IV. Cena za dilo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvni cenu, sjednanou v souladu se zakonem €. 526/1990 Sb. a
vyhlasky €. 450/2009 Sb. oboji v platném znéni, na zakladé nabidky zhotovitele a podminek uvedenych v této
smlouvé, jejiz vySe je stanovena Castkou:

cena celkem 6.076.400.- KE (bez DPH)
DPH 21%. Cena piedmétu pinéni s DPH ¢ini celkem 7.352.444,- K¢

4.2 Cena dila je cena smluvni, nejvySe pfipustna, Cena dila je nejvySe piipustna i v piipadé, Ze by dle ust. §
2620 odst. 2 ob&anského zakoniku nastala zcela mimoradna nepiedvidatelna okolnost, ktera dokonéeni dila
podstatné ztéZuje, pfiemz zhotovitel se v tomto pripadé zavazuje, Ze prebira nebezpeci takovéto zmény
okolnosti. Zhotovitel vSak milze Zadat objednatele o navysSeni ceny dila v pfipadé rozsifeni vicepracemi
predmétu dila nad ramec této smlouvy, pficemZ takovéto pfipadné viceprace musi byt zadany zhotoviteli
objednatelem v souladu s pravnimi pfedpisy Ceské republiky, zejména pak v souladu se zakonem €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, v Géinném znéni, jakoz i v souladu s ¢l. IV. odst. 4.5 této smlouvy.

4.3 Cena zahrnuje rovnéz provedeni v3ech zkouSek a testl prokazujicich dodrzeni pfedepsanych parametrli a
kvality dila pfedepsanych zadanim, projektovou dokumentaci, podie které byla zpracovana nabidka, touto
smlouvou a normami vztahujicimi se k dilu. Soucasti ceny je zajisténi oznaCeni stavby (dle ¢l. 8.10) vSech
doklada, které zhotovitel zajisti pro uspésny priibéh prejimaciho fizeni. Cena dila kryje veskeré prace sméfujici
ke zhotoveni kompletniho dila vymezené pfedmétem dila a dodacimi podminkami pii dodrzeni kvalitativnich
podminek (véetné ceny za Vymezené Cinnosti, jak je tento pojem definovan v €l. 9.23 této smlouvy).

4.4 K cené bude piipoctena DPH dle predpist platnych v dobé vystaveni faktury.

45 Cena miiZe byt dale upravena po vzajemné dohodé smluvnich stran o hodnotu vech vicepraci a ménépraci,
které vzniknou z titulu zmény feSeni odsouhlaseného objednatelem. Dohoda musi byt provedena pisemné
pfedem (pfed realizaci) jako dodatek smlouvy, na zakladé zhotovitelem ocenéného soupisu zmén, dopliikd
nebo rozSifeni. Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné v mnoZstvi nebo kvalité provadénych praci zpracovat
zménovy list, pficemZ se vyslovné sjednava, Ze zhotovitel je povinen zménovy list vyplnit a podepsat
odpovédnou osobou (odpovédnymi osobami). Zménovy list pfedstavuje nutnou pfilohu pfipadného dodatku
k této Smlouvé (paklize tento dodatek souvisi se zménou v mnozstvi nebo kvalité provadénych praci nebo
pakliZe souvisi se zménou terminu dokonceni stavby). V pfipadé vicepraci slouzi tento zménovy list a ostatni
nize uvedené doklady jako podklad pro zadani vicepraci v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., o zadavani
vefejnych zakazek, v G€inném znéni.
Podklady pro zménu ceny jsou nasledujici:

ettt —————t————————————
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- zménovy list

- revize projektové dokumentace, nové feseni

- ocenény rozdilovy soupis praci (pouze pfipocty)
- vyjadfeni projektanta (AD)

- vyjadfeni technického dozoru

- zapis ve stavebnim deniku

Bez takto zdokumentované zmény nepovoli technicky dozor pokratovani praci v dotéeném (seku. Bude-li
zména ceny vyvolana zménou technického feSeni dila iniciovaného zhotovitelem, je povinnosti zhotovitele
zajistit zménu stavebniho povoleni, pfipadné tzemniho rozhodnuti a veskerych potfebnych podkladi k témto
rozhodnutim (bude-li to nutné). Navrh zmény ceny (zménovy list) musi byt objednatelem do 10 dnd
odsouhlasen nebo s odiivodnénim zamitnut!

Zhotovitel bere na védomi, Ze pfi zadavani vicepraci musi objednatel respektovat zakon &. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek, v uéinném znéni (dale jen ZZVZ). Dodatek na provedeni vicepraci muze byt
uzaviit pouze v souladu se zakonem, zejména s ustanovenim § 222 ZZVZ. Dale zhotovitel bere na védomi
skuteCnost, Ze pfi stanoveni maximalni vySe vicepraci musi respektovat veSkeré pozadavky stanovené
zejména v § 222 ZZV7Z!

4.6 Pro ocefovani pripadnych vicepraci bude pouZito jednotkovych cen uvedenych v nabidce zhotovitele,
v pfipadé, Ze nejsou jednotkove ceny pro nékteré polozky v nabidce obsazeny, budou pouZity jednotkové ceny
podle ceniku URS platného pro dany rok. Ugtovat Eastky za viceprace je mozné az po uzavfeni dodatku k SoD!

4.7Cena za dilo se vSak vztahuje pouze k rozsahu dila dle soupisu praci, ktery piedloZil objednatel jako sou¢ast
zadavaci dokumentace v zadavacim fizeni. Jestlize se v pribéhu provadéni dila zjisti, Ze soupis praci
nezahmuje jakoukoliv ¢ast dila, ktera vSak byla obsazena v jiné ¢asti zadavaci dokumentace, bude cena této
¢asti dila stanovena dle pravidel pro viceprace.

4.8 V ramci ceny dila uhradi objednatel zhotoviteli poplatky, které zhotovitel uhradi za zabory, zviastni uZivani a
najmy na uzivani komunikaci a ploch zafizeni stavenisté, a pfipadné i dalSi obdobné poplatky nezbytné pro
provedeni stavebnich praci (dale jen ,Poplatky"). Poplatky dle prilohy €. 1 této smlouvy objednatel zhotoviteli
proplati dle skutecného plnéni, maximainé vak do vySe ceny poplatkli piedem stanovenych zhotovitelem,
picemz zhotovitel je povinen objednateli skuteCnou vysi téchto poplatki prokazat.

4.9 Dodatek mizZe byt uzavien pouze v pribéhu provadéni praci a na zakladé pozadavku vzneseného jednou ze
stran nejpozdéji 30 dni pred uplynutim terminu pro dokonéeni stavby. Dodatek nesmi ménit soutéZni podminky
platné v dobé udéleni zakazky ani znamenat podstatné zmény pivodni smlouvy o dilo.

V. Financovani a placeni

5.1 Zhotovitel vystavi konecné vylctovani — zavérecnou fakturu do 15 kalendarnich dn(i od ukonéeni piejimaciho
fizeni — podpis protokolu o pfedani a prevzeti. Pokud bude protokol o pfedani a pfevzeti stavby obsahovat
drobné vady a nedodélky nebranici provozu, bude z kone€ného vyuctovani pozastavena astka 10% z ceny
stavby do doby jejich odstranéni.

5.2 Pozastavena ¢astka
Pozastavena ¢astka bude uvolnéna do 14 dn( po predloZeni dokladu o provedeni nedodélkt a odstranéni vad
potvrzeného zastupcem objednatele pro véci technické (dale zastupce objednatele) a po vyklizeni stavenisté.

5.3 Lh(ta splatnosti véech platebnich doklad ¢ini 30 dnti od prokazatelného doruceni objednateli.

5.4 Platebni doklady budou adresovany a doru¢ovany (mozno i osobné do podatelny) na Severo¢eskou
vodarenskou spole¢nost a.s. se sidlem Pritkovska 1689, 415 50 Teplice a budou mit naleZitosti podle
prisluSnych predpist (zakon €. 235/2004 Sb. ve znéni pozdéjSich predpist), tzn.:

oznaceni faktury a jeji ¢islo

nazev a sidlo zhotovitele a objednatele

bankovni spojeni zhotovitele a objednatele

IC a DIC zhotovitele a objednatele

predmét smlouvy (nazev a €. stavby) a €islo smlouvy (objednatele)

cenu dila, fakturovanou ¢astku bez DPH a s DPH, bez pozastavky a s pozastavkou + pfilohy, event. udaj o

pfeneseni dariové povinnosti

datum zdanitelného pinéni a datum splatnosti

V VVVVVYVY
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> stanovisko a podpis zastupce objednatele, véetné odsouhlaseného zjistovaciho protokolu a soupisu
provedenych praci za fakturacni obdobi (u kone&né faktury i pfedavaci protokol)
> razitko a podpis zhotovitele

Nebude-li mit platebni doklad pfisluSné nalezitosti, je objednatel opravnén doklad vrétit, aniz by bézela Ih(ta
splatnosti.

5.5 Do 14 dni od pfedani stavenisté predloZi zhotovitel objednateli podrobny platebni kalendar a harmonogram
praci véetné termin( diléiho plnéni realizace stavby.

5.6 DilCi faktury:

Zhotovitel je opravnén mésicné vystavovat k prvnimu dni nasledujiciho mésice dil¢i faktury. Diléi fakturu
vystavi zhotovitel na zakladé zmocnéncem objednatele odsouhlaseného soupisu praci provedenych
v pfisluSném obdobi, ktery bude nedilnou soucasti diléi faktury. Pro odsouhlaseni soupisu provedenych praci
dohodly smiuvni strany Ih{tu tfi pracovni dny od jeho predloZeni.

Soucet dilCich faktur, které budou proplaceny v jednotlivych mésicich, bude do vySe 90% dohodnuté ceny
stavby. Koneénych 10% dohodnuté ceny stavby bude uvoinéno az po fadném predani dila bez vad a nedodélku.
Takto proplacené prace se prohlasuji za diléi zdanitelna pinéni vZdy k poslednimu dni v mésici. Jejich Uhrada
neznamena predani a prevzeti ani zaCatek zarucni doby. Smluvni strany se dohodly, Ze faktura bude
zhotovitelem vystavena jen v pfipadé, Ze cena praci provedenych v pfislusném obdobi presahne 50.000,- K¢.

VL. Vlastnictvi k dilu, pojisténi stavby

6.1 Zhotovitel nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile az do pfedani a prevzeti kompletné dokonéeného dila
objednatelem, ledaZe by ke Skodé doslo i jinak.

6.2 Zhotovitel nese veSkerou odpovédnost (obecna odpovédnost i zvlastni odpovédnosti) za pfipadné poskozeni
a zniceni materiall, zafizeni, mechanism(i a pomcek, $kody zplisobené objednateli, provozovateli a tietim
osobam, jakoZ i za rozpracovanou nebo vybudovanou ¢ast dila.

6.3 Zhotovitel prohlaSuje, Ze je pro tento obchodni pfipad dostateéné pojiStén. Kopie pojistné smlouvy bude
objednateli pfediozena do 10 dni od podpisu této smlouvy. Objednatel poZaduje, aby pojistna smlouva
obsahovala hodnotu plnéni min. 100% ceny dila. V pfipadé, Ze predloZena pojistna smlouva neni pro dilo
uvedeného rozsahu dostate¢na, zajisti zhotovitel jeji rozSireni.

6.4 Zhotovitel predlozi do 10 dnii po podpisu smiouvy original smlouvy na Stavebné montazni pojisténi, na ¢astku
1908 605,90 K¢ s dobou platnosti po celou dobu vystavby.

VII. Projektova dokumentace

7.1 Projektova dokumentace bude zhotoviteli pfedana ve dvou vyhotovenich pii predani stavenisté (toto
vyhotoveni miize byt i v elektronické podobé na pfislusném nosici). Vyjadreni vefejnopravnich organii a
spravni rozhodnuti souvisejici s provadénim dila budou predana v jednom vyhotoveni.

VIIl. Stavenisté

8.1 Zhotovitel se zavazuje prevzit stavenisté nejpozdéji do 14 dni od vyzvy objednatele k prevzeti stavenisté,
av3ak nejdrive pfeda zastupce objednatele stavenisté v terminu uvedeném v ¢l. IIl. této smlouvy. Zhotovitel je
pfi piejimce stavenisté povinen provéfit, zda toto nema zjevné prekazky nebo vady branici provedeni dila.

8.2 Stavenisté bude pfedano zapisem a bude zhotoviteli poskytnuto bezplatné po dobu pinéni uvedenou v ¢l. lIl.
této smlouvy.

8.3 Zhotovitel je povinen vybudovat zafizeni stavenisté, deponie v rozsahu potiebném pro realizaci stavby na
pozemcich k tomu ur€enych. Zhotovitel je povinen si zafidit pfipadné spravni rozhodnuti potfebna ke
zbudovani zafizeni stavenisté nebo deponii. Naklady na povoleni, vybudovani, provoz a odstranéni zafizeni
stavenisté, véetné uvedeni pozemku do piivodniho stavu jsou zahrnuty v cené dila.

8.4 Zhotovitel zahrnul do ceny vSechny poplatky za uloZeni vzniklych odpadd.
8.5 Pfipadny zdroj vody, elektrické energie a dalsi si zhotovitel smluvné zajisti u provozovatel(i téchto zafizeni.

8.6 Zhotovitel provede takova opatfeni, aby plochy v obvodu stavenisté nebyly zne€istény ropnymi a jinymi
podobnymi produkty. Zhotovitel nesmi v pribéhu vystavby pferusit dodavky elektrického proudu a
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telekomunika¢niho spojeni k nemovitostem nachazejicim se podél realizované stavby. Veskeré naklady a
sankce vyplyvajicim z poSkozeni a jejich obnovy nese zhotovitel.

8.7 Zhotovitel je povinen uZivat vefejné komunikace jen v souladu s platnymi predpisy. Pokud vzniknou jejim
uzivanim skody, odpovida za né zhotovitel.

8.8 Staveniété bude vyklizeno véetné vSech soucasti zafizeni stavenisté a likvidace vSech odpadd vzniklych pfi
stavbé do 15-ti dnli po pfedani a prevzeti stavby.

8.9 Zhotovitel zajisti povoleni ke zviastnimu uzivani komunikace pro provadéni stavebnich praci podie zakona
13/1997Sb., pokud je to k provedeni stavby nutné, a vytyCeni stavajicich podzemnich zafizeni na misté. Tyto
naklady jsou obsaZeny v cené dila.

IX. Podminky pro provedeni dila

9.1 Pred zakrytim praci a konstrukci, kde nebude mozné dodatecné zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, je zhotovitel
povinen vyzvat tfi dny pfedem zastupce objednatele k provedeni kontroly a vydani pisemného souhlasu s
pokraCovanim praci. Zastupce objednatele soucasné provéfi zaméreni skuteéného provedeni zakryvanych
¢asti dila, bez jeho existence nevyda souhlas s pokracovanim praci. V opaéném piipadé je zhotovitel povinen
na Zadost zastupce objednatele zakryté prace na vlastni naklad odkryt. O kontrole bude vzdy proveden zapis
ve stavebnim deniku. Tyto prace budou vzdy s dostate¢nym predstihem specifikovany zéstupcem objednatele.

9.2 Prace, které vykazuii jiz v pribéhu provadéni nedostatky, nebo odporuji smiouvé, musi zhotovitel nahradit
pracemi bezvadnymi. Vznikla-li by nahrazovanim objednateli Skoda, hradi zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve
Ihité stanovené objednatelem vady neodstrani, mliZe objednatel odstoupit od smlouvy.

9.3 Zhotovitel je povinen fidit se pokyny koordinatora BOZP. Zhotovitel v piné mife zajisti opateni k zajisténi
protipozami ochrany, ochrany zdravi a bezpeénosti prace opravnénych osob (zaméstnanci zhotovitele,
objednatele, provozovatele a projektanta povéreného autorskym dozorem) v prostoru stavenisté a zabezpeci
vybaveni svych pracovnikli ochrannymi pracovnimi pomlickami. Zhotovitel se zavazuje, Ze pfi provadéni
stavby budou dodrzena ustanoveni zakona ¢. 309/2006 Sb., o bezpeénosti prace a ochrané zdravi véetné
nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., na ochranu zdravi osob na stavenisti. Opravnéné osoby (zaméstnanci
zhotovitele, objednatele, provozovatele a projektanta povéreného autorskym dozorem), které maji pfistup na
staveni$té, musi respektovat veSkera opatreni zhotovitele k zajiSténi protipozarni ochrany, ochrany zdravi a
bezpetnosti prace o kterych byly informovany. Zhotovite! je povinen zabezpecit kazdé predané stavenisté tak,
aby bylo zamezeno volnému pohybu tfetich osob. Zhotovitel dale odpovida za zajiSténi ochrany zdravi a
bezpecnosti prace. V pfipadé, ze neni uréen koordinator BOZP odpovida zhotovitel za zpracovani a aktualizaci
planu BOZP, dle podminek platné legislativy. Zhotovitel je dale povinen neprodlené informovat objednatele o
vSech zménach tykajicich se provadéni stavby, které by mohli vést ke stanoveni poZadavku na zajisténi
¢innosti koordinatora BOZP. Pii nespinéni této povinnosti odpovida za vSechny Skody, které vzniknou
objednateli a je povinen uhradit vzniklou Skodu. V pfipadé zjisténi, Ze zhotovitel nezajistil opatieni k zajisténi
ochrany zdravi a bezpecnosti prace je objednatel opravnén stavbu pozastavit do doby, neZ bude sjednéana
naprava. Po tuto dobu nevznika zhotoviteli pravo na prodlouzeni terminu dokonéeni dila a souvisejicich diléich
termind.

9.4 Zhotovitel zajisti na vlastni naklady, které jsou zahrnuty v cené dila:

> oznateni stavby v souladu s poZzadavky zak. ¢.183/2006 Sb., stavebni zakon, a dalSich pfedpisu;

> oznaeni stavby informacnimi cedulemi dle pozadavku Objednatele, a to nejpozdéji v den zahdjeni
stavebnich praci. Cedule musi byt vyrobeny z odolného materialu dle pfedepsaného vzoru, ktery je ke
stazeni na www.svs.cz/
povoleni ke zvladtnimu uzZivani komunikace pro provadéni stavebnich praci podle z&kona
13/1997 Sb., pokud je to k provedeni stavby nutné, povoleni k zasahlim do vefejného prostranstvi,
uzavirek, umisténi a udrzbu dopravnich znacek a provede nutna opatieni, ktera pfisluSny Gfad nafidi;
zavazuje se k Uzké spolupraci s provozovatelem pfi realizaci stavby;
vstupy na pozemky a nemovitosti, véetné jejich zpétného predani zpét jejich viastnikim;
pfi realizaci stavby bude minimalizovana prasnost — plocha a pfijezdové komunikace budou cistény,
v pfipadé dlouhodobého sucha kropeny;
geodetické zaméreni stavby dle skute¢ného provedeni v¢. digitalni podoby;
vytyéeni podzemnich inZenyrskych siti véetné ochrannych pasem nadzemnich vedeni, uvedenych v
projektové dokumentaci a dodrzeni podminek spravci siti. Za jejich pfipadné poskozeni nese zhotovitel
plnou zodpovédnost;

A\

VV VVYV

@ O @ @@
Verze 1.2
Smlouva o dilo (ORI) Stranka 6


http://www.svs.cz/

LN085140 Zatec, Husitské namésti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

> vytyCeni prostorové polohy stavby v souladu s pfedanou projektovou dokumentaci opravnénym geodetem
(pfed zahdjenim stavby);

» zpracovani projektu skuteéného provedeni stavby

> tlakové zkousky potrubi

> barevnou fotodokumentaci staveni$té pred zahajenim praci a pribéhu stavby (v rozsahu minimalné 10
fotografii za tyden)

9.5 VSechny zkamenéliny, vykopavky a jiné pfedméty geologického ¢i archeologického vyznamu nalezena na
misté stavby jsou viastnictvim éeského statu. V pfipadé nalezu téchto predmétd bude zhotovitel bezodkladné
informovat zéstupce investora a pracovniky archeologickych sluZeb.

9.6 Zhotovitel se zavazuje U¢inné spolupracovat se viemi dalSimi (¢astniky vystavby s cilem vytvoiit co nejlepsi
podminky pro optiméalni priibéh pripravy, realizace a zprovoznéni stavby.

9.7 Objednatel si vyhrazuje pravo i v priibéhu vystavby provadét zmény v technickém feseni.

9.8 Zastupce objednatele organizuje v pravidelnych, maximalné mési¢nich intervalech kontrolni dny stavby za
Ucasti zastupcl objednatele, zhotovitele, provozovatele a projektanta. V pfipadé, Ze doslo ke skute¢nostem,
které ovliviiuji postup praci, piedloZi zhotovitel na kontrolnim dnu aktualizované terminy pInéni. Nasmlouvané
terminy plnéni mohou byt aktualizovany pouze ze zavaznych nepfedvidatelnych divodd. Objednatel
s navrhem nemusi souhlasit a mize trvat na plvodnich terminech danych smlouvou se viemi disledky z toho
vyplyvajicimi.

9.9 Zastupce objednatele nebo koordinator BOZP ma pravo dat pracovnikiim zhotovitele piikaz prerusit praci,
pokud odpovédny organ zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohrozena bezpeénost provadéného dila, Zivot
nebo zdravi pracujicich na stavbé nebo hrozi-li jiné vazné Skody.

9.10 P¥i realizaci velkych kanalizacnich fadd nebo kanalizaCnich a vodarenskych objektl zastupce objednatele
(prostrednictvim provozovatele) zajisti nejpozdéji pfi predani pracovisté nebo nejpozdéji pred zahajenim
vlastnich stavebnich praci seznameni odpovédného pracovnika zhotovitele s riziky vyskytujicimi se na daném
pracovisti za provozu rekonstruovaného zarizeni a ucini o tom zaznam.

9.11'S odpadem vzniklym pfi stavbé bude naloZeno dle ustanoveni zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech v platném
znéni a vyhlasky MZP ¢. 383/2011 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady v platném znéni.

9.12 Vznikne-li pfi provadéni dila situace, Ze na stavbé zaénou plsobit zaméstnanci vice nez jednoho zhotovitele,
je smiuvni povinnosti zhotovitele pfedem o této skuteénosti informovat objednatel (i zmocnéného zastupce,
TDI).

9.13 Zhotovitel se zavazuje, Ze na vyzvani objednatele pied zahajenim stavby (neuvedi-i tak jiz ve vybérovém
fizeni) pfeda objednateli ¢estné prohlaseni o tom, jaky objem praci bude zadan subdodavatelim. Kazdy
subdodavatel (nazev, sidlo, IC, spisova znatka vobchodnim rejstiiku), specifikace Gasti stavby jim
zajiStovana a objem praci v korunach bude v éestném prohlaseni uveden jednotlivé. Tyto hodnoty vyuzije
objednavatel jako vychozi daje k posouzeni spinéni maximalniho povoleného podilu subdodavatel(i na
realizaci stavby. Dojde-li v pribéhu realizace stavby ke zméné udaji uvedenych v ¢estném prohlaseni, je
zhotovitel povinen bezodkladné Cestné prohlaseni aktualizovat. Zhotovitel ruéi objednateli za pravdivost
poskytnutych dajl a za to, Ze objem praci zadanych subdodavatelim nebude prevySovat limit, uvedeny
v nabidce vybérového fizeni této stavby. Déle si objednatel vyhrazuje pravo odsouhlasovat zhotoviteli jeho
subdodavatele, ktefi se budou podilet na dile vice jak 10% objemu praci. Bez tohoto souhlasu objednatele se
nemohou vySe uvedeni subdodavatelé na pracich podilet.

9.14 Zhotovitel nesmi poveéit jiné osoby zhotovenim celého dila - je opravnén povéit je provadénim ¢asti dila, a
to pouze jako své subdodavatele. Konkrétni procento poddodavek je uvedeno v nabidce zhotovitele
(uchazece). Zhotovitel je povinen jim stanovené procento poddodavek dodrzet a dodrzeni této povinnosti je
zajisténo zarukou za fadné provedeni dila. V pfipadé nespinéni této povinnosti je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy jiz bez dalsiho z dlivodl poruseni smlouvy podstatnym zp(isobem.

9.15 Zhotovitel je povinen predloZit na vyzvu objednatele veSkeré smiouvy se vSemi subdodavateli, ve znéni viech

dodatkli. Zhotovitel ve smlouvach se subdodavateli nesjedna takové ustanoveni, které by spinéni této
povinnosti branilo.

9.16 Objednatel je opravnén pozadovat odvolani osoby zaméstnané zhotovitelem zejména v téchto pfipadech:
- osoba si trvale nespravné pocina nebo je nedbala
- osoba pini své povinnosti nekompetentné nebo nedbale
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- osoba neplni néktera ustanoveni smlouvy o dilo
- osoba se trvale chova tak, Ze ohroZuje bezpe¢nost, zdravi nebo ochranu Zivotniho prostredi

9.17 Zastupce zhotovitele povéreny vedenim stavby uvedeny v hlavicce této smlouvy (dale také ,stavbyvedouci®)
musi mit opravnéni k vedeni realizace staveb podle zviastnich predpisii (§ 158 a 160 stavebniho zakona) v
oboru ,stavby vodniho hospodarstvi a krajinného inZzenyrstvi* a plynné ovladat komunikaéni jazyk definovany
ve svazku 1 ZD. Jestlize plynné tento jazyk neovlada, zhotovitel zajisti, aby byl po celou pracovni dobu
k dispozici kvalifikovany tlumocnik.

Zhotovitel je povinen zajistit, Ze v dobé, kdy budou probihat stavebni prace na dile, bude na stavenisti
pfitomen stavbyvedouci, a to zejména za UCelem poskytovani potfebné soucinnosti a komunikace
s objednatelem. Vyslovné se zhotovitel zavazuje, Ze stavbyvedouci bude piitomen na kontrolnich dnech.

V pfipadé, Ze bude nutné osoby povéfené vedenim stavby vyménit, musi nahradnici splfiovat veskeré
pozadavky uvedené ve svazku 1 ZD.

Tyto zmény ve vedeni stavby musi byt pfedem odsouhlaseny zéstupcem objednatele!

9.18 Zhotovitel doda veSkeré technologicka zafizeni nova, ktera maji zaruéni i pozéruéni servis u organizac
registrovanych v CR.

9.19 V pfipadé, Ze provozovatel vodohospodarské infrastruktury objednatele, spolecnost Severoceske vodovody
a kanalizace, a.s., IC: 49099451, se sidlem Teplice, Pritkovska 1689, PSC 41550 (dale jen ,SCVK"), popta
od zhotovitele mimo rezim této smlouvy provedeni stavebnich praci na pripojkach, které souvisi s vodovodni
a kanaliza€ni infrastrukturou objednatele na niz jsou timto zhotovitelem provadény stavebni prace dle této
smlouvy (dale téZ ,Pripojka"), zavazuje se zhotovitel dat vigi SCVK do 7 pracovnlch dnli nabidku na
provedeni takovych praci, a to za cenovych podminek, které nebudou horsi, nez podminky uvedené v této
smiouvé. SCVK bude na prediozenou nabidku reagovat do 3 pracovnich dnii od jejiho predloZeni
zhotovitelem. V ramci poptani stavebnich praci na Pfipojce od zhotovitele ze strany SCVK dle tohoto
ustanoveni smlouvy SCVK v den predani stavenisté (mezi objednatelem a zhotovitelem) informuije zhotovitele
o predpokladaném rozsahu opravy Piipojek véetné jejich piedpokladaného ur€eni (identifikace).

9.20 V pripadé, ze bude mit provedeni praci na Pfipojce objektivné vliv na termin provedeni dila dle této smlouvy,
tzn., Ze nebude objektivné mozné realizovat prace na Pripojce a sou¢asné dalSi prace na dile, dohodnou se
strany této smlouvy na posunu terminu provedeni dila oproti harmonogramu dila stanovenému v této
smlouvé. K takovému posunu terminu provedeni dila mize dojit oboustranné odsouhlasenym zapisem do
stavebniho deniku dle ¢l. 13 této smlouvy a naslednym uzavienim dodatku k této smlouvé. Osobou
opravnénou odsouhlasit svym podpisem ve stavebnim deniku takovy posun terminu provedeni dila je
zastupce pro véci technické objednatele uvedeny v zahlavi (hlavi¢ce) této smlouvy.

9.21 V piipadé, Ze zhotovitel odkryje v ramci provadéni stavebnich praci (dila) Pfipojku, ktera puvodne nebyla
SCVK oznacena k opravé, je povinen sdélit tuto skute¢nost neprodiené objednatell a soudasné SCVK. SCVK
se vyjadfi nejpozdéji do druhého dne ve vztahu k dotcene Pripojce (zda bude piepojena &i opravena) ve formé
zapisu do stavebniho deniku, pficemz SCVK je nasledné opravnéna pozadovat po zhotoviteli provedeni
stavebnich praci na odkryté Pfipojce za podminek dle odst. 9.19 a odst. 9.20 této smlouvy. Po dokonéeni
praci na Pfipojce potvrdi SCVK zapisem do stavebniho deniku, Ze prace na Pfipojce byly provedeny v
poradku.

9.22 Kontaktni osobou SCVK opravnénou komunikovat se zhotovitelem v souvislosti s provedenim stavebnich

praci na Pripojkach je |
. |

9.23 K provedeni vybranych Cinnosti uvedenych v pfiloze €. 1 této smiouvy (dale jen ,Vymezene Cinnosti‘) je
zhotovitel povinen vyuzit SCVK. Konkrétni pevné ceny za provedeni Vymezenych éinnosti zhotovitelem j jsou
zavazné uvedeny v pfiloze €. 1 této smlouvy a zhotovitel neni opravnén objednateli fakturovat ceny vyssi.
Uvedené ceny Vymezenych &innosti jsou souéasné shodné s cenami, za které budou Vymezené Cinnosti
poskytnuty zhotoviteli ze strany SCVK.

9.24 Kontaktni osobou na stran& SCVK je v souvislosti s provadénim Vymezenych &innosti

9.25 Zhotovitel je v souvislosti s provadénim Vymezenych €innosti a v souvislosti s provadénim stavebnich praci
na Pripojkach povinen poskytnout pfipravenost a soucinnost v rozsahu specifikovaném v pfiloze €. 3 této
smiouvy.
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9.26 Veskeré vzniklé uznatelné viceprace musi byt odsouhlaseny objednatelem v souladu s odst. 4.5 této Smiouvy.

9.27 V pripadé, Ze je realizované dilo nebo jeho ¢ast provadéno ¢innosti provadénou homickym zplsobem ve
smyslu zakona ¢. 61/1988 Sb., o hornické &innosti, vybusninach a stétni bariske sprave, ve znéni pozdejsich
pfedpisi (dale ,ZHC"), je zhotovitel povinen mit pro vykon téchto Cinnosti opravnéni ve smyslu ust. § 5 odst.
2 ZHC, a to po celou dobu realizace dila. Objednatel je opravnén béhem realizace dila zhotovitele pozadat o
doloZeni tohoto opravnéni a zhotovitel je povinen mu je ve lhité 3 pracovnich dnd od pozadani predlozit. V
pfipadé poruseni povinnosti zhotovitele disponovat v relevantnich pfipadech opravnénim ve smyslu ust. § 5
odst. 2 ZHC je objednatel opravnén od této smiouvy odstoupit (aniz by tim bylo dotéeno jeho pravo na nahradu
Skody, ktera mu v souvislosti s tim vznikne).

9.28 V pfipadé, Ze je realizované Dilo nebo jeho Cast provadéno Cinnosti provadénou homickym zpisobem ve
smyslu ZHC, je Zhotovitel povinen pinit povinnosti dle tohoto zakona. Zejména je povinen plnit oznamovaci
povinnost pied zahajenim realizace Dila, oznamit preruseni praci na dobu vice jak 30 dni, dodrzovat
bezpec€nostni pravidla a pinit dal$i povinnosti stanovené ZHC a jeho provadécimi predpisy.

X. Piedani a prevzeti dila

10.1 Kpredani a prevzeti dokonéeného dila pisemné vyzve zhotovitel zastupce objednatele minimainé pét
pracovnich dni pied navrhovanym terminem. Pfedani a pfevzeti bude provedeno pisemné protokolem o
predani a prevzeti dila. Objednatel pfevezme pouze dilo, které nebude vykazovat vady a nedodélky branici
fadnému uZivani. V protokolu o piedani a prevzeti budou uvedeny vady a nedodélky véetné termin( jejich
odstranéni.

10.2 K fizeni o pfedani a prevzeti dokoncené stavby pfedloZi zhotovitel nasledujici doklady ve 3 vyhotovenich,
pokud dale v textu neni poget dokumentd upraven jinak:
> uplna technicka dokumentace opravena dle skute¢ného provedeni stavby opatfené razitkem a podpisem

odpoveédného zastupce zhotovitele,
> protokol o vytyeni stavby opravnénym geodetem,
> zaméfeni tras budovanych inZenyrskych siti, véetné objektli na siti do soufadnic podle pfilohy Vyzvy

k podani nabidky, vyhotovené opravnénym geodetem, dale zaméfeni tras a objektl do katastralni mapy

a 6 vyhotoveni geometrického planu jako podkladu pro vécna biemena,

zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v priibéhu praci,

prohlaseni o shodé, atesty dodanych materiall a zafizeni na stavbu,

doklad o uloZeni odpad( dle zakona o odpadech,

2x barevna fotodokumentace pofizena pred zahajenim, v pribéhu a po dokonéeni stavby

(fotodokumentace bude pfedana na CD v rozsahu minimalné 10 fotografii stavby za tyden),

zapisy o provedenych individualnich a komplexnich zkouskach dle daného typu stavby (zkouSky

pfidrznosti apod.),

zapisy o tlakovych zkouskach, zkouSkach tésnosti kanalizaci, zkouskach celistvosti zemniciho pasku,

zkou$kach o prichodnosti kanalizaci (TV kamera), doklad o nezavadnosti pitné vody v potrubi (dle

daného typu stavby)

doklad z priibézného hutnéni zasypa ryh v komunikacich a chodnicich,

prohlaseni zhotovitele stavby o kvalité provedenych dodavek stavby s popisem zmén stavby pii

dokonéeni, které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem,

zapisy o Uspésném predani dotéenych pozemki viastnikim (uzivatelim) véetné dotéenych komunikaci,

chodnik( a vefejnych prostranstvi,

1x original stavebniho deniku,

prohlaseni o jakosti a kompletnosti dila,

dalSi doklady, vyZadané zastupcem objednatele s patficnym predstihem.

10.3 Dilo bude predavano a prejimano jako celek, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Zhotovitel mize
navrhnout predani jakékoli Easti dila samostatné, ale pokud na to objednatel nepfistoupi, plati prvni véta.

vV V VVVYVY

VYV V VYV

XI. Zaruéni podminky

11.1 Zhotovitel pfebira zaruku za jakost po dobu 60 mésicl stavebni prace, 36 mésict komunikace, 24 mésicl
technologie od piedani a prevzeti dila objednatelem. Po tuto dobu zodpovida zhotovitel za to, Ze dilo bude mit
vlastnosti predpokladané obecné zavaznymi normami a projektem. Zhotovitel je vazan k bezplatnému
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odstranéni vad, nebo poskytnuti pfiméiené slevy. K odstranéni vady zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
pisemné vyzve zastupce objednatele, pfipadné provozovatel pfevzatého dila se souhlasem zéstupce
objednatele. V pripadé, Ze by bylo odstranéni vady spojeno s neimérnymi naklady, ma objednatel narok pouze
na slevu.

11.2 Pisemné oznameni vzniku vad v pribéhu zaruéni doby bude obsahovat pfiméfené terminy pro jejich
odstranéni, pokud nebude termin obsahovat, ma se za to, Ze je to 30 dnli. U zavad, které nesnesou odkladu,
se zhotovitel zavazuje nastoupit k odstranéni vady do 24 hodin! Charakter zavady, zda snese, &i nesnese
odkladu, uréi objednatel. Odstranéni téchto vad bude pisemné pfedano mezi zhotovitelem a zastupcem
objednatele, pfip. provozovatelem. Smiuvni strany se dohodly, Ze na nepinéni termin( pro odstranéni
zaruénich vad se vztahuji ustanoveni ¢lanku XII. Jestlize zhotovitel v dohodnuté Ihité vady neodstrani, je
zastupce objednatele opravnén dat vady na jeho naklad odstranit.

11.3 Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v pfipadech, kdy neuznava, Ze za vadu odpovida. Ve spornych pfipadech
nese zhotovitel naklady aZ do rozhodnuti o reklamaci.

11.4 Zaruéni doba dle bodu 11.1 na reklamovanou ¢ast stavby se prodiuZuje o dobu od uplatnéni reklamace do
odstranéni vady.

11.5 Provozovatel bude uZivat dilo v dobé& zaruky dle provozniho radu, véetné radné udrzby veskerého zafizeni.
Zhotovitel neruci za vady vzniklé v disledku nedodrzeni pfedepsané adrzby, nebo pokyni pro uzivani, které
zhotovitel objednateli prokazatelné predal.

11.6 Ustanoveni o vadach a nedodélcich plati pfiméfené i pro vady a nedodélky se kterymi bylo dilo prevzato.

Xil. Sankce

12.1 Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z ceny dila za kazdy zapoCaty tyden prodleni
terminu dokonéeni stavby uvedeného v ¢lanku Ill. z divodu leZicich na jeho strané.

12.2 Jednotlivé vady a nedodélky, nebude-li dohodnuto jinak, odstrani zhotovitel do 10 pracovnich dni od prevzeti
dila objednatelem pod smluvni pokutou 1000,-KE za kazdy den prodleni pro kazdou vadu nebo nedodélek.
Jedna se o vady/nedodélky zjiSténé pfi pfedani stavby objednateli uvedené v piedavacim protokolu.

12.3 Odstranéni skrytych vad v zaruéni dobé je terminové dohodnuto v kazdém jednotlivém pfipadu (viz. ¢l. 11.2)
pod smiuvni pokutou 1000,- K& za kazdy den prodleni po sjednaném terminu.

12.4 Za vSechny $kody, které vzniknou v dlsledku provadéni praci tretim, na stavbé nezicastnénym osobam,
pfipadné objednateli, odpovida zhotovitel a je povinen uhradit vzniklou $kodu. To se tyka i kod vzniklych z
davodu neuvedeni staveni$té do pvodniho, nebo projektovaného stavu.

12.5 Objednatel ma pravo na nahradu S$kody, kterd mu vznikla z neopravnéného pouziti licenci a patenti
zhotovitelem.

12.6 Objednatel v pripadé prodleni s thradou penéznich zavazkii zaplati zhotoviteli Grok z prodleni ve vysi 0,5%
z dluzné ¢astky za kazdy zapocaty tyden prodleni.

12.7 V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v ¢l. IX bodu 9.13. této smlouvy sjednava se smiluvni pokuta ve
vySi 30.000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni. Déle je zhotovitel povinen uhradit finanéni ztraty (napf. odejmuté
dotace) zplsobené prekroéenim uréeného maximalni limitu objemu praci zadanych subdodavatelim,
uvedeného v nabidce vybérového fizeni této stavby.

12.8 Zaplacenim jakékoli smluvni pokuty dle této smlouvy neni nikterak dotéeno pravo smluvnich stran na nahradu
Skody vzniklé v souvislosti s pInénim této smlouvy.

12.9 V pripadé poruSeni povinnosti uvedenych v 1. IX bodu 9.3 této smlouvy sjednava se smluvni pokuta ve vysi
3.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

12.10 Smluvni pokuta za nevyklizeni stavenisté v pfedepsaném, nebo sjednaném terminu se sjednava na ¢astku
1 000,- K& za kazdy den prodleni.

12.11 Smluvni pokuta za nezahajeni stavebnich praci v pfedepsaném, nebo sjednaném terminu se sjednava na
c¢astku 1 000,- K€ za kazdy den prodleni.
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12.12 V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v él. IX bodu 9.17 této smlouvy se sjednava smiuvni pokuta ve
vy$i 5.000,- K& za kazdé jednotlivé poruSeni.

12.13 V pfipadé poruseni povinnosti uvedenych v ¢l. IX bodu 9.27 této smlouvy se sjednavé smluvni pokuta ve
vysi 20.000,- K¢ za kazdé jednotlivé poruseni.

12.14 V piipadé poruSeni povinnosti uvedenych v ¢l. IX bodu 9.28 této smlouvy se sjednava smluvni pokuta ve
vysi 10.000,- K¢ za kazdé jednotiivé poruSeni a 3.000,- KE za kazdy den prodieni se spinénim oznamovaci
povinnosti dle ZHC.

XIIl. Stavebni denik

13.1 O pribéhu praci na stavbé vede zhotovitel stavebni denik, ktery musi byt béhem pracovni doby trvale
pistupny. Denni zaznamy ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci nebo jeho zéstupce. V deniku nesmi
byt vynechavana prazdna mista.

13.2 Povinnost vést stavebni denik zatina dnem predani a pfevzeti prvni ¢asti stavenisté a konéi zhotoviteli dnem
odstranéni posledni vady nebo provedenim posledniho nedodélku dle zapisu o pfedani a prevzeti.

13.3 Mimo stavbyvedouciho mlize provadét potfebné zaznamy v deniku:
> pracovnik projektanta, povéfeny vykonem autorského dozoru,
> organy statniho stavebniho dohledu,

» pfisludné organy statni spravy,
» zmocnéni zastupci objednatele a zhotovitele.

13.4 Jestlize zastupce objednatele nebo zhotovitel nesouhlasi se zapisem druhé strany ve stavebnim deniku, je
povinen do tfi pracovnich dn(i se k zapisu vyjadiit. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zépisu souhlasi. Pokud
ma objednatel na stavbé obgasny stavebni dozor, prodiuzuje se termin k vyjadreni na pét dnd, s tim Ze
zhotovitel je povinen zaslat pripis stavebniho deniku, v pfipadé potfeby vyjadfeni k z&pisu, v den provedeni
zapisu emailem nebo faxem objednateli a zastupci objednatele.

13.5 Zastupci objednatele je v priibéhu realizace stavby predavan original stavebniho deniku. Original archivuje
objednatel po dobu deseti let ode dne protokolamiho predani a pfevzeti stavby. Prvni a druhy pripis bude
zhotovitel ukladat oddélené od originalu, aby byl k dispozici v pfipadé zniCeni nebo ztraty originalu.

13.6 Dohody zapsané a potvrzené ve stavebnim deniku nelze povazovat za zmény ¢i dodatky smlouvy o dilo.

XIV. Postupné upiesnéni smiouvy

14.1 Smlouva miZe byt upfesnéna pouze dodatkem v pipadé zmén poZadavku na ¢asovy a vécny postup, rozsah
praci nebo (pravu ceny. Jestlize si strany nevymini jinak v dodatku, rusi jeho znéni ustanoveni pivodni
smiouvy.

14.2 Navrh na Upravu smlouvy je opravnéna predloZit kterakoliv ze smluvnich stran.

14.3 Odpovéd na navrh dodatku k této smlouvé je druha strana povinna dorugit nejpozdéji do patnacti dndi ode
dne, kdy navrh obdrZela.

XV. Uginnost smiouvy a registr smluv

15.1 V souladu s povinnostmi vyplyvajicimi ze zakona ¢. 340/2015, o zvlaStnich podminkach uginnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smiuv (dale jen ,zakon o registru smluv®) se smiuvni strany
dohodly, Ze objednatel zale v souladu s § 5 zakona o registru smluv nejpozdéji do 30 dni od podpisu této
smlouvy jeji znéni prislusnému spravci registru smiuv k uvefejnéni. Zhotovitel miZe smlouvu zvefejnit za
predpokladu, Ze objednateli umozni pinéni prav a povinnosti dle nasledujiciho odstavce.

15.2 Smluvni strany se dohodly, Ze pfi zverejnéni znéni smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zakona o registru
smluv uvefejiiovat informace, které nelze poskytnout pfii postupu podle predpisi upravuijicich svobodny pfistup
k informacim, zejména osobni Udaje a obchodniho tajemstvi. Tyto Udaje budou pfi zvefejnéni smlouvy
podléhat anonymizaci.

15.3 Smiouva je G€inna dnem zvefejnéni v registru smiuv.

15.4 V piipadé zmény, dopinéni ¢i zruSeni této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v &l. 17.1 plati povinnosti
uvedené v tomto ¢lanku pro zverejnéni takového dodatku obdobné.
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15.5 K ustanoveni tohoto ¢lanku se nepfihlizi, pokud smlouva nespliiuje nutné podminky pro uvefejnéni v registru
smluv dle zakona o registru smiuv. V takovém piipadé nabyva smiouva G¢innosti dnem podpisu obou
smluvnich stran.

XVI. Ochrana osobnich tdaijti

16.1 Smluvni strany berou na védomi, Ze kazda z nich milze v roli spravce zpracovavat osobni Udaje fyzickych
osob vystupujicich na strané druhé smiuvni strany (identifikani a kontaktni udaje) a pfipadné dalSich osob
zapojenych na pinéni této Smlouvy jakoZto subjektl Udajd, a to pro nasledujici ucely:

16.1.1 uzavirani a pinéni Smiouvy;
16.1.2 vnitini administrativni potfeby spravce;
16.1.3 ochrana majetku a osob spravce;
16.1.4 ochrana pravnich narokl spravce;
16.1.5 tvorba statistik a evidenci spravce;
16.1.6 pinéni zakonnych povinnosti spravce.
16.2 Pravnimi zaklady pro zpracovani osobnich adaju dle vy3e uvedenych uéeld jsou:
16.2.1 opravnény zajem spravce na plnéni uzavienych smluv (pro ucel die
bodu 16.1.1 vySe);
16.2.2 opravnény zajem spravce na evidenci uzavienych smiluv (pro ucel die

bodu 16.1.2 vySe), ochrané jeho majetku, zaméstnanc( a tretich osob (pro ucel
dle bodu 16.1.3 vySe), ochrané pravnich narokd spravce (pro Ucel dle
bodu 16.1.4 vySe) a na tvorbé statistik a evidenci spravce (pro acel dle
bodu 16.1.5 vySe);

16.2.3 pInéni zakonnych povinnosti spravce, zejména z oblasti dariové a Uetni (pro
ucel dle bodu 16.1.6 vy3e).

16.3 Osobni idaje budou zpracovavany pro ucel dle bodu 16.1.1 vySe po dobu G€innosti Smiouvy, pro ucely dle
bodu 16.1.2 az 16.1.5 vySe po dobu nejdéle 16 let po ukonceni Géinnosti Smlouvy a pro Gcel dle bodu 16.1.6
vySe po dobu pinéni pfisluSnych zakonnych povinnosti.

16.4 Subjekty Udaju jsou opravnény:

16.4.1 pozadovat pfistup k jeho osobnim Gdajim;

16.4.2 pozadovat opravu, doplnéni ¢i vymaz osobnich udaju;

16.4.3 poZadovat omezeni zpracovani osobnich udaj;

16.4.4 pozadovat vysvétleni zpracovani osobnich udaji;

16.4.5 vznést namitku proti zpracovani osobnich dajd;

16.4.6 vyuzit prava na prenositelnost osobnich udajt; a

16.4.7 vyuzit prava podat stiznost proti zpracovani osobnich udaji k Utadu pro

ochranu osobnich udajd.

XVI. Zavérecna ustanoveni
17.1 Smluvni strany prohlasuiji, Ze doslo k dohodé o obsahu vSech ¢lanku této smlouvy. Pfipadné zmény a dopliiky
této smlouvy budou sjednany formou pisemného dodatku k této smlouve.
17.2 Smlouva je vyhotovena ve ¢tyfech stejnopisech s platnosti originalu. Kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy.
17.3 Odstoupeni od smlouvy se fidi zakonem €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni.

17.4 Zhotovitel neni opravnén prevést bez pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky, vyplyvajici z této
smlouvy na tfeti osobu. TotéZ plati pro objednatele.

17.5 Smluvni strany se dohodly, Ze informace ziskané v souvislosti s timto obchodnim pfipadem jsou divémé a
takto s nimi bude nakladano. To se nevztahuje na spinéni povinnosti dle €l. XV.

17.6 Smiuvni strany se osvobozuiji od odpovédnosti za pinéni smiuvnich zavazki, jestlize se tak stalo v disledku
vy$Si moci. Vy$Si moci se rozumi okolnosti, které mohou vzniknout po uzavieni této smiouvy v dusledku
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stranami nepfedvidatelnych a neodvratitelnych udalosti mimoradné povahy a majici bezprostredni viiv na
pinéni dila. Smluvni strana, ktera se odvolava na pasobeni vy$Si moci, musi o vzniku a skonéeni udalosti
informovat pisemné druhou smluvni stranu nejpozdéji do péti dnl a ucinit maximalni opatfeni pro omezeni
disledk( téchto udalosti. Strana, ktera se odvolava na plsobeni vy$si moci, musi podrobné dokladovat jeji
plisobeni na pinéni pfislusnych ustanoveni smlouvy.

17.7 Smluvni strany si jsou védomy povinnosti uvefejnéni této smiouvy dle zakona €. 340/2015 Sb., o registru
smluv. Smiuvni strany dale prohlasuji, ze identifikace smluvnich stran a dale smiuvni ujednani obsazena v ¢l.
I1I. tykajici se €asu pInéni, v €l. IV. tykajici se ceny za dilo, v €l. V. tykajici se financovani a placeni, v &l. VI.
tykajici se viastnictvi k dilu a pojisténi stavby, v €l. VII. tykajici se projektové dokumentace, v €l. VIII. tykajici
se stavenisté, v ¢l. IX. tykajici se podminek pro provedeni dila, v €l. X. tykajici se pfedani a prevzeti dila, v ¢l.
XI. tykajici se zaruCnich podminek, v €l. XII. tykajici se sankci, v €l. XllI. tykajici se stavebniho deniku, v ¢l.
XIV. tykajici se postupného upfesnéni smlouvy, zavéreéna ustanoveni obsazena v ¢l. XVII., jakoz i veskeré
prilohy, které jsou nedilnou soucasti této smlouvy, jsou piedmétem obchodniho tajemstvi.

17.8 V8echny spory vznikajici z této smlouvy a v souvisiosti s ni budou rozhodovény s konecnou platnosti u
Rozhod¢iho soudu pfi Hospodarské komofe Ceské republiky a Agrarni komore Ceské republiky podle jeho
fadu tfemi rozhodci.

17.9 Prilohy, které jsou nedilnou souéasti smlouvy:
1. ocenény soupis praci vé. rekapitulace nabidkové ceny dila

2. nabidka zhotovitele (uchazece)
3. pozadavky na sou¢innost a pipravenost

Pfiloha 1 a pfiloha €. 3 jsou ke smlouvé piipojeny. PolozZka 2 je ve stejném znéni uloZzena u obou smluvnich stran,
obé smiuvni strany se podrobné seznamily s jejim obsahem a bez vyhrad s nim souhlasi.

V Teplicich dne ................ V Lounech dne ....2.3. 205, 2019

Objednatel:

Severoteské4 vodarenska spolecn
415 50 Teplice, Piltkovska 1
IC 49099468, DIC CZ249809
Ing. Bronis@® Spitak
generalni feditel i
Severogeska vodarenska spole¢nost a.s.
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Pfiloha ¢. 3

Pozadavky na soucinnost a pripravenost

Zhotovitel je povinen poskytnout soucinnost a pripravenost viigi SCVK pii provadéni Vymezenich cinnosti a
stavebnich pracich na Pfipojkach v nasledujicim rozsahu:

1/ zajisténi oznameni o planovanych odstavkach

ve Ihiit& 20 dni ped zahajenim stavby resp. pred planovanou odstavkou Zhotovitel pieda SCVK navrh
planu jednotlivych odstavek (zakon 274/2001 Sb., § 9, odst. 7, pism. b) stanovuje Ihitu 15 dni pro
informovani odbératell pfed odstavkou, 5 dni je pro vyhodnoceni pfedioZzeného planu s ohledem na
provozni situaci a zajisténi informovani obyvatel)

ve Ih(té 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératelli o planované odstavce

2  manipulace, proplach a dezinfekce pii napojeni provizorniho fadu a provizorniho pfepojeni pfipojek

ve Ihiit& 20 dni pfed planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované odstavce
ve lhité 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbérateld o planované odstavce

ve |hité 3 pracovnich dni pied ohlaSenou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost potfebnou
k napojeni provizomiho vodovodu a prepojeni pfipojek a to v oblasti zemnich praci, pokladky potrubi
provizorniho vodovodu a dodavky potiebného materialu

v terminu odstavky Zhotovitel realizuje pod dohledem SCVK samotného pepojeni provizoriho vodovodu,
SCVK provadi potfebnou manipulaci, dozor nad prepojenim zhotovitele, dezinfekci, proplach, pfipadné
odbér vzork (na rozhodnuti mistra a na naklady SCVK) a pepojeni jednotlivych pfipojek na provizomi
vodovod véetné dodavky pomocného spojovaciho materialu. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu
vodovod mohou byt piipojky napojovany Zhotovitelem aviak pouze za dohledu SCVK.

3 / manipulace, proplach, dezinfekce a rozbor pfi napojeni nového radu

ve Ih{it& 20 dni ped planovanou odstavkou Zhotovitel preda SCVK informaci o planované odstavce
ve Ihité 15 dni pred planovanou odstavkou provede SCVK informovani odbératel(i o planované odstavce

ve |hité 7 dni pred dohodnutou realizaci proplachu, dezinfekce a odbéru vzorku na novém radu (provadi
SCVK) soucasné vSak 7 dni pied planovanou odstavkou vyzve Zhotovitel SCVK k provedeni uvedenych
¢innosti

ve |lhGté minimalné 3 pracovnich dn( pfed planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny material pro pfepojeni vodovodu

vterminu odstavky (jsou-li rozbory vyhovuijici) Zhotovitel zrealizuje pod dohledem SCVK samotné
prepojeni vodovodu, SCVK zajisti potfebnou manipulaci a dozor nad prepojenim Zhotovitele véetné
prepojeni pripojek. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovod mohou byt pfipojky napojovany
Zhotovitelem avéak pouze za dohledu SCVK.

4 / napojeni vodovodnich pfipojek na novy rad (termin realizace je totoZny jako v bodé 2 s podminkou vyhovujiciho
rozboru na novém fadu)
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ve |hité minimalné 3 pracovnich dni pied planovanou odstavkou Zhotovitel zajisti nutnou pfipravenost
zemnich praci a potfebny material pro prepojeni pfipojek na novy fad

v terminu odstavky (totozny jako v bodé 2) SCVK zajisti potfebnou manipulaci a pfepojeni pfipojek na
novy fad. Na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodi mohou byt pfipojky napojovany
Zhotovitelem aviak pouze za dohledu SCVK.

5 / ostatni a obecné informace

e e ——

Verze 1.2

kontaktni osobou za SCVK je osoba uvedena shora v téle této Provadéci smiouvy

veskeré Cinnosti provozu budou zaviset na stavebni a materidlové pfipravenosti zhotovitele stavby,
v pipadé nepiipravenosti Zhotovitele si SCVK vyhrazuje pravo planovanou odstavku zrusit a informovat
o tomto odbératele

SCVK i Zhotovitel se zavazuji na sjednané ¢innosti zajistit dostateény podet potfebnych pracovniki a
samotné techniky k provedeni praci

s provozem bude projednan zpsob napojeni, terminy ohlaSeni, tlakové zkousky, provéfeni signalizaéniho
vodice apod.

tlakova zkouska vodovodniho fadu bude provedena pied proplachem a ped dezinfekci
provadéni odstavek se z diivodd provoznich doporucuje planovat v terminu utery - Gtvrtek
termin pro vyhodnoceni dodanych vzor(i vody je 2 pracovni dny

v pfipadé potrubi s cementovou vystélkou, jakoz pfi nadmémé znecisténém potrubi (prokazano
fotodokumentaci) si SCVK vyhrazuje pravo proplachy a rozbory opakovat na naklady Zhotovitele a to az
do okamziku vyhovujicich rozbori

veskeré ¢innosti a postupy budou zapisovany do SD

v pipadé oprav vodovodnich pfipojek (VP), nad ramec praci spojenych s rekonstrukci radu, bude pro VP
veden samostatny denik, kde bude vedena veskera evidence praci na jednotlivych VP.

Smlouva o dilo (ORI) Stranka 15



CES:

LN085140 Zatec, Husitské namésti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Harmonogram A) - Novy/rekonstruovany vodovod bez vnitini cementace nebo vodovod nad DN 300 s vnitfni cementaci

Termin . % S.06.20.
(dny) Zhotovitel Provozovatel (SCVK) D

-20 | Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
1? Vyhodnoceni planu odstavky (vé. vypousténi pouzité vody)
-16
-15 Informace odbératellim o planované odstavce
-14 | Vyzva k provedeni proplacht, desinfekce a odbéru vzorkii
-13
-12
-11 | Tlakové zkousky, provérka signalizaéniho vodice, pfip.
-10 | vlastni proplachy

-9

-8

-7 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorkd, v¢. pfip. opakovani: 8.4.2
-6 . - do DN 150 5x objem noveho fadu

-5 | Soucinnost s provozovatelem (SCVK) -nad DN 150 vé. 3x objem nového radu

4 - s cementaci nad DN 300 24 hod. stagnace pitné vody pro krac. rozbor na hlinik

i Informace pro laboratof (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkd min. 3 dny pfedem

-3 Nejzazsi termin odbéru vzorku 8.4.1
-2 | Pipravenost na odstavku (stavebni, materialova, ...) P . (zvySeni davky chloru, kde je to mozné)

g osledni rozbory

" % L Odstavka - manipulace, pfepojeni fadu a pfipojek, resp. dozor nad prepojenim radu a pfipojek
0* aSOl;ngg\s,;ipr;V?g: atelem (SCVK), pepojeni vodovodu (na zékladé rozhodnuti manazera provozu vodovodi), proplach celych odstavenych usekd, 8.4.1
prepo) Pripoy nasledny odbér vzorki a kontrola kvality vody na siti
1
9 Rozbory

rze 1.2

uva o dilo (ORI)

* Provadéni odstavek se z provoznich diivodii doporucuje planovat v terminu dtery - étvrtek
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LN085140 Zatec, Husitské namésti - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Harmonogram B - Novy/rekonstruovany vodovod s vnitini cementaci do DN 300 véetné

Tgir:;i)n Zhotovitel Provozovatel (SCVK) S.06.20.D
-20 | Oznameni terminu a planu odstavek
-19 8.
-18 . . s
17 Vyhodnoceni planu odstavky (v€. vypousténi pouZité vody)
-16 | Vyzva k provedeni proplachu, desinfekce a odbéru vzorki
-15 Informace odbératelim o planované odstavce
-14
-13 | Tlakové zkousky, provérka signalizacniho vodice
-12
-11
-10 8.4.2
9 Proplachy, desinfekce (24/12 hod.), proplachy, odbér vzorkd, vé. pfip. opakovani 84.21
-8 3 - potrubi min. 7 dni ve styku s pitnou vodou (min. 3x obménéna po stagnaci min. 24 hod.)
- | Soucinnost s provozovatelem (SCVK) - 24 hod. stagnace pitné vody pro kraceny rozbor na hlinik
-6
5 Informace pro laboratof (UKJ) o pfipravenosti na odbér vzorkt min. 3 dny piedem
-4
-3 o 8.4.1
? Pfipravenost na odstavku (stavebni, materialova, ...) Posledni rozbory %‘g}.s:?; ?r?:;xé(;hlom’
Odstavka - manipulace, pfepojeni fadu a pfipojek, resp. dozor nad piepojenim fadu a
0* | Souginnost s provozovatelem (SCVK), pfepojovani pripojek | pripojek (na zakladé rozhodnuti manazera provozu vodovodt), proplach celych 8.4.1
odstavenych Usek(, nasledny odbér vzorkii a kontrola kvality vody na siti
1
Rozb
5 ozbory

* Provadéni odstavek se z provoznich divodl doporucuje planovat v terminu Gtery - ¢tvrtek

L ______ ___ __ ___________________________ __ . . _______________]

Verze 1.2

Smiouva o dilo (ORI}
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