



AQUATIS a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno

Zakázka č.
INV/MZ/0047/19
Č. j.:
MHMP 851027/2019
Sp. zn.:
S-MHMP 702726/2019

Vyřizuje/tel.:
Ing. Silvie Bažantová
236 004 592
Počet listů/příloh: 5/0
Datum:
14.05.2019

Objednávka č. OBJ/INV/21/02/00187/2019

Kontrolní číslo: P19V00156393

OBJEDNATEL/ZADAVATEL

Hlavní město Praha
Mariánské nám. 2,
110 01 Praha 1

IČO: 00064581
DIČ: CZ00064581

Zastoupená:
Ve věcech smluvních:
Ing. Karel Prajer
ředitel INV MHMP

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: 2 [REDACTED]

Ve věcech technických:
Ing. Ivo Freimann
Vedoucí odd. technické vybavenosti I

DODAVATEL/ZHOTOVITEL

AQUATIS a.s.
Botanická 834/56
602 00 Brno

IČO: 46347526
DIČ: CZ46347526
Zapsán u: Krajského soudu v Brně
Spis. značka: oddíl B, vložka 775

Zastoupený: na základě pověření ze dne 15. 11. 2019
společně Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel
a Ing. Radek Maděříč, technický ředitel

Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: 1 [REDACTED]

Na základě rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky pod. č.j. MHMP 824442/2019 ze dne 7. 5. 2019

Objednáváme u vás poskytnutí prací za následujících podmínek:

I. Předmět plnění:

1. číslo a název stavby: Stavba č. 42124 Modernizace a rozšíření části PPO, úprava propustku na Šachetském potoce; projekt pro společné ÚR a SP vč. projednání a AD

2. Specifikace a rozsah předmět u plnění:

Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) včetně jejího projednání a nabytí právní moci, zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele (dále jen „DVZ“) a výkon autorského dozoru na zkapacitnění výústní trati Šachetského potoka v k.ú. Radotín mezi mostem železniční vlečky a ústím do Radotínského potoka a to na úroveň kapacity toku pod mostem železniční vlečky.

Součástí DSJ bude zaměření, geologie, hydrologická data.

Úpravy budou vyžadovat majetkové vypořádání pozemku parc. č. 2642/2 k.ú. Radotín.

Dále je součástí plnění zaměření, geologická rešerše, zajištění hydrologických údajů toku.

DSJ bude zpracována dle vyhlášky č. 499/2016 Sb. Čistopis dokumentace bude předán v následujícím rozsahu:
1 x kompletní tištěné vyhotovení a 1x na CD.

Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby dle vyhlášek č. 169/2016 Sb. a 499/2016 Sb.

Čistopis dokumentace bude předán v následujícím rozsahu:

3 kompletní tištěná vyhotovení včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a CD se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb ve formátech xls. Dále bude předáno 1 vyhotovení kontrolního rozpočtu, tj. oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb v listinném vyhotovení a 3x CD s dokumentací v pdf.

II. Doba plnění

Od zveřejnění objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv u závazků nad **50.000,-Kč bez DPH** (platnost nastává dnem podpisu „Potvrzení o přijetí objednávky“ a účinnost nastává dnem kdy je zaregistrováno v RS MV ČR)

Termíny:

- 1.) zhotovení dokumentace pro vydání společného povolení – 14 týdnů od podpisu objednávky
- 2.) projednání dokumentace pro vydání společného povolení s DOSS – 34 týdnů od podpisu objednávky
- 3.) dokumentace pro zadání stavby – 6 týdnů od nabytí právní moci stavebního povolení
- 4.) autorský dozor – po dobu realizace stavby

III. Cena díla a platební podmínky

Cena za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této objednávky je stanovena jako cena nejvýše přípustná, a to ve výši:

Základní cena	397 000,00 Kč
DPH 21%	83 370,00 Kč
Cena včetně DPH	480 370,00 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za číslem a názvem stavby, event. etapy, kontrolní číslo vy značené na první straně smlouvy. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením (KČ). Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena zhotoviteli.

Plnění předmětu objednávky je rozčleněno na fáze a každá fáze se sestává z dílčích plnění v návaznosti na časové a věcné hledisko:

I. fáze: Dokumentace pro vydání společného povolení (DSJ) včetně zajištění vydání pravomocného společného povolení (SP)

Základní cena	247 000,00 Kč
DPH 21%	51 870,00 Kč
Cena včetně DPH	298 870,00 Kč

Zpracování DSJ včetně zajištění vydání SP se sestává ze 4 dílčích plnění:

a) Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy)

Zhotovení bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 45 % ceny I. fáze (DSJ+SP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

b) Projednání dokumentace pro vydání společného povolení s dotčenými orgány státní správy

Zajištění této činnosti bude součástí „Protokolu“, kde bude uvedena rekapitulace vyjádření a stanovisek dotčených orgánů státní správy (orgán státní správy, datum stanoviska a výsledek stanoviska.). Fakturu – daňový doklad je oprávněn vystavit zhotovitel po podpisu „Protokolu“ objednatelem ve výši 15 % ceny I. fáze (DSJ+SP) a jeho originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího přiloží k faktuře. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

c) Dopracování dokumentace pro vydání společného povolení na základě veřejnoprávního projednání

Dopracování bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dopracované dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 15 % ceny I. fáze (DSJ+SP) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.

d) Inženýrská činnost pro vydání pravomocného společného povolení

Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 25 % ceny I. fáze (DSJ+SP) bude doložena kopií společného povolení s vyznačením nabytí právní moci. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění daňového dokladu bude den vyznačení nabytí právní moci SP orgánem, který toto povolení vydal.

II. fáze: Dokumentace pro výběr zhotovitele (DVZ)

Základní cena	1 10 000,00 Kč
DPH 21%	23 100,00 Kč
Cena včetně DPH	133 100,00 Kč

Zpracování DVZ představuje 2 dílčí plnění.

a) Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele

Vyhotovení DVZ bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80 % ceny II. fáze (DVZ) a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“.

b) Výběr zhotovitele stavby

Předání čistopisů bez závad potvrdí objednatel formou „Protokolu o převzetí čistopisů“. Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 20 % ceny II. fáze (DVZ) bude vystavena po podpisu Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum podpisu smlouvy o dílo.

III. fáze: Výkon autorského dozoru (AD)

Základní cena	40 000,00 Kč
DPH 21%	8 400,00 Kč
Cena včetně DPH	48 400,00 Kč

Cena za výkon autorského dozoru při realizaci stavby je stanovena jako nejvýše přípustná a bude fakturována k datu vystavení kolaudačního rozhodnutí. Faktura – daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem doložena výkazem hodin, potvrzeným objednatelem či příkazníkem objednatele za období prováděného autorského dozoru s uvedením hodinové sazby v Kč a celkové částky. Hodinová sazba za výkon autorského dozoru hlavním inženýrem projektu činí 1.000,- Kč bez DPH a za výkon autorského dozoru výkonným projektantem činí 750,- Kč bez DPH. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude datum potvrzené rekapitulace vyúčtování autorského dozoru.

IV. Platební podmínky

Faktura – daňový doklad bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení po splnění poskytnutí předmětu objednávky na základě Protokolu o předání a převzetí předmětu objednávky, jehož originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího bude přiložen u faktury.

Den uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu „Protokolu“.

Cenu uhradí objednatel dodavateli na základě faktury – daňového dokladu. Faktura bude vystavena ve dvojnásobném vyhotovení a odeslána na adresu **Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 00 Praha 1**. Fakturu je možné doručit i osobně nebo kurýrem do podatelny **MHMP Mariánské nám. 2, Praha 1, příp. Jungmannova 35/29, Praha 1**.

Splatnost faktury činí 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.

Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů i další náležitosti požadované objednatelem. Musí tedy obsahovat tyto údaje:

- údaje objednatele/zadavatele, sídlo, IČO, DIČ
- údaje dodavatele/zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
- evidenční číslo daňového dokladu
- bankovní spojení dodavatele/zhotovitele
- datum vystavení daňového dokladu
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- rozsah a předmět fakturovaného plnění
- číslo objednávky
- **kontrolní číslo (vyznačené shora na objednávce)**
- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- zápis v obchodním (či jiném) rejstříku (číslo, oddíl, aj.)
- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury

V. Smluvní sankce

Neodevzdá-li dodavatel/zhotovitel řádně provedené plnění, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu dohodnutou na 1 % ze základní ceny služeb za každý započatý den prodlení.

Tato dohoda o smluvní pokutě nevyklučuje povinnost dodavatele/zhotovitele uhradit objednateli/zadavateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků této objednávky, především dohodou.

VII. Závěrečná ustanovení

Tato objednávka je poptávkou, která musí být přijata **bez zbytečného odkladu** od doručení Dodavatelí/Zhotoviteli. Objednatel/Zadavatel tímto ve smyslu ust. § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. vylučuje přijetí této objednávky s dodatkem nebo odchylkou.

Přijetí této objednávky potvrďte písemně tak, jak je uvedeno v příloze této objednávky „Potvrzení přijetí objednávky“ a toto „Potvrzení“ doručte Objednateli.

Vztahy neupravené touto objednávkou se řídí obecně závaznými předpisy.

Za objednatele:

Ing. Karel Prajer

ředitel odboru investičního

Magistrátu hlavního města Prahy

podepsáno elektronicky

Příloha: Potvrzení přijetí objednávky

548



MHMP004KK8H

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Hlavní podatelna – Mariánské nám. 2, Praha 1

ČÍSLO JEDNACÍ: **MHMP 967929/2019**

DORUČENO DNE: **27 -05- 2019** KONTROLA RTG

Počet listů dokumentu: 1
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:
Identifikační údaje zpracovatele: **SOŇA VACKOVÁ**

Odbor investiční MHMP
Zdeněk Šudák
Mariánské nám. 2/2
110 01 Praha 1

Potvrzení přijetí objednávky
S-MHMP 702726/2019

Potvrzujeme tímto přijetí Vaší objednávky č. OBJ/INV21/02/00187/2019 k veřejné zakázce malého rozsahu č. INV/MZ/0047/19 ze dne 14. 5. 2019 na:

Stavba č. 42124 Modernizace a rozšíření části PPO, úprava propustku na Šachečském potoce; projekt pro společné ÚR a SP vč. projednání a AD

Celková cena za předmětné práce bez DPH: 397.000,- Kč

Objednávka byla přijata v celém rozsahu, bez připomínek, dodatků a odchylek. Přijetí objednávky provede oslovený/á **bez zbytečného odkladu** ode dne doručení.


Jméno/Firma: **AQUATIS a.s.** 019114A
Sídlo: **Botanická 834/56, 602 00 Brno**
IČ: **46347526**
DIČ: **CZ46347526**
Bankovní spojení: XXXXXXXXXX
Jméno zástupce/člena statutárního orgánu: **Ing. Pavel Kutálek, generální ředitel**
a Ing. Radek Maděříč, technický ředitel

Hlavní město Praha – Magistrát hl. m. Prahy
Odbor investiční dne **28. 5. 2019**

ČÍSLO JEDNACÍ: **MHMP**

DORUČENO DNE: **28 -05- 2019**

Počet listů dokumentu: INV 1679
Počet listinných příloh: Počet listů příloh:
Počet a druh nelistinných příloh:
Převzal:



Interně pro pracovníky MHMP- INV:

Originál: Ing. Dana Machová, odd. 03 s datem registrace u závazků **nad 50.000,- Kč bez DPH.**

Kopie: Ing. Renata Sezemská

Ing. Silvie Bažantová

Objednávka byla zaregistrována v RS MVČR dne pod ID smlouvy

.....

Jméno a podpis zaměstnance, který provedl registraci v RS MVČR **Olga Havelková**