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SMLOUVA O DÍLO č. 1515119
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jako „Smlouva“).

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: 
VODOVODY A KANALIZACE BŘECLAV, a.s.
Zastoupený: 
 
Ke smluvnímu jednání pověřena:
Ing. Pavlína Vlková, ředitelka společnosti
Osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:


IČO:
49455168

DIČ:
CZ49455168

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: 
AQUA PROCON s.r.o.

projektová a inženýrská společnost                          


Adresa:
Palackého třída 12, 612 00 Brno
Zastoupený: 
Ing. Josefem Šebkem, MBA,  jednatelem společnosti
Ke smluvnímu jednání pověřen: 
Ing. Josef Šebek, MBA 
K technickým věcem pověřen: 


Bankovní spojení: 


IČO: 
46964371
DIČ: 
CZ46964371
(dále jen "zhotovitel")
Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení projektových a inženýrských prací dle této smlouvy na akci: 
„Rekonstrukce čerpací stanice – Lednice, ČS ul. Břeclavská“
2.2 Předmětem díla dle této smlouvy bude zpracování projektové dokumentace včetně zabezpečení nutných podkladů a inženýrské činnosti pro rekonstrukci čerpací stanice odpadních vod (dále jen ČS), která je v provozování a v majetku objednatele:
Lednice, ČS ul. Břeclavská 
2.3 Pro ČS, uvedenou v odst. 2.2, bude zpracována samostatná projektová dokumentace včetně zajištění podkladů a projednání s objednatelem.

2.4 Předmětem díla dle této smlouvy je zpracování těchto dílčích částí díla, které jsou podrobněji specifikovány v příloze č.1 ke smlouvě:
2.4.1 Geodetické zaměření okolí ČS, vyhotovení účelové mapy včetně zajištění leteckého snímku v přesnosti min. 5 cm/px, ověření, zjištění a zakreslení podzemních inženýrských sítí
2.4.2 Zaměření vnitřního prostoru ČS

2.4.3 Vyhotovení výkresů o stávajícím stavu stavební a technologické části ČS – půdorysy, řezy

2.4.4 Posouzení stavebně - technického stavu ČS – bude projednáno na výrobních výborech a zapracováno do dokumentace pro provedení stavby. 

2.4.5 Posouzení výkonových parametrů ČS – návrh případné změny včetně projednání s objednatelem – bude projednáno na výrobních výborech a zapracováno do dokumentace pro provedení stavby.
2.4.6 Dokumentace pro provedení stavby - DPS (jednostupňová dokumentace bez předchozí dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení). Bude sloužit k výběru zhotovitele stavby a k provedení stavby.  
Součástí DPS bude také posouzení stavebně – technického stavu ČS, posouzení výkonových parametrů ČS včetně návrhu případné změny výkonu ČS projednané s objednatelem.

2.4.7 Soupis prací a rozpočet  
2.4.8 Autorský dozor 

2.4.9 Úprava stávajícího provozního řádu ČS  
2.5 Podrobnější popis dílčích plnění dle odst. 2.4 včetně počtu vyhotovení jsou uvedeny v příloze č. 1 k této smlouvě o dílo.
2.6 Předmětem smlouvy nejsou následující činnosti a služby:

2.6.1 Použití nedestruktivních nebo destruktivních zkoušek stavebních konstrukcí nebo materiálů v laboratořích.

2.6.2 Inženýrská činnost, projednání projektové dokumentace s veřejnoprávními orgány a organizacemi za účelem vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, protože se předpokládá, že pro předmětnou stavbu nebude nutné územní rozhodnutí a ani stavební (vodoprávní) povolení. V případě potřeby IČ bude tato provedena na základě dodatku SOD.
2.6.3 Projednání s vlastníky pozemků.
2.6.4 Dokumentace skutečného provedení, protože se předpokládá, že budoucí zhotovitel provede stavbu podle dokumentace pro provedení stavby, její stavební a technologické části.
2.7 Pokud by se v průběhu zpracování díla dle této smlouvy ukázala nutnost vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení včetně potřebné inženýrské činnosti (projednání projektové dokumentace) bude uzavřen dodatek k této smlouvě o dílo, ve kterém budou dohodnuty obchodní podmínky (termíny, cena atd.) zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení nebo dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení.
2.8 Pokud by stavební nebo technologická část ČS nebyla realizována podle dokumentace pro provedení stavby a bylo nutné zpracovat dokumentaci pro provedení stavby na základě podkladů od budoucího zhotovitele stavby, zavazuje se zhotovitel, že na základě písemné výzvy objednatele zpracuje dokumentaci skutečného provedení.
Čl. 3 Čas plnění

3.1 Dokumentace pro provedení stavby včetně průzkumů a podkladů v rozsahu díla dle odst. 2.4.1 až 2.4.7 bude předána:

do 30.06. 2019
3.2 Výkon autorského dozoru během realizace stavby včetně technologie se dle odst. 2.4.8 předpokládá v délce 3 až 6 měsíců v průběhu roku 2020. Objednatel bude zhotovitele informovat o harmonogramu stavbu po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby. 
3.3 Úpravu provozního řádu pro ČS dle odst. 2.4.9 zpracuje zhotovitel a předá ji objednateli nejpozději do 3 týdnů od převzetí písemné výzvy a všech podkladů nutných pro zpracování úpravy provozního řádu od objednatele 
3.4 Dokumentaci skutečného provedení pro ČS (pokud bude nutná) zpracuje zhotovitel a předá ji objednateli nejpozději do 3 týdnů od převzetí písemné výzvy a všech podkladů nutných pro zpracování úpravy provozního řádu od objednatele. 
3.5 Předmět plnění dle této smlouvy bude splněný řádným zajištěním díla a/nebo jeho dílčí části, jeho vypracováním a odevzdáním objednateli v dohodnutém počtu vyhotovení. O předání dílčích částí díla budou sepsány dílčí předávací protokoly. 

3.6 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 3 pouze v těchto případech:

3.6.1 Dodatečné požadavky objednatele na změnu nebo úpravu díla již zpracované a odsouhlasené jsou důvodem pro změnu termínu dokončení, pokud se strany nedohodnou jinak.

3.6.2 Pokud nepředá objednatel dohodnuté podklady dle čl. 8 této smlouvy a nebude-li dohodnuto jinak.

3.6.3 
Pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí projektové dokumentace než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování díla dle této smlouvy,
3.6.4 
Pokud k prodlení dojde z jiných prokazatelných důvodů neležících na straně zhotovitele.

3.6.5 Případnou změnu termínu je nutné dojednat s objednatelem formou dodatku o dílo k této SOD.
Čl. 4 Cena za dílo

4.1 Cena za dílčí části díla dle odst. 2.4.1 až 2.4.7 a 2.4.9 pro ČS je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách takto:
4.1.1 Lednice, ČS ul. Břeclavská
	1
	Geodetické práce dle odst. 2.4.1 a 2.4.2
	 

	2
	Dokumentace stávajícího stavu dle odst. 2.4.3
	

	3
	Posouzení stavebně technického stavu ČS dle odst. 2.4.4 
	

	4
	Posouzení výkonových parametrů ČS dle odst. 2.4.5 
	

	5
	Dokumentace pro provedení stavby dle odst. 2.4.6 včetně soupisu prací a rozpočtu dle odst. 2.4.7
	

	6
	Úprava provozního řádu dle odst. 2.4.9
	

	7
	Cena celkem bez DPH
	519 550,- Kč

	8
	DPH 21%
	109 105,50 Kč

	9
	Cena celkem vč. DPH
	628 656,- Kč


4.2 V ceně za zpracování dokumentace pro provedení stavby dle odst. 2.4.6 je zakalkulována kompletní rekonstrukce technologické části ČS včetně měření a regulace.

4.3 Cena za autorský dozor dle odst. 2.4.8 pro sjednaný rozsah díla bude stanovena podle těchto dohodnutých podmínek:
4.3.1 Cena za zajišťované činnosti bude stanovena jako součin hodinové sazby příslušného specialisty a počtu hodin odsouhlasených objednatelem.

4.3.2 Do počtu hodin zúčtovatelných hodinovou sazbou bude započítán také čas strávený v dopravním prostředku ze sídla zhotovitele na místo výkonu zajišťovaných činností, doba výkonu v místě, doba kancelářských prací související s výkonem zajišťovaných činností v sídle zhotovitele atd.

4.3.3 Hodinová sazba za zajišťované činnosti se sjednává ve výši 800,- Kč/hod (bez DPH)
4.3.4 Zhotovitel má dále právo na úhradu nákladů na dopravní prostředek (osobní automobil), a to úhradu ujetých km z místa sídla příkazníka (to je Palackého tř. 12, Brno) do místa výkonu činností a služeb v sazbě 9,- Kč/1 km. 
4.3.5 K výše uvedeným cenám bude připočtena aktuální sazba DPH.

4.4 Daň z přidané hodnoty bude upravena a fakturována podle zákonů a předpisů platných v době fakturace dle podmínek dohodnutých v čl. 5 této smlouvy.

4.5 V případě, že bude nutné vyhotovit vícetisky dílčích částí díla nad rámec uvedený v příloze č.1 k této smlouvě o dílo, budou tyto práce účtovány zhotovitelem objednateli v obvyklých cenách planografických prací.

4.6 Změna sjednané ceny je možná pouze:
4.6.1 pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH,

4.6.2 pokud objednatel bude požadovat i vyhotovení jiných částí projektové dokumentace než těch, které jsou předmětem smlouvy nebo pokud objednatel omezí nebo rozšíří rozsah stavby, která je předmětem vypracování dokumentace,

4.6.3 pokud z důvodů na straně objednatele dojde k prodloužení termínu dokončení stavby (k prodloužení lhůty výstavby na stavbě). Tato podmínka se týká pouze části ceny za autorský dozor. a účasti zhotovitele na zkušebním provozu.
4.6.4 pokud se při vypracování jednotlivých částí díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy zhotoviteli známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu,
4.7 Způsob sjednání změny ceny:
4.7.1 
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je zhotovitel povinen provést výpočet změny ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

4.7.2 
Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem a bude předložen dodatek k SOD.
4.8 Rozhodčí doložka:

4.8.1 
V případě sporu o výši zvýšení sjednané ceny, případně v případě sporu o vzniku nároku na zvýšení ceny požádají obě smluvní strany o stanovisko rozhodce, jehož rozhodnutí je pro obě strany závazné.

4.8.2 
Pokud nedojde mezi stranami k dohodě o osobě rozhodce, pak objednatel požádá o ustavení rozhodce Českou komoru autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Čl. 5 Zaplacení ceny

5.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy.

5.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem takto:

5.2.1 po dokončení a předání dílčích částí díla dle odst. 2.4.1 až 2.4.7 objednateli a to ve výši 100% jejich celkové dohodnuté ceny,
5.2.2 po dokončení a předání úpravy provozního řádu dle odst. 2.4.9 objednateli a to ve výši 100% dohodnuté ceny,

5.2.3 měsíčně nebo čtvrtletně až do ukončení autorského dozoru v souladu s podmínkami dohodnutými v odst. 4.4.
5.3 Na dohodnuté dílčí platby vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Splatnost faktur činí 14 dní od data doručení objednateli. 

5.4 Úhradu faktur provede objednatel bezhotovostním převodem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl.1 této smlouvy.  

5.5 Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty a musí obsahovat zejména:

· označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo

· identifikační údaje objednatele včetně DIČ

· identifikační údaje zhotovitele včetně DIČ

· popis obsahu účetního dokladu

· datum vystavení

· datum splatnosti

· datum uskutečnění zdanitelného plnění

· výši ceny bez daně celkem

· sazbu daně

· výši daně celkem zaokrouhlenou dle příslušných předpisů

· cenu celkem včetně daně

· podpis odpovědné osoby zhotovitele

Čl. 6 Způsob provádění díla

6.1 Výrobní výbory v rámci zpracování díla nebo jeho dílčích částí bude organizovat zhotovitel podle potřeby během zpracování díla po předchozí dohodě s objednatelem.

6.2 Na výrobních výborech zajistí zhotovitel i objednatel účast svých zástupců tak, aby mohla být příslušná dílčí část díla projednána, připomínkována nebo odsouhlasena zodpovědnými zástupci objednatele. 

6.3 Zhotovitel je povinen zapracovat do dokumentace pro provedení stavby všechny oprávněné požadavky objednatele, které nejsou v rozporu s účelem a cílem díla. 
6.4 Zhotovitel předá postupně dílo podle této smlouvy objednateli v místě sídla objednatele. 

6.5 Objednatel je oprávněn kontrolovat zpracování dokumentace zhotovitele v průběhu prací.  

Čl. 7 Majetkové sankce

7.1 Sankce za neplnění dohodnutých termínů:
7.1.1 
Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání dokumentace pro provedení stavby ČS objednateli, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10% z ceny dokumentace pro provedení stavby za každý další i započatý den prodlení. 
7.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání úpravy provozního řádu ČS objednateli, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,10% z ceny za úpravu provozního řádu za každý další i započatý den prodlení. 
7.1.3 
Prodlení zhotovitele proti termínu dokončení sjednaného dle smlouvy delší jak 30 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy.
7.2 Sankce za neodstranění reklamovaných vad dokumentace:
7.2.1 
Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 200,- Kč za každou takto definovanou vadu nebo připomínku, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.

7.3 Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou:
7.3.1 
pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení,

7.3.2 
pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více jak 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,10% z dlužné částky za každý den prodlení.

7.4 Způsob vyúčtování sankcí:
7.4.1 
Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou.  Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

7.4.2 
Strana povinná se musí k vyúčtování sankce vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné. 

7.4.3 
Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním sankce je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování sankce neuznává.

7.4.4 
Sankci lze uplatnit nejpozději do dvanácti měsíců ode dne, kdy nárok na vyúčtování majetkové sankce vznikl. Marným uplynutím této lhůty nárok na zaplacení sankce zaniká (totéž se vztahuje i na úrok z prodlení)

7.5 Lhůta splatnosti sankcí:
7.5.1 
Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do třiceti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování, pokud strana povinná nepodala dle odst. 7.4.2 nesouhlas s vyúčtováním sankce. 

7.5.2 Stejná lhůta se vztahuje i na úhradu úroku z prodlení.

7.6 Omezení celkové výše sankcí:
7.6.1 
Objednatel a zhotovitel se dohodli, že celková výše sankcí (vztahuje se i na úrok z prodlení) uplatněných podle smlouvy nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla.

7.6.2 Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

Čl. 8 Součinnost objednatele

8.1 Objednatel předá zhotoviteli potřebné podklady pro zpracování díla vždy nejpozději do 2 týdnů od jejich vyžádání zhotovitelem. Minimálně se bude jednat o následující podklady:
8.1.1 Stavební povolení

8.1.2 Kolaudační rozhodnutí

8.1.3 Dokumentaci stávajícího stavu ČS, pokud jsou k dispozici
8.1.4 Stávající provozní řád ČS
8.1.5 Provozní údaje o ČS (výkony ČS, spotřeba el. energie, množství odpadních vod, atd.)
8.2 Objednatel zajistí zhotoviteli vstup do předmětných objektů nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho vyžádání.

8.3 Objednatel se zavazuje vyjádřit k posouzení stávajícího stavu a k návrhu technických opatření v průběhu prací nejpozději do 5 pracovních dnů od předání podkladů od zhotovitele. 

8.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které během zpracování díla získá a které by mohly ovlivnit provádění díla. Tyto informace a podklady předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

8.5 Objednatel zajistí účast odpovědných specialistů na výrobních výborech v průběhu zpracování díla dle této smlouvy, které bude svolávat zhotovitel.

8.6 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.

Čl. 9   Záruky za dílo

9.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy, že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě.  

9.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a kvality technického řešení díla.

9.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 10 se sjednává po dobu 60 měsíců od předání dokumentace pro provedení stavby dle této smlouvy. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bezplatným odstraněním vady se rozumí přepracování nebo úprava projektové dokumentace dle této smlouvy.

9.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které budou způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.

Čl. 10   Odstoupení od smlouvy

10.1 Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy při podstatném porušení této smlouvy zhotovitelem. Podstatným porušením této smlouvy zhotovitelem je zejména závažné nebo opětovné nedodržení kvality provádění díla (prací), nebo opětovné nedodržení termínů.

10.2 Odstoupení od této smlouvy nezaniká nárok na náhradu prokazatelné škody vzniklé porušením smlouvy, a rovněž nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty oprávněné smluvní straně. Škodou se rozumí i to, co by případně musel objednatel vynaložit navíc nad cenu díla stanovenou touto smlouvou, pokud by identické dílo dokončil jiný zhotovitel. 

10.3 Odstoupení od smlouvy musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé smluvní straně, přičemž účinky odstoupení nastávají dnem doručení tohoto písemného oznámení a ve shodném termínu bude smluvními stranami sepsán písemný protokol o rozsahu zhotovitelem provedené části díla.

10.4 Veškeré následky odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Čl. 11  Pojištění

11.1 Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy o dílo má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč.
Čl. 12    Závěrečná ustanovení

12.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

12.2 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.

12.3 Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy: Příloha č.1: Popis rozsahu a obsahu požadovaných služeb.  

12.4 Tato smlouva o dílo obsahuje 7 stran a 1 přílohu (2 strany), je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z toho jeden pro objednatele a jeden pro zhotovitele.  

V Brně, dne ……………..        


V Břeclavi, dne ………..…. 
Za zhotovitele:





 Za objednatele:

…………………………………



………………………….....……..

    Ing. Josef Šebek. MBA 



         Ing. Pavlína Vlková 
       jednatel společnosti  



         ředitelka společnosti
Příloha č.1 ke smlouvě o dílo č. 1513719
Popis rozsahu a obsahu požadovaných služeb
1. Geodetické práce
Geodetické zaměření bude zpracování pro okolí ČS (po příjezdovou cestu). Bude zpracováno ve III. tř. přesnosti. Bude provedeno zaměření stavební části ČS za účelem vyhotovení dokumentace stávajícího stavu v souladu s podmínkami této smlouvy o dílo. Součástí zaměření bude ověření průběhu inženýrských sítí dle údajů od správců sítí a údaje o vlastnických vztazích dle katastrálního úřadu.
Součástí geodetických prací bude pořízení leteckých snímků a zpracování pořízených dat do bezešvé ortofotomozaiky areálu ČS a nejbližšího okolí v přesnosti min. 5 cm/pxl. 

Počet vyhotovení:
2x písemná verze, 1x digitální data na CD (texty a tabulky ve formátu MS Excel a PDF, výkresy ve formátu DGN a PDF, bezešvá ortofotomozaika rozřezaná do kladu dlaždic o velikosti 5000x5000 px ve formátu rastrového souboru TIF s umisťovací hlavičkou TFW v souřadném systému S-JTSK).

2. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)  

DPS bude obsahovat následující dílčí činnosti a bude zpracovaná zejména podle těchto podmínek:
· Bude zpracována jako jednostupňová dokumentace bez předchozí dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení.

· Účelem DPS bude výběr zhotovitele stavby a pro provedení stavby. 

· DPS nebude obsahovat dílenskou a výrobní dokumentaci.
· Bude zpracována podle Sazebníku UNIKA 2017, příloha 4.
· DPS nebude zpracována podle zákona č.137/2006 Sb., O veřejných zakázkách v platném znění. 
· V DPS požaduje objednatel, pokud nebude dohodnuto jinak, uvést kromě výkonových parametrů také obchodní označení konkrétních materiálů, zařízení, měřící techniky, atd.
· Dokumentace bude projednána pouze s objednatelem.

· Do DPS budou zapracovány všechny oprávněné připomínky objednatele, které vznese objednatel v průběhu zpracování dokumentace.
Součástí PDS bude také:

· Dokumentace stávajícího stavu - bude obsahovat půdorysy a řezy stavební části ČS. V případě, že bude dále využívána stávající technologie nebo trubní vystrojení ČS, půdorysy a řezy budou obsahovat také stávající technologickou část ČS.

· Posouzení stavebně technického stavu - budou posouzeny tyto části ČS: stavební část - zděné a betonové konstrukce, stavební část - kovové konstrukce, výtlak, strojní část (čerpadla) a vystrojení ČS, elektro, měření a regulace, řídící systém, přenos dat, BOZP

· Posouzení výkonových parametrů ČS na základě předaných provozních údajů z jednotlivých ČS, počtu připojených obyvatel a ostatních producentů odpadních vod (občanská vybavenost, průmysl), množství balastních vod atd.  
Počet vyhotovení:
4x písemná verze, 1x digitální data na CD (texty a tabulky ve formátu MS Excel a PDF, výkresy ve formátu PDF).
3. Soupis prací a rozpočet
Soupis prací a rozpočet bude obsahovat následující dílčí činnosti a bude zpracován zejména podle těchto podmínek:
· Soupis prací bude zpracován podle cenové soustavy RTS

· Bude obsahovat neoceněný soupis prací, strojů a zařízení.

· Bude obsahovat oceněný soupis prací, strojů a zařízení – rozpočet v cenové úrovni odpovídající době zpracování rozpočtu.
Počet vyhotovení:
Neoceněný soupis prací - 4x písemná verze, rozpočet - 1x písemná verze nebude součástí DPS, neoceněný soupis prací a rozpočet - 1x digitální data na CD (texty a tabulky ve formátu MS Excel a PDF, výkresy ve formátu PDF).

4. Autorský dozor na stavbě (AD)

Výkon AD bude prováděn po celou dobu výstavby jako občasný na základě výzvy investora a/nebo technického dozoru stavby. V rámci AD bude vykonávat zhotovitel následující služby a činnosti:
· poskytování konzultací a odborných doporučení v souvislosti s projektem,
· účast na odevzdání staveniště zhotoviteli stavby,
· účast při zkouškách včetně vydání příslušných stanovisek k průběhu jednání nebo výsledkům zkoušek dle požadavků objednatele,
· spolupráci se zhotovitelem stavby, technickým dozorem investora (TDI),
· účast na kontrolních dnech dle požadavku objednatele a TDI, předpokládá se, že kontrolní dny budou 2x měsíčně, 

· posuzování návrhů budoucího zhotovitele stavby na změny a odchylky ve zpracovávaných prováděcích projektech a ve zhotovení stavby z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby ve vazbě na dokumentaci pro provedení stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,
· kontrola a schvalování materiálů, technologického zařízení a vybavení, navrhovaných zhotovitelem díla, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu, provedení a vhodnosti použití v souladu s DPS,
· vyjádření k požadavkům zhotovitele na větší množství výrobků a výkonů oproti DPS,
· účast na řízení o předání a převzetí stavby nebo její části,
· provádění zápisů do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole, o návrzích na opatření a o svých doporučeních,
· na vyžádání objednatele účast na jednáních se zhotovitelem stavby,
· posuzování a připomínkování změnových listů navrhovaných budoucím zhotovitelem stavby,
· vedení výkazu hodin s popisem projednávaných záležitostí týkajících se PD, vč. záznamu délky výkonu AD v členění na práce vykonávané v místě stavby, v kanceláři, mimo kancelář, projektovou činnost a konzultační činnost;
5. Provozního řád 

Před zahájením trvalého provozu zpracuje zhotovitel provozní řád ČS v souladu s obvyklými podmínkami objednatele.

Počet vyhotovení:
3x písemná verze, 1x digitální data na CD (texty a tabulky ve formátu MS Excel a PDF, výkresy a schémata ve formátu PDF).
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