
FER consult s.r.o.
Slovácký dům (budova B/C) 

o přaha 1, Na přikope 859/2*. 
i Sc01fl41.Díe: CZ29001641

SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ DOKUMENTACE PRO ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ (DUR)
VČETNĚ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI 

(AREÁL POLDI)

Statutární město Kladno
nám. Starosty Pavla 44 
272 52 Kladno 
IČO: 00234516 
DIČ: CZ00234516
zastoupené panem Ing. Danem Jiránkem, primátorem

dále jen „Vlastník vodovody1'

Alpiq Generation (CZ) s.r.o.
Dubská 257 
27 203 Kladno - Dubí 
IČO: 267 35 865 
DIČ: CZ26735865
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 90495 
zastoupená panem Ing. Milanem Prajzlerem a Ing. Stanislavem Klanduchem, jednateli

dále jen „Vlastník eíektro"

FER CONSULT s.r.o.
se sídlem Na příkopě 859/22, Nové Město, 110 00 Praha 1 
IČO: 29001641 
DIČ: CZ 29001641
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 159090 
zastoupená Pavlem Pravdou, jednatelem

dále jen „Vlastník nemovitostí"

Vlastník voda, Vlastník elektro a Vlastník nemovitosti dohromady na straně jedné jako 
„Vlastníci"

a

PATA & FRÝDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o.
U železné lávky 592/8 
118 00 Praha 1 
IČO: 25701771 
DIČ: CZ25701771
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 62495 
zastoupená panem Ing. arch. Lubošem Patou, jednatelem

na straně druhé; dále jen „Zhotovitel"

Vlastníci a Zhotovitel dále též společně označováni jako smluvní strany nebo samostatně jako 
smluvní strana

uzavřeli níže uvedeného dne ve smyslu ustanovení § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník") tuto

Smlouvu o dílo na zhotovení dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně
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inženýrské činnosti 
(dále jen „Smlouva")

1. Úvodní ustanovení

1.1 Zhotovitel zpracoval pro Vlastníka vodovody územní studii nazvanou „ÚZEMNÍ STUDIE 
US1a KLADNO - POLDI SEVER", která byla Vlastníkem vodovody schválena a je 
umístěna na webových stránkách Vlastníka vodovody (dále jen „Územní studie"). 
Vlastník elektro a Vlastník nemovitosti prohlašují, že na Územní studii při jejím 
zpracování spolupracovali s Vlastníkem vodovody a s Územní studií souhlasí. Vlastník 
vodovody prohlašuje, že závěry Územní studie zapracuje do územního plánu, a to bez 
zbytečného odkladu.

1.2 Vlastníci mají zájem, aby pro území vymezené v Územní studii jako plocha P330-V a 
P403-VS byla zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí pro umístění páteřní 
komunikace a sítí v tomto území s přesahem napojení v areálu Poldi (dále jen „Dotčené 
území") a na základě této dokumentace byla získána vyjádření dotčených orgánů státní 
správy (popř. samosprávy) a bylo získáno pravomocné územní rozhodnutí.

1.2 Zhotovitel je architektonickou kanceláří se zkušenostmi v oblasti vytváření územních 
plánů, regulačních plánů, územních studií a dokumentací pro územní rozhodnutí a jejich 
projednání.

1.3 Vlastník vodovody je vlastníkem následující infrastruktury v Dotčeném území:
- vodovod pitná voda;

vodovod průmyslová voda; 
kanalizace.

Vlastník elektro je vlastníkem následující infrastruktury v Dotčeném území: 
kabely VN; 
kabely NN; 
plynovod; 
horkovod.

Vlastník nemovitosti je vlastníkem většiny pozemků v Dotčeném území včetně 
komunikací. U komunikací (stávajících či nových) má zájem zřídit osvětlení (VO).

1.4 Práva a povinnosti Vlastníků vůči Zhotoviteli jsou individuální (tj. nikoliv společná a 
nerozdílná) a žádný z Vlastníků není povinen plnit jakoukoliv povinnost dle této Smlouvy 
za jiného Vlastníka.

2. Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo spočívající ve zhotovení dokumentace pro územní 
rozhodnutí pro umístění páteřní komunikace a sítí (jak jsou vymezeny včl. 1.3) 
v Dotčeném území (dále jen „Dokumentace"), zajistit vyjádření dotčených orgánů státní 
správy (popř. samosprávy) k Dokumentaci, do Dokumentace zpracovat připomínky 
Vlastníků a dotčených orgánů státní správy (popř. samosprávy) a na základě takto 
doplněné Dokumentace zajistit vydání územního rozhodnutí (dále jen „Dílo"). Dílo bude 
zpracováno v návaznosti na Územní studii a dle nabídky Zhotovitele, která tvoří Přílohu 
č. 1 této Smlouvy (dále jen „Nabídka").

2.2 Každý z Vlastníků se zavazuje, že Zhotoviteli za provedení Díla uhradí cenu resp. její 
část dle této Smlouvy.
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2.3 Zhotovitel Dílo zhotoví v návaznosti na Územní studii v souladu s touto Smlouvou a 
Nabídkou, obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., 
stavební zákon v platném znění (dále jen „Stavební zákon"), vyhláškou č. 503/2006 
Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního 
řádu, příslušných ČSN v částech závazných i směrných.

2.4 Zhotovitel bude dále Dokumentaci zhotovovat a upravovat a Dílo provádět s ohledem na 
platný územní plán při zohlednění Územní studie a s ohledem na společné pokyny 
Vlastníků. Zhotovitel bude dále úzce spolupracovat s vlastníky / provozovateli dalších (v 
této Smlouvě neuvedených) sítí v území dotčeném Dokumentací / Dílem.

2.5 Forma odevzdání Dokumentace je stanovena v Nabídce.

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že své závazky dle této Smlouvy přijímá na základě seznámení 
se se všemi relevantními doklady pro zhotovení Dokumentace, zejména Územní studií a 
doklady, které získal při vyhotovování Územní studie, veřejně dostupnými podklady, 
rozsah projekčních prací je stanoven tak, že budou vyřešeny všechny zásadní otázky / 
body a bude dodržen postup dle Stavebního zákona. Zhotovitel dále prohlašuje, že má 
veškerá oprávnění a autorizace pro plnění této Smlouvy

2.7 Každý z Vlastníků se zavazuje, že Zhotoviteli bude při provádění Díla poskytovat 
veškerou součinnost, a to zejména ve formě poskytnutí veškerých podkladů a informací, 
které jsou pro zhotovení Dokumentace a provedení Díla potřebné a to tak, aby mohl 
Zhotovitel plnit řádně a včas povinnosti dle této Smlouvy.

3. Doba plnění

3.1 Zhotovitel bude Dílo provádět v následujících termínech:
3.1.1 zahájení činnosti - do 1 týdne od uzavření této Smlouvy, nejdříve však 20. května 2019 

(dále jen „Zahájení");
3.1.2 zpracování Dokumentace a předložení Vlastníkům k připomínkám a schválení - do 5 

měsíců od Zahájení;
3.1.3 projednání s dotčenými orgány státní správy (samosprávy) (dále jen „DOSS"), úprava 

dle vyjádření DOSS a podání na stavební úřad - do 3 měsíců poté, kde po předložení 
Dokumentace Vlastníkům dle čl. 3.1.2 této Smlouvy bude Dokumentace Vlastníky 
schválena.

3.2 Vydání územního rozhodnutí se předpokládá v dubnu 2020.

4. Cena a splatnost

4.1 Cena za provedení Díla dle této Smlouvy činí 1.580.000,- Kč plus DPH v zákonné výši, 
přičemž část ceny ve výši 520.000,- Kč plus DPH v zákonné výši je povinen uhradit 
Vlastník vodovody, část ceny ve výši 520.000,- Kč plus DPH v zákonné výši je povinen 
uhradit Vlastník elektro a část ceny ve výši 540.000,- Kč plus DPH v zákonné výši je 
povinen uhradit Vlastník nemovitost. Cena dle tohoto článku je za plnění dle této 
Smlouvy cenou pevnou (nepřekročitelnou). Každý z Vlastníků je povinen platit pouze a 
jen část ceny Díla, jak je sjednáno v tomto článku a Zhotovitel bude vystavovat 
každému z Vlastníků samostatnou fakturu.

4.2 Cena je splatná následujícím způsobem:
4.2.1 20% z ceny po Zahájení;
4.2.2 60% z ceny po předložení Dokumentace Vlastníkům a schválením Vlastníky dle čl. 3.1.2
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této Smlouvy;
4.2.3 12% z ceny po podání žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 3.1.3 této Smlouvy;
4.2.4 8% z ceny po vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí dle Dokumentace.

4.3 Jednotlivé části ceny jsou splatné na základě faktur s náležitostí daňového dokladu, a to 
do 21 dní od doručení konkrétnímu Vlastníkovi převodem na účet uvedený ve faktuře. 
Tento účet bude účtem, který je správcem DPH zveřejněn způsobem umožňujícím 
dálkový přístup. Zhotovitel dále prohlašuje, že není nezpůsobilým plátcem ve smyslu 
obecně závazných právních předpisů.

4.4 V případě prodlení Vlastníka s placením ceny či jakékoli její části, je Zhotovitel oprávněn 
požadovat úrok z prodlení v zákonné výši.

5. Odpovědnost a povinnosti Zhotovitele

5.1 Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace bude zhotovena a Dílo provedeno v souladu 
s touto Smlouvou, bez vad, řádně a včas a s odbornou péčí. Pokud Zhotovitel využije 
v souladu s Nabídkou subdodavatele, odpovídá, jako by Dílo prováděl sám a v ceně dle 
této Smlouvy je zahrnuta veškerá cena / odměna pro všechny dodavatele dle Nabídky.

5.2 Vlastníkem Dokumentace, resp. všech předaných podkladů jsou od samého počátku 
jejího vyhotovování Vlastníci, kdy každý z nich je oprávněn Dokumentaci užívat pro své 
účely. Zhotovitel tímto převádí na Vlastníky veškerá práva k Dokumentaci (a jakýmkoliv 
podkladům, které v rámci plnění této Smlouvy vyhotovil on či jeho dodavatelé), a to 
v nejširším možném rozsahu, jak to umožňují obecně závazné právní předpisy. 
Zhotovitel dále souhlasí s tím, aby Vlastníci Dokumentaci či jakékoliv v rámci zpracování 
Dokumentace a provádění Díla vyhotovené podklady doplňovali, spojovali s jinými 
podklady a dokumenty, měnili či jakkoliv pro další užití upravovali (a to včetně dalších 
dodavatelů Vlastníků). Zhotovitel dodá Dílo v tištěné formě a zároveň i elektronické 
formě (rastrový i vektorový formát) pro každého vlastníka.

5.3 V případě prodlení Zhotovitele s prováděním Díla, které není způsobené Vlastníky nebo 
skutečnostmi, které Zhotovitel při vynaložení rozumně očekávatelného úsilí nemůže 
ovlivnit a které přesahuje 15 dní, je Zhotovitel povinen uhradit každému Vlastníkovi za 
každý den prodlení smluvní pokutu, jejíž (procentuální) výše odpovídá 1/3 ze 
zákonného denního úroku z prodlení pro případ prodlení s plněním peněžité povinnosti, 
a která bude počítána z té části ceny Díla, která není k okamžiku prodlení Zhotovitele 
splatná. Vedle smluvní pokuty je každý Vlastník oprávněn požadovat náhradu škody 
v rozsahu přesahujícím smluvní pokutu.

5.4 Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění této Smlouvy přiměřeně pojištěn.

6. Vzájemné povinnosti Vlastníků

6.1 Vlastníci se navzájem vůči sobě zavazují, že budou jak Zhotoviteli, tak sobě navzájem 
poskytovat veškerou součinnost potřebnou pro řádné a včasné vyhotovení 
Dokumentace a provedení Díla dle této Smlouvy.

6.2 Vlastníci se dále navzájem vůči sobě zavazují, že budou při vyhotovování Dokumentace 
aktivně spolupracovat, a zdrží se všeho, co by vyhotovení Dokumentace či provedení 
Díla dle této Smlouvy jakkoliv ztížilo či prodloužilo.
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6.3 Každý z Vlastníků se zavazuje, že do Zahájení oznámí písemně nebo mailem 
Zhotoviteli a ostatním Vlastníkům osobu či osoby (včetně kontaktních údajů), které jsou 
oprávněné za dotčeného Vlastníka řešit záležitosti související s provedením Díla. Za 
Zhotovitele bude záležitosti související s provedením díla řešit Ing. Arch. Luboš Pata.

7. Společná a závěrečná ustanovení

7.1 Tato smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a 
to především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory dle 
této Smlouvy budou rozhodovány Okresním soudem Kladno či jemu nadřazeným 
soudem.

7.2 Každý z Vlastníků může postoupit svá práva k Dokumentaci dle této Smlouvy a práva 
vyplývající z rozhodnutí a vyjádření vydaných na základě Dokumentace pouze zároveň 
s převodem či přechodem té části infrastruktury / nemovitostí, ke kterým se 
Dokumentace či rozhodnutí vztahují, a to i bez souhlasu Zhotovitele či ostatních 
Vlastníků.

7.3 Smluvní strany se dohodly, že práva a povinnosti dle této Smlouvy včetně práv k 
Dokumentaci přechází na právní nástupce Vlastníka, a to vždy v rozsahu té části 
infrastruktury / nemovitostí, které přechází na právního nástupce Vlastníka a k nimž se 
taková práva a povinnosti či Dokumentace vztahují.

7.4 Veškeré změny či dodatky této Smlouvy budou platné pouze tehdy, pokud budou 
učiněny písemně a podepsány všemi Vlastníky a Zhotovitelem na téže listině.

7.5 V případě, že je nebo se stane některé z ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné 
nebo nevykonatelné, a toto ustanovení bude oddělitelné od ostatního obsahu této 
Smlouvy, nebude tím dotčena platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních smluvních 
ujednání. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si vzájemnou součinnost pro to, aby 
neplatné, neúčinné nebo nevykonatelné ustanovení bylo nahrazeno takovým 
ustanovením platným, účinným a vykonatelným, které v nejvyšší možné míře zachovává 
ekonomický účel zamýšlený neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným ustanovením. 
To samé platí i pro případ smluvní mezery.

7.6 Pokud některá ze Smluvních stran nevykoná své právo, nebude tato skutečnost 
vykládána jako vzdání se práva.

7.7 Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech v českém jazyce, každý s platností 
originálu, kdy každý z Vlastníků a Zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

7.8 Každý z Vlastníků i Zhotovitel prohlašují, že tato Smlouva byla na jeho straně schválena 
všemi příslušnými orgány (tj. zejména těmi orgány, do jejichž pravomoci rozhodování o 
uzavření této Smlouvy dle zákona či jiného obecně závazného právního předpisu nebo 
vnitřních předpisů příslušné smluvní strany spadá).

7.9 Součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 - Nabídka Zhotovitele
V případě rozporů má tato Smlouva přednost před Nabídkou

7.10 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
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7.11 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, Smlouvě plně porozuměly a na 
důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují své podpisy.

7.12 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva i následné dodatky k ní mohou 
podléhat informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím ve znění pozdějších předpisů a dle zákona č. 340/2016 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů a prohlašují, že 
žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný 
údaj a smlouva může být zveřejněna v plném znění včetně jejích změn a dodatků.

7.13 Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnosti, že je „vlastník vodovody" ve 
smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízen? o 
ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává 
osobní údaje zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. „Vlastník vodovody" se 
zavazuje zpracovávat osobní údaje zhotovitele pouze k účelu danému touto 
smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je 
vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních 
údajů k účelu daném touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních 
údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokiadno.cz v sekci 
Ochrana osobních údajů.

Statutární město Kladno.
Jméno: ing. Dan Jiránek 
Funkce: prirr{átor

V ..7p!^r?r5?......... dne

............../•

FER CONSULT s.r.o.
Jméno: Pavel Prp^ONSULT s.r,e. 
Funkce: jedn^Vanský dum (budovu B/C)

110 00 Praha 1. Na přlkijpě 659/22 
lč: 29001641. DIČ: CZ29001641

V.........................óm

PAT^ FRYDECKY ARCHITEKT!, s.r.o. 
Jmpno: ing. arch. Luboš Pata

dne

(CZ),
Jméno: Ing. Milan Prajzler, Ing. Stanislav
Klanduch
Funkce: jednatelé
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PATA&FRYDECKÝ
ARCHITEJK T I

PATA&FRYDECKÝ 
ARCHITEKTI s.r.o.
U Železné lávky 592/8
cz 118 oo Praha 1 Vážený pan

Pavel PRAVDA 
FER CONSULTs.no. 
Slovanský dům (budova B/C) 
Na Příkopě 859/22 
CZ-110 00 Praha 1

V Praze 26.3.2019

PROJEKT:
POLDI SEVER - KLADNO - PÁTEŘNÍ KOMUNIKACE A INŽENÝTSKÉ SÍTĚ 
NABÍDKA NA ZPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE K ÚZEMNÍMU ŘÍZENÍ - DUR

Vážený pane,

v návaznosti na předcházející jednání, upřesnění a konzultace Vám zasíláme nabídku na zpracování 
výše uvedené dokumentace pro územní řízení (resp. dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění 
stavby) a její projednání. Nabídka je zpracována v návaznosti na získané znalosti o území při 
zpracování ÚZEMNÍ STUDIE US1a, KLADNO - POLDI SEVER - Rozvojová část - plochy přestavby 
P330-V, P324-V, P403-VS, P335-VS, zpracované v předcházejícím roce (dopracování 03.2018).

Podkladem pro nabídku je upřesněné zadání na základě konzultací s Vámi a specialisty, dále nabídky 
spolupracujících specialistů na inženýrské sítě, komunikace a inženýrskou činnost, Honoráře byly 
stanoveny na základě odhadu celkových investičních nákladů. Výměry byly stanoveny změřením 
rozsahu návrhů jednotlivých prvků technické infrastruktury ve zpracované územní studii. Jednotkové 
ceny byly odhadnuty na základě porovnání obdobných realizovaných staveb. Podíl ceny pro projekční 
práce za inženýrské sítě byl stanoven s přihlédnutím k sazebníku pro navrhování orientačních 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností UNIKA ve středním III. honorářovém 
pásmu.

3_předmět nabídky
Předmětem řešení bude zpracování dokumentace pro územní řízení (dále DUR) na páteřní komunikaci 
a inženýrské sítě v nutném rozsahu (v návaznosti na zpracovanou územní studii a její vymezení - 
rozvojové plochy přestavby PV330 a P403 s přesahem napojení v areálu Poldi), včetně inženýrské 
činnosti - jejího projednání a podání žádosti o vydání UR. Dokumentace bude zpracována 
v následujícím postupu a výkony zahrnují tyto činnosti:
_konzultace s objednatelem (objednateli), na městském úřadě a účast na nutných jednáních 
_upřesnění zadání, nutných průzkumů, zadání a podklady pro průzkumy,
_zpracování a koordinace dokumentace DUR,
_dokumentace DUR bude zpracována na následující části:

a) návrh komunikace
- pro odjezdovou páteřní komunikaci areálu včetně revize napojení a část podružných komunikací 
v severovýchodní části území;

b) návrh přeložek a nových tras páteřních rozvodů.
- z podkladů byl vygenerovány následující části návrhu inženýrských sítí s následujícím předběžným 
orientačním rozsahem délek a dimenzí: vodovod pitná voda (DN 200 dl. 2 147 m), vodovod průmyslový 
(DN 300 dl. 2 068 m), kanalizace DN500 (dl. 1876 m), horkovod (dl. 1 009 m), plyn STL DN 200 (dl. 
1 941 m), VO - stožár vč. svítidel a kabelů (58 ks), multikanály (slaboproud) dl. 2 000 m), kabely NN( dl. 
300m), kabely VN (3 500 m).
- poznámka: součástí není návrh podružné infrastruktury pro nové objekty v území, ani návrh řešení 
trafostanic.
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_ inženýrská činnost (dále IČ) projednání dokumentace s dotčenými orgány a správci sítí, podání 
žádosti o vydání územního rozhodnutí, projednání umístění stavby
_ dokumentace bude zpracována ve dvou krocích - návrh dokumentace DURn před podáním na 
projednávání a čistopis dokumentace DUR, upravený dle výsledků projednání a podávaný na stavební 
úřad s žádostí o vydání územního rozhodnutí.

Poznámky k výkonům:
Nabídka nezahrnuje nutné podklady, průzkumy a speciální studie, nutné pro zpracování dokumentace 
a/nebo vyžadovány DOSS - např. geodetické zaměření, měření hluku, hlukové studie, průzkum 
únosnosti, průzkumy sítí, dokumentaci vlivu na životní prostředí, průzkumy dopravy, průzkum zeleně 
apod. (viz. obsah výkonů nad rámec základních zahrnutých v ceně dle standardu České komory 
architektů - ČKA). V rámci výkonů je možné tyto výkony zajistit na základě nabídky od specialistů.

b forma odevzdání
_předání návrhu DURn před projednáním ve 3 výtiscích + digitálně v pdf;
_předání čistopisu DUR po podání na stavební úřad ve 4 výtiscích + digitálně v pdf a zdrojových 
souborech;

C_předběžný časový průběh
_zahájenípo odsouhlasení nabídky, resp. uzavření smlouvy-předpoklad polovina 05.2019 
_zpracování DURn předpoklad 4-5 měsíců cca do 20.10.2019 (pokud nedojde k nutnosti zpracování 
speciálních studii a průzkumů nad rámec běžných či úpravám zadání, nebo rozšíření zadání);
_odsouhlasení objednatelem (Fer Consult, město Kladno a Alpiq ) - předpoklad konce 10.2019 
_projednání DOSS, úprava DUR dle připomínek a podání na stavební úřad - předběžný předpoklad do
1.-2. 2020 (pokud nedojde k zdržení, nesouhlasům či nutnosti výrazného doplnění dokumentace); 
_vydání UR - předpoklad 04. 2020.

d_cena a podmínky
Nabídková cena za tuto činnost je vztažena k obsahové a časové náročnosti zpracování a dalších 
činností. Cena vychází z nabídek jednotlivých specialistů a předpokládané časové a obsahové náplně 
koordinace dokumentace, konzultací, jednání, cest do místa, kompletace dokumentace a tisku (včetně 
výtisků DURn požadovaných pro projednání).
Podkladem pro nabídku je upřesněné zadání na základě konzultací s objednatelem a specialisty, dále 
nabídky spolupracujících specialistů na inženýrské sítě, komunikace a inženýrskou činnost. Honoráře za 
dokumentaci inženýrských sítí byly stanoveny na základě odhadu celkových investičních nákladů. 
Výměry byly stanoveny změřením rozsahu návrhů jednotlivých prvků technické infrastruktury ve 
zpracované urbanistické studii. Jednotkové ceny byly odhadnuty na základě porovnání obdobných 
realizovaných staveb. Podíl ceny pro projekční práce za inženýrské sítě byl stanoven s přihlédnutím k 
sazebníku pro navrhování orientačních nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností 
UNIKA ve středním III. honorářovém pásmu.

Nabídková cena celkem 1 580 000.,- Kč

Předběžně navrhujeme následující platební kalendář splátek:
1. splátka - po zahájení - podpisu smlouvy 20%
2. splátka po odevzdání návrhu dokumentace DURn 60%
3. splátka po podání žádosti o umístění stavby na SÚ 12%
4. splátka po vydání UR 8%

K ceně - jednotlivým fakturovaným částkám bude účtováno DPH v zákonné výši. Splatnost faktury bude 
21 dní.

Cena nezahrnuje obstarání podkladů, průzkumů a speciálních studií, dále správní poplatky za vydaná 
rozhodnutí a poplatky správcům sítí. Součásti není dokumentace a povolení odstranění stávajících 
staveb.

Správní poplatky za vydaná rozhodnutí a poplatky správcům sítí budou pře fakturovány ve skutečné 
výši.
jaru
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Práce pro průzkumy a speciální studie budou hrazeny jako zúčtovatelné náklady po odsouhlasení 
nabídky, které budou objednateli přeúčtovány dle skutečné ceny, navýšené o 5% za koordinaci a zadání 
prací zhotovitelem.

Vzhledem k předpokladu zapojení více investorů - vlastníků sítí, jsme provedli navrhované rozdělení 
ceny v návaznosti na objem prací v následujícím dělení.

město
KLADNO

vodovod pitná
520 000 KčVodovod průmyslová

kanalizace

Alpiq

horkovod

520 000 Kč
plyn
kabely nn
kabely VN
multikanály

Fer
Consult

VO 540 000 Kč
komunikace

celkem 1 580 000 Kč

6_součinnost objednatele a poňzovatele

Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací nutné podklady k území (zaměření a další dostupné 
podklady). Součinnost při projednávání, ve vztahu k majetkoprávním vztahům a dalším skutečnostem. 
Objednatel po vyzváni bude konzultovat řešení návrhu DUR. Na vyzvání zhotovitele se zúčastní 
vybraných konzultací u určených organizací.

V případě dotazů k naší nabídce jsme Vám k dispozici. 

Zůstáváme v dokonalé úctě a těšíme se na další spolupráci

doc. Ing.arch. Luboš Pata, jednatel v.r. 
PATA&FRYDECKÝ ARCHITEKTI s.r.o. 
U Železné lávky 529/8, 118 00 Praha 1
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