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SMLOUVA O DÍLO

I,
Smluvní strany

Objednatel: Gymnázium, České Budějovice, Česká 64
Sídlo: Česká 142/64,370 21 České Budějovice
IČ: 60075775
Bankovní spojeni: ČSOB
Číslo účtu: 249441469/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Mgr. Antonín Sekyrka fasekyrka@s vmceska.cz,

te l  728 940 214)
Zastoupen ve věcech technických: Mgr. et Mgr. Martin Štoudek finstoiidek@evmceska.cz, 

tel.737 306 824)
{dále jen objednatel)

DUÁL Software s.r.o.
Na Zlaté stoce 45/45,370 05 České Budějovice 
25182145 
CZ25182145 
Komerční banka 
6028260207/0100

Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. JAN LIKAŘ flikar@dual.cz. tel.: 608 728 650)
Zastoupen ve věcech technických: Ing. JAN LÍKAŘ flikar@dual.cz. teL: 608 728 650)
(dále jen zhotovitel)

Zhotovitel:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem díla je provedení stavby -
Pořízení vybavení centrálního serveru včetně záložní On-Line UPS, dokryti Wifi signálu

2. Místo provádění díla -  budova v majetku Jihočeského kraje Česká 64, 370 21 České 
Budějovice. Rozsah předmětu díla a jeho kvalita jsou specifikovány v krycím listě.
3. Součástí plnění předmětu díla jsou i další činnosti zhotovitele spojené s nákupem, 
dopravou, instalací nového serverového řešení včetně zálohování a přenosu dat a fyzického 
přemístění v rámci budovy školy.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou kompletní dodávky při respektování 
projektů, příslušných technických norem, obecně závazných právních předpisů a závazných 
podmínek stanovených pro provedení díla objednatelem v podmínkách veřejné obchodní 
soutěže. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, platí pořadí:
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• projektová dokumentace a technická zpráva
• smlouva o dílo
* zadávací dokumentace
* výkazy výměr

5. Práce nad rámec rozsahu předmětu díla, uvedeného v odsí. 1, které budou nezbytné k 
řádnému dokončení díla, a funkčnosti provozu se zhotovitel zavazuje provést dle pokynů 
objednatele. Objednatel má právo rozsah díla omezit nebo rozšířit v závislosti na svých 
finančních možnostech a zhotovitel se zavazuje v tomto případě jeho požadavky respektovat. 
V těchto případech však objednatel je povinen řešit otázku výše ceny a případně dohodnout 
změnu doby plnění. V případě prodloužení doby plnění provedení díla platí ustanovení ěL líh  
odst. 4 obdobně.

6. Zhotovitel se zavazuje převést na objednatele vlastnické právo a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit jeho cenu.

III,
Doba plnění

1. Dílo vymezené v ěl. II. této smlouvy bude dokončeno nej později: 
do 60 dní od podpisu smlouvy

2. Objednatel se zavazuje předat staveniště do 3 kalendářních dnů po podpisu smlouvy, 
pokud se obě strany nedohodnou jinak, a to na základě písemného zápisu o předám staveniště. 
Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to na základě 
písemného zápisu o předání staveniště.
Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla objednateli včetně odstranění 
případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště.

3. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z důvodů: 
provozních, technických nebo bezpečnostních, je zhotovitel povinen tento příkaz 
uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací 
na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození ěi znehodnocení 
díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených 
důvodů na nezbytně nutnou dobu v  kterékoliv fázi výstavby.

4. V případě, že zhotovitel přeruší práce na předmětu díla z důvodů na jeho straně nebo 
na příkaz objednatele, k jehož vydání bude objednatel vyzván příslušnými orgány za 
mimořádné situace (např. požár), projedná s ním objednatel neprodleně důvod přerušení a 
dohodne s ním termín opětného zahájení prací na díle. Nedojde-li k dohodě, resp. nesplní-li 
zhotovitel dohodnutý termín k zahájení prací, stanoví objednatel písemně dodateěnou 
přiměřenou lhůtu pro zahájení prací zhotovitelem. Nezahají-li zhotovitel v dodatečné lhůtě 
práce nebo prohlásí před uplynutím dodatečné lhůíy, že svůj závazek nesplní, může 
objednatel od smlouvy odstoupit. Toto přerušení prací nemá vliv na dohodnutou dobu plnění 
díla, pokud nedojde k jiné dohodě formou dodatku ke smlouvě.

IV,
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Cena dOa

C ena za  dflo celkem : 294 797,- KČ bez D PH , 3 5 6  704 ,- K č vř. D PH

1. Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené 
s realizací jednotlivých částí díla a díla jako celku. Zhotovitel přebírá veškeré závazky 
vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání se všemi odpady 
vzniklými při realizaci díla a práce a činnosti s tím spojené (zejména odvoz a řádná likvidace 
odpadu) jsou zahrnuty v navržené ceně. Součástí díla jsou také:

a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,
b) nakládky na vybudování, udržování a odklizem zařízení staveniště.

2. Upraví-lí v průběhu výstavby obecně závazný předpis výší DPH, bude účtována DPH 
k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené touto úpravou a cena díla bude upravena 
dodatkem k této smlouvě.

V.
Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy.

2. Úhrada prací bude prováděna v  české měně, na základě faktur, které budou vystaveny 
v měsíčních intervalech za příslušný kalendářní měsíc. Fakturami vystavovanými měsíčně 
mohou být postupně vyúčtovány zhotovitelem objednateli k úhradě realizované práce 
jednotlivých etap a dodávky do výše 90% celkové ceny jednotlivé etapy za provedení celého 
díla včetně DPH. Doplatek ceny díla za poslední dílčí plnění ve výši zbývajících 10% ceny za 
realizované práce a dodávky jednotlivé etapy bude uhrazen na základě poslední faktury, 
kterou je zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve po provedení, předání a převzetí stavby 
samostatným předávacím protokolem a odstranění případných vad a nedodělků z předání a 
převzetí díla dle této smlouvy, tj. po protokolárním převzetí díla objednatelem. Předání díla 
zhotovitelem a převzetí díla objednatelem bude stvrzeno předávacím protokolem po každé 
jednotlivé etapě, podepsaným oběma zúčastněnými stranami, který bude tvořit přílohu 
poslední faktury jednotlivé etapy. Před proplacením musí být faktury odsouhlaseny zástupcem 
objednatele -  oprávněnou osobou -  uvedeným v čl. VIII. Faktura vystavená zhotovitelem 
musí mít náležitosti obsažené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů, a § 13a obchodního zákoníku a jejich splatnost je stanovena 
v délce 14 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem 
předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 
objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli do konce lhůty splatnosti faktury a nová lhůta 
splatnosti poěíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

3. Práce, které provedl zhotovitel o své újmé odchylně od smlouvy nebo nad rámec 
smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat. Úhrada těchto prací se provede jen tehdy, 
jestliže objednatel předem a písemně s jejich provedením projeví souhlas.

4. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu prací v případech kdy zhotovitel:
>  přeruší práce bez příkazu objednatele.
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>  přeruší práce z důvodů na šírané zhotovitele,
>  nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací,
>  provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru 

projektanta práce v rozporu s projektem stavby.

VL
Součinnost objednatele

1. Objednavatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, kterou předá 
zhotoviteli vjednom vyhotovení při podpisu smlouvy o dílo, projektová dokumentace bude 
zhotoviteli poskytnuta i v elektronické podobě.

2. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst objednatele. 
Dodávky nebudou účtovány zhotoviteli.

VIL
Součinnost zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, včetně likvidace demontovaného zařízení.

2. Zhotovitel bude respektovat a zabezpeéí splnění podmínek stanovených správními 
orgány objednateli a uhradí případné sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné 
zhotovitelem.

3. Zhotovitel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy 
a hradí případné škody vzniklé jejím užíváním.

4. Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a 
zajistí proškolení všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k 
dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace 
odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

5. Objednatel zavazuje zhotovitele stavby a všechny jeho dodavatele k součinnosti 
s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby. Nesplnění povinností 
zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany objednatele podle ěl. 
XIII. odst. 4. této smlouvy.

6. Objednatel se zavazuje, že v průběhu provádění stavby bude na stavbě denně přítomen 
stavbyvedoucí, v době jeho nepřítomnosti zástupce stavbyvedoucího.

VIIL
Oprávněné osoby

1. Za objednatele jsou oprávněni jednat:
>  ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení 

faktur: Mgr. et Mgr. Martin Štoudek, tel. 737 306 824
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> Za zhotovitele jsou oprávněni jednat:
>  Ve věcech technických a řízen í: Ing. JAN LÍKAŘ, tel. 608 728 650

3. Ve věcech smluvních jsou oprávněni k jednání ti, kteří smlouvu podepsalí a jejich 
právní nástupci.

4. Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena 
dodatkem k této smlouvě.

IX.
Technický dozor objednatele

1. Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona ě. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebnímu řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.

2. Objednatel je  povinen vykonávat na stavbě technický dozor a v  jeho průběhu sledovat, 
zda práce jsou prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických 
norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky 
zjištěné v průběhu prací musí neprodleně upozornit zápisem do stavebního deníku.

X.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, Škody vzniklé

prováděním díla

1. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby jejich vybudováním 
nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu 
předepsaného projektovou dokumentací.

2. Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele 
okamžikem protokolárního předání díla objednateli.

3. Zhotovitel se zavazuje, že ponese nebezpečí škod, které jeho ěinností při provádění 
díla vniknou, a to i třetím osobám, případně objednateli. V případě, že zhotovitel neodstraní 
oprávněně uplatněné škody objednatelem v průběhu realizace díla v dohodnutém termínu a 
ani v následujících 14 kalendářních dnech po uplynutí dohodnutého termínu, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění škod jinou organizací na účet zhotovitele.

4. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé 
stavbě až do dne předání a převzetí stavby, jsou k tíži zhotovitele.

5. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených 
pod povrchem staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo 
jsou obsažena v projektu stavby nebo byl zhotovitel na jejich existenci jakýmkoliv písemným 
způsobem upozorněn.
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6. Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a má proto přístup na 
všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při 
provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 550 obchodního zákoníku.

7. Objednatel žádá zhotovitele, aby na počátku stavby navrhl způsob provádění prací a 
jednotlivé postupy, a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontroly.

8* Případné vícepráce /dodatečné stavební práce/, ČI méněpráce, provede zhotovitel až po 
písemném souhlasu objednatele. Případné vícepráce budou provedeny na základě písemného 
dodatku ke smlouvě, za podmínek stanovených zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v platném znění.

9. Změny materiálů, výrobků konkrétních firem, subdodavatelů a způsobu provádění díla 
stanovených projektem stavby musí být předem písemně odsouhlaseny projektantem a 
objednatelem a musí být upraveny písemným dodatkem ke smlouvě.

10. Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám. Ostatním 
osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného pracovníka zhotovitele.

11. Zhotovitel je povinen uvést staveniště do původního stavu do dne předám a převzetí 
díla.

XI.
Předání a převzetí dOa

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukoněením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků, včetně likvidací staveniště.

2. Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí 
díla.

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž 
není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky.

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzít díla pro závady, jejichž původ je v 
podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v 
dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo 
vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl 
nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

5. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději do 3 kalendářních dnů 
předem, kdy bude dílo nebo jeho ěást připravena k předání, sdělit, kdy bude předání zahájeno 
a jak bude probíhat. Na základě návrhu zhotovitele jsou pak smluvní strany povinny 
dohodnout časový postup přejímajícího řízení.

6. Objednatel zabezpečí k přejímacímu řízení
• účast autorského dozoru projektanta
• účast stavebního dozoru
• účast zástupce vlastníka (uživatele) předávaného objektu (Část stavby).
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7. Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:
• účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
• účast zástupců svých dodavatelů, je-lí k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

8. Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízem zejména:
•  dokumentaci skutečného provedení stavby,
• zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
• zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
• zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek,
• revizní zprávy.

9. O předání a převzetí provedených prací sepíší smluvní strany zápis. V zápise bude 
uvedeno zejména:

• hodnocení prací, zejména jejich jakostí,
• prohlášení objednatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá nebo 

nepřejímá,
• soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
•  dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

Nedojde-li k dohodě, uvedou se v zápise stanoviska obou stran.

10. Úěastníci se mohou dohodnout o samostatném odevzdání a převzetí jen takových 
dokončených prací a dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání

XII.
Záruční Ihůta, odpovědnost za vady

1. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určeném ve smlouvě nebo 
je zhotoveno v rozporu splatnými právnímu předpisy. Vadami se rozumí i nedodělky a 
použití nesprávné technologie.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedení díla bezplatnou záruční lhůtu v délce 60 
měsíců od data uvedeného v zápise o odevzdání a převzetí díla, resp. jeho částí. Po dobu 
záruční lhůty odpovídá zhotovitel za to, že jím  provedené dílo bude mít vlastnosti stanovené 
projektem, technickými normami, právními předpisy a že bude mít vlastnosti obvyklé. Tato 
záruka se však nevztahuje na vady vniklé neodborným užíváním nebo případným 
poškozením, které nezpůsobil zhotovitel a na zařízení spotřebního charakteru, jehož opravy a 
výměny spadají do rozsahu řádné údržby. Hodlá-li zhotovitel tuto námitku v reklamačním 
řízení uplatnit, je  povinen j i  také prokázat.

3. Práva objednatele z vad díla budou uplatněna:
při přejímce, a to bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí nebo kdy je měl zjistit při 
vynaložení odborné péče při prohlídce,

<+ bez zbytečného odkladu později poté, kdy mohly být zjištěny při vynaložení odborné 
péče a to nejpozději do konce záruční lhůty.

4. Vady a nedodělky, zjištěné při přejímce nebo později v záruční Ihůtě, je zhotovitel 
povinen odstranit do 14 kalendářních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
objednatelem, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, a to i v případech, kdy
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neuznává, že za vadu odpovídá. Pokud tak v tomto termínu neučiní, má objednáte] právo 
zadat odstranění vad jiné firmě a zhotovitel je povinen tyto náklady uhradit. Pokud zhotovitel 
prokáže, že za vady neručí, budou mu vynaložené náklady proplaceny objednatelem.

5. Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu a 
závad na technologickém zařízení včetně výtahu bude zahájeno do 24 hodin od jejího 
nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či 
elektronicky na dohodnutou e-mail adresu a dodatečně písemné oznámení.

6. Uplatní-lí objednavatel během záruční lhůty písemně vady, má se za to, že uplatňuje 
jejich bezplatné odstranění. Provedenou opravu předá zhotovitel písemně objednateli. O dobu 
reklamace od jejího uplatnění do termínu odstranění vady se sjednání vady se sjednaná 
záruční lhůta prodlužuje {u věci nové, dodané za věc neopravitelnou, začíná běžet nová 
záruční lhůta).

7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen 
provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobě ustanovení či. XI.

8. Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednavatel na adrese 
uvedené v či. I této smlouvy.

XIII.
Úrok z prodlení a  smluvní pokuta

1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen 
zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% dlužné částky za každý den prodlení.

2. Za nesplnění předání řádně dokoněeného díla objednateli v dohodnutém termínu 
zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 0,1% z ceny dfla jednotlivé etapy za každý 
započatý den prodlení.

3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne tři měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc 
smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla jednotlivé etapy za čtvrtý a každý další 
započatý měsíc prodlení.

4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při 
přejímacím řízem se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno 
k odevzdání, jc  zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady stím  vzniklé a 
smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kě.

5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny zjištěné zjevné vady a nedodělky zjištěné při 
přejímacím řízení v dohodnutém termínu, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000,-Kě za každý nedodělek a den prodlení.

6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčena náhrada škody a náhrada 
ušlého zisku objednatele.
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7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je  objednatel 
oprávněn o tuto Částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak 
objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli ve lhůtč stanovené pro splatnost faktury.

XIV.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze ukončit, kromě splnění předmětu díla, Či uplynutím doby, na kterou byla 
sjednána, i výpovědí s dvouměsíční lhůtou, kterou může dát kterákoliv ze smluvních stran.

2. Výpovědní lhůta počíná běžet prvého dne následujícího měsíce po doručení výpovědi 
druhé smluvní straně.

3. Odstoupení od smlouvy v případě, že plnění přesahuje rozpočtový rok - Smluvní 
strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv 
sankcí, pokud nebude schválena částka z krajského rozpočtu následujícího roku, která je 
potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce.

XV.
Zvláštní ustanovení

L Dojde-li ke změně statutu (změna právní formy právnické osoby, fáze právnických
osob, rozdělení právnické osoby) druhé smluvní strany (zhotovitele), je  smluvní strana 
povinna oznámit tuto skutečnost objednateli ve lhůtě 10 dnů od zápisu této změny v 
obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně vypovědět smlouvu z 
důvodu změny statutu druhé smluvní strany. Výpovědní lhůta činí l měsíc a počíná běžet od 
prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy í po předání staveniště objednateli, 
zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti 
s plněním smlouvy. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v této smlouvě je 
druhá smluvní strana (zhotovitel) povinna uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 
Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Ujednáním o smluvní pokutě není 
dotčeno právo objednatele na náhradu škody.

3. Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znční pozdějších předpisů, 
osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti 
s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

4. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo 
úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez 
zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění 
této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto 
bodě nedopustila.

5. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto

9



případĚ zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neuěinné novým ustanovením 
platným/úěinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému úěelu 
ustanovení neplatného/ne účinné ho. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných 
právních předpisů České republiky.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. Na právní vztahy, touto smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí 
příslušná ustanovení obchodního zákoníku.

2. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást.

3. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemně ve formě 
číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze 
smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

5. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a 
svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými 
vlastnoručními podpisy.

6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně případných dodatků.

7. Tato smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem jejího podpisu oběma smluvními 
stranami.

xvn.
Seznam příloh

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
Krycí list

v f . * ....... V Č. Budějovicích dne 28.5.2019

Antonín Sekyrka, ředitel

za objednatele
GYMNÁZIUM

ČESKÉ BUDĚJOVICE, ČESKÁ 64
PSČ 370 21 m

IČO; « 0  75 775

Ing. JAN IlIh .AR, jednatel

DUAirSoftwer*
Na £ la té  stoce 45
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Příloha i.
_________________________________ ______  Technická specifikace v položkovém članění
Název veřejné zakázky:
Pořízení vybavení centrálního serveru včetně záložní On-Line UPS, dokrytí Wifi signálu 
Gymnázium, České Budějovice, České 64

' ' T"

K*

D c v »M it% p i

k a M Ď g o v *
íM o H jlň *
Id M U flk ace

* ' ' t
- Dodávané iM ra nsey (dodáváni inredan 

O p ta n o u  hodnota p ám m e bu , kd> n a to , tak 
i - - uvadan "spHliJj*")

Jednotková 
cena b n  DPH

Cana c iHtlxn ba* 
DPH

S e r v e r s e rv e r  D C D x  -  "V irtuallzace"; ’2x C P U  so cket, 2 U  ten k ý s e rv e r  d o  racku 
P ro c e s o r  dle c p u b e n c h m a rk  16430 b o d ů  htt ps://wvwr.cpu be nch m a rk .ne t/

P a m é ť  9 6 G B  D D R 4 -2 6 6 6 M h z

In teg ro van ý 1 G b  4 p o rto vý a da p te r (4 x  10/100/10 0 0 G b  p o rty)

ftadič  diků P 4 0 8 i-a  C o n tro lle r M odule/2 G B  F B W C  (R A I Q  0 ,1 .  S , 6 ,1 0 ,  5 0 ,6 0 ,1  A D M , 10 A D M ) 

P e v n ý  d id k y 2 x  3 O 0 G B  S A S  1 0 K  S F F  S C  H D D . 6 x  1 ,2 T B  S A S  1 0 K  S F F  2 ,5 "
2 x  zd ro j 5 0 Q W  p la friu m  H o t P lug L o w  H a lo g e n

In teg ro van ý n ezávis lý  p ro ce g s o r p ro  systém  v zd á le n á  s p rá v y

Z á ru k a : 3 ro ky díly, 3  roky p rá ce . 3  roky o n -s ite . o d e z v a  násled ující p ra c o v n í d en

1 P0É4ZO-B21B 
6xS15098-B21 
6x672479-B21 
512485-B21

PE DL3S0 fi<?fU0 4110 CPU benchmark 16500 
bodů
6x HPE 1658 1 R x 4  PC4-2666V-RSmart Klt 
6x HPE 1.2TB SAS 10K SFF SC DS HDD 
2x HPE 30Q58 SAS 10K SFF SC 05 PO 
2x HPE 500W Flex Slet Platin um 
HPILO Adv 1-Svr Ind lyrTSAU

1S1269KE 1S1 269 Ki

W lf í  z a ř íz e n i A C  P ro  je  8 0 2 .1 1 «  U A P  za říze n i

3x3  M IM O  2 ,4 G H z  i 5 G H z  A c e a s  P oint s rychlosti p ře n o s u  a ž  1 3 0 0 + 4 5 0  
A n té n n í s y s té m  o b s a h u je  tři dua lb án d  3 d B i a nté ny 

2 x  G lga břt L A M  s  4 8 V  (4 4  a ž  5 7 V ) n a p l e n í m  p ře s  P o E  

Instalace. In tegrace  d o  stávajíc í akě

1 UAP-AC-PRO UBNT UniFi AP AC PRO 2,4GHl/5GHl, INS 9900 Ki 9 900 Ki

C e n t r á ln í  U P S  O n - l j n e 2 U  rack

tichý p ro v ů z  (<  4 0 d B )

O d o ln o s t při v y s o k ý c h  teplotách d o  4 0 'C

O n -lin e  m a xim áln í o c h ra n a  n a p á je n ýc h  zařTzenfa  m a xim á ln í kvalita param etrů  n apájeni

R S 2 3 2  s é rio vý  port a  b in árn í signály p ře s  o p lo -č le n y , U S 8  port
alot pro  p říd a v n ý  d a to vé  ko m un ik a čn í karty

karta S N M P  E th e rn e t
režim  s ta n d -b y  a  b y p a s s

za p n u ti s e  z p o ž d ě n ím
o c h ra n a  p řívo d u  v če tn ě  tepelné pojistky

Jm e n o v ité  n apétl 2 2 0  -  2 3 0  -  2 40 V a c
Jm e n o v itý  v ý k o n  2 7 0 0  W

T o le ra n c e  fre k ve n ce  +■/- 5 %
O čin ih  > 0 ,9 6

A k u m u lá to ry  V R L A  A G M , b e zú d ržb o vé  
P řetížkelno st d o  1 1 Q %  1 m inta, do 1 5 0 %  4 se k u n d y 

Nastaviteiné  10" rack o vé  Hity

B a te rio vý  b o x  n a  p ro d lo u že n i d o b y zá lo h y  n a  9 0  m inut 2 U

1 USPRD3D0
USBB72A3A

USNETMA204
USRACKGUID

UPS GENIQ Oual Midi 3OO0VA/27OOW 5 min, 
1/lf, VFI Ďnlina
Bateriový box pro U5PRD220 a 300 na 
prodlouženi doby lílohv 
Karta SNMP Ethernet do zdířky UPS 
Nastavitelné 19" rackové Hity pro UPSky

51128 KE 51128 Kř

In s ta la č n í p rá c e instalační a n a s ta vo v a c í p rá ce  dle n e jn o v fijii b e z p e čn o s tn í politiky, vlrtualteace, z á lo h o v á n í, centrá ln í s p rá v a 1 DU4t400 inatalsíni práce dle indini ttSOOKt 52 500 Ki

ČÁST

Pflloha í , 3a -  sianavan nsbldkovi taný část A

C e lk e m  b e z  D P H 2 9 4  7 9 7  K Č

D P H  2 1 % 61 9 0 7  K č

C e lk e m  v če tn ě  D P H A 3 8 6  7 0 4  K č

i> O A L  S o f tw n r *
N a  Z laté stoce 4 5  -w__

370 05 Č eské B u d é J O Y t e ě ,  

t t )  DIČ 077-S5182146 \

1
’ < &  '


