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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle§ 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. ,občansk)1 zákoník 

čís lo smlouvy objednatele 29/07973/1 9 

číslo smlouvy zhotovitele l 53/2019 

l. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY: 

Objednatel: Zhotovitel: 

město Uherský Brod Paleso, s.r.o. 

Masarykovo nám. I 00 Lhotská 172 

688 O 1 Uherský Brod 687 22 Ostrožská Nová Ves 

dále jen „Objednatel" dále jen „Zhotovitel'' 

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy 
ve věcech smluvních: 

f ng. Ferdinand Kubáník, starosta 

Ve věcech stavby je oprávněn jednat Odbor 
rozvoje města, oddělení investic: 
Ing. Robert Vráblík, vedoucí odboru a 
Libor Obadal, Odbor rozvoje města 

Bc. David Kusák, jednatel 

Bankovní spojen í(registrovcmé dslo účtu): 

Česká spořitelna a.s. 

00291463 

Není plátcem DPH pro tuto VZ 

Česká spořitelna a.s. 

Identifikační číslo: 

292 76 276 

Daňové identifikační číslo: 

CZ29276276 
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Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u 
Krajského soudu v Brně oddíl Cvložka č. 70239 

Objednatel je právnickouosobou a prohlašuje, že má veškerá práva a zplisobi lost k tomu, aby plni l závazky 
vyplývající z U7 .. avřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly 
plnění jeho závazků. 

Zhotovitel je právnickou osobou. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a zplisobilost k tomu, 
aby plnil závazky vyplývající z uz.avřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, 
či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavr·ením smlouvy nedojde k pornšení žádného obecně závazného 
předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným zpl'1sobem seznámil se záměry objednatele 
ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na 
základě tohoto ~jištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. 

Název veřejné zakázky: 

Pravomocné stavební povolení: 

Místo stavby: 

Projektant: 

Autorský dozor: 

Koordinátor BOZP objednatele: 

Stavbyvedoucí zhotovitele: 

Retenční nádrž na levém boku břehu Olšnvy - k.ú. Íljezdcc 
u Luhačovic 

č.j. OZP/2038/J 8-4, které nabylo právní moci dne 25. I 0.2018 

k.ú. Újezdec u Luhačovic 

Ing. Tomáš Horký - Terra projekt,  Velehrad 687 06, lČ 
1370 0987 
Ing. Tomáš Horký - Terra projekt, lehrad 687 06, IČ 
1370 0987 
IS Projekt, s.r.o.,Na Výsluní 2255, 688 O l Uherský Brod, IČ 
27744442 

Jaroslav Kusák 

Technický dozor objednatele: IS Projekt, s. r. o., Na Výsluní 2255, 688 O l Uherský Brod, IČ 27744442 

Pracovník zhotovitele odpovědný 
za vedení a zasílání daňových doklad(1:Jaroslav Kusák 

Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly 
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: Libor Obadal, Odbor rozvoje města 

II. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH DÍLA: 

I. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro o~jednatele dílo (dále jen „dílo") 
a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu 

Název veřejné zakázky: 

„Retenční nádrž na levém boku břehu Olšavy - k.ú. Újezdec u Luhačovic" 
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Dílem se rozumí: 

a) zhotovení stavby specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem 
předaným zhotovitel i objednatelem 

b) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby 

c) geodetické zaměření stavby. 

ad a)Zhotovením stavbyse rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních, montážních 
prací, včetně dodávek potřebných materiáli'.1, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení nezbytných pro 
řádné dokončení provozuschopného díla a provedení všech činností souvisejících se stavebními a 
montážními pracemi, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, a to zejména: 

I. kompletační a koordinační činnost 
2. geodetické vytyčení stavby před zahájením stavby 
3. stavba bude označena v souladu s pravidly publicity Ministerstva zemědělství po dobu realizace 

stavby. Při předání stavby bude osazena trvalá pamětní deska z mosazného plechu o rozměrn 30 x 
40cm 

4. v případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby provést vytyčen[ tras technické 
infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou 

5. zřízení a odstranění zar-ízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu dle projektu, 
stavebního zákonaa jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany 
zdraví při prácive znění pozdějších p!-edpisl'1, a prováděcích předpisi'.1 k zákonu č. 309/2006 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, zejména nařízení vlády č. 591 /2006 Sb., o bli7jích požadavcích na 
BOZP na staveníštíchve znění pozdějších předpisú 

6. zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provádění a dokončení díla 

7. Z:'Uištění všech nezbytných prlizkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti 
na výsledky prč1zkumů předložených objednatelem 

8. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a vef-ejných ploch včetně úhrady 
vyměřených poplatků a nájemného 

9. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, př"emísťování po dobu 
realizace díla a následné odstranění po předání díla 

I O. uvedení všech povrchů dotčen)1ch stavbou do původního stavu (komunikace, zeleň, zemědělská 
půda, zpevněné plochy) 

11. zabezpečení podmínek, stanovených správci dopravní a technické infrastruktury 
12. vyhotovení dílenské a v)1robní dokumentace tam, kde je potřeba 
13. obstarání I dodávka zboží, materíálll a zařízení 
14. doprava, nakládka, vykládka a skladování zboží a materiálu na místě stavby ve vhodném 

tuzemským zvyklostem odpovídajídm balení 
15. umožnit provádění kontrolní prohlídky rozestavěné stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 

Sb.,stavební zákon ve znění pozdějších předpis li (dále jen „stavební zákon"), a z<tjistit účast 
stavbyvedoucího 

16. odvoz odpadů a obalú v souladu se zákonem č. l 85/200 I Sb. o odpadech a o změně některých 
dalších zákonl'1 ve znění pozdějších pl·edpisůa prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci 
odpadu, doložení dokladu o likvidaci odpadli a obalů v souladu se zákonem o odpadech při 
přejímacím řízení 

17. provedení veškel)·ch prací a dodávek souvisejících s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 
majetku 
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18. zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci v souladu splatnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 262/2006 Sb„ zákoník práce ve zněn í pozdějších pf'edpisů (dále jen „zákoník práce"), 
zákonernč. 309/2006 Sb.,o bezpečnosti a ochrany zdrav[ při práci ve znění pozdějších předpísů,a 

prováděcími předpisy 
19. zajištění ocllrany životního prostředí při provádění díla dle platných pi·edpisl! 
20. vedení stavebního deníku minimálně v rozsahu dle stavebního zákona a přílohy č. 16 k vyhlášce č. 

499/2006 Sb.,o dokumentaci staveb ve znění pozd~jších předpi sů, a pl"edání jeho originálu 
objednateli při předání a převzetí díla 

2 l. pojištění odpovědnosti za škodu zpl'1sobenou třet í osobě činností zhotovitele 
22. fotografie prl'1běhu stavby, zejména zakrývaných částí stavby 
23. provedení veškerých předepsaných zkoušek díla včetně vystavení dokladů o jejich provedení, 

provedení revizí a vypracování revizních zpráv dle příslušných právních předpisú a norem ČSN, 
doložení atestů, certifikátú, prohlášení o shodě nebo o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb.,o 
technických požadavcích na výrobky a související předpisy ve zněn í pozdějších předpisú, a 
prováděcích předpisů, vše v českém jazyku a j~j ich předán í objednatel i 

24. úklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla 
25. zpracování havarijního a povodňového plánu(§ 39 a § 71 zákona č. 254/200 I Sb.) včetně 

projednání se správcem toku (Povodí Moravy, s. p.) 
26. odstranění případných závad 2;jištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby 
27. zpracování pokynů k údržbě dokončené stavby 
28. zajištění kladných vyjádření dotčených orgám'i SS a správcl'1 inženýrských sítí k vydání 

kolaudačního souhl asu 
29. zaj ištění manipulačního a provozního řádu schváleného příslušným vodoprávním úřadem. 

Dílo bude zhotoveno v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky na stavební práce zadané 
votevřeném pod I imitním r-ízení dle zákona č. 134/20 16 Sb., o zadávání vefojných zakázek a projektové 
dokumentace pro zadání stavebních prací zpracovanél.ng. Tomášem Horkým - Terra projekt, Modrá 
246, Velehrad 687 06, IČO 1370 0987(dále jen „projekt"), která je součástí zadávací dokumentace, 
ohlášení stavby a nabídkou zhotovitele. 
Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byl předán projekt a prohlašuje, že se s 
projektem jako odborně zpúsobilý seznámil a prohlašuje, že dílo lze podle tohoto projektu provést tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel také 
podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a na základě 
předložených dokumentů objednatelem, které považuje za dostatečné pro zpracování nabídky, přistoupit 
ke zpracování nabídky. 
Projekt věcně. definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného 
rozsahu a ř·ešení díla. 
V případě rozporu mezi věcn)1m vymezením díla ve výkresové části projektu a jeho technických 
specifikacích a v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude platit vymezení díla v soupisu 
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem v)1měr. 

Stavba je projektem členěna na následující stavební objekty: 
a) SO I - Vodní plocha 
b) S02 - Retenční vodní plocha - mokřad 
c) S03 - Náhon 
d) S04 - Odběrný objekt 
e) S05 - Ozelenění 

ad b) Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli předána v pěti vyhotoveních 
v tištěné formě a 2x na CD v digitální formě v souladu se stavebním zákonem a prováděcími předpisy, 
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zejména vyhláškou č. 499/2006Sb„ o dokumentaci staveb, a přílohou č. l 4k této vyhlc'1šce. Zhotovitel je 
povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v prt"iběhu zhotovení díla. 
Každý výkres projektu bude opatťen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka 
zhotovitele. U výkresu obsahující změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude 
vyplývat projednání změny s osobou vykonávající autorský dohled a technick)1m dozorem objednatele a 
jejich souhlasné stanovisko. Ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, 
bude uvedeno „beze změn". Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby vč. přívodů, 
přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách uložení 
sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto opravenou a zhotovitelem podepsanou projektovou 
dokumentaci skutečného provedení stavby předá objednateli při předání a převzetí díla. 

ad c)Geodetické zaměření skutečného provedení stavbya vyhotovení geometrického plánubude 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřickým inženýrem a bude v pěti vyhotoveních v tištěné fonně 
a 2x v digitální formě na CD- I x . pdf., I x .dgn.Zhotovitel je povinen předat geodet. zaměření i 
Krajskému úřadu Zlínského kraje, odbor strategického rozvoje k provedení aktualizace jednotné 
digitální technické mapy Zlínského kraje (JDTM ZK) dle pokyn(1 uvedených na internetových 
stránkách www.jdtm-zk.cz. Zhotovitel odpovídá za přesné a správné vyměfoní a vytýčení stavby, poloh, 
úrovní, rozměrů a vzájemné uspořádání všech částí stavby. Vyhotovení geometrického plánu pro 
majetkoprávní vypořádání nově realizovaných ploch na základě skutečného provedení stavby - I O x 
vyhotovení GP ověřeného úfodně oprávněným zeměměřičským inženýrem. 

2. Při zhotovení díla postupuje zhotovitel samostatně dle schválené projektové dokumentace, 
pravomocného stavebního povolení a této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn použít pro provádění 
stavebních prací, služeb a dodávek poddodavatele. 

3.0bjednatel si dle § I 05 odst. 2 zákonač. 134/2016 Sb. nevyhrazuje požadavek, že u rči tá část pl nění 
veřejné zakázky nesmí být plněna poddodavatelem. 

III. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ: 

1. Stavební práce budou zahájeny na základě písemné výzvy objednatele doručené zhotoviteli na adresu 
jeho sídla uvedenou v čl. I smlouvy o dílo. Výzva bude doručena nejpozději do 17.07.2019 za 
předpokladu, že bude splněna násled ující podmínka: bude přidělena dotace na realizaci předmětné 
veřejné zakázky. 

Pokud nebude výzva zhotoviteli doručena ve stanoveném termínu, uzavřená smlouva se stává 
bezpředmětnou a pohlíží se na ni , jako by nebyla uzavřena (rozvazovací podmínka). 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce do 15 kalendářních dnů ode dne 
doručení písemné výzvv k zahájení prací. 

3. Práce zhotovitele na realizaci předmětu veřejné zakázky budou zahájeny dnem protokolárního 
předání a převzetí staveniště. 

4. Dílčí termíny plnění budou stanoveny v hannonogrnmu postupu prací odsouhlaseném objednatelem, 
který bude objednateli předán ke dni protokolárního předání a převzetí staveniště. Návrh časového 
harmonogramu postupu prací předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 3 pracovních dnt't ode dne 
doručení výzvv k zahájení prací. 

Navržený harmonogram postupu prací musí respektovat požadovanou dobu reali zace předmětu 
veřejné zakázky. Objednatel si vyhrazuje právo provést úpravy v harmonogramu postupu prací s 
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ohledem na skutečné zahájení realizace díla. Harmonogram postupu prací začíná termínem předání a 
převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí předmětné předmětného díla včetně lhltty pro 
vyklizení staveniště a předání dokladové č~ísti včetně kladných stanovisek dotčených orgánů 
státní spn\vy a správců inženýrských sítí ke kolaudačnímu souhlasu stavby. V harmonogramu 
postupu prací musí být uvedeny základní druhy prací (stavební díly) jednotliv)1ch stavebních objektť1 
a u nich uvedeny předpokládané termíny realiz.ace v členění na kalendářní měsíce a týdny. 

5. Doba realizace v kalendářních týdnech: 17 týdnů 

6. Zhotovitel dokončí a protokolárně předá dílo zadavateli včetně předání dokladové části včetně 
kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí ke 
kolaudačnímu souhlasu stavby nejpozději do 13.12.2019. 

IV. CENA DÍLA: 

l. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozd~jších 
předpisů, dohodly na základě výsledku zadávacího řízení na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v 
rozsahu dle čl. IL této smlouvy a obchodních podmínek takto: 

6.715.097,00 Kč (bez DPH) 

(slovy: šestmilionůsedmsetpatnácttisícdevadesátsedm korun českých) 

1.410.170,00Kč DPH 21 % 

8.125.267,00 Kč (včetně DPH) 

(slovy: osmmilionůjednostodvacetpěttisícdvěstěšedesátsedm korun českých) 

2. Cena byla stanovena na základě objednatelem vypracovaného a zhotovitelem naceněného položkového 
rozpočtu díla a odpovídá výsledku zadávacího řízení uskutečněného dle zákona č. 134/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek. Případné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky 
položkového rozpočtu zhotovitele nemají v žádném případě vliv na smluvní cenu za dílo, ani na rozsah 
díla podle této smlouvy, rozsah plnění zhotovitele ani na další ujednání smluvních stran v této 
smlouvě. Položkový rozpočet bude nadále sloužit k ohodnocení provedených částí díla za účelem dílčí 
fakturace, resp. uplatněn[ smluvních pokut. Na jeho základě bude objednatel schvalovat ohodnocení 
provedených dodávek, prací a služeb, které bude podkladem pro měsíční fakturaci zhotovitele. 
Položkový rozpočet bude sloužit rovněž jako cenová úroveň pro "dodatečné nebo nepředvídané 
stavební práce, dodávky a služby" a "méněpráce". Položkový rozpočet je přílohou č. 2 této smlouvy. 
Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu realizace díla. 

3. Objednatel si vyhrazuje měřený kontrakt - pokud se v průběhu realizace díla prokáže, že k řádnému 
poskytnutí díla je potfoba menší, nebo větší počet měrných jednotek prací, dodávek a služeb 
obsažených v soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, pak skutečná cena dle smlouvy bude 
změněna podle skutečného počtu měrných jednotek takových prací a služeb, a to tak, že jednotková 
cena uvedená v soupisu stavebních prací, dodávek a sl užeb s výkazem výměr bude násobena 
skutečným množstvím měrných jednotek. 
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V. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

l. Tuto smlouvu lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými prúběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva. 

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

I. Zhotovitel tímto prohlašuje, že přijímá návrh smlouvy o dílo vč. obchodních podmínek a prohlašuje, že 
tento návrh nezv)·hodňt~je objednatele. 

2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností v souvislosti s právy a povinnostmi 
smluvních stran vzniklými na základě této smlouvy. Smluvní strany vylučují uplatnění ustanovení § 
1765 odst. I a§ 1766 občanského zákoníku na svůj smluvní vztah založený touto smlouvou. 

3. Nevymahatelnost nebo neplatnost kteréhokoli ustanovení této smlouvy neovlivní vymahatelnost nebo 
platnost této smlouvy jako celku, vyjma těch případů, kdy takové nevymahatelné nebo neplatné 
ustanovení nelze vyčlenit z této smlouvy, aniž by tím pozbyla platnosti. Smluvní strany se pro takový 
případ zavazují vynaložit v dobré víře veškeré úsilí na nahrazení takového neplatného nebo 
nevymahatelného ustanovení vymahatelným a platným ustanovením, jehož účel v nejvyšší možné míře 
odpovídá účelu původního ustanovení a cílům této smlouvy. 

4. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv pn1va a 
povinností dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezí smluvními stranami či zvyklostí 
zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si smluvní strany potvrzLtjí, že si nejsou vědomy 
žádn)1ch dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 

5. Nedílnousoučástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. I Obchodní podmínky pro VZ „Retenčn í nádrž na levém boku břehu Olšavv - k.ú. Újezdec u 
Luhačovic" (v jiných ustanoveních smlouvy o dílo také ,,obchodní podmínky''). 
Příloha č. 2 Naceněnýsoupis stavebních prací, dodávek a služeb s v)1kazem výměr (položkov)1 rozpočet) 

Obsah dokumentů uvedených výše bude vykládán s pořadím priority dané v tomto odstavci s tím, že 
listina smlouvy o dílo má prioritu před přílohami. 

6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisli (dále jen ,,zákon o 
registru smluv"). 
Smlouvu a veškeré její dodatky ve lhlitě stanovené citovaným zákonem zašle k uveřejnění 
objednatel.Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
ustanovení § 504 občanského zákoníku. 

7. Objednatel zhotovitel potvrzují správnost svých údajů, které jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy. 
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V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údaji'i, zavazuj í se smluvní 
strany bez zbytečného odkladu provést jejich aktualizaci dodatkem k této smlouvě. 

8. Smlouva se vyhotovuje ve 4 rovnocenn)1ch vyhotoveních. Zhotovitel obdržj jedno vyhotovení, 
objednatel obdrží tří vyhotovení. 

Doložka dle§ 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízen í) 

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 
-1 

______ J 14. schůze konaná dne08.04.2019 

č. usnesení 409/R14/l9 

V Uherském Brodě dne 2 S -05- 2019 V Ostrožské Nové Vsidne27.5.20l9 

Za objednatele: 

Ing. Ferdinantkubáník Bc. David Kusák 
Starosta 

Strana 8 

Za z hotovitele: 

Palcso, s.r.o. 

jednatel 



· UHERSKÝ BROD 
M!NISTERSTVO ZEM~D~LSTVI 

l 

Obchodní podmínky- příloha č. l 
Dle § 1751 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

" , 
ke SMLOUVE O DILO 

číslo smlouvy objednatele 29/07973/19 

číslo smlouvy zhotovitele 153/2019 

Retenční nádrž na levém boku břehu Olšavy - k.ú. Újezdec u 
Luhačovic 

I. PREAMBULE: 

Základním účelem smlouvy o dílo je zaj ištění řádné realizace předmětu díla definovaného obsahem 
smlouvy o dílo, kdy předmět díla je určen k zaj ištění veřejné služby; z tohoto dl'ivodu je realizace díla 
spolufinancovánaz veřejných prostředků. Zpť1sob financování díla je třeba považovat za součást 
základního účelu smlouvy. 
Dále uvedené pojmy budou mít při výkladu obsahu smluvního vztahu mezi objednatelem a 
zhotovitelem založeném smlouvou o dílo dále uvedené významy. Pokud je v těchto obchodních 
podmínkách použit odkaz na článek nebo kapitolu bez dalšího upřesnění, míní se tím článek nebo 
kapitola těchto obchodních podmínek. 

"Smlouvou o dílo" se rozumí obsah listiny nazvané smlouva o dílo, jejímiž účastníky jsou zhotovitel a 
objednatel; nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou dokumenty specifikované dále v tomto článku; 
uvedené dokumenty představují nedílnou součást smlouvy o dílo a ve svém celku představují kompletní 
znění smlouvy o dílo.Smlouva o dílo se všemi součástmi tvol"íprojev vť1le účastníkť1 smlouvy o dílo; 
veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem 
smlouvy o dílo- r·ádnou realizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím tzv. 
zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu. 

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu konkrétního 
ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení jednotlivých konkrétních 
dokumentů v rozporu, je dána priorita obsahu jednotlivých dokumentů pro v)1kiad sporného ustanovení 
takto: 

a) listina smlouvy o dílo (bez příloh); 

b) tyto obchodní podmínky; 

c) oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet); 

d) veškeré další listiny, jejichž obsah zhotovitel a objednatel společně označí za součást smlouvy 
o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové listině dána vyšší priorita. 
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"Nabídka" 
- znamená nabídku zhotovitele jakožto vybraného dodavatele ve smyslu zákona č. I 34/2016 Sb., o 
zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon") v zadávacím řízení o zadání veř('.jné zakázky na v)1běr 
dodavatele stavbya všechny ostatní dokumenty související s nabídkou, jak jsou uvedeny ve smlouvě o 
dílo. 

" Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr" 

- je dokument obsažený v zadávací dokumentaci vyhotovený zadavatelem jako součást zadávací 
dokumentace stavby v souladu s ustanovením § 36 zákona, který byl dodavatelem vyplněn- oceněn 

(položkový rozpočet) jako součást nabídky a přiložen k návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 2). 
Vymezuje druh, jakost a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení 
stavby/provedení stavebních prací, a to ve skladbě odpovídající projektu. Soupis stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr je členěn na stavební objekty (označované SO), provozní soubory 
(označované PS), všeobecné položky. Za "položku" je považována taková položka, pro kterou jsou 
v tabelární části výkazu v)1měr uváděny následující hodnoty: jednotky měření (označené jako 
"jednotky"), množství specifikovaná pro danou položku (označená jako "množství"), jednotková 
ocenění položky v ceně uvedená v příslušné měně na jednotku měření (označená jako "sazba") a cena 
položky v příslušné měně vzniklá jako součin sazby a množství položky (označená jako "částka"). 

" Účastníkem smlouvy o dílo" 

- se rozumí objednatel nebo zhotovitel. 

"Objednatel" 

- znamená subjekt nebo subjekty takto označené v listině smlouvy o dílo; v případě, zastává-li pozici 
objednatelů podle listiny smlouvy o dílo více subjektů, jsou o~jednatelé oprávněni a povinni ze 
smlouvy o dílo společně a nerozdílně, za všechny o~jednatele však vůči zhotoviteli a ostatním 
zúčastněným subjektčnn jedná pouze jeden z objednatelů označený listinou smlouvy o dílo, není-li 
smlouvou o dílo výslovně stanoveno jinak. Není-li smlouvou o dílo stanoveno jinak, rozumí se pod 
pojmem „objednatel" všichni objednatelé označení listinou smlouvy o dílo a ,jednání objednatele" 
jednání toho z objednatel ú, jehož jednání je považováno listinou smlouvy o dílo 7„a relevantní jednání 
všech objednatelů vůči zhotovitelltm, ev. dalším su~jektúm v souvislosti s řádnou realizací předmětu 
díla. 

"Zhotovitel" 

- znamená subjekt označený jako zhotovitel v l istině smlouvy o dílo. Zhotovitel je vybraným 
dodavatelem o zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, s nímž byla objednatelem, 
jakožto zadavatelem v tomto zadávacím řízení, uzavřena smlouva o dílo postupem podle 
zákona.V případě, podalo-li v zadávacím řízení na veřejnou zakázku shora zmíněnou postupem podle 
ust. § I 03 odst. 1 zákona jednu nabídku více dodavatelů, má se za to, že jí podal jeden dodavatel. 
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''Poddodavatel" 

- je subjekt realizující konkrétně vymezenou část předmětu díla na základě pověření zhotovitele; za 
poddodavatele může být považován pouze subjekt, jehož pověl-ení zhotovitelem realizovat část 
předmětu díla bylo akceptováno objednatelem. 

„Zadavatel veřeJné za!Gízky" 

- je subjekt označen)' jako zadavatel v oznámení o zadání veřejné zakúzky vyhlášeném v rámci 
zadávacího řízení, na jehož základě objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla 
specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je objednatelem smlouvy o dílo. 

„Komunikace" 

- Písemná komunikace mezi účastníky smlouvy o dílo a dalšími subjekty bude realizována na 
adresy zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) uvedené ve smlouvě o dílo nebo na 
adresu sídla zhotovitele nebo objednatele (nebo dalšího subjektu) registrovanou podle obecně 
závazné právní úpravy. Povinnosti přebírat písemné zási lky na těchto adresách v prl'iběhu pracovní 
doby (tj . od 8.00 do 16.00 hod. v každý den, který je jako pracovní definován obecně závaznou 
právní úpravou) se příj emce zásilky nem ť1že zprostit, ledaže by změna adresy specifikované ve 
smlouvě o dílo byla dohodnutá účastníky smlouvy o dílo nebo by k takovéto změně došlo 
z objektivních důvodů (např. zánikem stavby označené takovouto adresou) nebo v případě adresy 
sídla příjemce registrované podle obecně závazné právní úpravy by došlo ke změně adresy sídla 
příjemce postupem předvídaným touto obecně závaznou právní úpravou (tzn. napr-. změna sídla 
evidovaná v obchodním rejstříku příslušného krajského soudu nebo v příslušném živnostenském 
rejstříku). 

Účastníci smlouvy o dílo a další zúčastněné subjekty mohou jednostranně písemně oznámit ostatním 
účastníkům smlouvy o dílo a zúčastněným subjektům další adresy, na které lze jim písemnosti zasílat; 
povinnosti přebírat na těchto adresách doručenou poštu se takovýto příjemce zprostí teprve po 
písemném odvolání relevance takovéto přijímací adresy. 

Písemné zásilky mohou být zasílány prostřednictvím držitele poštovní licence, kurýrem, předávány 
osobně či př·enášeny za použití systémů elektronického přenosu dat. 

Příjemce zásilky je povinen bez zbytečného odkladu zásilku převzít , jinak odpovídá za škodlivý 
následek eventuálně vzniklý v souvislosti s bezdlivodnýrn zpožděním převzetí zási lky či jejím 
nedůvodným nepřevzetím. 

Jakákoliv písemnost, která je v souvislosti s řádnou realizací předmětu díla vystavována některým 
z l'.1častníkli smlouvy o dílo nebo zúčastněných subjektl't musí být rovněž prokazatelným zplisobem 
doručená těm dalším účastníkům smlouvy o dílo nebo zúčastněn)1 111 subjektům , jejichž práv a 
povinností se týká, jinak vystavovatel takovéto listiny zodpovídá za vznik škodlivého následku, který 
by mohl vzniknout nedoručením listiny dotčenému účastníkovi nebo subjektu. 

Okolnosti důležité pro řádnou realizaci předmětu díla týkající se stavby se zapisuj í přednostně do 
stavebního deníku,jehož vedení zhotovitelem, náležitosti, podrobnosti vedení a využití jsou upraveny 
článkem Vil. 
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II. PŘEDMĚT SM_LOUVY, ROZSAH DÍLA: 

l. Předmět smlouvy je podrobně upraven v čl. [J smlouvy o dílo. 

2. Změny díla: Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah 
předmětu plnění, a to zejména z důvodí'.1: 
a) neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb (méněpráce), pokud změnou díla 

dojde k zúžení předmětu díla 
b) v případě, že se na stavbě vyskytnou objektivní, věcně správné, nepředvídané práce nebo 

dodatečné stavební práce, dodávky a služby, které bude zadavatel písemně požadovata tyto jsou 
nutné pro realizaci díla. V případě, že objednatel bude požadovat dodatečné stavební práce, 
dodávky a služby, je povinen postupovat dle zákona. 

3. Veškeré změny díla musí být provedeny v souladu s ustanoveními těchto obchodních podmínek a 
zákonem. 

4. Zhotovitel je povinen ke dni předání staveniště předložit objednateli seznam poddodavatelů, včetně 
jejich identifikačních údajl'1 (Obchodní název, sídlo, lČ, DIČ, statutární orgán), druh stavebních prací, 
dodávek a služeb, které budou provádět.Zhotovitel je povinen o každé změně v dodavatelském systému 
objednatele neprodleně předem písemně informovat jednak seznamem, jednak zápisem ve stavebním 
deníku a vyžádat si ke změně souhlas objednatele. Objednatel dá souhlas ke změně poddodavatele, 
prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel v zadávacím řízení kvalifikace pouze za podmínky, že 
zhotovitel pl·edloží spolu s informací o změně tohoto poddodavatele i doklady prokazující splnění 
kvalifikačních předpokladů, které byly prokazovány prostřednictvím tohoto poddodavatele.Objednatel 
může požadovat, aby zhotovitel vyhledal jiného poddodavatele, pokud se ukáže, že původní 
poddodavatel není schopen dostát svým závazkům. 
Objednatel má právo zúčastnit se jednání se poddodavateli o technických záležitostech díla. O~jednatel 
má právo požadovat účast poddodavatele na kontrolním dni. 

5. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude provedeno, tak že v případě jakýchkoliv pochyb nebo 
nejasností nebo různých názorč1 na výklad ustanovení smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem, 
pokud jde o kompletnost a kvalitu díla bude vždy smlouva vykládána tak, že: 
a) objednatel nebude poskytovat zhotoviteli žádné jiné projekty, než dokumentaci pro výběr 
zhotovitel.e stavby, služby nebo dodávky rnateriáll'1, kromě těch v)1slovně ustanovených touto smlouvou 
jako plnění objednatele a dále, že 
b) zhotovitel ručí za to, že dílo bude realizováno v takovém rozsahu, provedení a kvalitě, 
funkční,kolaudovate[né, s vlastnostmi a parametry stanovenými v této smlouvě, a zhotovitel tedy 
odpovídá za jeho kompletnost, provozuschopnost, bezpečnost, včasnost dokončení, dosažení 
garantovaných parametrů, a v rámci svých kompetencí v souladu se smlouvou i za j eho 
kolaudovatelnost a možnost řádného trvalého provozování. 

Ill. DOBA PLNĚNÍ: 

1. Zhotovitel je povinen při realizaci zohlednit jak klimatické podmínky, tak technologické postupy pro 
daný charakter stavebních prací. 
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2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání 
a převzetí staveniště. 

3. Zhotovitel je povinen ke dní předání a převzetí staveniště předložit o~jednateli schválen)' 
harmonogram postupu prací s ohledem na faktické datum předání staveniště. 

4. Jestliže objednatel v průběhu prací zjistí , že dochází k prodlení se zahájen ím, prováděním čí 
dokončením prací dle dohodnutého harmonogramu postupu prací, požádá zhotovitele zápisem ve 
stavebním deníku o závazné vyjádření k tomuto ~jištění a návrh opatření (věcně a časově určených) 
k jejich odstranění. Zhotovitel je povinen vyjádření a návrh opatření předat objednateli ve lhůtě 
stanovené technickým dozorem objednatele. 

5. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu prací v aktuálním stavu a v případě změny vždy 
l týden předem předat technickému dozoru objednatele aktualizovaný harmonogram v souladu 
s ujednáním uvedeným v předchozím odstavci. 

6. Práce zhotovitele budou ukončeny dnem protokolárního předání a převzetí řádně zhotoveného díla. 

7. V případě, že se objednateli s ohledem na spolufinancování z veřejných prostředkt'.'1 nepodaří zaj istit 
finanční prostředky na real i7 . .aci díla nebo jeho část, má objednatel právo jednost ranně odstoupit od 
smlouvy o dílo uzavřené se zhotovitelem. 

8. Dodatečné nebo nepředvídané práce, jejichž finanční objem nepl·ekročí 5 % ze sjednané ceny díla bez 
DPH, nemají vliv na termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany 
nedohodnou jinak. 

9. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění. 

IV. CENA DÍLA: 

I. Do ceny díla jsou zahrnuty veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. II smlouvy o 
dílo. 

2. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty {DPH) bude účtována dle platných předpisů v době 
zdanitelného plnění. 

3. Cena díla obsahuje i náklady související s plněním dohodnut)'ch platebních podmínek. Sjednaná cena 
obsalntje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu předání díla sjednaného ve 
smlouvě o dílo. 

4. Smluvní strany se dohodly, že cenu za dílo (nepodstatná změna závazku) je možné změnit v případě, 
že: 
a) dojde před nebo v prt'.'1běhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vl iv na cenu 

díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době 
zdanitelného plnění 

b) v případě dodatečných nebo objektivně nepředvídaných stavebních prací, služeb a dodávek 
požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci 

c) v případě méněprací. 
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5. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla podle čl. II. Smlouvy o dílo vy7.ádána o~jednatelem, případně 
vyvolaná změnou technického řešení díla nebo změnou rnateriálú oproti projektu: 

a) bude ocenění případných zrněn prací provedeno soupisem zrněn prací s použitím položkových cen 
z položkového rozpočtu zhotovitele (příloha č. 2 smlouvy o dílo). Pro práce a dodávky neuvedené 
v položkovém rozpočtu bude použita v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb„ shodná cenová soustava, 
v jaké zhotovitel nacenil položkový rozpočet do nabídky. Pro práce a dodávky neuvedené 
ve sbornících, bude dohodnuta individuáln í kalkulace nebo hodinová sazba. Tím není dotčena 
povinnost postupovat dle zákona 

b) k celkovému součtu nákladů pak bude dopočtena DPH podle předpi sů platných v době vzniku 
zdanitelného plnění 

c) před vlastním provedením musí být každá změna práce technicky a cenově specifikována 
v soupisu zrněn prací a spolu se změnovým listem odsouhlasen technickým dozorem objednatele. 
Zhotovitel po odsouhlasení víceprací technickým dozorem objednatele předloží návrh dodatku ke 
smlouvě spolu s odsouhla~eným soupisem změn prací a změnovým listem objednateli. Ten, 
v případě, že vícepráce uzná, se zavazuje předložený návrh dodatku ke smlouvě odsouhlasit co 
nejdříve od jeho předložení. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, 
že změna bude odsouhlasena formou uzavr·eného dodatku ke sml ouvě smluvními stranami. Bez 
uzavřeného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za zrněny 

d) dodávky a práce, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým dozorem objednatele 
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a 
nákladt'.'1 neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. Dále se postupuje obdobně, 
jako je uvedeno v písm. a)-c) tohoto odstavce. 

6. Objednatel je povinen v případě změny závazku ze smlouvy o dílo postupovat v souladu s § 222 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání vef-ejných zakázek. 

7. Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejíchž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou d(1sledkem vadného plnění zhotovitele nebo z důvodu 
chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby dC1sledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

S.Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/200 I Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákont'.'1 (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, 
osobou povinou spolupt.'lsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží 
nebo služeb z veřejných výdaj t'.'1 vč. prostředkCt poskytnutých EU. Toto spolupl'1sobení je povinen 
zajistit i u svých příp. poddodavatelů. 

Strana 6 



UHERSKÝ BROD 
M!NfSTERSTVO ZEMĚD~LSTVI 

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY: 

1. Smluvní strany se dohodly na úhradě ceny díla takto: 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

Smluvní strany se dohodly v souladu s § 21 odst. 7 zákona č. 235í2004 Sb., o dani z přidané hodnoty 
ve znění pozdějších předpisů na hrazení ceny za dílo postupně (dílčí plnění) na základě dílčích 
daiíových dokladů, které budou vystavovány v měsíčních intervalech dle skutečně provedených 
stavebních prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolú a 
soupisů provedených stavebních prací, dodávek a služeb s využitím cenových údajú položkového 
rozpočtu zhotovitele, doloženého v nabídce, pro ocenění dokončených částí díla. Zhotovitel bude 
předkládat objednateli položkov_ý soupis provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací 
protokol k odsouhlasení nejpozději do tří pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené 
v příslušném měsíci. 

Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovacího protokolu do tří pracovních dnt1 od jejich předložení. Pokud nemá 
k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu 
výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly potvrzené zhotoviteli. V opačném případě 
soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením v)1hrad vrátí neprodleně po 
provedené kontrole k přepracování zhotoviteli. Ten je povinen předložit opravený soupis stavebních 
prací, dodávek a služeb a zjišt'ovací protokol objednateli do tří pracovních dnů od jejich vrácení 
objednatelem k přepracování. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě o odsouhlasení 
množství, druhu provedených stavebních prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat v 
příslušném fakturačním období pouze ty práce, dodávky služby, u kter)1ch nedošlo k rozporu. Sporná 
část bude řešena postupem dle čl. XVII obchodních podmínek. 

2. V souladu s potvrzeným soupisem provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacím 
protokolem je zhotovitel oprávněn vystavit dílčí dal"1ový doklad na objednatele. 

Přílohou dai1ových dokladů musí být odsouhlasený soupis provedených stavebních prací, dodávek a 
služeb a zjišťovací protokol, u konečného dai1ového dokladu pak i protokol o předání a převzetí díla. 

3. Dílčí a konečné daňové doklady musí být předloženy zhotovitelem nejpozději do 15 dnú ode dne 
zdanítelného plnění a řádně doloženy nezbytnými doklady, které umožní objednateli provést jejich 
kontrolu. 

4. V případě dodatkem k této smlouvě sjednané změny ceny za dílo a v případě požadavku objednatele je 
zhotovitel povinen vystavit samostatn)' dai1ový doklad, doložený o~íednatelem odsouhlaseným 
soupisem prací (změn), a to za obdobných podmínek jako je uvedeno v ust. odst 1. 

5. Daňové doklady musí obsahovat náležitosti dle zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnotyve 
znění pozdějších předpisú. 

6. Objednatel nepořiztue zdanitelné plnění k ekonomické činnosti, a proto ve smyslu informace GFŘ a 
MFČR ze dne 9.] 1.201 l nebude pro zdanitelné plnění aplikován režim přenesené dai'lové povinnosti 
podle §92e zákona č. 235/2004 SB., o dani z pr-idané hodnoty ve znění pozdějších předpisli. Daňové 
doklady musí obsahovat náležitosti dle §28 zákona č.235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 
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7. Splatnost dailového dokladu je do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručeníobjednateli. 
V pochybnostech se má za to, že daňový doklad byl doručen třetí den ode dne odeslání. 
Odklad splatnosti plateb dle tohoto ustanoven i nemá vliv na termín dokončení díla sjednaný ve smlouvě 
o dílo. 

8. Je-li oprávněnost fakturované částky nebo její části objednatelem zpochybněna, je objednatel povinen 
tuto skutečnost do sedmi kalendářních dnt1 písemně oznámit a vrátit nesprávně vystavený daňový 
doklad zhotoviteli s uvedením důvodů. Zhotovitel je v tomto případě povinen vystavit nový da11ov)' 
doklad. Vystavením nového dar1ového dokladu běží nová lhůta splatnosti dle odst. 7. 

9. Cena za dílo je částečně hrazena z prostředkú Ministerstva zemědělství. Zhotovitel bude povinen 
připravovat a vystavovat finanční a dai'lové doklady dle požadavki'1 Objednatele s ohledem na 
požadavky poskytovatelů dotací, tj. s rozdělením na zp(1sobilé a nezpůsobilé v)1daje. Stavební objekty 
hrazené z prostředků Ministerstva zemědělství budou fakturovány zvlášť dle seznamu dodaného 
objednatelem nejpozději před I. fakturací. Tyto faktury budou trvanlivě a nesmazatelně označeny 
textem „Tento doklad je hrazen v rámci projektu č. 12902930031.14, z dotace Ministerstva 
zemědělství". 

I O. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je uhrazena dnem při psání částky na účet zhotoviteleu peněžního 
ústavu uvedeného v čl. L Smlouvy o dílo. 

11. Smluvní strany se dohodly, že objednatel 1m1 právo pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednatel i na 
základě této smlouvy uplatnit z bankovní záruky. 

l 2. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni zahájení díla, tj. ke dni 
předání a převzetí staveniště, nebude~li dohodnuto smluvními stranami jinak, finanční zárnku za řádné 
a včasné plnění díla a za řádné plnění záručních podmínek. Finanční záruka bude poskytnuta t<mnou 
bankovní záruky, a to předložením originálu záruční listiny vystavené bankovním ústavem ve výši 
250.000Kč, nebo složením finanční zálohy ve výši 250.000 Kč na účet objednatele. Finanční záruka 
bude krýt finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou objednateli z dl'tvodu porušení 
povinností zhotovitele týkající se řádného provádění díla v předepsané kvalitě a smluvené době plnění, 
které zhotovitel nesplnil ani po p!·edchozí písemné výzvě objednatele, a dále finanční záruka bude krýt 
finanční nároky objednatele za zhotovitelem, které vzniknou z důvodu porušení povinností zhotovitele 
po celou zárnční dobu. které zhotovitel nesplnil ani po předchozí písemné výzvě objednatele. 

Bankovní záruka musí být neodvolatelná, bezpodmínečná, vyplatitelná až do výše zaručené částky bez 
odkladu a bez námitek po obdržení první výzvy, a to na základě sdělení objednatele, že zhotovitel 
porušil své povinnosti vyplývající ze smlouvy v průběhu provádění a dokončení díla a po dobu záruční 
doby nebo nesplnil jakýkoli v peněžitý závazek, k němuž je podle smlouvy povinen a bez toho, aby 
banka zkoumala dt'1vody požadovaného čerpání. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí 
objednatel písemně zhotoviteli výší požadovaného plnění ze strany banky. O~jednatel uvolní bankovní 
záruku do I O kalendářních dnt'.'1 po uplynutí zárnční doby na základě písemné žádosti zhotovitele. 

Pokud v případě společné nabídky nebude poskytnuta tzv. sdílená záruka, tedy záruka, u níž v záruční 
listině budou uvedeni všichni dodavatelé podávající společnou nabídku, pak dodavatel, jemuž 
bankovní záruka bude poskytnuta, doloží spolu se záruční listinou čestné prohlášení, v němž prohlásí, 
že si je vědom skutečnost i, že bankovní zárnka připadne zadavateli dle sjednaných podmínek, a to bez 
ohledu na to, u kterého z dodavatelú nastane di'lvod k čerpání bankovní záruky. V záruční list ině pak 
musí být obsažen závazek banky, že uspokojí zadavatele bez ohledu na to, u kterého z dodavatelů 
podávajících společnou nabídku nastane důvod pro čerpání bankovní záruky zadavatelem. 
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13. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit pohledávky. 

VI. STAVENIŠTĚ: 

1. Staveništěm se rozumí prostor vymezen)1 pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a smlouvou o 
dílo. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ke dni zahájení prováděn[ díla, nebude-li smluvními stranami 
dohodnuto jinak. O jeho předání a převzet[ vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis -
protokol, který bude podepsán oprávněn)1mi zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště 
bude zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

3. Geodetické zaměření staveniště a vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby ajejich 
jed110tliv)1ch objektů zajišťuje zhotovitel prostřednictvím oprávněného zeměměřičského inženýra za 
účasti osoby vykonávající autorský dohled a technického dozoru objednatele, na základě vytyčovacích 
výkresů na své náklady. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol podepsaný zhotovitelem, 
osobou provádějící vytyčení, osobou vykonávající autorský dohled a objednatelem. Zhotovitel je 
povinen se o základní směrové a výškové body starat až do odevzdání a převzetí díla. 

4. Zhotovitel je povinen na své náklady jako součást díla vybudovat sociální a případně i výrobní zařízeni 
staveniště.Zhotovitel si na své náklady a jméno zajistí staveništní rozvody potf·ebných médií a jejich 
připojení a odběr z objednatelem určených míst za úhradu. Zhotovitel uspořádá a bude udržovat 
staveniště v souladu s touto smlouvou a platn)1111i právními předpisy zejména zákonem č 309/2006 Sb„ 
o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízením vlády č. 591 /2006 Sb., o bližších požadavcích na 
BOZP na staveništích. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro účely související s reali?..ací díla. 

5. Zhotovitel je povinen si při převzetí staveniště zajistit vytyčení tras stávajících inženýrských sítí na 
staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit. 
V případě jejich poškození je povinen bezodkladně uvést poškozené sítě do původního stavu na své 
náklady a uhradit pr-ípadné škody a pokuty vzniklé v souvislosti s jejích poškozením vzniklých. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že umožní v rozsahu, který podstatně neztíží jeho plnění dle této smlouvy 
ostatním dodavatelům objednatele, příp.zhotovitelům jiných investorů (např. telekomunikačních, 

plynárenských, či elektrárensk)1ch společností) realizaci technické infrastruktury na staveništi. 

7. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu stavebním 
zákonem, který mu předá technický dozor objednatele. 

8. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokol<írního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

9. Zhotovitel je povinen zajistit v souladu s projektem a platnými právními předpisy a na své náklady 
dopravní značení potf-ebná pro realizaci díla. Užívání ploch ve správě objednatelezhotovitel před jejích 
využitím projedná přímo s jejich provozovatelem. 

1 O. Zhotovitel je povinen zajistit stavbu tak. aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí stavby, ke znečišťování komunikace, vod a k porušení ochranných pásem, př·i plném 
respektování ochrany životního prostfodí a majetku třetích osob v zájmovém území. 
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11. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen odstraňovat bez zbytečného 
odkladu a na sví'tj náklad oba ly a odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno zpúsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona č. 185/200 l 
Sb„ o odpadech včetně prováděcích předpisu ve znění pozd~jších předpist1 a zákona o obalech. 

12. Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat na žádné části 
staveni ště nad rámec pracovních činností. 

13. Zhotovitel je povinen vyklidit a odstranit staveniště do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního 
předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami pl·i přejímacím řízení dohodnuto 
jinak. 

vn. STAVEBNÍ DENÍK (SD), KONTROLNÍ DNY (KD): 

l. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve 
smyslu § 157 zákona č. 183/2006 Sb„stavební zákon ve zněn í pozděj ších předpis1\ a prováděcího 
předpisu. 

Obsahové náležitosti stavebního deníku o stavbě a zpúsob jej ich vedení jsou stanoveny zákonem č. 
183/2006 Sb„stavební zákon v platném a přílohy č. 1 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb„ o dokumentaci 
staveb ve znění pozdějších předpisů. 

2. Denní zápisy do SD čitelně zapisuje a podepi sLůe stavbyvedoucí zásadně v ten den, kdy byly práce 
provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy 
nesmí být vynechána volná místa, zápisy nesmí být přepisovány, neči telně škrtány a z deníku nesmí 
být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím 
zhotovitele nebo jeho zástupcem. Mimo stavbyvedoucího mC1že do SD provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, technický dozor objednatele, osoba vykonávající autorský dozor, osoba provádějící 
kontrolní prohlídku stavby, osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřičských prací, 
případně autorizovaný inspektor stavby a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, plisobí-li 
na staveništi. Denní záznamy budou zapisovány do stavebního deníku s očíslovanými listy, jednak 
pevnými, jednak perforovanými pro dva odděl itelné průpisy. Perforované listy budou očíslovány 
shodně s listy pevným i. V pr t'.'.iběhu pracovní doby musí být SD trvale dostupný v kanceláři 
stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel bude objednateli předávat první prúpis denních záznamů. 

3. Technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah záznamC1 ve stavebním deníku a stvrzovat je 
svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen o~jednatel provést písemné připomínky do 3 
pracovních dnů, j inak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí i pro zástupce 
zhotovitele. 

4. Zápisy ve SD se nepovažuj í za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování případných 
dodatků ke smlouvě. Objednatel se zavazuje, že na základě potvrzeného zápisu ve SD projedná tento 
dodatek se zhotovitelem tak, aby dodatek mohl být smluvně uzavřen co mož.ná nejdříve. 

5. Stavební deník musí být archivován objednatelem nejméně po dobu 1 O let od předání a převzetí díla. 
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6. Smluvní strany se dohodly na organizování kontrolních dnů stavby dle průběhu a potřeb stavby, 
nejméně však lx za 14 dní, a to na staveništi. Kontrolní dny organizuje technický dozor objednatele, 
který zároveň vyhotoví zápis z kontrolního dne a tento předá všem zúčastněným . Kontrolní dny se 
zaměří na kontrolu kvality a věcného a časového postupu provádění prací. Kontrolních dnli se musí 
zúčastnit i nejdl'1ležitější poddodavatele zhotovitele. Nák lady na účasti na kontrolních dnech nese každ)1 

účastník samostatně ze svého. Požádá-l i o to technický dozor objednatele, zúčastn í se kontrolního dne 
statutární zástupce zhotovitele, případně hlavní poddodavatele zhotovitele. 

VIII. PROVÁDĚNÍ DOZORU NAD PLNĚNÍM PŘEDMĚTU SMLOUVY A BEZPEČNOSTÍ A 
OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTI: 

I. Zhotovitel je povinen umožnit v pracovní době provedení kontroly všem osobám, pověřeným 
objednatelem písemným zmocněním a osobám dle zákona č. l 83/2006 Sb.,stavební zákon ve znění 
pozdějších předpist1, a zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpisú. Pro výkon této kontroly bude k nahlédnutí v kanceláři stavbyvedoucího zejména: 

stavební deník 
doklady dle zákona č. 309/2006 Sb„o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve zněn í 

pozdějších předpisů, vztahující se ke stavbě 
seznam dokladů a rozhodnutí státních orgánů ke stavbě 
seznam dokumentace stavby, změny, doplňky 
přehled a seznam provedených zkoušek. 

2. Zhotovitel bude ve věcech plnění této smlouvy spolupracovat s objednatelem, technickým dozorem 
objednatele, koordinátorem a autorským dozorem a autorizovaným inspektorem. Objednatel před 
uzavřením této smlouvy seznámí zhotovitele s osobou, kterou pověřil výkonem technického dozoru a 
funkci koordinátora d le zákona č. 309/2006 Sb„o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění 
pozdějších předpis1'.'J, a s rozsahem jejích oprávnění. Objednatel je oprávněn v pn'.1běhu stavby provést 
výměnu osoby vykonávající technický dozor objednatele nebo koordinátora. Na tuto skutečnost j e 
povinen zhotovitele písemně upozornit. 

3. Technický dozor objednatele je oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad p lněním podmínek této 
smlouvu o dílo a v jeho prúběhu zejména sledovat zda: 
a) práce zhotovitele jsou prováděny podle platného projektu stavby, podmínek této smlouvy, 

technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. 
V tomto směru spolupracuje s osobou vykonávaj ící autorský dozor příp. autorizovaným 
inspektorem stavby 

b) kontrolqje doklady zhotovitele o jakosti a zpt1sobilosti materiálu a výrobků použitých pro plnění 
dodávky 

c) provádí průběžnou kontrolu objemu dodávek. potvrzuje soupisy provedených prací a dodávek a 
zj išťovací protokoly v souladu s touto smlouvou 

d) kontroluje, zda zhotovitel pn'.'.1běžně zakresluje do projektové dokumentace veškeré odsouhlasené 
změny, k nimž došlo při plnění díla 
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e) provád í kontrolu zakrývaných prací, účastní se provádění zkoušek 
t) účastní se převzetí a předání díla, přebírá doklady připravené zhotovitelem k předán[ a převzetí 

díla 
g) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělk(1 při přejímce díla 

Za tímto účelem má kdykoliv přístup na staveniště. Na zj ištěné nedostatky musí zhotovitele neprodleně 
upozornit zápisem do stavebního deníku a stanovit mu lhi'itu k jejich odstranění. 

4. Technický dozor o~jednatele je oprávněn, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit 
práce v případech kdy: 

hrozí nebezpečí vzniku majetkové škody, 
je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, 
je ohrožena bezpečnost stavby, 
hrozí výrazné zhoršení kvality stavby. 

Technický dozor zaznamenává výsledky své kontroly do stavebního deníku. 

5. Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staven išti (dále jen" koordinátor") je oprávněn 
vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a plnit 
povinnosti, kterými ho objednatel pověří v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb„ o bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších pi;edp isů,a prováděcích pfodpisů. 

IX. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA: 

1. Zhotovitel je povinen ke dni předání staven i ště jmenovat osobu, která bude odborně řídit provádění 
stavby (stavbyvedoucí) v souladu se zákonem č. I 83/2006 Sb„ stavební zákon ve znění pozdějších 
předpisů.Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s tím, kdo je stavbyvedoucí a v případě 
změny této osoby seznámit prokazatelně písemně objednatele s touto změnou. Zhotovitel je povinen při 
předání staveniště seznámit objednatele s oprávněními, které stavbyvedoucímu udělil. 

2. Zhotovitel provede a dokončí dílo v rozsahu, kvalitě a termínech dan)·ch touto smlouvou a projektovou 
dokumentací, stavebním povolením v případě, že je pro stavbu vydáno. 

3. Zhotovitel vynaloží při provádění díla náležitou péči, dlikladnost a kvalifikaci, kterou lze očekávat od 
příslušně kvalifikovaného a kompetentního zhotovitele, který má zkušenosti s realizací práce 
podobného charakteru, rozsahu jako je předmětné dílo dle této smlouvy. 

4. Zhotovitel je odpovědný za řádnou ochranu svých prací po celou dobu jejich provádění a dále za 
ochranu veškerých výrobků, nářadí a materiálu, které dopravil na stavbu, přičemž tuto ochranu 
zajišťuje na své vlastní náklady. 

5. Zhotovitel ručí za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálli, o nichž by měl zhotovitel na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich 
použití nezbytné podle příslušných předpisů. 
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6. Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu §2627 občanského zákoníku, je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně objednateli písemně zápisem do stavebního 
deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co k tomu obdržel 
souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněn)-· důvod se domnívat, že hrozí nebezpečí 
z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, avšak je povinen o tom 
informovat bez odkladu objednatele. 

7. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zap1sem do stavebního deníku a současně emailem 
technickému dozoru v dostatečném předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním 
postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými (izolace proti vodě, apod.). Tuto výzvu musí technický 
dozor objednatele ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se technický dozor objednatele k prověření 
prací ve stanovené lhl'1tě, která nebude kratší než 2 pracovní dny, nedostaví, ačkoliv byl k tomu řádně 
vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí požaduje. Zjistí-li se však, 
že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí zhotovitel.Pokud zhotovite l nevyzve 
objednatele k prověřeni prací, náklady na dodatečné odkrytí nese zhotovitel. 
Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. 

8. Před zahájením stavebních prací je zhotovitel povinen vytyčit a stabilizovat obvod záboru stavby 
a v průběhu stavby jej případně obnovovat. 
Veškeré prováděné práce a doprava na staveništi budou probíhat pouze na dohodnutých 
pozemcích nebo plochách záboru. 

9. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: zhotovitel je povinen, v případě že se na 
stavbu vztahují povinnosti uvedené v zákoně č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisech splnit n:isledu.iící povinnosti: 

Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnl'1 před zahájením prací na staveništi splnit povinnost dle § 16 
písmeno a) zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů 
a) zhotovitel je povinen poskytnout v souladu s § 16 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb„ o bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpist\ koordinátorovi součinnost potřebnou pro 
plnění jeho úkolů po celou dobu realizace stavby 

b) zhotovitel je povinen koordinátorovi určenému o~jednatelem dle zákona č. 309/2006 Sb„ o 
bezpečnosti a ochrany zdrav[ při práci ve znění pozdějších předpisů, nejpozději 10 dnů před 
zahájením prací a činností na staveništi vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života 
nebo poškození zdraví, předložit návrh plánu pod le druhu a velikosti stavby zpracovaného dle § 
15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcích předpisl'1. zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb„ o bližších požadavcích 
na BOZP na staveništích.Zhotovitel je povinen předkládat koordinátorovi aktualizace plánu dle 
skutečného průběhu stavby zpravidla na kontrolních dnech, nebude-li dohodnuto smluvními 
stranami jinak 

c) zhotovitel je po dobu provádění díla zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních podmínek, 
zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jin)-·ch aktivit v lokalitě stavby. 
V rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákoník práce, zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prováděcí předpisy. Zhotovitel j e povinen vypracovat pro 
staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád a je povinen je 
viditelně na staveništi umístit 
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d) zhotovitel je povinen zajisti t dodržování povinností dle zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci ve znění pozdějších předpist'.1 a prováděcích předpist'.1 a dodržování 
předpisů zpracovaných dle p.ředchozího odstavce i u svých poddodavatellt a jiných osob, které se 
osobně podílí na zhotovení stavby (§ 17 zákona č. 309/2006 Sb., o bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci ve znění pozdějších předpisli) 

e) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním 
díla j e zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je 
povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost. 

I O. Objednatel je povinen zajistit, aby osoba vykonávající funkci technického dozoru, koordinátora a 
autorského dozoru dodržovali předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví na staveništi. 

11. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby, který mu předá 

technický dozor objednatele. Zhotovitel se zavazuje štítek stavby po celou dobu realizace díla udržovat 
v aktuálním a dobrém (čitelném) stavu. 

12. Zhotovitel je povinen zajistit publicitu stavby v souladu s pravidly dotační ho programu po dobu 
realizace stavby. Při předání stavby bude osazena trvalá pamětní deska z mosazného plechu o 
rozměru 30 x 40 cm. 

13. Technické podmínky 
Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisl'1. které vymezují požadované 
technické charakteristiky a požadavky na stavební práce a současně dodávky a služby. 

Technický standard 
Technický standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví stavebně 
fyzikální požadavky a technické parametry navrhovaných konstrukcí, technologií, výrobkť1 a 
materiálů. 

Uživatelský standard 
Uživatelský standard stavby je popis jednotlivých částí stavby, který jednoznačně stanoví kvalitativní 
parametry a kompletní požadavky objednatele na konečnou podobu stavby. 

Technické podmínky formuluje objednatel s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného 
pořadí: 

a) české technické normy přejímající evropské normy přijaté evropskými normalizačními orgány a 
zpřístupněné veřejnosti, 

b) evropské technicképosouzení, 
c) obecné technické specifikace v oblasti informačních a komunikačních technologií podle nařízení 
Evropského parlamentu 
d) mezinárodní normy přijaté mezinárodními nonnalíz.ačnímí orgány a zpřístupněné vei·ejnosti, 
e) technické dokumenty vydané evropsk}'mi normalizačními orgány postupem přizpůsobeným 
vývoji potJ-eb trhu, který není evropskou normou. 

Není-li možné technické podmínky formulovat podle předchozího odstavce, formuluje je zadavatel 
s využitím odkazu na: 
a) české technické normy 
b) stavební technická osvědčení, nebo 
c) národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování provádění staveb a 
stavebních prací a použití výrobků. 
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Technícké podmínky a uživatelský standarcUe definován jednotlivými částmi projektové 
dokumentace stavby. 

X. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY: 

l. Objednatel odpovídá 7.a to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez 
právních vad a neporušttií zejména práva třetích osob. 

2. Objednatel je povinen v rámci svého podstatného spolupůsobení bezplatně zhotoviteli předat a umožnit: 
a) výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci stavebního řízení 
b) kopii pravomocného stavebního povolení ke dni zahájení provádění díla a štítek stavby 
c) podmínky poskytnuté dotace ke dni předání staveniště 
d) předání staveniště ke dni zahájení provádění díla 
e) jméno technického dozoru objednatele a koordinátora a jejich oprávnění. 

XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ D.Í.LA, PROVEDENÍ ZKOUŠEK: 

I. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho ucelenou část jeho řádným a včasným 
dokončením a předáním objednateli, nebude-lí dodatečně dohodnuto jinak. Toto právo je splněno 
podpisem protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. 

2. Přejímací řízení: 

2. l Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku učiněném minimálně 7 pracovních dnů předem. písemně 
oznámí datum dokončení dí la a současně vyzve objednatele k předání a převzetí díla. Objednatel je 
povinen zahájit přejímací řízení nejpozději do 3 pracovních dnt1 od učiněné výzvy. Pokud se při 
přej ímacím řízení prokáže, že dílo není dokončeno, je zhotovitel povinen dílo dokončit v náhradní 
lhůtě stanovené objednatelem a objednateli uhradit veškeré náklady spojené s opakovaným 
předáním a převzetím díla. 

2.2 Místem předání je místo, kde je stavba prováděna. Objednatel je povinen k předání a převzetí zajistit 
účast technického dozoru objednatele případně autorský dozor. Zhotovitel mí'.1žc vyzvat k účasti na 
předání a převzetí díla své poddodavatele. 

2.3 Přejímací řízení je ukončeno podepsáním protokolu o předání a převzetí díla objednatelem. 
Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad, které samy o sobě ani ve spojení 
s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jej í užívání podstatným zpl'.1sobem 
neomezttií.Dílo, které není řádně ukončeno, není objednatel povinen převzít s výjimkou uvedenou 
v předchozí větě. Za nedokončené dílo se však považuje i dílo v případě, že dosažené výsledky 
nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokrnnentaci, platným právním 
předpisům včetně technických norem a ve smlouvě o dílo. 
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2.4 K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady: 
a) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření stavbya 

geometrického plánu 
b) osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (zejména tlakových, revizních a provozních) 
c) doklad o zajištění likvidace odpadů dle zákona č. 185/200 1 Sb., o odpadech ve zněn í 

pozdějších předpisl'1 a prováděcích předpisú. a obalťt 
d) seznam strojů a zařízení, které j sou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody 

k obsluze a údržbě v českém jazyku 
e) protokol o zaškolení obsluhy 
f) stavební deník (deníky) 
g) osvědčení o shodě nebo vlastnostech zabudovaných materiálů a výrobkli s technickými 

požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů 

h) zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací 
i) fotodokumentací prl'1běhu stavebních prací a zejména zakrývaných prací 
j) osvědčení o jakosti stavebních dílli, další doklady, které bude objednatel požadovat po 

zhotoviteli k vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ustanoven ím stavebního zákonaa o 
které písemně požádá ve stavebním deníku pfod zahájením přejímacího řízení a další doklady 
potřebné pro kolaudaci a užívání díla. 

Nedoloží-li zhotovitel veškeré doklady dle předchozího odstavce, nepovažuje se dílo za dokončené 
a schopné předání. 

2.5 Obsah protokolu o předání a převzetí díla: 
a) údaje o zhotoviteli (poddodavatelích) a objednateli s uvedením jmen osob oprávněných jednat 

(statutárních orgánli nebo zmocněný·ch zástupců) 
b) popis díla, které je odevzdáváno 
c) soupis zj ištěných vad a dohodu o opatřeních a lhl'ttách k jejich odstranění 
d) dohodu o termínu a zpúsobu vyklizení staveni ště užívaného zhotovi telem a předání v řádném 

stavu 
e) dohodu o zpřístupnění staveniště za účelem odstrailování vad a o způsobu převzetí 

odstraněných vad 
t) seznam předaných dokladu 
g) den, od kterého začne běžet 7..áruční doba 
h) prohlášení objednatele, zda dílo př·ejímá či nepřejímá 
i) v případě přejímky konstatování přesného času podpisu protokolu a tím i přechodu rizika na 

objednatele. 

2.6 Protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší zástupci smluvních stran, řádně 
zmocnění k veškerým jednáním v přejímacím řízení. 

Jestliže je protokol o předání a převzetí díla řádně podepsán smluvními stranami, považují se 
veškeré údaje o opatřeních a lhl'ttách v protokole uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v protokole neuvede, ~.e s určitými body protokolu nesouhlasí. Jestliže 
objednatel v protokole popsal vady. nebo uvedl, jak se vady projevují, platí, že tím současně 
požaduje bezúplatné odstTanění takových vad. 

K datu podpisu protokolu o předání a převzetí díla je dílo předáno zhotovitelem objednateli. 

Tímto datem je zahájen běh záruční doby podle ustanovení smlouvy o dílo. 
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2.7 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 
převzetí díla, sepíšou strany o tom ?itpis, v němž uvedou strany svá stanoviska. Zhotovitel není 
v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 

Jestliže o to oqjednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně na adresu sídla 
zhotovitele min. 3 dny předem. je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné 
kontrolní prohlídky stavby. 

3. Předčasné užívání stavby (nebo části stavby). 

3.1 Umožní-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, a to i vzhledem k možnostem financování 
objednatele, jsou-li tyto části samy o sobě schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení 
zbývajících části díla. Smluvní strany se mohou na tomto dohodnout i dodatečně, formou dodatku 
ke smlouvě, není-li předávání po částech dohodnuto v jiných ustanoveních smlouvy. V dodatku ke 
smlouvě se stanoví i podmínky tohoto předčasného užívání ve vztahu k ostatním dosud 
nepřevzatým částem předmětu díla. Při předávání díla po částech platí pro každou samostatně 
předávanou a přejímanou část díla všechna předchozí ustanovení obdobně. 

3.2 Časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby (nebo její části) pf·ed jejím úplným 
dokončením může na žádost objednatele vydat příslušný stavební úřad v souladu s § 123 
stavebního zákona. Objednatel k žádosti na stavební úřad předkládá dohodu o předčasném užívání 
stavby nebo její části se zhotovitelem obsahující souhlas zhotovitele a sjednané podmínky 
předčasného užívání stavby, jako: 
a) popis předmětu předčasného užívání, jeho stav v době počátku předčasného užívání 
b) podmínky p!'edčasného užívání 
c) závazek objednatele k zajištění bezpečnosti osob a ochrany majetku při předčasném užívání 
d) závazek objednatele k provedení takových opatření, která zabrání vlivu předčasného užívání na 

řádné dokončení zbývajících částí díla. 

3.3 Zhotovitel není odpovědný za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením díla při předčasném 

užívání díla nebo jeho části, které by bez předčasného užívání nevznikly. 

XII. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE: 

1. Objednatel je v souladu s § 2599 odst.1 občanského zákoníku vlastníkem stavby. 

2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla 
objednatelem. Zhotovitelnese nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách 
a zařízeních, které používá a použije k provedení dí la. To neplatí v případech, kdy zhotovitel prokáže, 
že škoda vznikla v příčinné souvislosti s porušením povinnosti objednatele nebo třetí osoby. 

3. Zhotovitelje povinen doložit o~jednateli ke dnipředání staveniště kopii pojistné smlouvy, z níž je 
zřejmé, že má sjednáno pojištěno odpovědnosti za škodu způsobené třetí osobě minimálně na pojistnou 
částku IO mi l. Kč a dále má sjednáno i pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vadným 
výrobkem. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do 
doby jeho protokolárního předání a převzetí objednateli. 

4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ odpovědnosti za škodu při 
pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
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XIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY: 

l. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční 
doby vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických 
norem, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, sph'luje 
určenou funkci a odpovídá požadavkíhn sjednaným ve smlouvě o dílo. 

Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže byly zpúsobeny použitím podkladů předaných mu ke zpracování 
objednatelem a jím určenými osobami v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nemohl 
nevhodnost těchto podkladt1 zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jej ích použití 
písemně trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady zpt1sobené dodržením nevhodných pokynů daných 
mu objednatelem, jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit. Dále platí pro § 2630 občanského 
zákoníku. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání a které jsou uvedeny v protokolu o 
předání a převzetí díla, popřípadě v příloze k tomuto protokolu (vady zjevné). 

3. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po pl·edání a převzetí díla. Objednatel je však povinen tyto 
bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při dostatečné péči zjistit, oznámit. 

4. Délka záruky za jakost stavebních prací (SO) se počítá ode dne protokolárního předání a převzetí díla 
v délce 60 měsícli. 

5. Za závady vzniklé v dusledku nedodržení návodů k obs luze či nedodržením obvyklých způsobů užívání 
či za závady zpi'tsobené nesprávnou údržbou nebo zanedbáním údržby a oprav zhotovitel nenese 
odpovědnost. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé běžným opotřebením. Záruka zaniká 
provedením změn a úprav bez souhlasu zhotovitele, popř. i provedením oprav objednatelem či 
uživatelem, pokud nepl'1jde o opravy drobné, nevyžadující zvláštní kvalifikaci nebo opravy havarijní, 
které byly způsobeny vadami, za něž zhotovitel neodpovídá. 

Výjimka ze záruční lhl'tty se vztahuje dále na spotřební materiál. 

6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemliže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

7. Zhotovitel poskytuje objednateli zárnku, že: 
a) veškerá jím dodaná projektová a technická dokumentace 
b) veškeré dodané zboží, zařízení a materiály 
c) veškeré provedené montážní práce 
d) veškeré poskytnuté služby 

budou prosty jak)1chkoliv vad a zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede 
znovu činnosti a dodá znovu části díla nebo opraví své činnost i a části díla v míře potřebné k odstranění 
vad. 
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I. Jestliže objednatel zjistí během záruční lhůty jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že 
neodpovídají smluvním podmínkám nebo technickým podmínkám a zákonným požadavkům , sdělí 
zjištěné vady bez zbytečného odkladu zhotovi teli (reklamace). Objednatel uvědomí zhotovite le o vadě 
písemně. V reklamaci budou popsány shledané vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lht1ty, pr-ičemž i reklamace odeslána objednatelem v poslední den záručn í lhl'1ty se považuje za včas 
uplatněnou. 

2. Zhotovitel potvrdí objednateli formou e_mailu, faxem nebo písemně přijetí reklamace a do 
3 pracovních dní'1 od obdržení reklamace začne s jejich odstraňováním, nedohodnou-li se smluvní 
strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen 
vadu v co možná nejkratší technicky obhajitelné lhl'itě odstranit, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď 
opravou nebo výměnou vadných částí zařízení za nové části zařízení, a to na vlastní náklady, včetně 
potřebné demontáže a montáže, dopravních nákladli a nákladú za odborníky zhotovitele, kteří byli 
vysláni k provedeníopravy. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění 
reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna nejpozději do 14 dnli ode dne uplatnění 
reklamace. 

3. O odstranění reklamované vady sepíší sm I uvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

4. V případě, že zhotovitel do 3 pracovních dnl'1 nezahájí odstralíování vad a tyto neodstraní v dohodnuté 
nebo nejkratší, technicky obhajitelné l hlttě, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení 
zhotoviteli odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezi l svá 
práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednatel i náklady s tím 
spojené. 

5. Zhotovitel však nenese odpovědnost za vady, které byly po převzetí díla objednatelem zpl'1sobeny 
nesprávným jednáním objednatele nebo třetích osob, či neodvratitelnými událostmi mimo kompetenci 
zhotovitele. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené postupem podle nevhodn)1ch pokynů, popřípadě 

podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost 
těchto pokynl! písemně upozornil a objednatel na j ejich dodržení písemně trval. 

6. Drobné odchylky od projektové dokumentace, které byly dohodnuty alespoň souhlasn)1m zápisem ve 
stavebním deníku, které nemají vliv na provozuschopnost a kvalitu díla, nejsou vadami. Tyto odchylky 
j e zhotovitel povinen vyznačit v pr~j ektové dokumentaci skutečného provedení díla. 

7. Reklamuje-li objednatel vadu díla, má se za to že požaduje odstranění vady dí la a že nemčtže před 
uplynutím dodatečné přiměřené lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomuto účelu zhotoviteli , 
uplatnit jiné nároky z vad díla, ledaže zhotovitel písemně oznámí o~jednateli , že nesplní své povinnosti 
v dohodnuté l hůtě. 

8. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná 
vada nebyla zpt"1sobena činností zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp., že vadu 
zpt'.'1sobil nevhodným užíváním díla jeho provozovatel nebo třetí osoba, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vad, vzniklé náklady. 
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XV. SMLUVNÍ SANKCE: 

1. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výšiS.000 Kč bez DPHza každý i započatý 

kalendářní den prodlení s pfrdáním díla 
b) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč bez DPHza každý i započat)' 

kalendářní den prodlení s nedodržením dílčích termínů dle schváleného harmonogramu postupu 
prací 

c) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraiíováním vad a nedodělků 
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídce stavby ve výši l.OOOKč 
za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady 

d) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem nastoupení k odstranění 
reklamovaných vad v záruční lhůtě ve výši l.OOOKč za každou vadu a započatý kalendářní den 
prodlení s odstraněním vady 

e) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované vady 
v záruční lhůtě ve výši 1.000 Kč za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s 
odstraněním vady 

t) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizené staveniště ve výši 3.000Kč za 
každý započatý kalendářní den prodlení 

g) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností uložených mu touto 
smlouvou ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb„ a prováděcími předpisy, a to za každý 
jednotlivý případ ve výši 5.000Kč 

h) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku V odst. 13 ve výši 50.000Kč za 
každý jednotlivý případ 

i) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že nevyzveobjednatele 7.ápisem do 
stavebního deníku a současně emailem technickému dozoru v dostatečném předstihu k prověření 
prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to za 
každý jednotlivý pl·ípad 10.000Kč 

j) objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení s úhradou faktury předloženou po splnění podmínek 
stanovených touto smlouvou, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/20l3 Sb.,kterým se určuje 
výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměnu likvidátora, 
likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných r~jstříků právnických a fyzických osobve znění 
pozd~jších předpisú, a to od 31. dne prodlení s úhradou splatné faktury 

k) pro případ nepředložení finanční záruky ve formě bankovní záruky nebo složením na účet 
objednatele dle čl. V odst. l 2 těchto obchodních podmínek zaplatí zhotovitelobjednateli smluvní 
pokutuve výši požadované finanční záruky, tj. ve výši 250.000Kč 

1) pokud zhotovitel nedoloží ke dni pf'edání staveniště kopii účinné pojistné smlouvy na 
požadovanou pojistnou částku nebo v prliběhu realizace díla nebude mít účinnou pojistnou 
smlouvu dle čl. XII odst. 3, j e povinen zaplatit o~jednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč 

m) pokud objednateli bude krácena dotace z důvodu zavinění zhotovitelem, zejména: nestrpění 
finanční kontroly třetích osob a nedodržení archivace doklad(! ve smyslu této smlouvy a dalších 
požadavkl'1 na zhotovitele vypl)1vajicích ze smlouvy o poskytnutí dotace a rozhodnutí o poskytnutí 
dotace, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši krácené dotace, která 
bude stanovena poskytovatelem dotace 
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n) zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení článku IX odst. 8 ve výši 2.000 Kč za 
každý jednotlivý pr-ípad. 

2. Splatnost smluvních pokut se sjednává na třicet dnů ode dne doručení jejich vyúčtování. 

3. Smluvní strany se tímto dohodly, že zaplacením jakékoli smluvní pokuty uvedené v těchto obchodních 
podmínkách nebo ve smlouvě o dílo, není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody 
zptisobené porušením povinností dle této smlouvy. 

4. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jej ího vymáháni na základě své 
vů le upustit. 

XVI. ZÁNIK SMLOUVY, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY: 

1. Smlouva o dílo zanikne splněním závazku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného 
porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním jednáním, tj . odstoupením od smlouvy. 
Dále může smlouva o dílo zaniknout dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je 
oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran. Objednatel mi'tže závazek vzn iklý smlouvou o dílo 
vypovědět, pokud nastanou podmínky dle § 223 zákona č. l 34/20 l 6 Sb. 

2. Poruší-li smluvní strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu 
od smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně 
bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhltta pro doručení 
o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany IO dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran 
zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden dl'1vod, pro který strana od 
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez 
těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné. 

3. Podstatným porušením smlouvy opravf'iujícím objednatele odstoupit od smlouvy mimo ujednání 
uvedená v jiných článcích smlouvy o dílo nebo obchodních podmínek: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla větší jak 10 (deset) kalendářních dnC1 

b) delší jako 30-ti denní prodlení zhotovitele se splněním díla 

c) v případě, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací nebo pravomocným stavebním povolením a objednatel jej písemně vyzve 
k odstranění nedostatkú a zhotovitel tak neučiní 

d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele technickému dozoru objednatele nebo autorskému 
dozoru i přes písemné upozornění objednatele 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm 

t) pravomocné ukončen í insolvenčního řízení na majetek zhotovitele s výjimkou zastavení takového 
řízení 

g) pokud nastanou podmínky pro odstoupení od smlouvy uvedené v § 223 zákona č. 134/2016 Sb. 
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4. Podstatným porušením smlouvy opraviíujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 
a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště větší jak deset kalendářních dm'.1 

od smluvně potvrzeného termínu 
b) prodlení objednatele s platbami dle v předmětné smlouvě dohodnutého platebního režimu delším, 

jak 30 dní počítaného ode dne jejich splatnosti. 

5. Dl'tsledky odstoupení od smlouvy: 
a) odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vúle o odstoupení druhému účastníkovi, smlouva 

zaniká ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody, pokud nebylo dúvodem vzniku škody uplatněn[ "vyšší moci" a smluvních pokut vzniklých 
porušením smlouvy; řešení sporů mezi smluvními stranami ajiných ustanovení, která podle 
projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však 
smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarústájejí výše po zániku smlouvy 

b) zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělkú, a také záruky za jakost 
prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval 

c) odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání ze smlouvy o dílo vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle zp11sobu. 
kterým je stanovena cena díla; 

zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
"dílčí konečnou fakturu"; 

zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 3 dnl'r od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení"; 

objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě 
vystavené faktury. 

6. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného v postupu ke shodě a 
písemné dohodě, bude postupováno dle čl. XVII obchodních podmínek. 

XVII. SPORY: 

I. Jakýkoliv spor vzniklý ze smlouvy o dílo, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními 
stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným obecným soudem. 
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XVIII. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY: 

L Smlouvu o dílo lze měnit, doplnit nebo zrušit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními 
dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma stranami smlouvy. Tyto dodatky 
podléhají témuž smluvnímu režimu jako smlouva o dílo. 

XIX. UVEŘEJNOVÁNÍ SMLOUVY, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ: 

l. Zhotovitel souhlasí s uvel"ejněním smlouvy o dílo v souladu se zákonem a zákonem č. l 06/ 1999 Sb., o 
svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů. 

2. Zhotovitel souhlasí se zpracováním osobních údajli v souladu s Nařízením Evropského parlamentu 
a Rady 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajú (GDPR). 

3. Pokud zhotovitel při zhotovení díla použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný 
právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své 
nároky vúči objednateli, zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových poměrú. 

XX. VYŠŠÍ MOC: 

1. Za případy vyšší moci jsou považovány takové neobvyklé okolnosti. které brání trvale nebo dočasné 
plnění smlouvou stanovených povinností, které nastanou po nabytí platnosti smlouvy a které nemohly 
být ani objednatelem ani zhotovitelem objektivně pfodvídány nebo odvráceny. 

2. Smluvní strana, které je tímto znemožněno plnění smluvních povinností, bude neprodleně informovat 
při vzniku takových okolností druhou smluvní stranu a předloží jí o tom vhodné doklady příp. 

informace, že mají tylo okolnosti podstatn)1 vliv na plnění smluvních povinností. 

3. V případě, že působení vyšší mocí trvá déle než 90 dní, vyjasní si obě smluvní strany další provádění 
díla. 

XXI. ROZHODNÉ PRÁVO: 

l. Smluvní vztah upravený smlouvou o dílo se řídí a vykládá dle zákonú platných v České republice. 

2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah l'ídí zákonem č. 89/2012Sb., 
občanský zákoník. 
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3. Na důkaz, že obě smluvní strany byly při uzavřen í smlouvy o dílo seznámeny s těmito obchodními 
podmínkami a že nezvýhod1'íuj í ani jednu smluvní stranu, podepisl~jí smluvní strany tyto obchodní 
podmínky jako přílohu č. l smlouvy o dílo pro VZ uvedenou v záhlaví těchto obchodních podmínek. 

V Uherském Brodě dne 2 8 -05- 2019 

Za objednatele: 

Ing. Ferdinand Kubáník 
Starosta 

V Ostrožské Nové Vsi dne 27.5.2019 

Za zhotovitele: 

Bc. David Kusák 
jednatel 
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