
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:  Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov  

IČO:  00066001 

DIČ:   CZ00066001 

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel  

č. smlouvy: 668/00066001/2016 

 

 dále jen „Objednatel“ na straně jedné 

 

 a 

 

  IMPERCOMM, spol. s r. o. 

se sídlem:  Trojská 79/14, Praha 8, PSČ 182 00 

IČO:  49446479 

DIČ:  CZ49446479 

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 108569 

jejímž jménem jedná Ing. Miroslav Urbanec, jednatel 

č. smlouvy: SD/Z/01/17 

 

 dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé 

 

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“) 

 

 

 

 

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též 

„občanský zákoník“), tuto  

 

smlouvu o dílo 

(dále jen „Smlouva“): 

Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „III/23638 

Studeněves, rekonstrukce mostu ev.č. 23638-3“, a to v následujícím rozsahu: 

1.1.1. rekonstrukce mostu ev.č. 23638-3 v obci Studeněves spočívající v úpravě 

předmostí, demolici stávajícího kamenného, klenbového, jednopolového mostu, 

novém žb. mostu rámové, jednopolové konstrukce pro silnici S 7,0/50, zajištění 

přeložky vodovodu DN80, veřejného osvětlení a místního rozhlasu, 

rekonstrukce a úprava silnice III/23638 před i za mostem na kat. S 7,0/50, 

včetně přechod. oblastí, zajištění dopravně inženýrských opatření, geodetického 

zaměření a dokladů mostu k uvedení do provozu.; 
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1.1.2. Stavební práce budou probíhat v souladu s projektovou dokumentací 

včetně soupisu prací vyhotovené společností Atelier projektování 

inženýrských staveb, s.r.o., IČ 61853267, se sídlem Ohradní 24b, 140 00 

Praha 4, zakázkové číslo 2620/02 z 06/2013. 

1.1.3.  Realizační dokumentace stavby dle kap. 11 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 

1. února 2007, vč. dodatku č. 1 schváleného č.j. 998/09-910-IPK/1 dne 

17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010 (dále jen „Směrnice pro dokumentaci 

staveb pozemních komunikací“), čl. 11.4.2.1 Prováděcí dokumentace 

zhotovovacích prací, a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a 

konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních 

komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, 

příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních 

předpisů Objednatele uvedených v čl. 5.1. Smlouvy. Součástí realizační 

dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - rozdílový rozpočet, 

který bude po dobu plnění Smlouvy Zhotovitelem v návaznosti na změny Díla 

dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako 

odnímatelná příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu 

realizační dokumentace stavby. Zhotovitel je povinen dodržet rovněž vzorovou 

formu podpisového rámce realizační dokumentace stavby, která tvoří Přílohu č. 

4 této Smlouvy. Realizační dokumentace bude Objednateli předána:  

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a upořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 

formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)“ 

1.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací a v rozsahu dle kap. 6 Technických kvalitativních 

podmínek pro dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní 

objekty a konstrukce, schválené Ministerstvem dopravy – odborem pozemních 

komunikací, č.j. 498/06-120-RS/1, ze dne 1. 9. 2006 s účinností od 1. 10. 2006, 

příloha č. 6 (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz). 

Dokumentace skutečného provedení stavby bude Objednateli předána: 

a) koncept v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 

a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 3 paré a 1x v elektronické podobě (rozsah 

a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) 

a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.). 

 

Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP (dále společně jen 

„Dílo“) 
 

1.2. Závazné podklady pro plnění Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v řízení 

předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací 

seznámil, a tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k 

rozdílům mezi projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. 

Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho 

místními podmínkami a jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 

http://www.pjpk.cz/
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podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje používat podklady 

předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 

 

Článek 2. 

Technický dozor investora, autorský dozor projektanta 

2.1. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla určí 

osobu, která bude provádět technický dozor investora, tj. zajistí výkon povinností 

technického dozoru stavebníka ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu 

uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla 

dle Smlouvy (dále jen „TDI“). O určení osoby TDI a rozsahu uděleného zmocnění 

bude Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění 

je Zhotovitel povinen adresovat oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv 

a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele rovněž TDI. V pravomoci TDI však není 

měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran povinností, závazků nebo 

odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje TDI jakožto zástupce 

Objednatele respektovat. 

2.2. Je-li to účelné s ohledem na předmět Díla, Objednatel před zahájením plnění Díla 

zajistí osobu, která bude vykonávat autorský dozor projektanta ve smyslu právních 

předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude Zhotovitel 

Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění 

Smlouvy nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon TDI dle odst. 2.1. Smlouvy, ani 

autorský dozor projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé 

je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání 

staveniště pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále 

jen „Staveniště“), a to formou protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel 

je povinen převzít Staveniště na základě výzvy Objednatele.  Právo vstupu a užívání 

Staveniště nemusí náležet výhradně Zhotoviteli. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli 

odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení s povinností předložit 

Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.9. Smlouvy. 

V případě, že Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě 

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, 

zajistit na vlastní náklady řádnou péči o Dílo a jeho ochranu po celou dobu jeho 

provádění jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště dopravil za účelem 

provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. Povolanými 

osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál Objednatele, 

TDI, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem, a dále zástupci 

dotčených orgánů státní správy. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho 

závěrečné vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat 

Objednateli do 10 dnů od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. 

V případě dokončení Díla je Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, 

s přihlédnutím k obvyklému použití a požadavkům Objednatele. 

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu 

objektů na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále 
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povinen zajistit na vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií 

potřebných k provádění Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení 

Staveniště (kanceláře, sociální zázemí apod.), a umožnit jejich užívání rovněž 

personálem Objednatele, TDI nebo osobou vykonávající autorský dozor projektanta.  

3.5. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele 

a Zhotovitele, a to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze 

na Staveništi umístit pouze s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní 

náklady zajistí veškeré značení a směrové tabule na Staveništi a přístupových 

komunikacích vyžadované právními předpisy. Zhotovitel získá veškerá povolení, 

která mohou být vyžadována orgány státní správy k používání přístupových 

komunikací.  

3.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého 

je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména 

nikoli však výlučně údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek 

prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem 

a v rozsahu stanoveným právními předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou 

provedeny formou denních záznamů, podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. 

Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku na Staveništi každý den 

v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního deníku je oprávněn činit kromě 

Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, rovněž TDI a osoba 

provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však nedochází 

ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho 

vedení. 

 

Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo 

dokončit a předat Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. 

V případě, že by předání Staveniště, zahájení nebo provádění stavebních prací 

připadalo na zimní období, zavazují se smluvní strany, pokud to bude nezbytné, po 

vzájemné písemné dohodě přiměřeně prodloužit termíny plnění Díla či jeho částí.  

4.2. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 

termínů, je dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, 

překážky nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, 

Zhotovitel tuto skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně 

nemohl předvídat a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno 

Objednatelem po případném projednání s TDI; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené 

termíny, a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění 

Objednatele, nebo (ii) neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na 

Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek 

(pokud jsou Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů. 

4.3. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele (např. 

dle odst. 13.1. Smlouvy), má Zhotovitel právo na odpovídající prodloužení termínu 

provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů. Obnovení provádění Díla bude 

Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  
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4.4. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, 

případně ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy 

je sídlo Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno 

jinak. 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy 

(vč. předpisů pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, 

zajišťujících ochranu životního prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální 

práce), s relevantními technickými a kvalitativními normami, platnými interními 

předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. Zhotovitel je povinen provést Dílo 

s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy Objednatele. Zhotovitel je 

povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na nevhodnost jeho příkazu, 

jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem 

a na vlastní odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, 

věci a služby nezbytné pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení 

Staveniště. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady na přírodní materiály získané 

mimo Staveniště. Odkup nadbytečného materiálu vytěženého na Staveništi se řídí 

interními předpisy Objednatele (aktuálně platným předpisem je Směrnice R-Sm-16-02 

ze dne 15.4.2015). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních předpisů 

materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje) od Objednatele 

odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený materiál se 

bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich 

příslušné jednotkové ceně uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto 

zavazuje uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu 

ve lhůtě splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň 

zavazuje uhradit náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) 

na místo jeho dalšího zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v 

průběhu realizace Díla mohou vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, 

resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito 

odpady bude nakládáno v souladu s platnými právními předpisy.  

5.3. Je-li to Objednatelem požadováno, je Zhotovitel povinen svolávat výrobní výbory 

k projednání realizační dokumentace stavby, a vyhotovit vždy z těchto výrobních 

výborů záznam. Při vypracování realizační dokumentace stavby musí Zhotovitel 

respektovat parametry vymezené předchozím stupněm projektové dokumentace. 

Zejména musí dbát na to, aby při vypracování realizační dokumentace stavby nedošlo 

k nárůstu ceny v důsledku projektových změn. Za tímto účelem je Zhotovitel povinen 

pravidelně předkládat Objednateli výsledky projektových prací k odsouhlasení 

a v dostatečném předstihu jej informovat o všech okolnostech, které by mohly mít vliv 

na cenu stavby. Otevřená digitální forma dokumentace je zcela rovnocenná její tištěné 

verzi a musí obsahovat celý text včetně všech příloh. Názvy příslušných souborů je 

nutné volit výstižně tak, aby byl zřejmý jejich obsah a umístění v dokumentaci. 

Textová část bude uložena v otevřeném formátu *.doc - Microsoft Word 2000, 

obrázky *.dwg - AutoCAD 2004 a *.pdf, popřípadě jiné.  

5.4. Do 4 týdnů od účinnosti této Smlouvy je Zhotovitel povinen předložit Objednateli 

k odsouhlasení koncept realizační dokumentace stavby. Koncept realizační 

dokumentace stavby musí vycházet ze Závazné dokumentace a její obsah se nesmí 

lišit v technologickém postupu dané stavby. 
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5.5. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu realizační dokumentace 

stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel zajistí do 5 

dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.] 

5.6. Do termínu předání a převzetí stavby Objednatelem je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli k odsouhlasení koncept dokumentace skutečného provedení stavby.  

5.7. Objednatel do 10 pracovních dnů po předložení konceptu dokumentace skutečného 

provedení stavby vznese připomínky k předložené dokumentaci, u kterých Zhotovitel 

zajistí do 5 dnů jejich zapracování a odevzdání čistopisu.  

5.8. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů 

při provádění Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty 

Objednateli je Zhotovitel povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit 

Objednateli. 

5.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy 

předloží Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu 

Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na 

www.pjpk.cz. Zhotovitel se dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze 

materiál a výrobky v jakostní třídě dle požadavků Objednatele a nepoužije žádný 

nebezpečný nebo neschválený materiál nebo výrobky. 

5.10. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám 

nebo objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah 

nezbytně nutný pro plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů 

sousedících pozemků. Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, 

vč. doby jejich trvání, podléhají předchozímu písemnému schválení Objednatele. 

Nebude-li takový souhlas Objednatele vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně 

porušena pravidla Objednatelem schváleného omezení, je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost Zhotovitele zajistit rovněž vydání 

příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o povolení uzavírky nebo objížďky. 

Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné negativní dopady provádění 

Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým předstihem informovat 

Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. Zhotovitel se rovněž 

zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na Díle tak, aby 

nedošlo k  např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.11. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí 

osoby (např. vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné 

provedení přeložky předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku 

projedná s vlastníkem Objednatel. Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby 

nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby a poskytnout Objednateli a 

vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či přemístění tohoto 

majetku dle pokynů Objednatele. 

5.12. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 

a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje 

přijmout pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu 

opatření a metod je možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.13. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému 

schválení podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím 

přílohám a obsahovat zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných 

fází, (ii) plánovaných dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných 

prohlídkách a zkouškách a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele 

v jednotlivých kategoriích. V případě výskytu změn v údajích obsažených 

v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli aktualizovaný 

harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. Schválením 
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podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 

závazným. 

5.14. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, 

ve kterém plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu 

prací za uplynulý měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje 

o: (i) průběhu plnění Díla, vč. fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu 

na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce 

a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících materiálů a zařízení, (iii) 

realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a dokumentů 

o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 

kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání 

skutečného a plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která 

Zhotovitelem byla nebo budou přijata k zamezení zpoždění. 

5.15. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních 

prací a konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak 

nepřístupnými, a to nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 

Objednatele odkrýt práce a konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak 

nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.16. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených 

právními předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického 

zájmu na Staveništi. Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického 

zájmu na Staveništi Zhotovitel rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do 

péče Objednatele. Zhotovitel podnikne odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo 

neoprávněnému odnesení nebo poškození těchto nálezů. 

5.17. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, 

vyškolený a zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci 

nezákonného nebo neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti 

s plněním Díla. Objednatel má právo zejména při neplnění povinností personálu 

Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou Díla nebo při porušování povinností ze 

strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli pracovníka Zhotovitele. Výměna 

musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a to nejpozději v termínu 

stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel Objednateli doloží, 

že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako vyměňovaný 

pracovník. 

5.18. Zhotovitel není oprávněn zadat realizaci předmětu této Smlouvy 

poddodavatelům bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. V případě 

plnění Díla prostřednictvím poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za 

činnosti prováděné poddovateli, jako by je prováděl sám.  

5.19. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám 

v souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností 

vyplývajících z platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany 

v souladu s ustanovením § 630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí 

lhůta v případě práva na náhradu škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem 

v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele 

k plnění této Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit 

si náhradní plnění na účet Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  



8 

 

6.2. Objednatel je od počátku plnění předmětu Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho 

součástí a příslušenství. Nebezpečí škody nebo zničení předmětu Díla však nese plně 

Zhotovitel a přechází na Objednatele až okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo, 

resp. předmět Díla od Zhotovitele.  

6.3. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto 

účelem Objednatel nebo TDI organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel 

jsou oprávněni iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne 

bude Objednatelem nebo TDI vždy vyhotoven záznam. 

6.4. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, 

oznámení, návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) 

Objednatele nezbavují Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.5. V případě, že Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy 

z důvodů na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě 

Objednatele s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn 

samostatně zajistit provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím 

třetí osoby na náklady Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu 

či odstoupení od Smlouvy tím není dotčeno. 

6.6. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla 

navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„Zákon o ZZVZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového 

rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit 

rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o 

plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena 

na základě cen uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že 

není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na 

základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí 

a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané 

období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit 

ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě 

a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 

získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady 

o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat 

Objednateli,  

c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou 

smluvních stran, 

d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, 

kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob 

oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele. 

 

Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky, měření 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením 

a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými 

dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-

li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv 

jeho části bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby 

nebo její dokončené části, který podepíší obě smluvní strany a TDI, a jehož vzor tvoří 

Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího 
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protokolu bude též rozsah Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelem 

odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve Zhotovitel Objednatele 

alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku.  

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení 

Díla neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není dále povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této 

Smlouvě stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných 

závažných vad a nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně 

ovlivní užívání Díla nebo jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní 

správy. Dojde-li přesto k převzetí Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky 

uvedeny v Předávacím protokolu, vč. dohodnutých termínů jejich odstranění. 

Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, ve kterém jsou vytknuty vady 

Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, určí je přiměřeně 

Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením o jeho 

řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu 

a/nebo v aktu orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán 

zápis. Dílo či jeho část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním 

měření, zkoušek či přejímacích zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem 

orgánu státní správy v souvislosti s takovými vadami či nedodělky požadovány, 

a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady či nedodělku oběma smluvními 

stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli 

části Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu 

Zhotoviteli. Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou 

nezbytnou součinnost, zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele 

a poskytnout Objednateli potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti 

pracovníků Zhotovitele budou Objednatelem provedená měření považována 

za správná. O průběhu a výsledku každého měření vyhotoví Objednatel zápis a předá 

jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, 

že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 

neodpovídají Smlouvě, může spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí 

takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) požadovat odstranění takových zařízení 

a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními a materiály odpovídajícími 

Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací tak, aby odpovídaly 

Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou nezbytné 

pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady 

vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku 

každé zkoušky Zhotovitel vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky 

Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi 

spojené. Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. 

Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy 

alespoň 7 dní předem. Poruší-li Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek 

ve stanoveném termínu ke schválení Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky 

bez předchozího schválení Objednatele, je povinen příslušné zkoušky zopakovat 

v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  
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7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas 

nejpozději do 3 dnů od doručení návrhu Zhotovitele. V případě, že Objednatel vyjádří 

svůj nesouhlas, je Zhotovitel povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový 

termín a místo zkoušek obdobně dle předchozího odst. Smlouvy. V případě, 

že Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli sdělí, zda má v úmyslu 

se zkoušky zúčastnit. V případě, že Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu termínu 

a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 

že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce 

souhlasí a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám 

bez přítomnosti Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, 

a to za přiměřeného použití předchozích odst. Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky 

byly neúspěšné, nebo (ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto 

dodatečné zkoušky v případě, že se jedná o zkoušky navazující na předchozí 

neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle předchozího odst. Smlouvy, nebo 

jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, že některé zařízení, materiály 

nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě. V ostatních 

případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích 

zkoušek. Pro přejímací zkoušky platí předchozí odst. Smlouvy přiměřeně s tím, 

že Zhotovitel je povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové 

přejímací zkoušky vždy alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky 

schválí nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto 

návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli přejímací zkoušku realizovat bez účasti 

Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 

je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami 

a nedodělky, nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku 

(či zkoušky), nebo (iii) zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací 

na Díle a zajistit realizaci potřebných přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo 

prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady Zhotovitele, či (iv) odstoupit 

od Smlouvy nebo její části. 

 

Článek 8. 

Cena Díla 

 

Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla bez SO 401 Přeložka kabelů 

CETIN a.s. a Přeložka kabelů NN ČEZ a.s. je stanovena jako neměnná a konečná a 

činí: 

 

Cena Díla bez DPH 4.448.811,82 Kč 

DPH 21%    934.250,48 Kč 

DPH 15 % ---------------- Kč 

Cena Díla včetně DPH 5.383.062,30 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních 

stran připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení 

pochybností se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho 

jednotlivým částem jsou pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny 

Díla bez SO 401 Přeložka kabelů CETIN a.s. a Přeložka kabelů NN ČEZ a.s..  
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8.1. Plnění v podobě SO 401 Přeložka kabelů CETIN a.s. a Přeložka kabelů NN ČEZ 

a.s. Zhotovitel zajistí prostřednictvím majitele příslušné sítě. Objednatel 

Zhotoviteli uhradí skutečné náklady, které Zhotoviteli při realizaci těchto 

objektů vzniknou, a to za podmínek stanovených níže. Objednatelem 

předpokládaný rozsah těchto nákladů pro potřeby Zakázky činí 348 341 Kč bez 

DPH. Podmínkou pro uhrazení těchto nákladů Zhotoviteli je (i) předchozí 

odsouhlasení výše nákladů Objednatelem a (ii) předložení příslušných 

daňových dokladů za realizaci těchto objektů, vystavených majitelem příslušné 

sítě na Zhotovitele jako subjekt povinný k jejich úhradě. K ceně za toto plnění 

ve výši skutečných nákladů již nebude připočítána DPH.  

8.2. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, 

dovozních přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné 

vlivy, nemají dopad na Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Podpisem této Smlouvy 

Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 

odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně 

prohlašují, že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 

odst. 1 občanského zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena. 

 

Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních 

faktur, a to v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední 

faktura bude vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. 

Smlouvy o převzetí Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. 

Smlouvy, pokud byly v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla. 

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího 

protokolu dané části Díla.  

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále 

jen „faktura“) předložit TDI nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací 

k fakturaci, jehož přílohou jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. 

výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního 

deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy do situace atd.). TDI nebo Objednatel 

takto předložený návrh soupisu provedených prací schválí nebo k němu vznese své 

připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení soupisu provedených 

prací ze strany TDI nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury za Dílo 

resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 

příloh dále tvoří přílohu této faktury. 

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktury vystavené Zhotovitelem. Zhotovitel bere 

na vědomí, že Objednatel má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část 

několika platbami, a to z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může 

Objednatel požadovat, aby Zhotovitel rozložil Cenu Díla či její část do několika 

samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci poskytne Objednatel Zhotoviteli 

nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím nejsou dotčena níže 

uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.5. Faktura bude mít splatnost 30 dnů od jejího vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura musí obsahovat veškeré 

náležitosti stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena 

identifikace Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název 

Díla), přehledně vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě 

a přílohou faktury musí být dokumenty dle čl. 9.3. Smlouvy. V případě, že faktura 

nebude obsahovat některou z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude 
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obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta 

splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu až od vystavení opravené 

či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat výlučně 

bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána 

na bankovní účet Zhotovitele. 

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat 

úrok z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn 

započíst jakékoli své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody 

způsobené případným prodlením Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.8. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které 

nejsou předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému 

plnění nevystupuje jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy 

nepoužije režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména 

§ 92 e (stavební práce) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle 

této smlouvy je plněním souvisejícím s činností výkonu veřejné správy v souladu se 

zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

9.9. Faktury podle této Smlouvy budou zasílány na následující adresu Objednatele:  

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

Zborovská 11, 150 21 Praha 5.d 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu:         podatelna@ksus.cz 

     a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí 

Objednatelem, a dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka 

za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání 60 měsíců; 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně 

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu 

zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost 

až do doby odstranění příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. 

Pro ty části Díla, které byly v důsledku vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, 

běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí 

náležitě specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek 

na konkrétní zjednání nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění 

reklamované vady Díla vždy nejpozději ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné 

reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě Objednatelem poskytnuté. Uvede-li 

však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o naléhavý případ či havárii, 

je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně, nejpozději 

pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění 

reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 

Zhotovitel. 
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10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady 

sjednána lhůta odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu 

označenou Objednatelem jako naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada 

odstraněna v termínu stanoveném Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu 

vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze strany Objednatele, je povinen 

pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po jejím zjištění tuto vadu 

detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo k jejímu 

opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně v hodnotě 

celkové nabídkové ceny Díla, uvedené v nabídce Zhotovitele na plnění Zakázky (dále 

jen „Nabídková cena“), bez DPH. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí 

žádost Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné 

pojišťovny, příp. potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), 

prokazující existenci pojištění v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této 

Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí 

rovněž zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel 

povinen zajistit, aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho 

poddodavatelé, kteří se pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této 

Smlouvy. 

 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících 

případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s kompletním provedením a dokončením Díla v termínu 

dle Smlouvy – a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny, bez DPH, za každý 

započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele se splněním kterékoli části Díla, a to ve výši 0,5 % z dílčí 

Nabídkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení se splněním části Díla; 

c) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve  stanoveném termínu, a to ve výši 

0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

d) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, 

a to ve výši 0,5 % z celkové Nabídkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den 

prodlení; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, 

a to jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý takový případ.  
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12.2. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění 

Zhotoviteli. Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu 

s platebními údaji uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž 

se zaplacením smluvní pokuty rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky 

na bankovní účet Objednatele. Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu 

smluvní pokuty započíst oproti splatné pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní 

strany shodně prohlašují, že s ohledem na charakter povinností, jejichž splnění je 

zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na charakter Díla považují smluvní 

pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.3. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění 

Zhotovitele. Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, 

ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno 

právo Objednatele na odstoupení od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy 

právo na zaplacení smluvní pokuty nezaniká.  

      

Článek 13. 

Odstoupení od Smlouvy 

13.1. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel je oprávněn od Smlouvy kdykoliv odstoupit, 

nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování plnění, a to i bez uvedení důvodů. 

Objednatel může dále od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení 

poskytování plnění mj. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno 

dostatečné financování předmětné stavby (např. dojde ke změně investiční politiky 

zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského kraje, ke změně strategie realizace 

vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo Objednatelem, nebude-li schválen 

investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek finančních prostředků 

v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné překážky 

realizace předmětné stavby (např. nemožnost projednání či vydání územního 

rozhodnutí/souhlasu a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést 

všechna nezbytná opatření k zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 

pracovních dnů od obdržení pokynu Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo 

od ukončení Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčen již existující nárok 

smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

13.2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků 

vyplývajících z této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel 

na porušení povinnosti Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu 

ani v přiměřené lhůtě stanovené Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

13.3. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení 

druhé smluvní straně. 

13.4. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele 

má Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny 

dle této Smlouvy, nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí 

Díla. Tyto náklady budou vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

13.5. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu 

ustanovení § 2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo 

poskytnuto před odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo 

o sobě pro Objednatele význam. 
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13.6. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek 14. 

Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření. Zhotovitel bere na 

vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle 

zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).  

14.2. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran 

o vzájemných právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  

14.3. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak 

nejsou výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými 

ustanoveními občanského zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití 

smluvní strany buď výslovně vyloučily, nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním 

v této Smlouvě. 

14.4. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou 

všechny tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů 

vzniklých v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou 

dobu plnění Smlouvy i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. 

Zhotovitelé jsou v takovém případě vůči Objednateli rovněž oprávněni společně 

a nerozdílně. Za účelem společného vystupování všech Zhotovitelů vůči Objednateli 

byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je /////////, za nějž jednají osoby uvedené 

v odst. 14.6. Smlouvy. 

14.5. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Objednatele: 

 ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák  

 ve věcech technických: Michal Šťastný, Miroslav Dostál 

ve věcech ekonomických a finančních: Petr Heinrich. 

14.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele: 

 ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Urbanec  

 ve věcech technických: Ing. Stanislav Pecháček 

ve věcech ekonomických a finančních: Ing. Miroslav Urbanec. 

14.7. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené ve Smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství ani za důvěrné. 

14.8. Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, 

že v jejich vztazích týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, 

a to ani těm, které jsou zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci 

odvětví, jichž se týká tato Smlouva. 

14.9. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny 

nejprve smírně. Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut 

na návrh kterékoli smluvní strany obecným soudem.  

14.10. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést 

na třetí osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit 

tuto Smlouvu třetí osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv 

pohledávkami nebo dluhy vzniklými na základě Smlouvy včetně práv, povinností, 

pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě porušení Smlouvy. Toto omezení 

nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá i po dokončení Díla. 

14.11. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, 

a to vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu 
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Díla dle čl. 6.6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna rovněž dodatkem ve formě 

evidenčního listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat 

za Objednatele a Zhotovitele. 

14.12. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla 

jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi 

smluvními stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

14.13. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká 

se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

14.14. Smlouva je vyhotovena v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel 

obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy. 

14.15. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, 

že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny 

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

14.16. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její 

dokončené části 

Příloha č. 4 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

 

V Říčanech dne 15.12.2016 V Praze dne 2. 12. 2016 

 

 

 

______________________________ 

 

 

 

______________________________ 

Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje, příspěvková 

organizace 

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel                                                                                  

IMPERCOMM,spol.s r.o.                                                 

Ing. Miroslav Urbanec, jednatel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ASPE 9 Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

Soupis objektů s DPH

Stavba:2620/02 - III/23638 STUDENĚVES, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 23638-3
Varianta:1 - Sazba 1 0

Odbytová cena:  4 797 152,82 Sazba 2 21

OC+DPH:  5 804 554,96 Sazba 3 21

Objekt Popis OC DPH OC+DPH
101 Úpravy předmostí   584 265,84   122 695,84   706 961,68

102 Dopravní opatření   188 735,40   39 634,43   228 369,83

200 Demolice stávajícího mostu   233 628,17   49 061,92   282 690,09

201 Most přes Červený potok  2 810 689,50   590 244,81  3 400 934,31

301 Přeložka vodovodu   560 551,11   117 715,75   678 266,86

Přeložka kabelů NN ČEZ a.s.                                                               Není 

součástí této PD, náklady stavebního objektu dodal zpracovatel 

dokumentace určený správcem sítě

  212 000,00   44 520,00   256 520,00

401

Přeložka kabelů CETIN a.s.                                                                  Není 

součástí této PD, náklady stavebního objektu dodal zpracovatel 

dokumentace určený správcem sítě

  136 341,00   28 631,61   164 972,61

501 Přeložka VO + MR   70 941,80   14 897,78   85 839,58



ASPE 9 Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2620/02 III/23638 STUDENĚVES, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 23638-3
číslo a název SO: 101 Úpravy předmostí
číslo a název rozpočtu: 101 Úpravy předmostí

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

50 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

vybouraná dlažba a obruby
T            34,359    377,00   12 953,34

47,687*0,55+3,388*2,4=34,359 [A]

49 014112
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

podkladní vrstvy z vozovky a chodníku
T            63,554    377,00   23 959,86

35,308*1,8=63,554 [A]

24 014122
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)

živičné materiály
T            62,315    700,00   43 620,50

(24,027+5,647)*2,1=62,315 [A]

5 014102 5
POPLATKY ZA SKLÁDKU

vozovkové vrstvy
T            11,700    600,00   7 020,00

6,5*1,8=11,700 [A]

26 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL          1,000   15 000,00   15 000,00

27 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL          1,000   5 000,00   5 000,00

0 Všeobecné konstrukce a práce   107 553,70

1 Zemní práce

2 11130 SEJMUTÍ DRNU M2           10,550    120,00   1 266,00

32 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU CHODNÍKŮ Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM M3           3,388    938,00   3 177,94

56,466*0,06=3,388 [A]

4 113328 ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD Z KAM NESTMEL, ODVOZ DO 20KM M3           35,308    595,00   21 008,26

56,466*0,2+80,049*0,3=35,308 [A]

5 113338
ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM

z konstrukce staré vozovky
M3           5,647    938,00   5 296,89

56.466*0,1=5,647 [A]

33 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH BETON OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM M            47,687    170,00   8 106,79

6 113728 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM M3           24,027   1 470,00   35 319,69

240,273*0,1=24,027 [A]

35 123838 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. II, ODVOZ DO 20KM M3           2,836    850,00   2 410,60

14,18*0,2=2,836 [A]

36 131838
HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

pro nové vpustě
M3           3,600    850,00   3 060,00

2,0*1,8*1,0*1,0=3,600 [A]

37 132838
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

pro přípojky kanalizace
M3           3,456   1 550,00   5 356,80

(1,3+1,1)*1,8*0,8=3,456 [A]

1 Zemní práce   85 002,97

2 Základy

25 28996
ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT

překrytí spár navazujích vrstev vozovky
M2           36,000    165,00   5 940,00

2*6,5+2*11,5=36,000 [A]

2 Základy   5 940,00

5 Komunikace

13 56143
KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM

vrstva stmelená hydraulickým pojivem C 8/10
M2           84,051    360,00   30 258,36

80,049*1,05=84,051 [A]

31 56334
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

štěrkodrť A
M2           176,338    233,00   41 086,75

(80,049+68,654+11,604)*1,1=176,338 [A]

14 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2           80,049    27,00   2 161,32

15 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2           480,546    33,00   15 858,02

240,273*2=480,546 [A]

11 574A33 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM M2           131,190    300,00   39 357,00

12 574F68 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 22+, 22S TL. 70MM M2           232,588    512,00   119 085,06

230,285*1,01=232,588 [A]

28 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2           69,935    405,00   28 323,68

68,564*1,02=69,935 [A]

34 58262A
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z MC

varovné a signální pásy
M2           12,184    700,00   8 528,80

11,604*1,05=12,184 [A]

5 Komunikace   284 658,99

8 Potrubí    

42 81446
POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM

obnovení vyústění stávající dešťové kanalizace
M            8,000   1 340,00   10 720,00

2*4,0=8,000 [A]

43 81457
POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM

obnovení vyústění stávající dešťové kanalizace
M            5,000   1 580,00   7 900,00

44 87444
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM

přípojky od vpustí
M            2,400    410,00    984,00

1,3+1,1=2,400 [A]

39 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS          2,000   8 390,00   16 780,00

45 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS          1,000   1 400,00   1 400,00

46 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS          2,000   1 400,00   2 800,00

47 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS          2,000   1 000,00   2 000,00

48 89946
VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 400MM

napojení přípojek od vpustí
KUS          2,000   4 500,00   9 000,00

8 Potrubí   51 584,00

9 Ostatní konstrukce a práce

40 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2           61,966    160,00   9 914,56

37,5*0,125+22*0,125+2*63,0*0,25+23,028=61,966 [A]

41 915211
VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA

vodící pás přechodu
M2           5,411    300,00   1 623,30

(11,536+6,5)*6*0,05=5,411 [A]

30 91721 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M            7,818    320,00   2 501,76

7,107*1,1=7,818 [A]

29 91722 CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ M            60,168    420,00   25 270,56

57,303*1,05=60,168 [A]

17 919111 ŘEZÁNÍ ASFALT KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M            36,080    200,00   7 216,00

2*(6,5+11,54)=36,080 [A]

38 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS          1,000   3 000,00   3 000,00

9 Ostatní konstrukce a práce   49 526,18

C e l k e m   584 265,84

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   584 265,84

jednotka
Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky



ASPE 9 Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2620/02 III/23638 STUDENĚVES, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 23638-3
číslo a název SO: 102 Dopravní opatření
číslo a název rozpočtu: 102 Dopravní opatření

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Základy

10 27518
HRANICE PODPĚRNÉ Z DÍLCŮ DŘEVĚNÝCH

opěry lávky, včetně odstranění
M3           1,500   1 860,00   2 790,00

2*1,5*1,0*0,5=1,500 [A]

2 Základy   2 790,00

5 Komunikace

6 56333
VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM

přístup k lávce
M2           12,000    195,00   2 340,00

2*2,0*3,0=12,000 [A]

5 Komunikace   2 340,00

7 Přidružená stavební výroba

7 76252
TESAŘSKÉ PODLAHY

dřevěná mostovka včetně odstranění
M3           0,720   6 120,00   4 406,40

12,0*1,20*0,05=0,720 [A]

8 76292
DŘEVĚNÉ ZÁBRADLÍ Z ŘEZIVA

včetně odstranění
M2           26,400    600,00   15 840,00

2*12,0*1,1=26,400 [A]

7 Přidružená stavební výroba   20 246,40

9 Ostatní konstrukce a práce

1 914164
DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - DOD, MONT, DEMONT

IS 11c 15 ks, IP10a 2ks, B1  2 ks
KUS          17,000   2 150,00   36 550,00

5 914474
DOPRAV ZNAČ 100x150CM HLINÍK FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT

IP22 8 ks
KUS          8,000   3 950,00   31 600,00

2 914954 SLOUP A STOJKY DZ Z JÄKL PROF S PŘENOS PODST DOD,MONT,DEMON KUS          25,000   1 640,00   41 000,00

4 916134 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS          2,000   12 000,00   24 000,00

3 916314 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ KUS          2,000   1 500,00   3 000,00

9 94817
DOČASNÉ KONSTRUKCE Z OCEL NOSNÍKŮ VČET ODSTRAN

nosníky lávky, zavětrování, styčníkové plechy, šrouby, kotvení
T            2,366   11 500,00   27 209,00

2*0,093*12,0+6*0,016*1,4=2,366 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   163 359,00

C e l k e m   188 735,40

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   188 735,40

jednotka
Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky



ASPE 9 Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2620/02 III/23638 STUDENĚVES, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 23638-3
číslo a název SO: 200 Demolice stávajícího mostu
číslo a název rozpočtu: 200 Demolice stávajícího mostu

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102 1
POPLATKY ZA SKLÁDKU

kámen
T            105,125    377,00   39 632,13

42,05*2,5=105,125 [A]

2 014102 2
POPLATKY ZA SKLÁDKU

beton a železobeton
T            16,763    377,00   6 319,65

6,705*2,5=16,763 [A]

3 014102 3
POPLATKY ZA SKLÁDKU

kovy
T            266,900    35,00   9 341,50

34*7,85=266,900 [A]

4 014102 4
POPLATKY ZA SKLÁDKU

výkopová zemnina
T            65,000    320,00   20 800,00

32,5*2=65,000 [A]

5 014102 5
POPLATKY ZA SKLÁDKU

vozovkové vrstvy
T            11,700    600,00   7 020,00

6,5*1,8=11,700 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   83 113,28

1 Zemní práce

6 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2           40,000    88,00   3 520,00

4,0*10,0=40,000 [A]

7 113317 ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK ZE STABIL ZEMINY, ODVOZ DO 16KM M3           32,500    450,00   14 625,00

0,5*6,5*10,0=32,500 [A]

8 113727 FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 16KM M3           6,500   2 000,00   13 000,00

6,5*10,0*0,1=6,500 [A]

1 Zemní práce   31 145,00

9 Ostatní konstrukce a práce

9 966134
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 5KM

odbourání kamenné klenby a spodní stavby včetně křídel
M3           42,051   1 640,00   68 963,64

parapetní zídky: 2*0,5*1,0*5,0=5,000 [A]

klenba: 0,45*2.0*3,4/2*6,7=10,251 [B] 

základy: 2*1,0*2,0*6,7=26,800 [C]

Celkem: A+B+C=42,051 [D]

10 966168
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM

odbourání stávajících říms a žb panelů pod chodníky
M3           6,705   6 250,00   41 906,25

římsy: 0,5*0,5*(8,5+6,8)=3,825 [A]

panely: 2*0,2*1,2*6,0=2,880 [B]

celkem: A+B=6,705 [C]

11 966811 ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ M            34,000    250,00   8 500,00

4*8,5=34,000 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   119 369,89

C e l k e m   233 628,17

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   233 628,17

jednotka
Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky



ASPE 9 Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2620/02 III/23638 STUDENĚVES, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 23638-3
číslo a název SO: 201 Most přes Červený potok
číslo a název rozpočtu: 201 Most přes Červený potok

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

1 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

výkopová zemina
T            895,000    320,00   286 400,00

Výkop za opěrami: 2*(2,0+8,0)*3,5/2*10=350,000 [A]

Výkop v korytě: 1,0*6,5*15,0=97,500 [B]

Celkem: (A+B)*2=895,000 [C]

2 02940
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE

vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS)
KS           1,000   10 000,00   10 000,00

1=1,000 [A]

3 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS          1,000   8 000,00   8 000,00

1=1,000 [A]

4 02943
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

vypracování realizační dokumentace stavby (RDS)
KS           1,000   50 000,00   50 000,00

1=1,000 [A]

5 029522
OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY

1. Hlavní mostní prohlídka
KUS          1,000   8 000,00   8 000,00

1=1,000 [A]

0 Všeobecné konstrukce a práce   362 400,00

1 Zemní práce

6 111204 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM M2           20,000    88,00   1 760,00

20=20,000 [A]

7 11511
ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN

čerpání při provádění dlažby v korytě toku
HOD          96,000    71,00   6 816,00

4*24=96,000 [A]

8 11527
PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M

Kompletní zatrubnění vodoteče během stavby
M            40,000   1 250,00   50 000,00

2*20,0=40,000 [A]

9 12960
ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ

vyčištění dna vodoteče, napojení na upravené koryto
M3           20,000   1 600,00   32 000,00

20=20,000 [A]

10 131714 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. 1-4, ODVOZ DO 5KM M3           447,500    300,00   134 250,00

Výkop za opěrami: 2*(2,0+8,0)*3,5/2*10=350,000 [A]

Výkop v korytě: 1,0*6,5*15,0=97,500 [B]

Celkem: A+B=447,500 [C]

11 17180
ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

hutněný zásyp v kvalitě těsnící vrstvy
M3           8,000    900,00   7 200,00

2*0,4*10,0=8,000 [A]

12 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           50,000    215,00   10 750,00

2*(1,5+3,5)/2*10=50,000 [A]

13 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2           50,000    88,00   4 400,00

50=50,000 [A]

14 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2           50,000    30,00   1 500,00

50=50,000 [A]

1 Zemní práce   248 676,00

2 Základy

15 21263
TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

příčná drenáž za opěrami
M            34,000    340,00   11 560,00

12+22=34,000 [A]

16 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3           3,600   2 310,00   8 316,00

Délka dr. trubek * plocha betonu:

(12+24)*0,1=3,600 [A]

17 21341
DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)

podélné žebro v úžlabí z drenážního plastbetonu š.100mm, tl. 40mm, dl. 8700mm
M3           0,052   85 000,00   4 420,00

2*0,1*0,04*6,5=0,052 [A]

18 224324
PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30

2x4 ks železobetonových pilot dl. 6000 m, D 600 mm, C25/30-XA2
M3           13,565   3 180,00   43 136,70

2*4*(3,14*0,6*0,6/4)*6=13,565 [A]

19 224365
VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505

odhad 315 kg/m3
T            5,341   20 500,00   109 490,50

(2*5*(3,14*0,6*0,6/4)*6,0)*0,315=5,341 [A]

20 264328

VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 600MM

vrtání v profilu nad předp. skalním podložím, vč. hluchého vrtání (předp. vrtání z povrchu po 

odstranění vozovkových a podkladních vrstev)

M            72,000   2 110,00   151 920,00

2*4*(4,0+5,0)=72,000 [A]

21 264628
VRTY PRO PILOTY TŘ VI D DO 600MM

vrtání v oblasti skalního podloží, pararuly, R4-R3
M            8,000   6 100,00   48 800,00

2*4*1,0=8,000 [A]

22 272325
ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

žb základové pasy C25/30-XA2
M3           22,000   3 550,00   78 100,00

2*1,0*1,0*11=22,000 [A]

23 272364
VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10425

odhad 250 kg/m3
T            5,500   27 500,00   151 250,00

2*1,0*1.0*11*0,250=5,500 [A]

2 Základy   606 993,20

3 Svislé konstrukce

24 31717
KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY

Kotvy římsy M24 á 1,0 m, do vývrtu v NK, vč. vlepení kotvy a vyvrtání otvoru
KG           112,000    160,00   17 920,00

Obě římsy M24/1,0m-7kg/kus

2*8*7=112,000 [A]

25 317325
ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)

Římsy na mostě a na křídlech, C30/37-XF4
M3           9,600   9 160,00   87 936,00

(0,25*0,6+0,3*0,5)*(8+4)+(0,25*0,6+0,3*2)*8=9,600 [A]

26 317365
VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505

odhad 175 kg/m3
T            1,680   27 500,00   46 200,00

((0,25*0,6+0,3*0,5)*(8+4)+(0,25*0,6+0,3*2)*8)*0,175=1,680 [A]

27 327214
ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE

gabionové zdi
M3           4,000   4 870,00   19 480,00

2,0*1,0*2,0=4,000 [A]

28 333325
MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)

rámové stojky až po úroveň žlb. desky
M3           22,800   5 580,00   127 224,00

(0,5*1,6)*(12+4+9,5+2*1,5)=22,800 [A]

29 333365
VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505

odhad 225 kg/m3
T            5,130   27 500,00   141 075,00

(0,5*1,6)*(12+4+9,5+2*1,5)*0,225=5,130 [A]

3 Svislé konstrukce   439 835,00

4 Vodorovné konstrukce

30 421325
MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

rámová příčel - žlb. deska
M3           24,700   9 160,00   226 252,00

0,4*9,5*6,5=24,700 [A]

31 421365
VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505

odhad 225 kg/m3
T            5,558   27 500,00   152 845,00

0,4*9,5*6,5*0,225=5,558 [A]

32 45131
PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET

podkladní beton pod dlažbu z regulačního kamene, tl. 200 mm, C30/37
M3           22,100   2 310,00   51 051,00

17,0*6,5*0,2=22,100 [A]

jednotka
Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky



33 451312
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15

šablona pro vrtání pilot, podkladní beton C12/15-X0
M3           3,200   2 310,00   7 392,00

Pod pilotami:

2*0,10*1,6*10=3,200 [A]

34 451314
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30

podkladní beton (pod zakl. pasy a gabiony)
M3           3,675   2 860,00   10 510,50

2,0*11,0*0,15+2,5*1,5*0,1=3,675 [A]

35 45157
PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO

štěrkopískový podsyp pod dlažbu z regulačního kamene
M3           16,575    912,00   15 116,40

17,0*6,5*0,15=16,575 [A]

36 45860
VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU

přechodová oblast, samostatný přechodový klín z MCB D=98%
M3           84,000   2 050,00   172 200,00

2*3,5*1,2*10=84,000 [A]

37 46251
ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE

těžký kamenný zához s proštěrkováním, hmotnost kamenů min 80kg
M3           10,500   1 430,00   15 015,00

2*0,5*0,75*2,0*5,0+0,5*2*3=10,500 [A]

38 465512 2
DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC

dlažba z lomového kamene tl. 300 mm
M3           33,150   5 320,00   176 358,00

0,3*17*6,5=33,150 [A]

39 467385
STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZE ŽELBET DO C30/37 (B37) VČET VÝZT

vtokový a výtokový práh
M3           3,750   5 580,00   20 925,00

2*0,5*0,75*5,0=3,750 [A]

4 Vodorovné konstrukce   847 664,90

5 Komunikace

40 575184
LITÝ ASFALT SILNIČNÍ TL 40MM TŘ IV

ochrana izolace na mostě
M2           55,250    480,00   26 520,00

8,5*6,5=55,250 [A]

5 Komunikace   26 520,00

7 Přidružená stavební výroba

41 711412

IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY

včetně adhezně-penetračního nátěru, včetně přetažení na svislé ruby opěr a zatažení pod 

příčnou drenáž

M2           99,750    485,00   48 378,75

9,5*(6,5+2*2,0)=99,750 [A]

42 711432
IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY

ochrana izolace pod římsami
M2           16,250    485,00   7 881,25

(0,5+2,0)*6,5=16,250 [A]

43 711507
OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU Z PE FÓLIE

nopová drenážní vrstva
M2           38,000    120,00   4 560,00

2*2,0*9,5=38,000 [A]

44 78382
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - B

ochranný nátěr typ S2 (dle TKP, kap. 31), svislé plochy konců konzol a jejich podhledy
M2           6,500    290,00   1 885,00

2*0,5*6,5=6,500 [A]

45 78383
NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C

ochranný nátěr typ S4 (dle TKP, kap. 31), nátěr obruby římsy
M2           7,835    340,00   2 663,90

0,3*(13,333+12,783)=7,835 [A]

7 Přidružená stavební výroba   65 368,90

9 Ostatní konstrukce a práce

46 911735

OCEL ZÁB SVOD JEDNOST SVIS VÝPL SL DO 2M ŽÁR STŘÍK KOV S NÁT

zábradelní svodidlo pro stupeň zadržení H2, kompletní, včetně PKO, včetně vlepení kotev a 

vyvrtání otvorů

M            20,000   8 590,00   171 800,00

8,0+4,0+8,0=20,000 [A]

47 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS          2,000   1 000,00   2 000,00

2=2,000 [A]

48 914153 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ - DEMONTÁŽ KUS          2,000    300,00    600,00

2=2,000 [A]

49 914941

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA 

A MONTÁŽ

sloupek DZ pro evidenční číslo mostu

KUS          2,000   2 110,00   4 220,00

2=2,000 [A]

50 91722
CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ

obrubníky ohraničující dlažbu za římsami a podél křídel
M            0,000    420,00    0,00

0=0,000 [A]

51 931326
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2

těsnění vozovky podél říms, vč. řezání a úpravy spár
M            16,000    260,00   4 160,00

2*8,0=16,000 [A]

52 931327
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2

Těsnění dilatační úpravy na začátku a konci mostu, 40x25mm, včetně řezání
M            15,000    290,00   4 350,00

2*7,5=15,000 [A]

53 93135
TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM

předtěsnění zálivek v krytu vozovky podél říms
M            16,000    260,00   4 160,00

2*8=16,000 [A]

54 93650
DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ

vyznačení letopočtu (deska s upevněním nebo vlys do betonu)
KUS          1,000   3 000,00   3 000,00

55 936541
MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI

Kompletní dodávka trubičky odvodnění izolace
KUS          2,000   2 740,00   5 480,00

2=2,000 [A]

56 938554

OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ

otryskání povrchu NK ocelovými kuličkami - příprava podkladu pro aplikaci celoplošné 

izolace

M2           61,750    218,00   13 461,50

9,5*6,5=61,750 [A]

9 Ostatní konstrukce a práce   213 231,50

C e l k e m  2 810 689,50

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem  2 810 689,50



ASPE 9 Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2620/02 III/23638 STUDENĚVES, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 23638-3
číslo a název SO: 301 Přeložka vodovodu
číslo a název rozpočtu: 301 Přeložka vodovodu

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

2 014112
POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD)

přebytečná zemina
T            89,811    320,00   28 739,52

(22,83+30)*1,7=89,811 [A]

3 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

zaměření trasy vodovodu
HM           1,000   9 000,00   9 000,00

4 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL          1,000   11 500,00   11 500,00

0 Všeobecné konstrukce a práce   49 239,52

1 Zemní práce

39 114158 ODSTR DLAŽ VOD KOR Z LOMKAM NA MC VČET PODKL, ODVOZ DO 20KM M3           9,750    800,00   7 800,00

32,5*0,3=9,750 [A]

52 12283
ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II

odtěžení hrázky
M3           30,000    210,00   6 300,00

51 122838

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

odtěžení hrázek a odvoz na skládku M3           30,000    610,00   18 300,00

53 125838
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

vhodný materiál na hrázky
M3           30,000    610,00   18 300,00

12 132938
HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM

s příplatkem za ztížení výkopu v blízkosti vedení na 50% objemu
M3           92,330   1 220,00   112 642,60

49 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           69,500    215,00   14 942,50

15 17581
OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

štěrkopískem
M3           16,890    840,00   14 187,60

50 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3           60,000    300,00   18 000,00

20,0*1,0*1,5*2=60,000 [A]

1 Zemní práce   210 472,70

4 Vodorovné konstrukce

40 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3           3,250   2 310,00   7 507,50

22 451573
VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9

štěrkopískový podsyp
M3           3,250    915,00   2 973,75

23 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3           9,750   5 320,00   51 870,00

32,5*0,3=9,750 [A]

4 Vodorovné konstrukce   62 351,25

8 Potrubí

24 85126
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM

potrubí z tvárné litiny s jištěnými spoji DN 80 s vnitřní cementací
M            41,960   1 409,00   59 121,64

25 851261 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM - spojka U 80 KUS          2,000   3 600,00   7 200,00

26 851262
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM - tvarovka 

hrdlová E 80
KUS          2,000   1 350,00   2 700,00

27 851263
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM - tvarovka 

přírubová F 80
KUS          5,000   1 350,00   6 750,00

28 851264
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM - odbočná 

tvarovka přírubová T 80/80
KUS          2,000   1 880,00   3 760,00

42 851265
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM - koleno 

hrdlové MMK 22°- 80
KUS          2,000   2 000,00   4 000,00

43 851266
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM - koleno 

hrdlové MMK 45°- 80
KUS          2,000   2 000,00   4 000,00

48 851267

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 80MM - propoj potrubí

propoj na stávající vodovod KUS          2,000   8 400,00   16 800,00

29 85226

POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM

trouba přírubová krácená  TP 80 - 0,2 m

trouba přírubová krácená  TP 80 - 0,2 m
KUS          2,000   2 000,00   4 000,00

41 852261
POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM - koleno 

přírubové N 90°- 80
KUS          4,000   2 000,00   8 000,00

31 891126

ŠOUPÁTKA DN DO 80MM

šoupě vodárenské DN 80 PN 16 přírubové KUS          4,000   6 500,00   26 000,00

34 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS          2,000   19 300,00   38 600,00

32 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS          4,000   1 320,00   5 280,00

33 89470
ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z TRUB

betonová skruž DN 1000/500 - ochrana proti pojíždění
KUS          3,000   2 100,00   6 300,00

46 89917
KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ

orientační tyč
KUS          3,000   1 300,00   3 900,00

47 89917 1
KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ

orientační tabulka
KUS          3,000   1 200,00   3 600,00

35 899309 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M            42,000    25,00   1 050,00

31

30 89941

VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM

útesy  potrubí dl. 0,6 m na hrdlovém litinovém potrubí KUS          4,000   3 500,00   14 000,00

44 89941 1

VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM

výřez na potrubí LTH DN 80 KUS          2,000   3 550,00   7 100,00

36 899611
TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM

vodovodní
M            42,000    110,00   4 620,00

45 89971 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 80MM M            42,000    90,00   3 780,00

8 Potrubí   230 561,64

9 Ostatní konstrukce a práce

37 966138
BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM

stávající betonové zídky
M3           2,000   3 300,00   6 600,00

38 96911
VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 50MM VODOVODNÍCH

potrubí + 2 ks přípojek
M            15,600    85,00   1 326,00

9 Ostatní konstrukce a práce   7 926,00

C e l k e m   560 551,11

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   560 551,11

jednotka
Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky



ASPE 9 Firma: Atelier projektování inženýrských staveb

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 2620/02 III/23638 STUDENĚVES, REKONSTRUKCE MOSTU EV.Č. 23638-3
číslo a název SO: 501 Přeložka VO + MR
číslo a název rozpočtu: 501 Přeložka VO + MR

jednotková celkem

1 2 3 4 5 6 7 8
0 Všeobecné konstrukce a práce

27 014102
POPLATKY ZA SKLÁDKU

přebytečný výkopek a suť
T            6,800    377,00   2 563,60

4,0*1,7=6,800 [A]

29 02911
OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ

zaměření trasy VO a MR
HM           0,070   21 000,00   1 470,00

13 02943
OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS

včetně koordinace s PD ČEZ a Cetin a.s.
KPL          1,000   7 500,00   7 500,00

28 02950
OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY

výchozí revize
HOD          8,000    830,00   6 640,00

10 03730
POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

vytýčení stávajících kabelů VO a MR
HOD          5,000    830,00   4 150,00

0 Všeobecné konstrukce a práce   22 323,60

1 Zemní práce

9 11527
PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M

zatrubnění vodoteče během stavby pro překop koryta pro chráničky
M            4,000   1 250,00   5 000,00

5 125838
VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. II, ODVOZ DO 20KM

přebytečný výkopek
M3           4,000    610,00   2 440,00

2 132831 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 1KM M3           19,980    500,00   9 990,00

rýha 0,5*0,8  0,5*0,8*9,0=3,600 [A]

rýha 0,65*1,2  0,65*1,2*21,0=16,380 [B]

Celkem: A+B=19,980 [C]

6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3           18,000    215,00   3 870,00

7 18110
ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4

úprava povrchu rýhy
M2           18,150    140,00   2 541,00

4,5+0,65*21,0=18,150 [A]

1 Zemní práce   23 841,00

7 Přidružená stavební výroba

26 702312 Zakrytí kabelů výstražnou fólií šířky přes 20 do 40 cm M            9,000    35,00    315,00

39 702331 Zakrytí kabelů plastovou deskou/pásem šířky do 20 cm M            9,000    30,00    270,00

38 741911 Uzemňovací vodič v zemi FeZn do 120 mm2 M            6,000    100,00    600,00

34 742711
Kabelová spojka NN - sada 3 žíly nebo třížílová 6-AYKCY do 70mm2

spojka 1 kV do 4x16
KUS          1,000   2 000,00   2 000,00

35 742711 2
Kabelová spojka NN - sada 3 žíly nebo třížílová 6-AYKCY do 70mm2

spojka 1kV do 2x2,5
KUS          2,000   1 800,00   3 600,00

37 742D22
Kabel nn - dvou a třížílový Al s plastovou izolací od 4 do 16mm2

pokládka kabelu AYKY 4Bx16
M            35,000    100,00   3 500,00

36 742D31
Kabel nn - dvou a třížílový Cu s plastovou izolací stíněný do 2,5mm2

pokládka a dodání kabelu MR CYKY 2Ax2,5
M            35,000    90,00   3 150,00

33 742H12 Ukončení dvou až pětižílového kabelu v rozvaděči nebo na přístroji od 4 do 16mm2 KUS          1,000   1 000,00   1 000,00

24 742Z24
Demontáž kabelového vedení NN

kabel AYKY 4x16 a CYKY 2x2,5
M            40,000    50,00   2 000,00

14 743Z11
Demontáž osvětlovacího stožáru uličního do výšky 15m

částečná demontáž sadového stožárku pro ukončení nového kabelu
KUS          1,000   2 500,00   2 500,00

7 Přidružená stavební výroba   18 935,00

8 Potrubí    

25 899522 OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15) M3           2,730   2 140,00   5 842,20

21,0*0,2*0,65=2,730 [A]

8 Potrubí   5 842,20

C e l k e m   70 941,80

Ostatní ve výkazu nespecifikované práce

Vícepráce

Vícepráce celkem    0,00

Méněpráce

Méněpráce celkem    0,00

Celkem    0,00

Celkem   70 941,80

jednotka
Počet

jednotek

CENAPoř.

č.pol.

Kód

položky

Varianta

položky
Název položky



Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  
 

Ceník 
  Strana 1 (celkem 2) 

Rozdělovník: B 
Verze: 2.4 

 R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 

 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 

  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           40,-- Kč/m
3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     130,-- Kč/m3 

     Dub     140,-- Kč/m3 

     Buk     140,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   140,-- Kč/m3 

     Habr     140,-- Kč/m3 

     Bříza     113,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     70,-- Kč/m3
     

vyfrézovaná obalená drť                                                       30,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 
dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i cena za 
vážení. 
 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     400,-- Kč/ks 



2 

 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných 

právních předpisů. 

 

Poznámka:   

U červeně označené položky je snížená sazba DPH (15% pro rok 2015). U ostatních 

položek je základní sazba DPH (21% pro rok 2015). 

 

 

Říčany 15.4.2015 

 

 

Schválil:                   Bc. Zdeněk Dvořák 
ředitel  Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, 

příspěvkové organizace  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   
 

 

Přejímací organizace 

název a sídlo (razítko) 

   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   

 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  

 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 

 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  

 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 

 

     

 

Generální projektant 

 

    

Technický dozor investora 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  

 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 

podle smlouvy o dílo         

                 

 

 

       

Datum dokončení prací 

podle smlouvy o dílo            

 

              



    

Skutečný termín zahájení: 

 

Skutečný termín dokončení prací:  

 

 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence 

podzemních vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 

 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 

ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu dodavatele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 

ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    

                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  

 

Samostatná příloha 

 



    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na TDI               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 

    

Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  

ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   

 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: 

„název akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele 

přejímají toto dílo do své správy a užívání.  

 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 

 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  

organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 

  

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 4 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

 

 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 

se sídlem: Zborovská 11,  

                 150 21 Praha 5 

IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 

 

 
Technický dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 

Souřadnicový systém: 

 

 

Výškový systém:  

 

 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  

  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  

  

 

 
Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 

Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 

   

Objekt:  
 

 

 


