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SMLOUVA O DÍLO  

 
Č.  SMP-2019-800-000007 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následně zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

v platném znění 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 
Objednatel:  Vak – Vodovody a kanalizace Jesenicka, a. s. 
Sídlo:  Jeseník, Tyršova 248, PSČ 790 01 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1211 
Zastoupen:  Ing. Janem Konečným, předsedou představenstva 
Zástupci oprávnění k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a jejich 
dodatků:   
  Tel.: +   e-mail:  
   
  Tel.: +   e-mail:  
IČ: 65138066 
DIČ: CZ65138066 
Bankovní spojení:  
Tel.:  +420584411545 
ID datové schránky: kncgujn 
  
(dále jen: „objednatel“) 
 
Zhotovitel:  EKOSTAVBY HZ a.s. 
Sídlo:   Za Podjezdem 437/2, 790 01 Jeseník 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2374 
Zastoupen:  Alešem Hapalem, místopředsedou představenstva 
Zástupci oprávněni k jednání ve věcech smluvních: Aleš Hapal, místopředseda představenstva 
Zástupci oprávněni k jednání ve věcech technických a ostatních (vyjma uzavření smlouvy a jejich 
dodatků:  Aleš Hapal, místopředseda představenstva 
IČ:   25863703 
DIČ:   CZ25863703 
Bankovní spojení:  
Tel.:    
ID datové schránky: iiddu7u 
      
(dále jen: „zhotovitel“) 
 
Osoby pověřené objednatelem: 
Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Ing. Jan Konečný, předseda představenstva 
Jednání o záležitostech ve věcech technických:       
  
Zástupce objednatele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech 
technických problémů, kontrolou provedených prací a předběžným projednáváním změn a doplňků 
díla; nemá právo uzavírat, měnit nebo rušit závazkový právní vztah (smlouvu).  
 
Osoby pověřené zhotovitelem: 
Jednání o záležitostech ve věcech smluvních: Aleš Hapal, jednatel 
Jednání o záležitostech ve věcech technických: Aleš Hapal, jednatel 
 
Zástupce zhotovitele oprávněný jednat ve věcech technických je pověřen řešením všech 
technických problémů souvisejících s realizací díla a jeho rozhodnutí v uvedených věcech jsou 
pro zhotovitele závazná. 
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Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v tomto článku 
formou doporučeného dopisu, jehož přílohou bude podle okolností i originál listiny dokládající 
změnu předmětných údajů nebo její úředně ověřený opis. 
 

II. PŘEDMĚT DÍLA 
1.  
Zhotovitel se zavazuje provést dílo pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí, v rozsahu 
a za podmínek stanovených touto smlouvou, popř. zákonem, v souladu se specifikací uvedenou 
v zadávacích podmínkách zadávacího řízení na uzavření této smlouvy. Pro účely této smlouvy se 
dílem rozumí stavba: 
 

„OBNOVA PŘECHODU KANALIZACE, POTOK LUBINA V KM 0,220“. 
 
2.  
Dílo bude provedeno v souladu s: 

a) zadávací dokumentací k veřejné zakázce „OBNOVA PŘECHODU KANALIZACE, POTOK 
LUBINA V KM 0,220“;  

b) projektovou dokumentací pro provedení stavby vypracovanou společností LESPROJEKT 
KRNOV s.r.o., Revoluční 76, 794 02 Krnov, IČ: 479 76 250, v září 2017, pod zakázkovým 
číslem 43812; 

c) cenovou nabídkou zhotovitele (obsahující zejména výkaz výměr a soupis prací) ze dne  
15. 8. 2018, která je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.  
 

3. 
Zhotovitel potvrzuje, že v rámci zadávacího řízení obdržel všechnu výše uvedenou dokumentaci a 
podklady. Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá 2 paré projektové dokumentace v listinné 
podobě (příloha č. 4) nejpozději v den předání staveniště. 
 
4. 
Součástí předmětu díla je též veškerá činnost zhotovitele související s realizací, zejména pořízení 
dokumentace o průběhu výstavby (stavební deník, fotodokumentace se stavem před zahájením a 
po dokončení stavby), křížení se stávajícími inženýrskými sítěmi, vytýčení inženýrských sítí, 
doklady „Prohlášení o vlastnostech“ u použitých materiálů. 
 
5. 
Bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, 
technologie nebo provedeny změny proti projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel 
zavazuje, že při realizaci díla nebude použit žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý, respektive v rozporu s právními předpisy, včetně technických a bezpečnostních 
norem. Pokud zhotovitel tento závazek poruší, je povinen na základě vyzvání objednatele provést 
neprodleně nápravu, přičemž veškeré náklady s tím spojené ponese zhotovitel. Pokud to nebude 
v rozporu s právním předpisem (včetně norem), je objednatel oprávněn i v průběhu realizace díla 
požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům a zhotovitel je 
povinen na tyto záměny přistoupit, bude-li to objektivně možné a účelné vzhledem k aktuální fázi 
zhotovení díla. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný, odůvodněný a bude sjednán 
dodatkem k této smlouvě. Porušení tohoto článku smlouvy ze strany zhotovitele se považuje za 
jeho podstatné porušení smlouvy. Zhotovitel je v případě porušení tohoto ustanovení smlouvy 
povinen nad rámec případné náhrady škody či vynaložených nákladů uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 2 % (slovy: Dvě procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za 
každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené mu tímto odstavcem. 
 
6. 
Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla dle odstavce 1 a 2, že jsou mu 
známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že tyto jsou 
pro něj závazné a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 
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7. 
Zhotovitel je povinen přistoupit na změnu rozsahu předmětu díla, a to zejména při změně rozsahu 
výchozích podkladů, za což se podle této smlouvy považují zejména změny vyplývající 
ze stanovisek příslušného stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy, jak jsou vymezeny 
příslušnými právními předpisy, změny vyplývající ze změn příslušných právních předpisů. 
 
8. 
Pokud nastanou změny na díle a budou mít za následek zvýšení nebo snížení rozsahu prací a 
v důsledku takového zvýšení nebo snížení i prokazatelné zvýšení či snížení nákladů zhotovitele, 
což bude mít vliv na výši dohodnuté ceny za dílo, zavazují se smluvní strany uzavřít písemný 
dodatek ke smlouvě, ve kterém bude smlouva upravena v souladu s nastalou změnou rozsahu 
prací případně ceny. 
 
9.  
Zhotovitel se zavazuje informovat objednatele bez zbytečného odkladu o změnách uvedených 
v předchozím článku této smlouvy.  
 

III. DOBA PLNĚNÍ 
1.  
Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy zhotoviteli bude 
doručena od objednatele písemná výzva k zahájení realizace díla, která bude zároveň obsahovat 
oznámení o připravenosti objednatele nabídnout zhotoviteli staveniště k předání. Okamžikem 
zahájení realizace díla se pro účely této smlouvy rozumí den protokolárního předání staveniště 
objednatelem zhotoviteli. Protokolárnímu předání staveniště budou za obě dvě strany přítomny 
osoby oprávněné jednat ve věcech technických dle čl. I. smlouvy, popř. jiné písemně pověřené 
osoby. 

Termín zahájení : převzetí staveniště zhotovitelem, do 14 dnů po podpisu této smlouvy 
Termín ukončení díla : do 30. 11. 2018 
 
2.  
Zhotovitel předá komplexně provedené dílo objednateli nejpozději do 30. 11. 2018. 
Ukončení celého díla nebo jeho částí je splněno oboustranně podepsanými předávacími protokoly. 

 
IV. CENA DÍLA 

1.  
Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, 
která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, a činí:  

Celková cena bez DPH: 646.198,96Kč 

DPH ve výši 21%:  135.701,78Kč     

Celková cena s DPH: 781.900,74Kč 

(slovy: šestsetčtyřicetšesttisícstodevadesátosmkorundevadesátšesthaléřůčeských bez DPH). 
 
2.  
Ceny uvedené v cenové nabídce jsou pevné. Cena může být zhotovitelem jednostranně upravena 
pouze, dojde-li ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty v souladu s předpisy účinnými v době 
zdanitelného plnění. V případě plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 
se uplatní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, jinak se uplatní platná sazba ke dni 
uskutečnění zdanitelného plnění. 
 
3.  
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou součástí nabídky a souvisí 
bezprostředně s tímto dílem, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny 
objednatelem, včetně jejich ocenění, které bude provedeno podle odpovídajících jednotkových cen 
položek a nákladů, dle nabídkového položkového rozpočtu. Ocenění, u kterých nelze využít 
jednotkových cen položek a nákladů z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, bude 
vycházet z obecně přijatelných principů a z transparentního základu za využití standardizovaného 
ceníku ÚRS (Ústav racionalizace stavebnictví). Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací 
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bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, přičemž na 
straně objednatele nepůjde o bezdůvodné obohacení z výše uvedeného titulu. Jednání budou 
zaznamenána ve stavebním deníku.  
 
4.  
V ceně jsou dále zahrnuty náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení 
staveniště, náklady spojené se zvláštním užíváním veřejných prostranství, náklady vytýčení 
stavebního objektu a inženýrských sítí oprávněným geodetem-projektantem při zahájení realizace 
stavby, včetně případné aktualizace stanovisek dotčených orgánů a správců sítí, náklady k 
uvedení pozemků zabraných jako zařízení staveniště, mezideponie, či jinak stavbou dotčených 
do původního stavu, náklady na vyhotovení dokladů k předání dokončené stavby viz čl. IX. 
(Předání díla) odstavec 4. Pakliže rozpočet stavby (výkaz výměr) neobsahuje pro uvedené náklady 
samostatné položky, zahrnuje zhotovitel tyto náklady v rámci celkového rozpočtu stavby 
do položky vedlejších rozpočtových nákladů. 
 

V. FAKTURACE 
1.  
Objednatel neposkytuje zálohy. 

Smluvní strany se ve smyslu § 21 odst. 9 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen: "ZDPH"), dohodly, že veškeré řádně provedené práce 
budou fakturovány formou dílčích daňových dokladů – faktur a konečné faktury. Zhotovitel předloží 
objednateli nejpozději do desátého dne v měsíci soupis provedených prací provedených v měsíci 
předcházejícím (zjišťovací protokol). Objednatel (jeho oprávněný zástupce) následně písemně 
odsouhlasí předložený soupis provedených prací, případně odsouhlasí jen část prací 
z předloženého soupisu (protokolu). Po písemném odsouhlasení objednatelem (jeho oprávněným 
zástupcem) vystaví zhotovitel dílčí fakturu, jejíž nedílnou součástí je oboustranně podepsaný 
zjišťovací protokol. Bez oboustranně podepsaného protokolu bude faktura neplatná. Dílčí fakturu 
včetně nezbytných příloh zhotovitel doručí objednateli do 3 pracovních dnů ode dne jejího 
vystavení.  

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání dílčího plnění a jeho převzetí objednatelem, 
tj. den podpisu předávacího zjišťovacího protokolu objednatelem (jeho oprávněným zástupcem). 
Nejpozději ke konečné faktuře bude přiložen celkový soupis provedených prací a dodávek 
rozdělený ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 
Plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43 je zhotovitel povinen fakturovat 
samostatně od ostatních plnění. V případě plnění odpovídající číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 
41 až 43 se uplatní režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, tzn. dílčí daňový doklad bude 
vystaven podle § 92a odst. 2 ZDPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění, tedy 
objednatel. 
 
2.  
Splatnost faktury (daňového dokladu) činí 30 dnů od data jejího vystavení. 
 
3.  
Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré dílčí faktury, maximálně však do výše 90% celkové sjednané 
ceny díla bez DPH (dle čl. IV). Zbývající část, tj. minimálně 10% celkové sjednané ceny díla bez 
DPH (dle čl. IV), uhradí objednatel zhotoviteli po protokolárním předání díla a po odstranění 
případných vad uvedených v závěrečném předávacím protokolu. 
 
4.  
Konečná faktura musí mimo jiné náležitosti obsahovat zejména:  

- výslovný název: „konečná faktura“; 
- celkovou sjednanou cenu bez DPH; 
- celkovou výši DPH bez částky DPH, na kterou byl v rámci fakturace dle této smlouvy 

uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce; 
- soupis všech uhrazených dílčích faktur rozčleněných na cenu bez DPH a s DPH; dílčí 

faktury, u nichž byl uplatněn režim přenesení daňové povinnosti na příjemce, musí být 
rozčleněny zvlášť – u těchto zhotovitel nebude uvádět cenu s DPH; 
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- částku zbývající k úhradě rozčleněnou na cenu bez daně a s DPH, opět s případným 
rozčleněním na plnění, u něhož se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti na 
příjemce. 
 

Nedílnou součástí konečné faktury bude oboustranně podepsaný předávací protokol, v němž 
nebudou uvedeny žádné vady díla, anebo protokol o řádném odstranění vad zjištěných při 
protokolárním předání díla. 
 
Bez kterékoliv z uvedených náležitostí nebo součástí je konečná faktura neplatná a bez závazných 
účinků pro objednatele. 
 
5.  
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude 
faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel 
oprávněn uhradit pouze tu část prací obsažených v konečné faktuře, se kterými souhlasil. Na 
zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající 
z peněžitého dluhu objednatele. 
 
6.  
Platební styk bude realizován bezhotovostními platbami. Za den řádného uhrazení fakturované 
částky se rozumí datum odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 
 
7.  
V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu, úrok 
z prodlení nebo náhradu škody vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst jednostranně tuto 
částku proti částce uvedené na faktuře, popř. na více fakturách. 
 
8.  
Veškeré smluvní sankce (zejména dle článku XII.) nebo náhradu škody se zhotovitel zavazuje 
řádně uhradit do 21 dnů po doručení faktury se specifikací a s vyčíslením výše škody anebo výše 
smluvní sankce. 
 

VI. STAVEBNĺ DENÍK 
1.  
Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, 
v souladu s přílohou č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
Povinnost vést deník končí předáním a převzetím díla. 
 
2.  
Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 
 
3.  
Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly 
práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mezi jednotlivými 
záznamy nesmí být vynechána volná místa. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy s podpisem pouze objednatel, případně jím písemně pověřená osoba, 
zpracovatel projektové dokumentace, anebo příslušné správní úřady. 
 
4.  
Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím 
pověřený zástupce, příp. zpracovatel projektové dokumentace, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 
 
 
 



Příloha č. 4 

Příloha č. 4 - Návrh smlouvy o dílo  Stránka 6 z 12 

5.  
Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům učiněných ve stavebním deníku zhotovitelem, 
nejpozději do 7 pracovních dnů, a pokud tak neučiní, má se za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 
 
6.  
Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad 
pro vypracování dodatků a změn smlouvy. 
 
7.  
Zhotovitel je povinen vést deník nakládání s odpady, pokud tak plyne ze schválené projektové 
dokumentace. 

 
VII. STAVENIŠTĚ 

1.  
Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí prostor, který je jako staveniště určen a blíže 
specifikován v projektové dokumentaci k realizaci díla.  
 
2.  
Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 5-ti kalendářních dnů 
od doručení výzvy k předání staveniště zhotoviteli, a to v souladu s ujednáním čl. III odst. 1 
smlouvy. 
 
3.  
Zhotovitel je povinen se seznámit se specifiky staveniště, udržovat na převzatém staveništi 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, a to v souladu se 
zásadami organizace výstavby uvedenými v projektové dokumentaci a v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. 
 
4.  
Zhotovitel se musí zdržet všeho, čím by nad míru přiměřenou poměrům obtěžoval jiného nebo čím 
by vážně ohrožoval výkon jeho práv. 
 
5.  
Zhotovitel odpovídá objednateli i dalším osobám za škody způsobené jeho činností v souvislosti s 
prováděním díla.  
 
6.  
Zhotovitel předloží objednateli při předání staveniště plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
časový harmonogram prací vč. plánu kontrolních prohlídek. Časový harmonogram prací tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy. 
 
7.  
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství zajišťuje zhotovitel a nese s tím 
spojené případné náklady. 
 
8.  
Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 
 
9.  
Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště nejpozději v den protokolárního odevzdání díla objednateli 
a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace. V případě prodlení s vyklizením staveniště se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši:  ,- Kč (slovy:  
   ), a to za každý započatý den prodlení.  
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VIII. PROVÁDĚNÍ DĺLA 
1.  
Zhotovitel v plné míře odpovídá za dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
požární ochrany, hygienických a ekologických předpisů a zabezpečení vybavení ochrannými 
pracovními pomůckami, v souladu s právními předpisy. 
 
2.  
Veškeré práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen na požádání 
objednatele doložit. V případě, že zhotovitelovi zaměstnanci nebo poddodavatelé nebudou 
vykazovat patřičnou kvalifikaci pro provádění díla, považuje se tento stav za podstatné porušení 
smlouvy ze strany zhotovitele, a zhotovitel je při takovém porušení smlouvy povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši:   Kč (slovy:    ), a to za každý 
takovýto jednotlivý případ porušení – za každého jednotlivého pracovníka zhotovitele nebo jeho 
poddodavatele.  
 
3.  
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré technické a bezpečnostní normy, (např. 
ČSN) a obecně závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti, a podmínky stanovené 
pravomocnými rozhodnutími příslušných správních úřadů vztahující se ke stavbě. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne komukoliv jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost a 
veškeré v důsledku tohoto vzniklé náklady zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny 
obecně závazných právních předpisů a norem, které se týkají předmětného díla, a to i pokud 
k těmto změnám dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již 
prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny. 
 
4.  
Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou při dalším 
postupu provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Tuto výzvu je zhotovitel povinen 
učinit:  

a) nejméně 3 pracovní dny předem formou elektronické pošty (e-mail) na elektronickou adresu 
zástupce oprávněného k jednání ve věcech technických a ostatních, vyjma uzavření smlouvy a 
jejich dodatků (čl. I) nebo na elektronickou adresu určeného stavebního dozoru nebo  

b) nejméně 7 kalendářních dní předem formou zápisu ve stavebním deníku.  
 
Neučiní-li tak, je povinen zhotovitel na žádost objednatele tyto práce odkrýt či zpřístupnit na své 
riziko a na své náklady. V případě, že se na tuto výzvu pověřený zástupce objednatele bez 
vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla a má se za to, že 
objednatel zakrývané práce prověřil. Neprovedení kontroly prací zástupcem objednatele nezakládá 
zhotoviteli možnost zbavení se odpovědnosti za povinnost provést dílo řádně.  
 
5.  
Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti dodavatele stavebních prací vyplývající zejména ze zákona 
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení 
vlády č. 591/2006 Sb., oboje ve znění pozdějších předpisů. V případě zhotovitelova porušení 
povinnosti vyplývající mu ze dvou výše uvedených právních předpisů je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši    Kč (slovy:     ), a to za každé 
jednotlivé porušení uvedených povinností. 
 
6.  
Bude-li zhotovitel provádět části předmětu díla pomocí poddodavatelů, je zhotovitel povinen 
na vyžádání objednatele doložit příslušnou certifikaci vydanou pro využitého poddodavatele 
vztahující se k předmětu činnosti prováděné tímto poddodavatelem na realizovaném díle.  
Zhotovitel je povinen zavázat své poddodavatele i ke splnění této povinnosti přímo vůči 
objednateli, tj. k doložení příslušné certifikace poddodavatele na výzvu objednatele učiněnou přímo 
využívanému poddodavateli. Změnu poddodavatelů nebo změnu v % podílu plnění jednotlivých 
poddodavatelů, uvedených zhotovitelem v jeho nabídce podané v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, může zhotovitel v rámci částí díla, které je oprávněn provádět poddodavatelsky, provést 
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pouze s písemným souhlasem objednatele. Provede-li tak bez písemného souhlasu objednatele, 
považuje se toto porušení povinnosti za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % (slovy: Pět 
procent), z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každou jednotlivou písemně 
neodsouhlasenou změnu poddodavatelů nebo změnu v % podílu plnění jednotlivých 
poddodavatelů. 
 
7.  
Zhotovitel je povinen zajistit organizaci pravidelných kontrolních dnů. Kontrolní dny budou probíhat 
min. 1 x za kalendářní týden. Konkrétní den v týdnu řádného kontrolního dne bude stanoven 
v předávacím protokolu.  

 
IX. PŘEDÁNĺ DĺLA 

1.  
Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli minimálně 5 dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k odevzdání. 
 
2.  
Ukončení díla je splněno oboustranně podepsaným předávacím protokol bez vad a nedodělků. 
Tento protokol o odevzdání a převzetí díla pořizuje objednatel a musí být podepsán oprávněnými 
zástupci pro věci technické, popř. jinými písemně pověřenými osobami, za obě smluvní strany. 
Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání 
díla. V protokolu se pak mimo jiné uvede soupis nedodělků, které dílo obsahuje, s uvedením 
termínu jejich odstranění. Zhotovitel je povinen v tomto termínu odstranit všechny takto sepsané 
vady a nedodělky. Náklady na odstranění vad a nedodělků nese ve sporných případech 
až do pravomocného rozhodnutí soudu zhotovitel. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen 
uvést do zápisu své důvody. 
 
3.  
Oprávněné odmítnutí převzetí díla ze strany objednatele nemá vliv na běh lhůty pro dokončení a 
předání díla, především směrem k ustanovení čl. XII. odst. 2 této smlouvy.  
 
4.  
Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména:  

- stavební deník; 
- prohlášení o vlastnostech použitých materiálů; 
- doklad o uložení vybouraných hmot i jiných odpadů; 
- stanoviska dotčených orgánů a správců sítí. 

 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání jakožto řádně 
provedeného díla. 
 

X. ZÁRUKA 
1.  
Zhotovitel poskytuje na dílo prováděné podle této smlouvy záruku za jakost v délce trvání 
60 měsíců od data předání díla. 
 
2.  
Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejím 
zjištění. V reklamaci musí být vada popsána a uvedeno, jak se projevuje. Dále v reklamaci může 
objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem a v jaké přiměřené lhůtě požaduje vadu 
odstranit, nebo zda požaduje finanční či jinou majetkovou náhradu. 
 
3.  
Zhotovitel je povinen začít s odstraněním reklamovaných závad do 7 kalendářních dnů od 
doručení písemné reklamace. V odstraňování závad se zhotovitel zavazuje pokračovat bez 
přerušení a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky možné době, nejpozději však 
v přiměřené lhůtě, kterou objednatel stanovil v reklamaci. Dnem započetí odstraňování 
reklamovaných závad se rozumí den uvedený v Protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění 
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reklamované vady. Formulář protokolu o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je 
přílohou č. 3 této smlouvy o dílo. Nebude-li tento protokol obsahovat veškeré dohodnuté 
náležitosti dle přílohy č. 3, má se za to, že zhotovitel k odstranění reklamačních závad 
nenastoupil. Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady je zhotovitel povinen 
doručit objednateli ve lhůtě pro nastoupení k odstranění reklamačních závad. Nenastoupí-li 
zhotovitel k odstranění vad ve stanovené lhůtě nebo v téže lhůtě objednateli nedoručí podepsaný 
předmětný protokol, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % (slovy: Jedno 
procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to za každý započatý den prodlení, o 
který nastoupí později, až do doby případného nástupu jiného dodavatele dle čl. X odst. 5 smlouvy. 
 
4.  
V případě, že zhotovitel nebude považovat reklamaci objednatele za oprávněnou, zavazuje se 
nejpozději ve lhůtě dle odst. 4 tohoto článku oznámit objednateli, že požadavek na odstranění vad 
odmítá včetně uvedení důvodů odmítnutí. 
 
5.  
Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15. dne od vypršení lhůty dle odst. 
3 tohoto článku anebo objednateli oznámí, že požadavek na odstranění vad odmítá, je v takových 
případech objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé 
účelně vynaložené náklady je objednatel oprávněn uplatnit u zhotovitele a ten je povinen uhradit 
tyto náklady objednateli neprodleně po obdržení faktury za provedené práce spojené s 
odstraněním vad dle tohoto článku, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů od doručení této faktury. 
 
6.  
Záruku za jakost lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se pro účely této smlouvy považuje za včas 
uplatněnou. 
 
7.  
Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do předání a převzetí 
celého díla. 
 
8.  
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla 
v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinnosti a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
 

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 
1.  
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému nebo včasnému plnění této smlouvy, je 
tato povinna to neprodleně oznámit druhé straně a usilovat o řešení vzniklé situace smírnou 
cestou. 
 
2.  
Pro odstoupení od smlouvy se použijí ustanovení obchodního zákoníku, zejména § 344 a násl., 
není-li dále ujednáno jinak. Odstoupením se smlouva ruší ex nunc, tj. dnem následujícím 
po doručení právního úkonu odstoupení druhé smluvní straně. 
 
3.  
Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupení 
písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy 
odstupuje, a přesná citace článku a odstavce smlouvy nebo ustanovení zákona, které ji 
k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 
 
4.  
Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je 
povinna to písemně oznámit této straně nejpozději do deseti pracovních dnů po obdržení 
oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí. 
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5.  
Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje 
„dílčí fakturu“; 

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál; 
- zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od 

obdržení této výzvy zahájit „dílčí přejímací řízení“; 
- o dílčím předání prací sjednají obě strany protokol; 
- strana, která odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně, která 

od smlouvy odstoupila, veškeré náklady a škody jí vzniklé z důvodu odstoupení od 
smlouvy; nároky na jiné smluvní sankce, úroky z prodlení a náhradu škody dle této smlouvy 
zůstávají zachovány, stejně jako i další povinnosti, u kterých z jejich povahy vyplývá, že 
mají být zachovány i po nastoupení účinků odstoupení od smlouvy. 

 
XII. NĚKTERÉ SMLUVNÍ SANKCE 

1.  
Pokud zhotovitel nezahájí realizaci díla, tj. protokolárně nepřevezme staveniště od objednatele ve 
sjednaném termínu do 5-ti kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná výzva 
objednatele k zahájení realizace díla, je zhotovitel povinen za každý započatý kalendářní den 
prodlení zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla 
bez DPH (čl. IV. odst. 1), a to až do případného odstoupení od smlouvy ze strany objednatele 
nebo do opožděného zahájení realizace díla. 
 
2.  
Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla (čl. III.), je povinen za každý kalendářní den prodlení 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla 
bez DPH (čl. IV. odst. 1). 
 
3.  
V případě prodlení zhotovitele se splněním lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté 
smluvními stranami pro odstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla nebo v průběhu 
záruční doby je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 
% (slovy: Půl procenta) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1) za každý započatý den 
prodlení, a to pro každý jednotlivý případ takovéhoto porušení smlouvy. 
 
4.  
Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,03 % (slovy: Tři setiny procenta) z fakturované dlužné částky 
za každý kalendářní den prodlení. 
 
5.  
V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný kdykoliv během pracovní doby 
na stavbě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  ,- Kč (slovy: Pět 
tisíc korun českých), a to za každý takovýto zjištěný případ. Zhotovitel se může z této smluvní 
sankce vyvinit, prokáže-li že stavební deník nebyl přístupný z objektivně omluvitelných důvodů. 
Nemá-li v době kontroly stavebního deníku tento deník některou povinnou náležitost dle čl. VI. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  ,- Kč (slovy: 
   ) za každou jednotlivou chybějící náležitost.  
 
6.  
V případě uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti podle ZDPH je zhotovitel povinen uhradit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 1% (slovy: Jedno procento) z celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. 
odst. 1), a to za každý jednotlivý případ, kdy zhotovitel nedoručí objednateli dílčí daňový doklad 
řádně a včas dle podmínek sjednaných v této smlouvě, a v důsledku tohoto porušení smluvních 
povinností zhotovitelem následně objednatel nebude objektivně schopen splnit svou zákonnou 
povinnost přiznat a zaplatit příslušnou daň z přidané hodnoty ke dni uskutečnění zdanitelného 
plnění. 
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7.  
Pokud zhotovitel poruší ustanovení čl. XIII. odst. 3, této smlouvy (povinnost sjednaného pojištění) 
nebo na základě výzvy objednatele nepředloží originál nebo ověřenou kopii příslušné pojistné 
smlouvy ve stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  
 Kč (slovy:     ). 
 
8.  
Jakákoliv ustanovení o smluvní pokutě (pokutách) obsažená v této smlouvě neruší povinnost 
zhotovitele odstranit vady či jiné nedostatky díla ani povinnost zhotovitele uhradit objednateli navíc 
v plné výši případnou náhradu škody. Smluvní pokuta je tak sjednávána výslovně s kumulativním 
úmyslem směrem k náhradě škody, tudíž nesnižuje výši případné náhrady škody ani zčásti. Věřitel 
je oprávněn domáhat se náhrady škody přesahující smluvní pokutu.  
 
9.  
Dlužník je povinen smluvní pokutu zaplatit, i když porušení předmětné povinnosti nezavinil. 
 

XIII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1.  
Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
„Dodatek“. Dodatky budou chronologicky číslovány a bude z nich vyplývat, že se vztahují k této 
Smlouvě. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
 
2.  
Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele. Poruší-li zhotovitel toto 
ustanovení, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši: 1 % (slovy: Jedno procento) z 
celkové ceny díla bez DPH (čl. IV. odst. 1). 
 
3.  
Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti závazků plynoucích z této smlouvy bude mít 
sjednánu pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v důsledku provádění díla, a to v min. výši 
1.000.000, - Kč (slovy: Jeden milion korun českých). Porušení této povinnosti (sjednání pojistné 
smlouvy) se považuje za jeho podstatné porušení smlouvy zhotovitelem.  
Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu realizace díla požádat o předložení pojistné 
smlouvy. Zhotovitel je pak povinen pojistnou smlouvu předložit do 5 pracovních dnů ode dne 
doručení písemné výzvy k jejímu předložení. 
 
4.  
Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden výtisk 
obdrží objednatel a jeden zhotovitel. 
 
5. 
Práva a povinnosti neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky, zejména 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 
 
6.  
Tato smlouva bude dle zákona č. 340/2015 Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však 
do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit uveřejnění této smlouvy v registru smluv, což 
zhotovitel svým podpisem na závěr této smlouvy bere na vědomí a se zveřejněním této smlouvy 
souhlasí.  
 
7.  
Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy: 

- Příloha č. 1 - Nabídkový cenový rozpočet zhotovitele – výkaz výměr ze dne 15. 8. 2018. 
- Příloha č. 2 - Časový harmonogram stavebních prací (doplní zhotovitel). 
- Příloha č. 3 - Protokol o nástupu zhotovitele k odstranění reklamované vady. 
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- Příloha č. 4 – Projektová dokumentace v počtu 2 paré – volná příloha. 
 
8.  
Obě smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily v celém jejím rozsahu včetně 
příloh, že obsahu smlouvy rozumějí, že uzavření smlouvy je projevem jejich pravé a svobodné 
vůle. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran vlastnoruční podpisy. 
 
 
 
 
 
V Jeseníku dne       V Jeseníku dne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
………………………………….     ……………………………….. 
      za objednatele             za zhotovitele 
      Ing. Jan Konečný                              Aleš Hapal 
předseda představenstva       místopředseda představenstva 
                EKOSTAVBY HZ a.s. 
 

            


