

## Smlouva o dílo

o zajištění odborné technické pomoci a výkonu technického stavebního dozoru investora a inženýrské činnosti při realizaci stavby

### „UHK - Stavební úpravy a udržovací práce objektu H – budova Katedry tělesné výchovy a sportu“

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

#### mezi

objednatel: **Univerzita Hradec Králové**  
sídlem: Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové,  
Česká republika - CZ

zastoupený: prof. Ing. Kamilem Kučou, Ph.D. – rektorem

zástupce v přípravě věcí smluvních: XXX  
zástupce ve věcech technických: XXX

telefon : XXX  
e-mail: XXX

IČ: 62690094  
DIČ: CZ 62690094

dále jen „**objednatel**“  
**a**

zhotovitelem: **AGOS, stavební dozory**  
sídlem: Sportovní ul. 638, 500 09 Hradec Králové 9,  
Česká republika - CZ

zastoupený: XXX

zástupce v přípravě věcí smluvních: XXX  
zástupce ve věcech technických: XXX

telefon: +420 495 262 824  
e-mail: agos@volny.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1083607389/0800

dále jen „**zhotovitel**“ nebo „**technický dozor investora**“

#### Preambule

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré služby v souladu s podmínkami této smlouvy a objednatel se zavazuje, že tyto služby, provedené řádně a bezvadně převezme a sjednanou cenu, rozčleněnou do jednotlivých plateb zaplatí.

Spolufinancování realizace akce, resp. financování rozhodujícího podílu realizace stavby se předpokládá z prostředků státního rozpočtu České republiky (dále i „**dotace**“ nebo „**dotační finanční prostředky**“).

V případě, že objednateli nebudou přiděleny dotační finanční prostředky pro krytí výdajů plynoucích z realizace celého projektu, má objednatel právo jednostranně odstoupit od smlouvy. V případě odstoupení objednatele od smlouvy, má zhotovitel nárok na vyplacení ceny ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni odstoupení.

Zhotovitel je povinen vykonávat svou činnost dle této smlouvy tak, aby byly dodrženy podmínky ze strany budoucího poskytovatele dotace. Všechny dokumenty týkající se budoucího spolufinancování z prostředků státního rozpočtu České republiky, resp. jejich kopie, předá objednatel zhotoviteli neprodleně, po jejich obdržení ze strany budoucího poskytovatele dotace.

Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, ve smyslu § 2 písm. e) a § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.

## 1. PŘEDMĚT A PLNĚNÍ SMLOUVY

1.1. Touto smlouvou o dílo na provedení služeb se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dále uvedené služby, a to ve lhůtách, způsobem a za podmínek v této smlouvě stanovených, při respektování závazných právních a technických norem a předpisů, platných na území České republiky. Zhotovitel se zavazuje plnit předmět této smlouvy s odpovídající profesní úrovní a péčí při respektování oprávněných zájmů a dobrého jména objednatele.

1.2. Předmětem zakázky jsou služby spojené s výkonem technického dozoru a inženýrské činnosti (dále i jen „činnosti TDI“) vztahující se k investiční akci s názvem „**UHK - Stavební úpravy a udržovací práce objektu H – budova Katedry tělesné výchovy a sportu**“ (dále „**investiční akce**“), dle patné legislativy.

Místem stavby je budova tělocvičny Univerzity Hradec Králové na adrese:  
U pivovarské flošny 296, 500 03 Hradec Králové.

Uvedenou technickou činností bude ze strany zhotovitele prováděna zejména odborná kontrola realizace stavební dodávky.

Inženýrská činnost se předpokládá v rozsahu nutném pro projednání případných změn stavby před jejím dokončením v průběhu realizace stavby a ve fázi přejímacího řízení stavby a jejího uvedení do užívání.

Předpokládané započitatelné náklady stavby – celková cena budoucí stavební dodávky (investiční a neinvestiční), jsou zadavatelem předpokládány v rozsahu do cca 5.880.000,- Kč bez DPH (slovy: *pět milionů osm set osmdesát tisíc korun českých bez DPH*).

1.3. Plnění zhotovitele dle této smlouvy se předpokládá ve dvou fázích:

### **fáze I. – Výkon technického dozoru investora při realizaci stavby**

V rámci této činnosti bude provedeno zejména:

- protokolární předání staveniště vybranému zhotoviteli stavby včetně vymezení podmínek provozu staveniště,

- průběžná kontrolní činnost a dohled se zaměřením na:
  - shodu prováděného díla se schválenou projektovou dokumentací a rozpočtem,
  - shodu prováděného díla, prací, veškerých dokladů, fakturace aj. s požadavky a podmínkami stanovenými pro tuto akci předpisy programů reprodukce majetku MŠMT ČR,
  - dodržování kvalitativních a dalších obecně závazných norem a předpisů, včetně ČSN a jiných norem doporučených k zabezpečení provádění projektovaných technologií při provádění stavebních prací, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vč. dodržování technologických předpisů výrobců a dodavatelů stavebních hmot, materiálů a prvků,
  - dodržování postupu výstavby z hlediska časového plánu výstavby, včetně předávání informací o průběhu výstavby pověřenému zástupci objednatele. V rámci této činnosti musí být zabezpečeno i sledování veškerých souvisejících činností, které musí být v určitém čase provedeny, nasmlouvány, dořešeny apod., aby mohly být jednotlivé práce dle harmonogramu zahajovány a provedeny,
  - dodržování podmínek závazných dokumentů a zabezpečení případných změn povolení v průběhu provádění stavby,
  - kontrola plnění podmínek smlouvy o dílo, dle které jsou stavební práce realizovány,
  - dodržování bezpečnosti práce,
  - dodržování zásad ochrany životního prostředí,
    - průběžná kontrola vedení stavebních a montážních deníků, jejich potvrzování a provádění běžných záznamů k průběhu realizace stavby vč. průběžné reakce na zápisy zhotovitele, vyjma potvrzování zápisů v SD, které směřují k potřebě změny smlouvy (popisují změny oproti schválené PD pro provádění stavby), nebo vyžadují přímý zásah objednatele (investora).
    - kontrola veškerých částí dodávek a stavebních prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými,
    - kontrola technologických postupů,
    - průběžná kontrola a dohled nad prováděním předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a stavebních prací, kontrola jejich výsledků vč. úplnosti dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků, revizní zprávy, protokoly o geodetickém vytyčení a zaměření apod.), a průběžná evidence a archivace těchto dokladů se zvláštním zřetelem na podklady k přijímacím řízením,
    - prověřování a posuzování změn z hlediska věcného a cenového při spolupráci se zástupcem objednatele, doporučování ke schválení změnových listů vypracovaných zhotovitelem stavby, a to ve spolupráci se zástupcem objednatele, systematické vedení této agendy,
    - organizační zabezpečení kontrolních dnů stavby, účast na nich, včetně přípravy a pořizování zápisů v průběhu jednání elektronicky - archivace zápisů,
    - kontrola správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s uzavřenými smlouvami a jejich předkládání objednateli, stvrzování věcné a cenové oprávněnosti fakturace,
    - příprava a shromáždění veškerých podkladů pro akt odevzdání a převzetí stavebního díla, vypracování zápisu o převzetí a předání díla, vč. vyhotovení soupisů případných vad a nedodělků po jednotlivých částech stavby,
    - operativní řešení odchylek v rámci garance za dodržení závazného rozpočtového rámce a veškerých dalších závazných podmínek týkajících se realizace stavebního díla, obsažených v Rozhodnutí o poskytnutí dotace a dalších závazných dokumentech programů reprodukce majetku MŠMT ČR, obsahujících závazné podmínky realizace investiční akce,
    - kontrola evidence o všech druzích odpadů vzniklých z činnosti zhotovitele, kontrola evidence o jejich množství a způsobu zneškodňování,

- účast na přejímkách jednotlivých řemesel a vedení přesné evidence a archivace předávacích protokolů podle jednotlivých řemesel,
- pořizování fotodokumentace, příp. video dokumentace v průběhu stavby, případně dalších dokladů dokladujících realizaci stavby,
- kontrola a odsouhlasení dokumentů dílčí výrobní či jiné dokumentace vyhotovené zhotovitelem a vedení evidence a archivace těchto dokumentů do předání stavby,
- zajištění veškeré administrace související s organizací výstavby, zejména pak řádné posloupnosti evidence a archivace zápisů, dokladů a dokumentace stavebního dozoru investora včetně případné fotodokumentace, zpráv, zjišťovacích protokolů, faktur, kopií stavebních deníků a dalších dokumentů,
- spolupráce se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad v průběhu realizace stavebního díla,
- kontrola doplňování projektové dokumentace o zakreslování veškerých schválených změn, k nimž v průběhu realizace stavby došlo a kontrola dokumentace dokončených částí stavby (výkresy skutečného provedení stavby), vč. vedení její evidence a archivace do předání stavby,
- kontrola dokončovaného díla, identifikace případných vad a nedodělků a zajištění jejich plynulého odstraňování před vlastním aktem předání a převzetí díla,
- zajištění kontroly a odsouhlasení projektové dokumentace skutečného provedení stavby, zabezpečení jejího případného doplnění a předání k archivaci objednateli,

## **fáze II. – Výkon technického dozoru investora po dokončení stavby**

V rámci této činnosti bude provedeno zejména:

- kontrola odstraňování vad a nedodělků z přejímacích řízení a zabezpečení odstranění případných závad vyplývajících ze stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby,
  - kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavby, včetně uvedení pozemků a komunikací dotčených stavbou do původního stavu,
  - zajištění a kompletace podkladů do účetní evidence dlouhodobého investičního majetku objednatele,
  - příprava podkladů pro vypořádání případné finanční záruky - garance za řádné splnění díla,
  - spolupráce s objednatelem na „závěrečném vyhodnocení akce“ podle §6 Vyhlášky č. 560/2006 Sb., „o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku“ – ve znění pozdějších předpisů, dle poslední platné úpravy Rozhodnutí o účasti spolufinancování z programů reprodukce majetku MŠMT ČR vydaného správcem programu,
- 1.4. Zhotovitel se bude v průběhu realizace služeb řídit pokyny objednatele, touto smlouvou, jejími přílohami, doplňky a dohodami na ni navazujícími, a dále se bude řídit i všeobecně závaznými předpisy České republiky a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů a organizací týkající se předmětné investiční akce.
- 1.5. Zhotovitel je dále povinen a zavazuje se provést v přímém vztahu ke shora uvedenému předmětu smlouvy i další, ve smlouvě a jejích přílohách neuvedené činnosti, o jejichž nutnosti, potřebnosti či vhodnosti provedení ví, či s ohledem na svoji odbornost musí vědět, a které objednatel spravedlivě očekává, či může očekávat, a které jsou obvyklé v rámci plnění předmětu této smlouvy s ohledem na stav informací ke dni podpisu této smlouvy a to bez dopadu na sjednanou výši odměny za služby.

- 1.6. Zhotovitel se zavazuje provádět služby takovým způsobem, že nezpůsobí prodlení s plněním povinností projektanta stavby, zhotovitele stavby, a jiných osob zúčastněných na realizaci investiční akce a zabrání, aby jim v důsledku činnosti TDI vznikla jakákoli záminka pro odůvodnění prodlení s plněním jejich povinností.
- 1.7. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost pro řádné plnění služeb.
- 1.8. Objednatel bude dále poskytovat zhotoviteli veškeré dostupné údaje, které jsou potřebné pro výkon požadovaných služeb a plnění smlouvy a informace týkající se předmětné investiční akce.

## 2. DOBA PLNĚNÍ

- 2.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce a řádně v nich pokračovat po podpisu smlouvy, ihned po obdržení písemné výzvy objednatele. Pokud zhotovitel svoji činnost nezahájí ani ve lhůtě do 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Předpokládané zahájení a ukončení činnosti zhotovitele se předpokládá v následujících termínech:

<u>I. fáze (dle bodu 1.3)</u>	<u>předpoklad</u>	<u>05 / 2019 – 31. 10. 2019</u>
<u>II. fáze (dle bodu 1.3)</u>	<u>předpoklad</u>	<u>1.11. 2019 – 30. 11. 2019</u>

- 2.2. Výkon činnosti zhotovitele v rámci realizace stavby (I. fáze) končí dnem protokolárního převzetí stavebního díla objednatelem.
- 2.3. Výkon činnosti zhotovitele (II. fáze) končí dnem ukončení spolupráce na „závěrečném vyhodnocení akce“ s objednatelem, popřípadě dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení, přičemž rozhodný je termín, který nastane později, vše za předpokladu, že stavba nebude pozastavena v průběhu realizace.
- 2.4. Služby zhotovitele se považují za řádně a včas dokončené, byly – li provedeny v souladu s touto smlouvou.

## 3. SMLUVNÍ CENA

- 3.1. Smluvní cena je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, a je dohodnuta takto:
- 3.2. Cena za I. etapu činí 118.800,- Kč (19.800/měsíc)

Cena za II. etapu činí 19 800,- Kč

**Celková výše smluvní ceny 138 600,- Kč**

***(slovy: stotřicetosmtisícšestset korun českých)***

- 3.3. Cena je dohodnuta jako cena **nejvýše přípustná**.
- 3.4. **Zhotovitel není plátcem DPH.**
- 3.5. Smluvní cena představuje souhrn cen všech služeb a činností TDI v rozsahu a obsahu stanoveném touto smlouvou a jejími přílohami a dodatky, zajišťující

kompletní splnění služeb v souladu se zadávací dokumentací k související veřejné zakázce a podmínkami této smlouvy (dále jen „smluvní cena“).

- 3.6. Sjednaná smluvní cena celkem může být změněna pouze a jen, pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb DPH.
- 3.7. Důvodem pro změnu ceny není zkrácení nebo prodloužení „orientační doby plnění“ jednotlivých etap předmětu této smlouvy, dle čl. 2.1. této smlouvy.
- 3.8. Zhotovitel prohlašuje, že v celkové smluvní ceně jsou z jeho strany zahrnuty veškeré náklady spojené s realizací služeb a provedených činností, tedy i případnou konzultační a poradenskou činností dalších expertů a poradců zhotovitele pro specializované části stavby, cestovné, stravné apod.

Součástí smluvní ceny za provedení služeb a činností jsou i služby a činnosti výslovně neuvedené, jejichž provedení zhotovitelem je nezbytné a zároveň nutnost jejich provedení zhotovitel měl či mohl předpokládat, nebo jejichž provedení objednatel s přihlédnutím k okolnostem spravedlivě očekává.

#### 4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu.
- 4.2. Cena za provedení služeb technického dozoru investora bude hrazena takto:
  - 4.2.1. **I. fáze – cena za výkon činnosti zhotovitele v průběhu provádění stavby**

Bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem 1x měsíčně. Podíl měsíční částky účtovaný zhotovitelem na celkové ceně za činnost v rámci této fáze sjednané v této smlouvě bude shodný s podílem měsíční částky účtované zhotovitelem stavby na celkové ceně za realizaci stavebního díla, která bude sjednána ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby.

- 4.2.2. **II. fáze – cena za výkon činnosti zhotovitele po dokončení stavby**

Bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystavené zhotovitelem a odsouhlasené objednatelem, a to po ukončení této činnosti ze strany zhotovitele – viz odst. 2.3. této smlouvy.

- 4.3. Splatnost zhotovitelem vystavené a objednatelem odsouhlasené faktury činí 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení objednateli a úhrada se bude provádět převodem účtované částky z účtu objednatele na účet zhotovitele.
- 4.4. Faktury dodavatele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. Faktury budou obsahovat název předmětné investiční akce.

Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který nesprávnou nebo neúplnou fakturu zneplatní a doručí objednateli fakturu novou. V těchto případech začíná běžet znovu celá lhůta splatnosti.
- 4.5. Pokud plnění dle této smlouvy bude podléhat režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH bude dodavatel postupovat dle uvedeného znění zákona. Faktury pak budou vystaveny bez DPH ale bude na nich vyčíslena příslušná sazba DPH.

- 4.6. Fakturace za každou provedenou činnost bude vždy dělena na samostatné faktury vystavované na krytí z investičních a samostatné faktury na krytí z neinvestičních prostředků.

## 5. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 5.1. Zhotovitel si je vědom, že závazky projektanta stavby a zhotovitele stavby v rámci realizace investiční akce mají být plněny tak, aby nevznikly jakékoli prodlevy v provedení investiční akce oproti harmonogramu, a že závisejí na plánech, návodech, pokynech, detailech a vysvětleních, které mají být projektantovi stavby a zhotoviteli stavby v rámci realizace Investiční akce předány správcem stavby pro plnění jejich povinností.
- 5.2. Objednatel poskytne zhotovitel i další podklady, jejichž je vlastníkem a které se budou v průběhu zhotovení díla jevit jako nezbytné, a to ve lhůtě přiměřené povaze předmětného podkladu.
- 5.3. O veškerých kontrolních činnostech bude zhotovitelem prováděn minimálně zápis do stavebního deníku nebo na základě konkrétních povinností zhotovitele uvedených v článku 1 této smlouvy budou vyjmenované kontrolní činnosti dokládány samostatnou písemnou zprávou nebo samostatnou písemnou evidencí.

## 6. NEBEZPEČÍ ŠKOD VZNIKLÉ PROVÁDĚNÍM SLUŽEB

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že uhradí veškeré škody, které jeho činností při provádění služeb vzniknou, a to i třetím osobám.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje objednatel odškodnit a zprostit odpovědnosti za jakékoli ztráty, závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje nebo požadavky (nebo úkony s nimi související), které objednatel utrpí nebo které mu vzniknou či které budou proti němu uplatněny a které jsou vzhledem k účelu smlouvy a záměru objednatel účelně vynaložené, pokud takové ztráty, závazky z titulu odpovědnosti, náklady, nároky, škody, výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) nebo požadavky vzniknou přímo nebo nepřímo z titulu nebo v souvislosti s:
- a) jakýmkoli nesprávným, nepravdivým nebo zavádějícím prohlášením či ujištěním zhotovitele uvedeným v této smlouvě nebo,
  - b) porušením jakéhokoli ujednání nebo závazku zhotovitel stanoveného v této smlouvě,
- a zhotovitel nahradí objednateli veškeré náklady, poplatky, platby a výdaje, které jsou vzhledem k účelu smlouvy a záměru objednatel účelně vynaložené a které objednatel uhradí nebo které mu vzniknou v souvislosti s vedením jakéhokoli řízení nebo popírání jakéhokoli nároku nebo obhajobou či v souvislosti s vymáháním tohoto závazku zhotovitele.
- 6.3. Pokud v souvislosti s prováděním služeb zhotovitelem dojde ke vzniku škody objednateli nebo třetím osobám z důvodu opomenutí, nedbalosti, neplnění povinností vyplývajících z příslušných právních předpisů, technických či jiných norem, z této smlouvy nebo i z jiných důvodů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit uvedením v předešlý stav, a není-li to možné, tak nahradit v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 6.4. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činnostmi těch, kteří pro něj provádějí služby jako jeho pracovníci, členové realizačního týmu.

## **7. SMLUVNÍ SANKCE A POKUTY**

- 7.1. Za každé nedodržení termínu ze strany zhotovitele, které bude stanoveno v písemném upozornění na neplnění služeb, bude uplatněna pokuta za každý den a za každé jednotlivé neplnění služby ve výši 1.000,- Kč, a to až do úplného odstranění vady na dílčí službě.
- 7.2. Jakýmkoliv ujednáním o smluvní pokutě není dotčen nárok objednatele na náhradu škody v plné výši a objednatel je oprávněn požadovat též náhradu škody ve výši přesahující smluvní pokutu.
- 7.3. Na úhradu smluvní pokuty, případně náhradu škody, může objednatel započítat dosud nezaplacenou část ceny služeb dle této smlouvy.
- 7.4. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po doručení oznámení o uložení smluvní pokuty druhé smluvní straně. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu.
- 7.5. V případě prodlení objednatele s uhrazením ceny za dílo, či její části dle této smlouvy, uhradí objednatel dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení, přičemž prodlení začíná běžet nesplněním termínu stanoveného dle této smlouvy. Dané ustanovení se nepoužije v případě vis maior.

## **8. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ**

- 8.1. Tato smlouva, výkony v jejím rámci prováděné a obsah a forma plnění se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.2. V případě ukončení smlouvy z důvodů na straně objednatele bude zhotoviteli uhrazena poměrná část ceny služeb za všechny činnosti prokazatelně provedené do doby ukončení smlouvy včetně úhrady účelně vynaložených nákladů a to do třiceti dnů po vystavení faktury s předem vzájemně odsouhlaseným rozsahem vykonaných činností.

## **9. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 9.1. Tato smlouva zavazuje smluvní strany navzájem a jejich právní nástupce.
- 9.2. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli, práva a závazky z této smlouvy plynoucí třetí straně bez výslovného souhlasu objednatele.
- 9.3. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..
- 9.4. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, lze smlouvu doplnit a měnit výlučně formou písemných dodatků, opatřených časovým a místním určením a podepsaných oprávněnými osobami. Dodatky takto sjednané se smluvní strany zavazují akceptovat a plnit jako součást této smlouvy.
- 9.5. Obě smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ZVZ a zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy na provedení služeb v jejím



plném znění včetně jejích příloh a případných dodatků, jakož i všech úkonů s touto smlouvou.

9.6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel, přičemž každý stejnopis této smlouvy má platnost originálu.

9.7. Obě strany prohlašují, že za součást této smlouvy se považují tyto přílohy:

9.7.1. Příloha č.2 – Rozhodnutí o poskytnutí dotace Č.j.: MSMT–39031/2018-4

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

V Hradci Králové dne 16. 5. 2019

V Hradci Králové dne 16. 5. 2019

.....

za objednatele

Ing. Aleš Klicnar – kvestor

.....

za zhotovitele

XXX