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U.l.statutární město Zlín
nám. Míru 12, 761 40 Zlín

Jta.ř. 1400^7

SMLOUVA O PODMÍNKÁCH A PRÁVU PROVÉST STAVBU
č, SML/0288/19

„VrŠava - zastávka MHD směr ze Zlína"
uzavřená níže uvedeného data dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,SZ“)

Smluvní strany:
Zlínský kraj
se sídlem Třída Tomáše Bati 21, Zlín, PSČ 761 90
IČO: 708 91 320
(dále téžjen „Zlínský kraj“)
zastoupený Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, příspěvkovou organizací na základě zmocnění
uvedeného ve zřizovací listině ze dne 27. 9. 2001

v

Ředitelství silníc Zlínského kraje, příspěvková organizace
se sídlem K majáku 5001, Zlín, PSČ 761 23
zastoupena ve věcech smluvních ředitelem
IČO: 709 34 860
zapsána v obcho vl. 295
bankovní spojení:
telefon:
e-mail:
(dále téžjen ,,ŘSZK“)
uveřejnění v registru: ne

Statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ 761 40
jehožjménemjedná
zástupce ve věcech smluvních: Michal Čížek, člen Rady města Zlína, pověřený uzavíráním smluv,

souvisejících s pozemními komunikacemi
zástupce ve věcech technických: vedoucí odboru dopravy

odpovědný útvar: odbor dopravy MMZ
IČO: 002 83 924, DIČ: CZ00283924 (plátce DPH)
bankovní spojení:
telefon:
e-mail:
(dále téžjen „stavebník")

uzavírají smlouvu o právu provést stavbu takto:

I. Úvodní ujednání

(1) Zlínský kraj je vlastaíkem silničního tělesa silnice H/490, které je umístěno mj. na níže
specifikovaných pozemcích v obci Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína:

• p. č. 923/1 ostatní plocha, silnice (pozemek ve vlastnictví stavebníka),

• p. č. 923/2 a p. č. 923/3 - silniční svah (oba pozemky ve vlastnictví Zlínského kraje)
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a dále na níže specifikovaném pozemku v obci a k. ú. Zlín:

• p. č. 4079 (pozemek ve vlastnictví stavebníka)

(všechny shora specifikované pozemky společně dále jen „Pozemky“ a silnice č. 11/490 dále také
jen „Silnice”)•
\r •

(2) RSZK je oprávněno k hospodaření se svěřenými pozemky a silnicemi II. a Itl. třídy ve vlastnictví
Zlínského kraje, včetně jejich součástí a příslušenství, vyplývající zpráv a povinností
stanovených zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen ,JSPK“) a prováděcí
vyhláškou č. 104/1997 Sb. (dále jen „Vyhláška”; ZPK i Vyhláška se rozumí ve znění pozdějších
právních předpisů), zahrnujíc v to i Silnici.

(3) Stavebník má zájem provést stavbu „Vršava - zastávka MHD směr ze Zlína”, která je
na projektovou dok
s místem podnikání
019 (dále jen „Stavba” a „PD“; jednotlivé SO uvedené v této smlouvě znamenají

příslušné SO definované v PD). Příslušná část PD - výkres č. C 3 je přílohou ě. 1 a nedílnou
součástí této smlouvy. Stavbou bude dotčena i Silnice, a to v uzlovém úseku číslo: 24, název
úseku: Sokolská, v uzlovém staničení: km 0,687 30 - km 0,819 50.

(4) Stavebník prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Stavba co do jejího umístění koliduje
sŘSZK připravovanou stavbou „Silnice 11/490 Zlín: propojení D49-I/49” (přičemž termín
realizace této stavby není ke dni uzavření této smlouvy znám), tedy že současná existence obou
staveb není možná a v souvislosti se zahájením realizace stavby „Silnice n/490 Zlín: propojení
D49-I/49” bude nezbytné Stavbu odstranit, tudíž je Stavba stavbou dočasnou (bez ohledu na to,
zdali bude Stavba klasifikována jako dočasná příslušným úřadem ve smyslu ustanovení § 2
odst. 3) SZ).

(5) Předmětem této smlouvy je zejména úprava práv a povinností, ze kterých Zlínský kraj umožní
stavebníkovi realizaci Stavby, zejména s ohledem na dočasnost Stavby.

(6) Pokud jde o stavební objekt „SO 101 - Silnice n/490“, předmětem objektu je provedení
stavebních úprav na dotčeném úseku Silnice, a to: vybudování dvou dešťových vpustí s přípojkou
se zaústěním do přilehlého svahu, vybudování zastávkového pruhu linkové osobní dopravy
(mimo obruby podél zastávkového pruhu), vodorovného a svislého dopravního značení
a konstrukčních vrstev vozovky v místě lokálního rozšíření podél betonových obrub (mimo
umístění bet. obrub) Stavby a celoplošné pokládky obrusné vrstvy. Součástí objektu SO 101 je
podobjekt „SO 101.1 - Úprava pHpojení MK“, jejíž součástí je vybudování nové konstrukce
vozovky v místě rozšíření místní komunikace Vršava I, její odvodnění a dopravní značení. Platí
přitom, že dle ustanovení § 12 ZPKje SO 101 (mimo SO 101.1) součástí Silnice.

(7) S ohledem na shora uvedenéje:

• Stavebník budoucím vlastníkem podobjektu SO 101.1 Úprava připojení místní
komunikace, SO 102 - Chodníky a nástupištězastávky MHD a dále budoucím vlastníkem
stavebních objektů SO 401 - Světelné signalizační zařízení a stavebníkem SO 402 -
Přeložka sloupu trakčního vedení a SO 403 -Přeložka volného vedení ZlínNet.

• Zlínský kraj vlastníkem, příp. budoucím vlastníkem zbývající části stavebního objektu
SO 101 (tj. mimo SO 101.1) spočívající ve vybudování dvou dešťových vpustí
s přípojkou se zaústěním do přilehlého svahu, zastávkového pruhu, vodorovného
a svislého dopravního značení, konstrukčních vrstev vozovky v místě lokálního rozSířem'
podél betonových obrub Stavby a celoplošné pokládky obrusné vrstvy.

(8) Výše popsané stavební práce budou realizovány na náklad a odpovědnost stavebníka a ostatní
smluvní strany se na nich nebudou nijak podílet.

(9) Stavba musí být provedena v souladu s pravomocným rozhodnutím o povolení Stavby, které vydá
věcně a místně příslušný speciální stavební úřad, v souladu s odsouhlasenou PD, dle podmínek
sjednaných touto smlouvou a dalšími stanovisky ŘSZK.



(10) Stavebník je dále povinen uhradit ŘSZK náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa
(Silnice) prováděm'm stavebních prací, jejíž výše podle sazebníku, kteiý je součástí směrnice
ŘSZK č. 5/2002 činí 20,- Kč/mVden + DPH za omezení dopravy - zábor jízdního pruhu z důvodu
provádění stavebních prací bez zásahu do vozovky .

Pozn. V případě jiného omezeni silničního tělesa bude účtována náhrada za omezení užívání dle platného
sazebníku. Daň z přidané hodnoty bude uplatněna v platné sazbě ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Finanční nďirada za dočasné omezení silničního tělesa se netýká provádění stavebních prací na stavebních
objektech (nebo částech) ve vlastnictví ZK,

(11) Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že stavebníkem provedené změny
tělesa Silnice (jakkoliv budou pouze dočasné) mohou představovat technické zhodnocení
Sihiice.Jedná se vyvolanou investici stavebníka, technické zhodnocení změny tělesa Silnice bude
součástí hodnoty stavby „Vršava - zastávka MHD směr ze Zlína“.

n. Odstranění Stavby

(1) Smluvní strany shodně konstatují, že Stavba bude umístěna a realizována jako dočasná (bez
ohledu na to, zdali bude klasifíkovmia jako dočasná příslušným úřadem ve smyslu ustanovení § 2
odst. 3) SZ) v úseku dotčeném aktuálně přípravou projektu rekonstrukce Silnice v rámci stavby
„Silnice n/490 Zlín: propojení D49-I/49“ a následně dotčeném realizací uvedené stavby.

(2) Smluvní strany se proto dohodly na následujících podmínkách:

• Zahájení realizace stavby „Silnice II/490 Zlín: propojení D49-I/49“ ŘSZK stavebníkovi
písemně oznámí alespoň 3 měsíce před jejím zahájením, přičemž termín zahájení stavby
bude v daném oznámení uveden. Stavebník je následně povinen zajistit na vlashií nelady
odstranění Stavby (tj. zejména odstranění chodníků, zastávkového pruhu, nástupiště,
provizorního SSZ aj.) do stanoveného termínu doby zahájeni realizace stavby „Silnice 11/490
Zlín: propojení D49-I/49.

• ŘSZK může v oznámení dle předchozího bodu stanovit pouze některé části Stavby, které má
stavebník odstranit, přičemž v takovém případě bude stavebník povinen zajistit na vlastní
náklady odstranění všech částí Stavby určených ŘSZK v předmětném oznámení.

• K zajištění odstranění Stavby (resp. určených částí Stavby) poslgtne ŘZSK stavebníkovi
nezbytnou administrativní součinnost (jako majetkový správce Silnice).

• V případě, že stavebník nesplní svou povinnost zajistit odstranění Stavby (resp, všech ŘSZK
určených částí Stavby) do oznámeného termínu zahájení stavby „Silnice 11/490 Zlín:
propojení D49-I/49“, je ŘZSK bez dalšího oprávněno (nikoliv však povinno) zajistit
odstranění Stavby (resp. všech ŘSZK určených částí Stavby) na náldady stavebníka
(tj. stavebník se zavazuje uhradit ŘSZK veškeré řádně doložené náklady s tím spojené dále
zvýšené o koordinační přirážku ve výši 2%jejich ceny vč. DPH) a vedle toho vznikne ŘSZK
právo požadovat po stavebníkovi úhradu smluvní pokuty ve výši Kč 1.000 za každý
započatý den prodlení. Ujednání o smluvní pokutě nemá vliv na odpovědnost za škodu, její
uplatňování a vymáhání.

m. Práva a povinnosti ŘSZK

(1) ŘSZK má právo:

a) na písemné oznámení termínu zahájení stavebních prací na tělese silnice 11/490
a pozemcích p. č. 923/2 a p. č. 923/3 v obci Zlín a k. ú. Zlín a Kostelec u Zlína zástupci
ŘSZK (za písemné oznámení se považuje i oznámení zaslané elektronickou poštou na
e-mailovou adresu: nebo



b) na finanční náhradu za dočasné omezení užívání silničního tělesa Silnice realizací Stavby, 
a to od doby protokolárního předání Silnice a pozemků ZK před zahájením Stavby, do 
doby uvedení dotčené části Silnice do odpovídajícího stavu a jejího protokolárního 
převzetí zpět dle sazby uvedené v čl. I. shora. Finanční náhrada bude splatná na základě 
vystavené faktury (daňového dokladu) po protokolárním převzetí předmětného úseku 
Silnice a pozemků zpět pracovníkem ŘSZK,

c) v případě poškození silnice n/490 v důsledku realizace Stavby, na uvedení silničního 
tělesa do odpovídajícího dopravně-technického stavu na náklad a nebezpečí stavebníka 
včetně vyčištění odvodnění, součástí a příslušenství Silnice, a to nejpozději 2 pracovní dny 
před konáním závěrečné kontrolní prohlídky Stavby,

d) na uvedení části pozemků p. č. 923/2 a p. č. 923/3 v obci Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína ve 
vlastnictví ZK nezastavěných Stavbou do stavu odpovídajícího původnímu účelu nebo 
užívání předmětných pozemků,

e) na předložení ověřené kopie kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačniTio 
rozhodnutí Stavby, a to v jednom vyhotovení a do 5 pracovních dnů od vydání (resp. 
nabytí právní moci),

f) na předložem' potřebných dokladů k uzavření písemného protokolu o předáni a převzetí 
části Stavby v podobě SO 101 (dvou dešťových vpustí s přípojkou se zaústěním do 
přilehlého svahu, zastávkového pruhu, vodorovného a svislého dopravního značení 
a konstrukčních vrstev vozovky v místě lokálního rozšíření, celoplošné pokládky obrusné 
vrstvy, mimo SO 101.1), např. projekt skutečného provedení stavby, finanční náklady, 
délku záruky, případně další doklady na základě požadavku ŘSZK nejpozději ke dni 
podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudačního rozhodnutí Stavby,

g) na uzavření písemného protokolu o předání a převzetí předmětné části Stavby v podobě 
SO 101 (dvou dešťových vpustí s přípojkou se zaústěním do přilehlého svahu, 
zastávkového pruhu, vodorovného a svislého dopravního značení a konstrukčních vrstev 
vozovky v místě lokálního rozšíření, celoplošné pokládky obrusné vrstvy, mimo SO 
101,1) mezi stavebníkem a ŘSZK, a to nejpozději do 40 pracovních dnů ode dne doručení 
kolaudačního souhlasu, nebo ode dne právní moci kolaudačmlio rozhodnutí Stavby.

v

(2) RSZK je povinno na vlastní náklady:

h) vydat stavebmTcovi fakturu na úhradu výše uvedené finanční náhrady za dočasné omezení 
užívání silničního tělesa Stavbou,

i) na základě splnění povinností stavebníka dle čl. IV., odst. 2, písm. o) a r), předložit 
stavebníkovi nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne doručení kolaudačního souhlasu, 
nebo ode dne právní moci kolaudačního rozhodnutí Stavby návrh protokolu 
o předání a převzetí části Stavby v podobě SO 101 (dvou dešťových vpustí s přípojkou se 
zaústěním do přilehlého svahu, zastávkového pruhu, vodorovného a svislého dopravního 
značení a konsňukčních vrstev vozovky v místě lokálního rozšíření včetně celoplošné 
pokládky obrusné vrstvy vozovky) stavby mezi stavebníkem a ŘSZK.

IV. Práva a povinnosti stavebníka

(1) Stavebník má právo:

a) dočasně (vizte čl. II. shora) mnístit a realizovat výše Stavbu v rozsahu vyplývajícím ze 
schválené PD pro společné územní a stavební povolení podle technických, věcných 
a bezpečnostaích podmínek daných ŘSZK ve vyjádřeních (touto smlouvou sjednaných) 
a dle příslušných rozhodnutí k uvedené Stavbě,

b) vstupovat a vjíždět na dotčené Pozemky za účelem zajišťování provozu, oprav 
a údržby zařízení tvořících součást Stavby na nezbytně nutnou dobu v souladu 
s příslušnými ustanoveními ZPK a Vyhlášky.



b)

c)

d)

e)

(2) Stavebník je povinen na vlastní náklady:

a) do doby zahájení řízení o umístění Stavby požádat příslušný silniční správní úřad -
odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína o povolení zvláštního
užívání silnice - umístění inženýrské sítě (vzdušné vedení Nří pro SSZ) podle § 25
odst. 6 písm. d) ZFK,

v rámci společného územního a stavebního řízení na Stavbu požádat věcně a mfetně
příslušný silniční správní úřad - odbor stavebních a dopravních řízení Magistrátu
města Zlína (dále jen silniční správní úřad) o povolení ke stavebním úpravám
stávajícího dopravního připojení MK na silnici n/490 v úseku dotčeném Stavbou
podle § 10 odst. 4 ZPK v rozsahu dle předložené PD,

provést Stavbu, zejména stavební úpravu stávajícího dopravního připojení MK v souladu
se ZPK, Vyhláškou a příslušnými ČSN, přičemž podrobnější technické řešení stavební
úpravy stávajícího dopravního připojení (šířky, povrchová úprava, způsob fyzického
oddělení od silnice, svedení povrchových vod apod.) je předmětem PD,

uzavřít smlouvu o dílo na zhotovení Stavby mezi ním, jako objednatelem
a jím vybranou třetí osobou jako zhotovitelem, která má předpoklady a zkušenosti
s prováděním příslušných staveb (na pozemních komunikacích) se smluvním zajištěním
záruční doby min. 5 let ode dne převzetí díla, a takovými smluvními podmínkami, které
nebudou mařit či ztěžovat plnění této smlouvy,

na svůj náklad a nebezpečí zajistit provedení odborných zkoušek zaměřených na kvalitu
díla (Stavby) zhotoveného na pozemní komunikaci, a to u nezávislé třetí osoby
s příslušnou odbornou způsobilostí, která o výsledku svých odborných zjištění vydá
písemný protokol, jehožjedno vyhotovení obdrží ŘSZK,

při realizaci stavby písemně předem přizvat zástupce ŘSZK kjednáním týkajících se
stavebních činností na Silnici,

před zahájením stavebních prací (realizace Stavby) zajistit prostřednictvím zhotovitele
stavby u odboru stavebních a dopravních řízení Magistrátu města Zlína vydání povolení
ke zvláštaímu užívání Silnice - provádění stavebních prací podle § 25 odst. 6 písm. c)
ZPK na základě předchozího souhlasu ŘSZK a vydání povolení k přechodné úpravě
provozu na pozemní komunikaci,

zajistit po dobu realizace Stavby označení Stavbou dotčeného úseku Silnice přechodným
dopravním značením,

před zahájením realizace Stavby požádat ŘSZK o předání staveniště (silničního tělesa
a předmětných Pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,

po dokončení Stavby požádat ŘSZK o zpěhié převzetí staveniště (silničního tělesa
a předmětaých Pozemků), což bude provedeno formou sepsání příslušného protokolu,

zajistit, aby při realizaci Stavby prací nedošlo:

o k poškození silničního tělesa (Silnice) a Pozemků, sitničm'ch součástí a příslušenství,
znečištění Silnice nebo k omezení silničního provozu nad rozsah stavebních prací
stanovených PD,

o ke skladování a ukládání materiálu potřebného při provádění stavebních prací (včetně
výkopku) na silničním tělese Silnice, mimo prostor vymezený příslušným
rozhodnutím o zvláštním užívání Silnice

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l) příjezd na staveniště řešit přes stávající řádně zpevněné komunikace a sjezdy,
m) zaplatit ŘSZK finmiční úhradu za dočasné omezení užívání silničního télesa stavbou dle

sazby uvedené v čl. L resp. ÚL shora,

v souladu s § 122 odst. 7 a § 122a odst. 3 SZ a podle § 18c odst. 1 písm. c) vyhlášky
č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech
stavebního řádu, před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo
kolaudačního rozhodnutí Stavby si vyžádat stanovisko ŘSZK (jako zástupce Zlínského
kraje coby vlastníka veřejné dopravní infrastruktury, tj. vlastníka Silnice). K vydání

n)



stanoviska je nutná prohlídka Stavby po jejím dokončení. Stavebník se zavazuje písemně 
oznámit RSZK termín dokončení stavby nejméně 5 dní předem a písemnou výzvou 
Jej přizvat k místnímu šetření v rámci závěrečné kontrolní prohlídky Stavby.

o) nej později ke dni podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního 
rozhodnutí na Stavbu předložit ŘSZK potřebné doklady k uzavření protokolu 
o předání a převzetí části Stavby v podobě SO 101 {dvou dešťových vpustí s přípojkou se 
zaústěním do přilehlého svahu, zastávkového pruhu, vodorovného a svislého dopravního 
značení a konstrukčních vrstev vozovky vmiste lokálního rozšíření), např. projekt 
skutečného provedení stavby, finanční náklady, délku záruky, případně další doklady na 
základě požadavku ŘSZK,

p) podepsat s ŘSZK písemný protokol o předání a převzetí části Stavby v podobě SO 101 
(dvou dešťových vpustí s přípojkou se zaústěním do přilehlého svahu, zastávkového 
pruhu, vodorovného a svislého dopravního značení a konstrukčních vrstev vozovky 
v místě lokálního rozšíření, celoplošné pokládky obrusné vrstvy vozovky, mimo část SO 
101.1 - Úprava připojení MK), a to v době do 40 pracovních dnů ode dne doručení 
kolaudačmlio souhlasu, nebo ode dne nabytí právní riioci kolaudačního rozhodnutí 
Stavby,

q) do doby přední a převzetí části Stavby v podobě SO 101 (dvou dešťových vpustí 
s přípojkou se zaústěním do přilehlého svahu, zastávkového pruhu, vodorovného 
a svislého dopravního značení a konstrukčních vrstev vozovky v místě lokálního 
rozšíření, celoplošné pokládky obrusné vrstvy silnice 117490) ŘSZK, odpovídá stavebník 
za veškerou celoroční údržbu jím realizované části tělesa pozemní komunikace, jejích 
součástí a příslušenství, a to zejména dle ZPK, stavebník však neodpovídá dle tohoto 
ustanovení za dobu, po kterou ŘSZK neposkytlo součiímost k převzetí uvedené části 
Stavby, ačkoli by byly splněny všechny podmínky pro jejich převzetí,

r) předložit ŘSZK ověřenou kopie kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního 
rozhodnutí Stavby, a to v jednom vyhotovení a do 5 pracovních dnů od vydání (resp. 
nabytí právní rnoci),

s) při své činnosti dodržovat ZPK, Vyhlášku a další právní předpisy,

a) zajišťovat hez zbytečného odkladu nezbytné opravy a údržbu Stavby, jejích součástí 
a příslušenství, přičemž poviímost údržby se netýká jakékoliv části Stavby protokolárně 
předané ŘSZK a povinnost oprav jakékoliv části Stavby protokolárně předané ŘSZK se 
vztahuje pouze na období trvání odpovědnosti za vady či záruky a pouze na vady, které 
jsou vadami, na něž se dle zákona či smlouvy mezi stavebníkem a zhotovitelem vztahuje 
odpovědnost za vady či záruka.

V. Zánik smlouvy

(1) Smluvní strany se dohodly, že Zlínský kraj i ŘSZK jsou oprávněni tuto smlouvu písemně 
vypovědět bez výpovědní doby (ke dni doručení výpovědí stavebníkovi) v těchto případech:

a) stavebník nepředloží ŘSZK nejpozději před zahájením Stavby pravomocné rozhodnutí 
o povolení Stavby,

b) Stavba nebude realizována do doby stanovené v rozhodnutí příslušného speciálního 
stavebního úřadu,

c) do zahájení realizace Stavby nebude vydáno rozhodnutí o zvláštním užívání Silnice.

VI. Udělení souhlasu s provedením Stavby

„Zlínský kraj, zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., jako výlučný vlastník silnice 11/490 
a dále popsaných pozemků souhlasí s vydáním příslušného povolení na dočasnou stavbu „ Vršava -



zastávka MHD směr ze ZUna^, která se bude nacházet mimojiné i na částipozemkup. č. 923/2 ap. č.
923/3 v obci Zlín a k. ú. Kostelec u Zlína, a to zapodmínek uvedených v této smlomě. “

„Zlínský kraj, zastoupen Ředitelstvím silnic Zlínského kraje, p. o., jako výlučný vlastník silnice H/490
uděluje stavebníkovi souhlas s umístěním Stavby na dotčeném tělese Silnice za podmínek uvedených
v této smlouvěpro účely vydánípovolenípříslušného silničního správního úřadu k umístění inženýrské
sítě (vzdušný kabel NNpro SSZ) podle § 25 odst. 6 písm. d) ZPK a k úpravě stávajícího dopravního
připojeníMKk Silnicipodle §10 odst. 4 ZPK, přičemž se v souladu s ustanovením §36 odst. 3 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve zněnípozdějších předpisů, se vzdává práva vyjádřit se k podkladům
rozhodnuti vydávaného podle ustanovení § 25 odst 6písm. d) a § 10 odst 4 ZPK “

Vn. Závěrečná ustanovení

(1) Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu všemi stranami.

(2) Vztahy, které nejsou upraveny touto smlouvou se řídí SZ a dalšími právními předpisy.

(3) Práva a povinnosti sjednaná v této smlouvě jsou závazná i pro případné právní nástupce
smluvních strmí.

(4) Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat výlučně písemnou (jiná, než písemná forma se vylučuje)
dohodou smluvních stran fonnou dodatku této smlouvy podepsaného všemi smluvními stranami.
Stanoví-li tato smlouva či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují
smluvní strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě. Ujednání, v nichž se
smluvní strany vzdávají požadavku na písemnou formu, se musí uskutečnit písemně (jiná, než
písemná forma se vylučuje). Žádné zápisy ve stavebním deníku Stavby nebudou považovány za
změnu této smlouvy.

(5) Smluvní strany z důvodu určitosti a za účelem odstranění případných pochybností prohlašují, že
právo provést stavbu upravené touto smlouvou není právem stavby ve smyslu ustanovení § 1240
zákona č. 89/2012 Sb., občanslty zákoník, ve znění pozdějších předpisů, ale tato smlouva je
určena výhradně pro řízení dle SZ a bude přílohou žádosti stavebnika o vydání příslušného
povolení, kterou stavebník prokáže své oprávnění provést stavbu v souladu s § 86 odst 2 písm. a)
a § 110 odst. 2 písm, a) SZ.

(6) Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999, Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně
a na dobu neurčitou.

(7) Pokud se některá ustanovení této smlouvy stanou neplatná nebo nevymahatelná, nebude to
znamenat neplatnost celé smlouvy.

(8) Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech s plahiostí originálu, z nichž každá ze stran strany
obdrží 2 vyhotovení.

(9) Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je uzavřena na základě jejich svobodné a pravé vůle,
což potvrzují svými podpisy.

Příloha:
1. Projektová dokumentace ve stupni DUSP č. v. C3 Situace
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Schválení uzavření smlouvy

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: dne 29. 4. 2019, č.j.:

Schválení finančních prostředků

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslojednací: dne 15. 4. 2019, č.j.: 30/8R/2019, RO11/2019, tab. č. 27
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