
Inženýrská činnost při realizaci stavby Stavební úpravy objektu Muzea ve Štramberku  

 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA 

na výkon inženýrské činnosti 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace 

Se sídlem:  28. října 12, 741 11 Nový Jičín 

Zastoupen: PhDr. Sylvou Dvořáčkovou, ředitelkou 

IČ: 00096296 

DIČ:   

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

 Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 

Radek Polách, zástupce ředitele 

(dále jen „příkazce“) 

 

2. Jméno a příjmení: Ing. Milan Baláž – autorizovaný stavitel 

Podnikající pod jménem: Ing. Milan Baláž 

Trvalé bydliště: 

Sídlo: 742 37 Spálov 340 

IČ: 73066567 

DIČ: - 

Bankovní spojení:   

Číslo účtu:   

 (dále jen „příkazník“) 

II. 

Základní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen 

„občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí 

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů 

smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek. 

3. Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I odst. 2 této 

smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě 

změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií 

příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí 

být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.  
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4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání 

oprávněny. 

5. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této 

smlouvy. 

6. Účelem smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby 

"Zámek Nová Horka – Obnova zámeckého areálu". 

III. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou 

a investorskou činnost při realizaci stavby „Zámek Nová Horka – Obnova zámeckého 

areálu“ (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka a to podle: 

 projektové dokumentace pro provádění stavby zpracované v 09/2016 společností 

Antonín Balšínek - PRINEX. Na stráni 1, 742 35 ODRY, IČ : 11181036  

 podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu, 

 smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi Moravskoslezským krajem jako 

objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků /dále jen „smlouva o 

dílo“/, 

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena  

v odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

2. Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit 

níže uvedené činnosti:  

a) Seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména  

s obsahem projektové dokumentace, smlouvy o dílo a  stavebního povolení.  

b) Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu  

o předání do stavebního deníku.  

c) Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli. 

d) Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědných osob příkazníka 

v místě realizace stavby v rozsahu minimálně 3x týdně, a to vždy min. 3 hodin (po 

dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu, minimálně však 1 x týdně, 

a to vždy min. 3 hodin). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku 

svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách 

či jednáních.  

e) Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací. 

f) Kontrola směrového a výškového umístění stavby 

g) Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„stavební zákon“). 

h) Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných 

opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby,  

a to po celou dobu realizace stavby. 

i) Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subzhotovitelů, příp. dalších osob 

při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním 
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zákonem a souvisejícími vyhláškami). 

j) Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odstavce 1 tohoto článku 

smlouvy. 

k) Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo. 

l) Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje 

a evidence dokumentace dokončených částí stavby. 

m) Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady 

stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují 

parametry stavby, vyžadují schválení příkazce.  

n) Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících 

s realizovanou stavbou. 

o) Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby. 

p) Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich 

souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu s položkovým 

rozpočtem, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení  

na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků  

ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci. 

q) Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku. 

r) Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům  

pro jejich navazující činnosti. 

s) Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu 

realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací. 

t) Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření 

na odstranění případných závad projektové dokumentace. 

u) Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel 

smluvně zavázal. 

v) Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, 

konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků - příkazník se účastní prováděných 

zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací  

a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly, apod.) 

w) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k  tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, 

prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků  

a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto 

atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků  

a materiálů do stavby. 

x) Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními 

předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.  

y) Uplatňování námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) 

dokončené stavby. 

z) Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní 

památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. 

aa) Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod 

při ohrožení stavby živelními událostmi. 
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bb) Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo 

a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů 

pro uplatnění sankcí. 

cc) Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí. 

dd) Kontrola předávané stavby nebo její části.  

ee) Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí a účast 

na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) 

od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.  

ff) Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby. 

gg) Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání stavby  

v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na 

předepsaném formuláři příkazce. 

hh) Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

(včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu 

stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich 

podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního 

souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících 

s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením  

a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu 

stavebního zákona. 

ii) Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem. 

jj) Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti. 

kk) Zajištění podkladů pro zatřídění majetku dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních 

z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a Pokynu Generálního finančního ředitelství 

č. D-6 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona  

č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Pokyn  

D-6“). Tyto podklady budou zajištěny v součinnosti se zhotovitelem a prokazatelně 

předány příkazci, a to do 7 dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli. V případě 

uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, jehož předmětem budou vícepráce či méněpráce, 

je příkazník povinen v součinnosti se zhotovitelem zajistit a předat příkazci aktualizaci 

podkladů pro zatřídění majetku, a to do 7 dnů od předání kopie příslušného dodatku 

smlouvy o dílo příkazníkovi. 

ll) Zajištění odstranění vad z přejímacího řízení stavby a závěrečné kontrolní prohlídky 

stavby konané stavebním úřadem. 

mm) Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních 

dnů. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci 

(na e-mail: xxxxxxx), zhotoviteli, osobě vykonávající autorský dozor a zástupci 

uživatele (tj. Muzeum Novojičínska p.o., se sídlem v Novém Jičíně na ulici 28. října 

51/12, 741 01 Nový Jičín), a to nejpozději následující pracovní den po konání 

kontrolního dne. 

nn) Zajištění podrobné fotodokumentace stavby (vč. fotodokumentace původního stavu) 

včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne 

předání staveniště zhotoviteli do převzetí hotového díla bez vad a nedodělků 

příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. dokumentace 

zachycující stav objektu, staveniště a jeho bezprostředního okolí včetně příjezdových 

komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů  

od předání staveniště zhotoviteli.  
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3. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. 

V této smlouvy. 

4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

IV. 

Doba plnění  

1. Příkazník zahájí výkon inženýrské činnosti ihned po nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Inženýrská činnost bude prováděna do: 

 převzetí hotové stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby 

(pokud byla stavba převzata s vadami), 

 vydání kolaudačního souhlasu stavby 

V. 

Odměna 

1.  Odměna za inženýrskou činnost (technický dozor stavebníka) je stanovena dohodou 

smluvních stran a činí: 

 odměna bez  DPH 133.200,- Kč 

 Příkazník není plátce DPH 

 

 

2. V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené  

při plnění jeho závazku z této smlouvy včetně správních poplatků. 

3. Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu platnosti smlouvy. 

 

VI. 

Platební podmínky  

1. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn 

požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje 

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné v termínech uvedených v odst. 4 tohoto článku 

smlouvy. 

2. Je-li příkazník plátcem DPH, podkladem pro úhradu odměny budou faktury, které budou 

mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně 

závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, podkladem  

pro úhradu odměny budou faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu  

dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené 

dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat: 

a) číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce, číslo veřejné zakázky, 

b) předmět smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti pro stavbu " Zámek Nová Horka 

– Obnova zámeckého areálu“, 
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c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. 

II odst. 3 této smlouvy informovat příkazce), 

d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

3. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li 

chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty 

splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí 

důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné 

faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží 

opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 

4. Strany se dohodly na tomto způsobu úhrady odměny: 

a) po prostavění 100 % nákladů na stavbu (dále jen „prostavěnost stavby“) bude 

příkazníkem vystavena faktura na částku ve výši 100 % z odměny dle čl. V. odst. 1 této 

smlouvy po dokončení akce. 

5. Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena na 14 kalendářních dnů po jejich doručení 

příkazci.  

6. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně 

prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. 

7. Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je 

povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit. 

8. Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

příkazce. 

9. Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle 

§ 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na 

faktuře uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo  

na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, 

že   

a) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr 

plátců DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) příkazník bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení,   

Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené 

správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu 

splatnosti této daně. 

  

VII. 

Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby 

a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se 

příkazník nezúčastnil. 

2. Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby 

od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu 

stavebního zákona s právem rozhodovacím. 
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3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc 

při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž 

potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve 

lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami. 

4. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu pravomocná stavební 

povolení týkající se realizace stavby.  

5. Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují 

uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.  

VIII. 

Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

a) Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.  

b) Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti. 

c) Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost 

dozvěděl. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, 

příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou. 

d) Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti. 

e) Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí. 

f) Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

g) Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

h) Veškeré podklady a faktury zhotovitele předkládat příkazci do dvou pracovních dnů od 

jejich doručení s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci, a to prostřednictvím 

odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. 

i) Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou. 

j) Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy  

a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, 

k) Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí 

a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, 

včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí. 

2. Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím 

osobám. 

3. Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce a 

pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 

pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

5. V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn 

zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.      
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6. Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla 

prokazována kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Příkazník je oprávněn změnit 

subdodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, 

prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná 

osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost 

o souhlas se změnou subdodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými 

k prokázání potřebné kvalifikace. Nový subdodavatel musí disponovat minimálně stejnou 

kvalifikací, jakou původní subdodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba musí 

disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba. 

           

IX. 

Povinnost nahradit škodu 

1. Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, 

nestanoví-li smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to 

v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel 

vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka. 

3. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít  

na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám 

vyplývající z dodávaného předmětu smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč, s maximální 

spoluúčastí 10 tis. Kč.  

4. Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy ověřenou kopii pojistné 

smlouvy včetně případných dodatků na požadované pojištění nebo certifikát příslušné 

pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění (dobu trvání pojištění, jeho 

rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 

Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. 

X. 

Sankční ujednání 

1. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této 

smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3.000,-- Kč za každý zjištěný 

případ.  

2. V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí 

prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní 

pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V. odst. 1 této smlouvy, a 

to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby. 

3. V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. VIII. odst. 2 této smlouvy, je 

povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000,-- Kč za každý zjištěný případ. 

  

4. Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy 

a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými 

správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit. 

5. Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve 

výši stanovené občanskoprávními předpisy. 
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6. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké 

výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle 

smluvní pokuty.  

7. Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho 

řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším 

porušením povinnosti. 

8. Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik 

práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním. 

XI. 

Zánik smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. 

2. Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména 

v případě: 

a) bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu 

zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon),  

ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);  

b) podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní 

strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. 

 

 

 

XII. 

Závěrečná ujednání 

1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných 

dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy 

a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.  

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu 

smlouvy dojde druhé smluvní straně.  

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce 

obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení. 

4. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského 

zákoníku rozumí „nejpozději do 14-ti dnů“. 

5.  Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně 
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a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly 

o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské 

zřízení), ve znění pozdějších předpisů:  K uzavření této smlouvy má příkazce souhlas rady 

kraje udělený usnesením č. 17/1686 ze dne 17.12.2015. 

     

 

 

 

V Novém Jičíně dne: 16.11.2016 
 

V Novém Jičíně dne: 16.11.2016 

   

za příkazce 

 

  

 

za příkazníka 

  

 

  


