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 číslo smlouvy objednatele/příkazce: 2/2019/PDSP 
 číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka:  022019 
 
 
  

SMLOUVA  

 
na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu 

autorského dozoru 

 
ČÁST A 

Obecná ustanovení 
 

 Článek I  
Smluvní strany 

 

Střední zem ědělská škola, Písek 

se sídlem: Čelakovského 200, 397 01 Písek 

 IČO:  60869054 

 DIČ: CZ60869054 

Zřizovací listina: zřizovatel Jihočeský kraj se sídlem v Č. Budějovicích, U Zimního stadionu 952/2, 
IČO 70890650, dne 11.9.2001 

zastoupený: Ing. Miloš Cieslar, ředitel 

 bankovní spojení: KB Písek 

 číslo účtu:  7563400237/0100 

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“) 
 
 
 

Ing. Jaromír Havlí ček – PROJKA s.r.o.  

se sídlem: 17. listopadu 2131, 397 01 Písek                  

zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích,  

datum zápisu: 23.11.2010, spisová značka: C19022  

IČO:    28129954 

DIČ:    CZ28129954        

zastoupený: Ing. Jaromírem Havlíčkem  

bankovní spojení:  Komerční banka Písek    

číslo účtu: 43-8038170247/0100  

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“) 
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Příloha č. 2
číslo Smlouvy objednatele/příkaZce: 2/2019/PDSP
číslo Smlouvy Zhotovitele/příkaZníka: 022019

SMLQUVA
na Zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu

autorského dozoru

ČÁST A
Obecná ustanovení

Článek I
Smluvní strany

Střední Zemědělská škola, Písek

se sídlem: Čelakovského 200, 397 01 Písek

IČO: 60869054

DIČ: C260869054

Zřizovací listina: ZřiZovatel Jihočeský kraj se sídlem v Č. Budějovicích, U Zimního stadionu 952/2,
ICO 70890650, dne 11.9.2001

Zastoupený: lng. Miloš Cieslar, ředitel

bankovní spojení: KB Písek

číslo účtu: 7563400237/0100

(V části B a C jako „objednatel“, V části D jako „příkazce“)

Ing. Jaromír Havlíček - PROJKA S.ľ.0.

se sídlem: 17. listopadu 2131, 397 01 Písek

Zapis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích,

datum Zapisu: 23.11.2010, spisová Značka: C19022

IČO: 28129954

Dıč: cZZ8129954

Zastoupený: lng. Jaromírem Havlíčkem

bankovní spojení: Komerční banka Písek

číslo účtu: 43-8038170247/0100

(V části B a C jako „Zhotovitel“, V části D jako „příkazník“)
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Článek II. 
Základní ustanovení 

 
Smluvní strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky „Oprava sýpky“  tuto 
 smlouvu na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o 
výkonu autorského dozoru (dále jen „smlouva“). Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v části C podle dle § 61 zákona č. 121/2000 Sb., o 
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v části D podle § 2430 a násl. občanského zákoníku.  
 

ČÁST B 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace 

 
Článek III. 

Předmět pln ění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci  na akci „Oprava 
sýpky“  (dále jen „dílo“). Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.  
 

2. Dílo má následující části a rozsah: 
 
2.1. Projektová dokumentace DSP (dokumentace pro st avební povolení) v č. odhadu 
stavebních náklad ů  
 
Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této 
dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.., o dokumentaci staveb. 
Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré změny a požadavky vzešlé po projednání 
z předchozího stupně PD. 
Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností zhotovitele a tato činnost 
je součástí plnění projektu pro stavební povolení.  
Pokud se v průběhu zpracování projektové dokumentace objeví ze strany zadavatele podstatné 
připomínky, budou do ní zapracovány. Součástí předmětu plnění je součinnost při projednání a 
získání stavebního povolení a zapracování případných připomínek a změn z tohoto projednání do 
finální podoby projektové dokumentace. 
Požadované výstupy :  Finální DSP (po zapracování připomínek z projednání) - 3 x v tištěné formě, 
1 x CD nebo DVD ROM ve formátu PDF. 
 
2.2. Zajišt ění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a získání pr avomocného 
stavebního povolení (SP) 
 
Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, obstarání všech potřebných stanovisek dotčených 
orgánů státní správy, vypracování a podání žádosti o stavební povolení. Výsledkem musí být vydání 
stavebního povolení. 
 
2.3. Projektová dokumentace DPS (dokumentace pro pr ovád ění stavby), která bude podkladem 
pro výb ěr zhotovitele akce v č. rozpo čtu a výkazu vým ěr.  
 
Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů včetně 
prováděcích vyhlášek č. 168/2016 Sb. a 169/2016 Sb. Do této dokumentace je nutno zapracovat 
veškeré změny  
a požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení. 
 
Součástí DPS musí být i zpracování plánu BOZP. 
 

a. Projektová dokumentace pro provedení stavby (v dělení na jednotlivé objekty), propracování 
dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické 
vlastnosti stavby, přičemž nesmí být uváděny přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele, 
výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení 
původu. Odkaz lze použít, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nemůže být 
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článek ıı.
Základní ustanovení

Smluvní Strany uzavírají v souladu se zadávacími podmínkami veřejné Zakázky „Oprava sýpky“ tuto
smlouvu na Zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o

výkonu autorského dozoru (dále jen „sm|ouva“). Smlouva je uzavřena v části B podle § 2586 a násl.
Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v části C podle dle § 61 Zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o Změně některých zákonů (autorský
Zákon), ve Znění pozdějších předpisů, a v části D podle § 2430 a násl. občanského zákoníku.

čÁST B
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

článek ııı.
Předmět plnění

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci na akci „Oprava
sýpky“ (dále jen „dílo“). Objednatel se Zavazuje dílo převzít a Zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.

2. Dílo má následující části a rozsah:

2.1. Projektová dokumentace DSP (dokumentace pro stavební povolení) vč. odhadu
stavebních nákladů

Bude zpracována nejméně v rozsahu základních výkonů dle Zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební Zákon), ve Znění pozdějších předpisů a obsah a rozsah této
dokumentace bude korespondovat s přílohou č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.., o dokumentaci staveb.
Do této dokumentace je nutno zapracovat veškeré Změny a požadavky vzešlé po projednání
z předchozího stupně PD.
Zajištění souvisejících podkladů pro zpracování dokumentace je povinností Zhotovitele a tato činnost
je součástí plnění projektu pro stavební povolení.
Pokud se vprůběhu zpracování projektové dokumentace objeví Ze strany Zadavatele podstatné
připomínky, budou do ní zapracovány. Součástí předmětu plnění je Součinnost při projednání a
získání stavebního povolení a zapracování případných připomínek a Změn Ztohoto projednání do
finální podoby projektové dokumentace.
Požadované výstupy: Finální DSP (po Zapracování připomínek Z projednání) - 3 X v tištěné formě,
1 x CD nebo DVD ROM ve formátu PDF.

2.2. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení a Získání pravomocného
stavebního povolení (SP)

Projednání s dotčenými orgány a účastníky řízení, obstarání všech potřebných stanovisek dotčených
orgánů státní správy, vypracování a podání žádosti o stavební povolení. Výsledkem musí být vydání
stavebního povolení.

2.3. Projektová dokumentace DPS (dokumentace pro provádění stavby), která bude podkladem
pro výběr Zhotovitele akce vč. rozpočtu a výkazu výměr.

Tato dokumentace musí splňovat požadavky vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve Znění pozdějších předpisů včetně
prováděcích vyhlášek č. 168/2016 Sb. a 169/2016 Sb. Do této dokumentace je nutno zapracovat
veškeré změny
a požadavky vzešlé v průběhu stavebního řízení.

Součástí DPS musí být i zpracování plánu BOZP.

a. Projektová dokumentace pro provedení stavby (v dělení na jednotlivé objekty), propracování
dokumentace až do úrovně jednoznačně určující požadavky na kvalitu a charakteristické
vlastnosti stavby, přičemž nesmí být uváděny přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele,
výrobky, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné Známky nebo označení
původu. Odkaz lze použít, pokud stanovení technických podmínek podle § 89 odst. 1 zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných Zakázek, ve Znění pozdějších předpisů, nemůže být
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dostatečně přesné a srozumitelné. U každého takového odkazu je nutno uvést možnost 
nabídnout rovnocenné řešení.  

b. Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu v členění objektové soustavy, 
zpracování kompletního a přesného soupisu prací vč. výkazu výměr („slepý rozpočet“) jako 
součást dokumentace pro provádění stavby.   
Požadované výstupy:  6 x v tištěné formě, 2 X CD nebo DVD ROM ve formátu PDF pro 
potřeby zadávacího řízení a formátu .dwg pro potřeby zadavatele a vítězného uchazeče. 

 
1. Výstupy z jednotlivých fází zpracování projektové dokumentace budou se zadavatelem písemně 

odsouhlasovány. 
 
2. Technické řešení a předpokládaný rozsah úprav bude vycházet z posouzení současného stavu a 

je nutné, aby vítězný uchazeč svolal bezprostředně před zahájením vlastních prací výrobní výbor, 
na kterém bude upřesněn rozsah díla. V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky 
inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace 
po předchozím odsouhlasení objednatelem. Vzhledem k charakteru stavby (velký podíl starého 
dřeva v nosných konstrukcích) nemůže zhotovitel dopředu postihnout skutečný rozsah nutných 
prací.      
 

3. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace: 
 

• § 36 a §§ 89 až 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších 
předpisů, 

• § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání 
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů, 

• zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, 

• vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zpracování 
dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto vyhláškou, 

• splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním 
předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu („stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 stejného zákona pro 
projektovou činnost ve výstavbě, 

• vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – plán bude autorizován 
osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění, 
osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel, 

• vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního 
zákona, 

• doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných k 
získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. a 
rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků, 

• v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, a 
to jako samostatných stavebních objektů, 

• projektová dokumentace bude obsahovat úpravy dle požadavků akustické studie, 
• vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP. 

 
4. Základní členění dokumentace ve stupni DSP (v rozsahu podle příslušných právních předpisů):  

A. Průvodní zpráva 
B. Souhrnná technická zpráva 
C. Stavební část 
D. Technologická část 
E. Zásady organizace výstavby  
F. Doklady 
G. Související dokumentace  
H. Výkaz výměr + Rozpočet stavby (v cenové úrovni platné v době zpracování) - pro DSP bude 

předán oceněný rozpočet v paré č. 1 a slepý výkaz výměr pro ocenění u ostatních paré.   
Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace“. Jejich 
vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Rozsah bude dohodnut na výrobních 
výborech akce. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla objednateli škoda v důsledku 
neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, pak za tuto škodu 
odpovídá zhotovitel. 
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dostatečně přesné a srozumitelné. U každého takového odkazu je nutno uvést možnost 
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b. Zpracování kompletního a přesného položkového rozpočtu v členění objektové soustavy, 
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získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. a 
rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků, 

• v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, a 
to jako samostatných stavebních objektů, 

• projektová dokumentace bude obsahovat úpravy dle požadavků akustické studie, 
• vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP. 
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potřeby zadávacího řízení a formátu .d pro potřeby zadavatele a vítězného uchazeče.

1. Výstupy z jednotlivých fází zpracování projektové dokumentace budou se zadavatelem písemně
odsouhlasovány.
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na kterém bude upřesněn rozsah díla. V případě nutnosti zřízení dalších objektů (např. překládky
inženýrských sítí) budou tyto objekty dodatečně zhotovitelem zahrnuty do projektové dokumentace
po předchozím odsouhlasení objednatelem. Vzhledem k charakteru stavby (velký podíl starého
dřeva v nosných konstrukcích) nemůže zhotovitel dopředu postihnout skutečný rozsah nutných
pracı.

3. Další požadavky na obsah a zpracování dokumentace:

0 § 36 a §§ 89 až 95 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů,

0 vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších
předpisů,

0 § 18 vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání
veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele, ve znění pozdějších předpisů,

0 zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů,

0 vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a zpracování
dokumentace pro jednotlivé stupně v základním členění stanoveném touto vyhláškou,

0 splňování obsahových náležitostí projektové dokumentace stanovených prováděcím právním
předpisem ve smyslu § 110 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu („stavební zákon“), a podmínek uvedených v § 159 stejného zákona pro
projektovou činnost ve výstavbě,

0 vypracování plánu zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - plán bude autorizován
osobou odborně způsobilou ve smyslu zák. č. 309/2006 Sb., § 10 písm. c), v platném znění,
osobu tohoto koordinátora BOZP při přípravě určí objednatel,

o vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. c) stavebního
zákona,

0 doložení všech stanovisek, popř. závazných stanovisek dotčených orgánů, potřebných k
získání stavebního povolení, správců inženýrských sítí, vlastníků sousedních pozemků, atd. a
rovněž souhlasy nebo min. stanoviska dotčených vlastníků,

ø v případě nezbytného přerušení inženýrských sítí navržení provizorií nebo jejich přeložení, a
to jako samostatných stavebních objektů,

0 projektová dokumentace bude obsahovat úpravy dle požadavků akustické studie,
0 vypracování dokumentace v souladu se všemi příslušnými zákony, ČSN, TP.

4. Základní členění dokumentace ve stupni DSP (v rozsahu podle příslušných právních předpisů):
A. Průvodní zpráva

Souhrnná technická zpráva
Stavební část
Technologická část
Zásady organizace výstavby
Doklady
Související dokumentace
Výkaz výměr + Rozpočet stavby (v cenové úrovni platné v době zpracování) - pro DSP bude
předán oceněný rozpočet v paré č. 1 a slepý výkaz výměr pro ocenění u ostatních paré.

Podklady a průzkumy budou součástí samostatného souboru „G. Související dokumentace“. Jejich
vyhodnocení se uvedou v části B. Souhrnná řešení stavby. Rozsah bude dohodnut na výrobních
výborech akce. Jestliže vznikne v průběhu následné realizace díla objednateli škoda v důsledku
neúplného, nesprávného či vůbec neprovedeného potřebného průzkumu, pak za tuto škodu
odpovídá zhotovitel.
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5. Základní členění dokumentace ve stupni DPS (v rozsahu podle příslušných právních předpisů): 

• Základní členění projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) vychází z členění 
stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení; 

• Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na 
části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby. 

Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby 
(nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické podobě na CD 
nosiči ve formátu .xls / .xlsx (MS - EXCEL).  

 
Článek IV. 

Podklady pro provedení díla 
 

Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty: 

Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS na akci ze 
dne 18.3.2019  
 

Článek V. 
Doba pln ění 

 

1. Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech: 

1.1 Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. III bod 2.1 smlouvy do 
45  dnů ode dne podpisu smlouvy. 

 
1.2 Zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení dle čl. III bod 2.2 

smlouvy  
 
1.3 Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. slepého soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. III bod 2.3 smlouvy do 30 dnů ode dne 
nabytí právní moci stavebního povolení.  

Celková doba zpracování zakázky pro účely hodnocení veřejné zakázky na výběr projektanta (součet 
dnů v bodech 1.1,  a 1.3) činí: 75 dnů 

2. Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který 
připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle 
protokolu).  

3. Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se 
zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit. 

4. Termínem splnění díla se rozumí den, v němž bude pověřenými zástupci smluvních stran 
podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a 
v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.  

5. Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen: 

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,  

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických 
podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou 
povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob 
jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat. 

 
6. Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání 

překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 
zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.  
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nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke 
zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.  

 
 
 

5. Základní členění dokumentace ve stupni DPS (v rozsahu podle příslušných právních předpisů):
0 Základní členění projektové dokumentace pro provádění Stavby (PDPS) vychází Z členění

Stavby navrženého v projektové dokumentaci ověřené ve stavebním řízení;
0 Jestliže na jednoduché stavbě nejsou technologické objekty, pak se dokumentace nečlení na

části a soubor výkresů se označuje názvem Projektová dokumentace pro provádění stavby.
Samostatně bude předán podrobný výkaz výměr, oceněný a neoceněný položkový rozpočet stavby
(nabídkový rozpočet) v cenové úrovni platné v době zpracování, a to i v elektronické podobě na CD
nosiči ve formátu .xls / .Xlsx (MS - EXCEL).

článek ıv.
Podklady pro provedení díla

Základními podklady pro zpracování předmětu plnění jsou tyto dokumenty:

Výzva k podání nabídky na vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP a DPS na akci Ze
dne 18.3.2019

1.1

1.2

1.3

Článek V.
Doba plnění

Zhotovitel je povinen dílo řádně provést a předat ho objednateli v následujících termínech:

Řádně provedený čistopis dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle čl. lll bod 2.1 smlouvy do
45 dnů ode dne podpisu smlouvy.

Zajištění inženýrské činnosti a získání pravomocného stavebního povolení dle čl. lll bod 2.2
smlouvy

Řádně provedený čistopis dokumentace pro provedení stavby (DPS) vč. slepého soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr dle čl. lll bod 2.3 smlouvy do 30 dnů ode dne
nabytí právní moci stavebního povolení.

Celková doba Zpracování Zakázky pro účely hodnocení Veřejné Zakázky na Výběr projektanta (součet
dnů V bodech 1.1, a 1.3) činí: 75 dnů

2. Konec takto určené lhůty připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který
připadá skutečnost, od níž se lhůta počítá (tj. den uzavření smlouvy, den předání SP dle
protokolu).

Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo i před sjednaným termínem předání díla a objednatel se
zavazuje dříve řádně dokončené dílo převzít a zaplatit.

Termínem splnění díla se rozumí den, vněmž bude pověřenými zástupci smluvních stran
podepsán protokol o převzetí řádně splněného díla, tj. dílo bude objednateli předáno bez vad a
v takové podobě, která umožní objednateli užití díla v souladu s účelem této smlouvy.

Termín předání a převzetí díla může být přiměřeně prodloužen:

a) dojde-li k přerušení prací zhotovitele na základě písemného pokynu objednatele,

b) dojde-li k přerušení prací zhotovitele z důvodu pro splnění díla nepříznivých klimatických
podmínek či překážky ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku; smluvní strany jsou
povinny se bezodkladně vzájemně informovat o vzniku takové okolnosti a dohodnout způsob
jejího řešení, jinak se takového důvodu nemohou dovolávat.

Prodloužení doby provádění díla se určí písemnou dohodou smluvních stran podle doby trvání
překážky nebo neplnění povinností objednatele sjednaných smlouvou, spřihlédnutím kdobě
nezbytné pro obnovení prací, za podmínky, že zhotovitel učinil prokazatelně veškerá opatření ke
zkrácení nebo předejití prodlení při provádění díla.
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Článek VI. 
Předání a p řevzetí díla, vlastnické právo a nebezpe čí škody 

 

1. Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele. 

2. Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu 
k odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).  

3. O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými zástupci smluvních 
stran.  

4. Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být: 

a) identifikační údaje obou smluvních stran 

b) předmět plnění 

c) počet ks paré předávané dokumentace 

d) datum a podpis obou smluvních stran 

5. Součástí díla je vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným 
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí škody na nich přechází na objednatele dnem 
jejich převzetí objednatelem. 

 
Článek VII. 

Provád ění díla, práva a povinnosti stran 
 

1. Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je zejména povinen 

a) provést dílo řádně, včas a za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
dotčených orgánů, 

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí, 

d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla, 

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane 
nebo zhotovitel zjistí, že by mohla nastat, 

3. Zhotovitel je oprávněn splnit část svého závazku prostřednictvím třetí osoby pouze se  
souhlasem objednatele. V takovém případě však odpovídá za zhotovení díla tak, jako by ho 
prováděl sám.  

4. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne zhotoviteli pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž 
potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu 
dojednaném oběma smluvními stranami. 
 

Článek VIII. 
Cena za dílo pro část B 

 
1. Cena za dílo je stanovena ve výši:  

Dokumentace DSP    ..………………….   85 000,00 Kč 

Inženýring a zajištění SP  ..………………….   35 000,00 Kč 

Dokumentace DPS  …………………….………………….   50 000,00 Kč 

Koordinátor bezpečnosti práce      …..……………….   5 000,00 Kč 

Cena bez DPH                                   ……………………  175 000,00 Kč 

DPH 21%                                           .………………….         36 750 Kč 

Smluvní cena díla v č. DPH    ..……………………     211 750,00 Kč 
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1. Cena za dílo je stanovena ve výši:  

Dokumentace DSP    ..………………….   85 000,00 Kč 
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článek vl.
Předání a převzetí díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

Předání a převzetí díla bude provedeno v sídle objednatele.

Po předání díla si objednatel vyhrazuje min. 10 pracovních dnů na kontrolu díla a případnou výzvu
k Odstranění vad (např. neúplná dokladová část, chybějící podklady a průzkumy atd.).

O předání a převzetí díla musí být sepsán protokol podepsaný oprávněnými Zástupci smluvních
stran.

Součástí protokolu o předání a převzetí díla musí být:

a) identifikační údaje obou smluvních stran

b) předmět plnění

c) počet ks paré předávaně dokumentace

d) datum a podpis obou smluvních stran

Součástí díla je vlastnické právo k projektové dokumentaci a dalším dokumentům a hmotným
výstupům, které jsou předmětem díla, a nebezpečí Škody na nich přechází na objednatele dnem
jejich převzetí objednatelem.

článek vll.
Provádění díla, práva a povinnosti stran

Není-li smlouvou stanoveno jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran
příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku.

Zhotovitel je Zejména povinen

a) provést dílo řádně, včas a Za použití postupů, které odpovídají předpisům ČR,

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a
dotčených orgánů,

c) provést dílo na svůj náklad a nebezpečí,

d) účastnit se na Základě pozvánky objednatele všech jednání týkající se díla,

e) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane
nebo Zhotovitel Zjistí, Že by mohla nastat,

Zhotovitel je oprávněn splnit část svého ZávaZku prostřednictvím třetí osoby pouze se
souhlasem objednatele. Vtakovém případě však odpovídá Za Zhotovení díla tak, jako by ho
prováděl sám.

Objednatel se ZavaZuje, Že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne Zhotoviteli pomoc při
Zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba, jejichž
potřeba vznikne vprůběhu plnění. Tuto pomoc poskytne Zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu
dojednaném oběma smluvními stranami.

článek vlll.
Cena za dílo pro část B

Cena Za dílo je stanovena ve výši:
Dokumentace DSP ........................ 85 000,00 Kč

lnžénýring a Zajištění SP ........................ 35 000,00 Kč

Dokumentace DPS ............................................... 50 000,00 Kč

Koordinátor bezpečnosti práce ........................ 5 000,00 Kč

Cena bez DPH ........................ 175 000,00 Kč

DPH 21% ....................... 36 750 Kč

Smluvní cena díla vč. DPH .......................... 211 750,00 Kč

Stránka 5 Z 15



  Stránka 6 z 15 

 

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce, dodávky, poplatky jiné náklady nezbytné pro řádné a 
úplné provedení díla. 

3. Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

4. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena 
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění. Smluvní strany se 
dohodly, že v případě změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel 
odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
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2. Součástí sjednané cenyjsou veškeré práce, dodávky, poplatkyjině naklady nezbytné pro řádné a
úplně provedení díla.

Cena je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

Dojde-li po uzavření Smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla připočtena
DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelněho plnění. Smluvní strany se
dohodly, že v případě Změny ceny DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel
odpovída Za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými pravními předpisy.
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Článek IX. 
Platební podmínky 

 
1. Zálohy se neposkytují. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem. 

3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:  

• po předání DSP 

• po předání pravomocného stavebního povolení 

• po předání DPS stavebních prací 

• za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku 

4. Vystavená faktura (100 % smluvní ceny) však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. 
Zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, 
chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.  

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.  

6. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch zhotovitele. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 00000-
00000000/0000 s následující identifikací platby: 
Variabilní symbol: 00000000 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
Specifický symbol: 60869054 (DIČ objednatele bez CZ) 
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148. 

 
Článek X. 

Odpov ědnost za škodu 
 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
 

Článek XI. 
Odpov ědnost za vady 

 
1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 

zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla). 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové 
dokumentace. 

  Stránka 7 z 15 

 

Článek IX. 
Platební podmínky 

 
1. Zálohy se neposkytují. 

2. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla na základě faktury, kterou zhotovitel vyhotoví 
a odešle objednateli na základě protokolu o předání a převzetí dle článku VI. této smlouvy. 
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem. 

3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny za dílo:  

• po předání DSP 

• po předání pravomocného stavebního povolení 

• po předání DPS stavebních prací 

• za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku 

4. Vystavená faktura (100 % smluvní ceny) však bude uhrazena pouze do výše 95 % smluvní ceny. 
Zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část, 
chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíslena pozastávka.  

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.  

6. Závazek objednatele zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele 
ve prospěch zhotovitele. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře 
vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li 
objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

8. Pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bude zhotovitel v insolvenčním řízení či se 
objednatel dostane do pozice ručitele za nezaplacenou daň z tohoto plnění podle § 109 zákona č. 
235/2004 Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), objednatel využije zvláštní 
způsob zajištění daně ve smyslu ustanovení § 109a zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za 
zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 00000-
00000000/0000 s následující identifikací platby: 
Variabilní symbol: 00000000 (DIČ zhotovitele bez CZ) 
Specifický symbol: 60869054 (DIČ objednatele bez CZ) 
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1 
Konstantní symbol: 1148. 

 
Článek X. 

Odpov ědnost za škodu 
 

1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 
smlouva jinak. 

2. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to 
v plném rozsahu. 

3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 
 

Článek XI. 
Odpov ědnost za vady 

 
1. Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a 

zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla). 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla 
zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).  

3. Záruku za jakost poskytuje zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do 
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové 
dokumentace. 

článek IX.
Platební podmínky

Zálohy Se neposkytují.

Objednatel Se Zavazuje Zaplatit Zhotoviteli cenu díla na Základě faktury, kterou Zhotovitel vyhotoví
a odešle objednateli na Základě protokolu o předání a převzetí dle článku Vl. této Smlouvy.
Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem.

Smluvní Strany se dohodly na následujících podmínkách úhrady ceny Za dílo:
0 po předání DSP
0 po předání pravomocného Stavebního povolení
0 po předání DPS stavebních prací
o Za výkon funkce „Koordinátor bezpečnosti práce“ po předání díla jako celku

VyStavená faktura (100 % Smluvní ceny) však bude uhraZena pouze do výše 95 % Smluvní ceny.
Zbývajících 5 % bude uvolněno po odstranění případných vad (např. neúplná dokladová část,
chybějící podklady a průzkumy atd.). Na předmětné faktuře bude vyčíSlena poZaStávka.

Lhůta Splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení na adresu objednatele.

Závazek objednatele Zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatele
ve prospěch Zhotovitele.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo
Zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím
lhůty Splatnosti vrátit druhé Smluvní Straně bez Zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře
vyznačí důvod vrácení. Druhá Smluvní Strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li
objednatel vadnou fakturu druhé Smluvní Straně, přestává běžet původní lhůta SplatnoSti. Celá
lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Pokud ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění bude Zhotovitel v insolvenčním řízení či Se
objednatel dostane do pozice ručitele Za nezaplacenou daň Z tohoto plnění podle § 109 zákona č.
235/2004 Sb., o DPH ve Znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon), objednatel využije zvláštní
Způsob Zajištění daně ve Smyslu ustanovení § 109a Zákona, tj. uhradí DPH z tohoto plnění za
Zhotovitele jeho místně příslušnému správci daně na jeho osobní depozitní účet č. 00000-
00000000/0000 s následující identifikací platby:
Variabilní Symbol: 00000000 (DIČ Zhotovitele bez CZ)
Specifický Symbol: 60869054 (DIČ objednatele bez CZ)
Zpráva pro příjemce: DUZP ve tvaru DD/MM/RRRR-1
Konstantní Symbol: 1148.

Článek X.
Odpovědnost Za škodu

Odpovědnost Za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li
Smlouva jinak.

Zhotovitel odpovídá Za škodu, která objednateli vznikne v důsledku vadně provedeného díla, a to
v plném rozsahu.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.

článek Xı.
Odpovědnost Za vady

Dílo má vady, jestliže neodpovídá smlouvě a pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a
Zhotoveno. Za vadu se považuje i nedodělek (např. nesprávnost nebo neúplnost díla).

Zhotovitel odpovídá Za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla
Zjištěné po celou dobu Záruční lhůty (Záruka Za jakost).

Záruku Za jakost poskytuje Zhotovitel v délce 5 let ode dne převzetí díla objednatelem nebo do
vydání kolaudačního souhlasu pro stavbu realizovanou podle předmětné projektové
dokumentace.
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 
nahlášení do doby odstranění vady. 

10. Zhotovitel není odpovědný za nárůst ceny stavebních prací vlivem předem nezjistitelných nebo 
velmi obtížně zjistitelných vad dřevěných konstrukcí. 

 
Článek XII. 

Sankční ujednání 
 

1.  Dojde-li k navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace vypracované 
podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace (např. 
nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou 
dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

- ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 
navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně, 

- ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 
navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně, 

- ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 
navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10%. 

2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku prokazatelných vad zpracované projektové dokumentace 
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 
vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která 
mu tímto vznikla.  

 

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
náklady prokazatelně vynaložené na revizi zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a 
soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo jednostranně 
započíst vůči fakturované ceně za dílo dle této smlouvy zhotovitelem, je-li to možné. 

 

4.  Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po 
odkrytí neodpovídá podkladům poskytnutým správci či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita 
podloží po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených v technických předpisech ČSN, 
při stavebních úpravách dokončených staveb stav a kvalita skrytých konstrukcí, které nebylo 
možno ověřit; provádění archeologického průzkumu; realizace dopravně inženýrských opatření 
odlišně od projektové dokumentace; změna nákladů na opravy objízdných tras dle skutečného 
opotřebení vozovek po dobu trvání dopravně inženýrských opatření. 

 
5.  Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý 
den prodlení. Za prodlení s předáním díla se nepovažuje, pokud je toto prodlení způsobeno 
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4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče 
nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.  

5. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu 
objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče 
nemohl zjistit. 

6. Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu 
popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se 
za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem, 
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně. 

8. Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem. 

9. Lhůta záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího 
nahlášení do doby odstranění vady. 

10. Zhotovitel není odpovědný za nárůst ceny stavebních prací vlivem předem nezjistitelných nebo 
velmi obtížně zjistitelných vad dřevěných konstrukcí. 

 
Článek XII. 

Sankční ujednání 
 

1.  Dojde-li k navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace vypracované 
podle této smlouvy, a to z důvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace (např. 
nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou 
dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu 

- ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 
navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně, 

- ve výši 20% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 
navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně, 

- ve výši 30% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby v případě 
navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10%. 

2.  V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího 
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy 
pochybení zadavatele v důsledku prokazatelných vad zpracované projektové dokumentace 
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit 
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí z něj 
vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která 
mu tímto vznikla.  

 

3.  V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních 
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení 
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
náklady prokazatelně vynaložené na revizi zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a 
soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo jednostranně 
započíst vůči fakturované ceně za dílo dle této smlouvy zhotovitelem, je-li to možné. 

 

4.  Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při 
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po 
odkrytí neodpovídá podkladům poskytnutým správci či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita 
podloží po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených v technických předpisech ČSN, 
při stavebních úpravách dokončených staveb stav a kvalita skrytých konstrukcí, které nebylo 
možno ověřit; provádění archeologického průzkumu; realizace dopravně inženýrských opatření 
odlišně od projektové dokumentace; změna nákladů na opravy objízdných tras dle skutečného 
opotřebení vozovek po dobu trvání dopravně inženýrských opatření. 

 
5.  Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen 

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý 
den prodlení. Za prodlení s předáním díla se nepovažuje, pokud je toto prodlení způsobeno 

10.

Zhotovitel neodpovídá Za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných
mu ke Zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče
nevhodnost těchto věcí nemohl Zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval.

Zhotovitel rovněž neodpovídá Za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu
objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na
jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče
nemohl Zjistit.

Vyskytne-li se na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu
popíše a uvede, jak se vada projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se
Za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámeníjinak.

Zhotovitel je povinen odstranit vadu díla nejpozději do 5 dnů od jejího oznámení objednatelem,
pokud se smluvní strany v konkrétním případě nedohodnou písemně jinak, a to bezplatně.

Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemným protokolem.

Lhůta Záruky za jakost se prodlužuje v případě výskytu vady o počet dní, které uplynou od jejího
nahlášení do doby odstranění vady.

Zhotovitel není odpovědný za nárůst ceny stavebních prací vlivem předem nezjistitelných nebo
velmi obtížně Zjistitelných vad dřevěných konstrukcí.

článek Xıı.
Sankční ujednání

Dojde-li k navýšení ceny stavby prováděné na základě projektové dokumentace vypracované
podle této smlouvy, a to zdůvodu prokazatelných vad této projektové dokumentace (např.
nesouladu mezi soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a projektovou
dokumentací), je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu
- ve výši 10% zceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby vpřípadě
navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně,
- ve výši 20% zceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby vpřípadě
navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně,
- ve výši 30% zceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby vpřípadě
navýšení smluvní ceny díla stavby větším než 10%.

V případě, že Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „ÚOHS“) zjistí během zadávacího
řízení realizovaného na základě projektové dokumentace vypracované na základě této smlouvy
pochybení zadavatele v důsledku prokazatelných vad zpracované projektové dokumentace
stavby nebo soupisu stavebních prací vč. výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli náklady na správní řízení vedené ÚOHS, včetně případných sankcí Z něj
vyplývajících vůči objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli náhradu újmy, která
mu tímto vznikla.

V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného soupisu stavebních
prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívající zejména v nesprávném stanovení
počtu měrných jednotek nebo jednotkových cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli
náklady prokazatelně vynaložené na revizi zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a
soupisu stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo jednostranně
Započíst vůči fakturované ceně za dílo dle této smlouvy zhotovitelem, je-li to možné.

. Za prokazatelné vady se nepovažují vady spočívající v okolnostech, jež nemohl zhotovitel ani při
vynaložení potřebné odborné péče zjistit či ovlivnit, zejména poloha inženýrských sítí, která po
odkrytí neodpovídá podkladům poskytnutým správci či vlastníky těchto sítí; jiný stav a kvalita
podloží po odkrytí při současném dodržení postupů stanovených v technických předpisech ČSN,
při stavebních úpravách dokončených staveb stav a kvalita skrytých konstrukcí, které nebylo
možno ověřit; provádění archeologického průzkumu; realizace dopravně inženýrských opatření
odlišně od projektové dokumentace; změna nákladů na opravy objízdných tras dle skutečného
opotřebení vozovek po dobu trvání dopravně inženýrských opatření.

Nepředá-li zhotovitel objednateli dílo v termínu stanoveném touto smlouvou, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), to za každý i započatý
den prodlení. Za prodlení spředáním díla se nepovažuje, pokud je toto prodlení způsobeno
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okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit, např. nedodržení lhůt 
ze strany DOSS při podávání vyjádření a stanovisek či vydávání rozhodnutí ve věci stavby 
dle projektové dokumentace nebo nedostatek součinnosti objednatele, Zhotovitel je však povinen 
objednateli doložit, že při dodržení správních lhůt či řádné součinnosti objednatele by dílo odevzdal 
včas. 

 

6.  V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (včetně DPH), a to za každý i započatý den prodlení. 

7.  V případě porušení povinnosti sjednané v článku VII odst. 2 písm. d) této smlouvy, dojde-li 
porušením této povinnosti k prodlení s plněním díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč. 

8.  V případě porušení povinnosti dle článku VII odst. 2 písm. e) této smlouvy se zhotovitel zavazuje 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla (včetně DPH) za každý i započatý 
den prodlení u každého objednatelem zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.  

9.  Pro případ prodlení se zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky. 

10.  Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem podle čl. XIII. 
odst. 3 této smlouvy uplatní objednatel za toto porušení vůči zhotoviteli též smluvní pokutu ve 
výši 20 % smluvní ceny díla. 

11.  V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

12. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených 
objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované zhotovitelem. Není-li tento 
postup možný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 
dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

13.  Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných 
škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. 

14.  Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty 
zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou. 

15. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany 
objednatele. 

 
 

Článek XIII 
Odstoupení od smlouvy 

 
1. Od smlouvy lze odstoupit pouze v případech, které stanoví smlouva nebo občanský zákoník. 

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému 
porušení práv a povinností vyplývajících z této smlouvy stranou druhou.  

3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí provádění díla v rozporu  
s touto smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, zejména nedodržení termínu 
zhotovení díla nebo odstranění vad díla za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy 
nezjedná nápravu do 14 dnů od doručení této výzvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje 
i to, pokud zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává své 
povinnosti, vyplývající mu ze smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy se 
zhotovitel ocitne v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci. 

4. Za podstatné porušení smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení 
způsobeno okolnostmi, jež neleží na straně zhotovitele a zhotovitel je nemůže ovlivnit ve smyslu 
čl.XII odst. 5, druhá věta této smlouvy o dílo. 

5. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30 dní prodlení 
s úhradou ceny díla podle článku IX. této smlouvy.  

6. Strana, která porušila smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této 
smlouvy, je povinna druhé straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen 
nárok na náhradu škody ani povinnost zaplatit smluvní pokutu. 
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okolnostmi, jež neleží na Straně Zhotovitele a Zhotovitel je nemůže ovlivnit, např. nedodržení lhůt
Ze Strany DOSS při podávání vyjádření a stanovisek či vydávání rozhodnutí ve věci Stavby
dle projektové dokumentace nebo nedostatek součinnosti objednatele, Zhotovitel je však povinen
objednateli doložit, že při dodržení správních lhůt či řádné součinnosti objednatele by dílo odedal
vcaS.

6. V případě nedodržení termínu odstranění vad díla je Zhotovitel povinen uhradit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 0,1 % Z ceny díla (včetně DPH), a to Za každý i Započatý den prodlení.

7. Vpřípadě porušení povinnosti Sjednané včlánku Vll odst. 2 písm. d) této Smlouvy, dojde-li
porušením této povinnosti k prodlení S plněním díla, je Zhotovitel povinen Zaplatit objednateli
Smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč.

8. V případě porušení povinnosti dle článku Vll odst. 2 písm. e) této Smlouvy se Zhotovitel ZavaZuje
uhradit objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,01 % Z ceny díla (včetně DPH) Za každý i Započatý
den prodlení u každého objednatelem Zaslaného požadavku na poskytnutí dodatečné informace.

9. Pro případ prodlení Se Zaplacením ceny díla je objednatel povinen uhradit Zhotoviteli smluvní
pokutu ve výši 0,1 % Z dlužné částky.

10. Při odStoupení objednatele od Smlouvy pro její podstatné porušení Zhotovitelem podle čl. Xlll.
odSt. 3 této Smlouvy uplatní objednatel Za toto porušení vůči Zhotoviteli též smluvní pokutu ve
výši 20 % Smluvní ceny díla.

11. V případě uplatnění Smluvní pokuty Zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí
obsahovat popiS a časové určení události, která v souladu s uZavřenou smlouvou Zakládá nárok
oprávněné Strany na Smluvní pokutu, a informaci o Způsobu úhrady smluvní pokuty.

12. Smluvní Strany ujednávají jako Základní Způsob vypořádání smluvních pokut vyměřených
objednatelem Zhotoviteli jejich Zápočet proti ceně díla fakturované Zhotovitelem. Není-li tento
poStup možný, Zaplatí Zhotovitel Smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15
dnů po obdržení vyúčtování Smluvní pokuty.

13. Zaplacením Smluvní pokuty Zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných
škod vZniklých prodlením či vadným plněním Zhotovitele.

14. Pokud není v ostatních uStanoveních smlouvy uvedeno jinak, Zaplacení smluvní pokuty
Zhotovitelem objednateli neZbavuje Zhotovitele ZávaZku splnit povinnosti dané mu touto
Smlouvou.

15. OprávněnoSt nároku na Smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony Ze strany
objednatele.

článek Xııı
Odstoupení od Smlouvy

1. Od Smlouvy lZe odstoupit pouZe v případech, které stanoví smlouva nebo občanský Zákoník.

2. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv Ze smluvních stran v případě, že dojde k podstatnému
porušení práv a povinností vyplývajících Z této smlouvy stranou druhou.

3. Za podstatné porušení Smlouvy na straně Zhotovitele se roZumí provádění díla v roZporu
S touto Smlouvou, nedodržení termínů stanovených touto smlouvou, Zejména nedodržení termínu
Zhotovení díla nebo odstranění vad díla Za předpokladu, že Zhotovitel na Základě písemné výZvy
needná nápravu do 14 dnů od doručení této výZvy. Za podstatné porušení smlouvy se považuje
i to, pokud Zhotovitel opakovaně nereaIiZuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně Zanedbává Své
povinnosti, vyplývající mu Ze Smlouvy. Důvodem pro odstoupení od smlouvy je i situace, kdy Se
Zhotovitel ocitne v inSolvenčním říZení a bylo rtodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci.

4. Za podstatné porušení Smlouvy se nepovažuje prodlení s předáním díla, pokud je toto prodlení
ZpůSobeno okolnostmi, jež neleží na straně Zhotovitele a Zhotovitel je nemůže ovlivnit ve SmySlu
čl.XlI odSt. 5, druhá věta této Smlouvy o dílo.

5. Za podstatné porušení Smlouvy na straně objednatele se roZumí více než 30 dní prodlení
S úhradou ceny díla podle článku IX. této smlouvy.

6. Strana, která porušila Smluvní povinnost, jejíž porušení bylo důvodem odstoupení od této
Smlouvy, je povinna druhé Straně nahradit náklady s odstoupením spojené. Tímto není dotčen
nárok na náhradu škody ani povinnost Zaplatit smluvní pokutu.
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7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, 
k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 
V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s 
plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od 
smlouvy. 

8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do 
souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního 
dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli 
své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

 
Článek XIV. 

Další ujednání 
 

1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady zástupce objednatele. 

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí  
v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce 
přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně. 

3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických: 

Ing. Jaromír Havlíček  

tel.: 777906777, e-mail  info@projka.cz  

 4.   Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby: 

 INVEST PK s.r.o. Miloš Rozhoň,    tel.: 777803970  e-mail:         investpk@seznam.cz 

 
 

ČÁST C 
Licenční ujednání 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).  

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití 
autorského díla. 

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona 

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). 

5. Licence je poskytována bezúplatně. 

 
ČÁST D 

Výkon autorského dozoru 
 

Článek XV 
Předmět pln ění 

 
1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po 

celou dobu realizace stavby Oprava sýpky (dále jen „stavba“), pro kterou zhotovil projektovou 
dokumentaci. 

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 
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7. Objednatel si vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit v případě, že nebude realizovat stavbu, 
k jejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 
V případě tohoto odstoupení od smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady spojené s 
plněním smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od 
smlouvy. 

8. V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel 
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit 
nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V takovém případě všechny náklady 
převyšující cenu díla dle této smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením díla či jeho části do 
souladu se smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního 
dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazků vůči zhotoviteli 
své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje. 

 
Článek XIV. 

Další ujednání 
 

1. Zhotovitel je povinen zvát na technické rady zástupce objednatele. 

2. Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí  
v průběhu výstavby správní orgán svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce 
přesahující rámec této smlouvy budou hrazeny samostatně. 

3. Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických: 

Ing. Jaromír Havlíček  

tel.: 777906777, e-mail  info@projka.cz  

 4.   Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy stavby: 

 INVEST PK s.r.o. Miloš Rozhoň,    tel.: 777803970  e-mail:         investpk@seznam.cz 

 
 

ČÁST C 
Licenční ujednání 

 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou osobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití 
díla specifikovaného v části B článku III této smlouvy (dále jen „autorské dílo“).  

2. Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití 
autorského díla. 

3. Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho část takovým způsobem, který 
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít 
autorské dílo neomezeně ve smyslu autorského zákona 

4. Objednatel je oprávněn poskytnout třetí osobě oprávnění tvořící součást licence (podlicence). 

5. Licence je poskytována bezúplatně. 

 
ČÁST D 

Výkon autorského dozoru 
 

Článek XV 
Předmět pln ění 

 
1. Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po 

celou dobu realizace stavby Oprava sýpky (dále jen „stavba“), pro kterou zhotovil projektovou 
dokumentaci. 

2. V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména: 

a) autorský dozor stavby podle § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

Objednatel si vyhrazuje právo Od Smlouvy odStoupit v případě, že nebude realizovat Stavbu,
kjejíž realizaci se zhotovuje projektová dokumentace, která je předmětem této Smlouvy.
V případě tohoto odstoupení od Smlouvy uhradí objednatel zhotoviteli veškeré náklady Spojené S
plněním Smlouvy vzniklé zhotoviteli ke dni doručení písemného oznámení odstoupení od
Smlouvy.

Vpřípadě odstoupení objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je objednatel
oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí oSoby dílo nebo jeho čáSt dokončit, případně opravit
nebo jinak uvést do souladu S podmínkami Smlouvy. V takovém případě všechny náklady
převyšující cenu díla dle této Smlouvy Spojené S dokončením nebo uvedením díla či jeho části do
souladu se Smlouvou uhradí zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdržení platebního
dokladu objednatele. Objednatel je oprávněn odečíSt ze Svých finančních závazků vůči zhotoviteli
Své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které zhotoviteli účtuje.

článek Xıv.
Další ujednání

Zhotovitel je povinen zvát na technické rady zástupce objednatele.

Zhotovitel zajistí zapracování do dokumentace všech dalších požadavků, které nařídí
v průběhu výstavby Správní orgán Svým rozhodnutím a objednatel uplatní, tyto případné práce
přesahující rámec této Smlouvy budou hrazeny Samostatně.

Osoba zhotovitele určená k jednání ve věcech technických:

lng. Jaromír Havlíček

tel.: 777906777, e-mail info@projka.cz

Objednatelem určená osoba koordinátora BOZP ve fázi přípravy Stavby:

INVEST PK s.r.o. Miloš Rozhoň, tel.: 777803970 e-mail: inveStpk@Seznam.cz

CAST C
Licenční ujednání

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněnou oSobou k poskytnutí výhradní licence objednateli k užití
díla specifikovaného v části B článku lll této Smlouvy (dále jen „autorské dílo“).

Zhotovitel uděluje objednateli výhradní licenci pro časově a teritoriálně neomezené užití
autorského díla.

Objednatel je oprávněn upravit či měnit autorské dílo nebo jeho čáSt takovým způsobem, který
nesníží hodnotu autorského díla. V rámci poskytnuté výhradní licence je objednatel oprávněn užít
autorské dílo neomezeně ve smySlu autorského zákona

Objednatel je oprávněn poskytnout třetí oSobě oprávnění tvořící Součást licence (podlicence).

Licence je poskytována bezúplatně.

čÁST D
Výkon autorského dozoru

článek Xv
Předmět plnění

Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat autorský dozor po
celou dobu realizace stavby Oprava Sýpky (dále jen „Stavba“), pro kterou zhotovil projektovou
dokumentaci.

V rámci výkonu autorského dozoru bude příkazník zabezpečovat zejména:

a) autorský dozor stavby podle § 152 odSt. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
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b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace, 

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací, 

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

f) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván, 

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto 
smlouvou sjednanou odměnu. 

 
Článek XVI 

Doba a místo pln ění 
 

1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po 
započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude 
v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. 

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se 
na výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve 
výzvě určeném místě. 

 
Článek XVII 

Práva a povinnosti p říkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby, 

b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu, 

c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik 
škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto 
vzniklou, 

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací, 

e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou, 

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro 
fakturaci,  

g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni 
následujícího měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.  

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně. 

 
Článek XVIII 

Práva a povinnosti p říkazce 
 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil. 
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b) účast na předání staveniště zhotoviteli stavby, 

c) poskytování vysvětlení potřebných k fyzické realizaci projektu na základě realizační 
dokumentace, 

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací, 

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na změny a odchylky v částech projektů 
zpracovávaných zhotoviteli z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, 
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

f) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván, 

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem. 

3. Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto 
smlouvou sjednanou odměnu. 

 
Článek XVI 

Doba a místo pln ění 
 

1. Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po 
započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen v okamžiku, kdy bude 
v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby. 

2. Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se 
na výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek v sídle příkazce nebo na jiném ve 
výzvě určeném místě. 

 
Článek XVII 

Práva a povinnosti p říkazníka 

1. Příkazník je povinen: 

a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby, 

b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat v jeho zájmu, 

c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik 
škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; v případě, že příkazce i přes 
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto 
vzniklou, 

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a 
organizací, 

e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou, 

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro 
fakturaci,  

g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k 1. dni 
následujícího měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci. 

2. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce, 
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od 
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem. 

3. Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem 
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.  

4. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně. 

 
Článek XVIII 

Práva a povinnosti p říkazce 
 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její 
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník 
nezúčastnil. 

b) účast na předání staveniště zhotoviteli Stavby,

c) poskytování vysvětlení potřebných kfyzické realizaci projektu na základě realizační
dokumentace,

d) kontrolu a ověření souladu prováděné stavby s projektovou dokumentací,

e) posuzování návrhů zhotovitele stavby na Změny a odchylky v částech projektů
zpracovávaných zhotoviteli Z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby,
dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů a ukazatelů,

f) účast na stavbě na vyzvání příkazce mimo termíny kontrolních dnů, pokud bude vyzván,

g) účast na kontrole kvality při předání stavby zhotovitelem.

Příkazce se zavazuje zaplatit za provádění autorského dozoru za podmínek stanovených touto
smlouvou sjednanou odměnu.

článekl
Doba a místo plnění

Výkon autorského dozoru bude prováděn po celou dobu realizace stavby. Bude zahájen po
započetí realizace stavby na písemnou výzvu příkazce a ukončen vokamžiku, kdy bude
v souladu se stavebním zákonem možné započít s trvalým užíváním stavby.

Autorský dozor bude vykonáván v místě realizace stavby. Příkazník je dále povinen účastnit se
na výzvu příkazce nebo jeho technického dozoru schůzek vsídle příkazce nebo na jiném ve
výzvě určeném místě.

článek ll
Práva a povinnosti příkazníka

Příkazník je povinen:

a) zajistit autorský dozor bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup výstavby,

b) postupovat dle pokynů příkazce (a jím určeného technického dozoru) a jednat vjeho zájmu,

c) upozornit příkazce na zřejmou nevhodnost pokynů, které by mohly mít za následek vznik
škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl; vpřípadě, že příkazce i přes
upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto
vzniklou,

d) dodržovat závazné právní předpisy, technické normy a vyjádření veřejnoprávních orgánů a
organizací,

e) poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod. písemnou formou,

f) vést list autorského dozoru, kde bude zaznamenávat odpracované hodiny jako podklad pro
fakturaci,

g) předkládat příkazci list autorského dozoru k odsouhlasení nejdříve vždy k1. dni
následujícího měsíce po výkonu autorského dozoru v předcházejícím kalendářním měsíci.

Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to naléhavě nezbytné v zájmu příkazce,
a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Vžádném případě se však příkazník nesmí od
pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

Příkazník se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat se zhotovitelem
stavby a osobou vykonávající činnosti technického dozoru.

V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je příkazník
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci se zhotovitelem stavby, a to bezodkladně.

článek lll
Práva a povinnosti příkazce

Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její
realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník
nezúčastnil.
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2. Příkazce je povinen informovat příkazníka o termínech předání staveniště, kontrolních dnů, 
předání stavby apod. v předstihu min. 3 pracovních dnů. 

3. Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při 
zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne 
v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma 
smluvními stranami. 

4. Příkazce je povinen kontrolovat list autorského dozoru a v případě správnosti jej odsouhlasit 
podpisem na kopii, která bude součástí faktury. V případě nesrovnalostí je příkazce povinen 
vyzvat příkazníka k jejich vysvětlení, popř. odstranění v jím určeném termínu.  
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Článek XIX 
Odměna za část D 

 
1. Celková výše odměny za výkon autorského dozoru je stanovena v předpokládané výši 30 

odpracovaných hodin jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí: 

Celková odměna ……………………….……………… 15 000,00. Kč 

DPH 21 %   …………………………………………  3 150,00. Kč  
Celková odm ěna vč. DPH    18 150,00. Kč 

2. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin 
uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba 
činí 500,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 105,00 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 605,00 Kč. 

Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

3. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku 
z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod. 

4. Výše odměny/hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od 
nabytí právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní 
strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby. 

5. V případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen 
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, 
že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Článek XX 

Platební podmínky 
 

1. Zálohy se neposkytují. 

2. Odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. Za 
datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který 
byla faktura vystavena. 

3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat: 

a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, 

b) lhůtu splatnosti faktury, 

c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za 
fakturované období. 

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.  

5. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve 
prospěch příkazníka. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně, bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené 
faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. 
Vrátí-li příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 
 

Článek XXI 
Odpov ědnost za škodu 

 
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 

smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka. 
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DPH 21 %   …………………………………………  3 150,00. Kč  
Celková odm ěna vč. DPH    18 150,00. Kč 

2. Odměna za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin 
uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba 
činí 500,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 105,00 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 605,00 Kč. 

Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit. 

3. Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku 
z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod. 

4. Výše odměny/hodinové sazby je platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od 
nabytí právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní 
strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby. 
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účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty 
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to, 
že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 
Článek XX 

Platební podmínky 
 

1. Zálohy se neposkytují. 

2. Odměna bude fakturována 1x za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. Za 
datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který 
byla faktura vystavena. 

3. Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat: 

a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou, 

b) lhůtu splatnosti faktury, 

c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu, 

d) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za 
fakturované období. 

4. Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.  

5. Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve 
prospěch příkazníka. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo 
příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím 
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně, bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené 
faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. 
Vrátí-li příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. 
Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci. 
 

Článek XXI 
Odpov ědnost za škodu 

 
1. Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li 

smlouva jinak. 

2. Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném 
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady 
v důsledku porušení povinností příkazníka. 

článek XlX
Odměna Za část D

Celková výše Odměny Za výkon autorského dozoru je stanovena vpředpokládané výši 30
odpracovaných hodin jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná a činí:

Celková odměna .............................................. 15 000,00. Kč
DPH 21 % ................................................ 3150,00. Kč
Celková odměna vč. DPH 18 150,00. Kč
Odměna Za výkon autorského dozoru bude účtována měsíčně podle počtu odpracovaných hodin
uvedených v listu autorského dozoru a odsouhlasených objednatelem, přičemž hodinová sazba
činí 500,00 Kč + DPH ve výši 21 %, tj. 105,00 Kč. Hodinová sazba včetně DPH činí 605,00 Kč.

Hodinová sazba je nejvýše přípustná a nelze ji překročit.

Odměna v sobě zahrnuje veškeré náklady příkazníka účelně vynaložené při plnění jeho závazku
z této smlouvy včetně nákladů na dopravu apod.

Výše odměny/hodinové sazbyje platná za předpokladu, že výstavba bude zahájena do pěti let od
nabytí právní moci stavebního povolení týkající se stavby. Po uplynutí této doby se smluvní
strany zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě upravující výši hodinové sazby.

Vpřípadě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazník k úplatě bez DPH povinen
účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše úplaty
v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Příkazník odpovídá za to,
že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

článek XX
Platební podmínky

Zálohy se neposkytují.

Odměna bude fakturována 1X za kalendářní měsíc, ve kterém byl proveden autorský dozor. Za
datum zdanitelného plnění se určuje poslední den příslušného kalendářního měsíce, za který
byla faktura vystavena.

Faktura musí splňovat zákonem stanovené náležitosti daňového dokladu a dále musí obsahovat:

a) úplný název stavby v souladu s touto smlouvou,

) lhůtu splatnosti faktury,

c) razítko a podpis oprávněné osoby, která fakturu vystavila, včetně kontaktního telefonu,

) objednatelem odsouhlasenou kopii listu autorského dozoru či jeho části obsahující údaje za
fakturované období.

Lhůta splatnosti faktur činí 30 dní ode dne doručení na adresu příkazce.

Závazek příkazce zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu příkazce ve
prospěch příkazníka.

Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH nebo
příkazník vyúčtuje práce, které neprovedl, je příkazce oprávněn vadnou fakturu před uplynutím
lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně, bez zaplacení, k provedení opravy. Ve vrácené
faktuře vyznačí důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
Vrátí-li příkazce vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti.
Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

článek XXI
Odpovědnost Za škodu

Odpovědnost za škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li
smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne vdůsledku vadného plnění, a to v plném
rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady
v důsledku porušení povinností příkazníka.
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Článek XXII 
Sankční ujednání  

 
1. Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje 

se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý zjištěný případ. Tato smluvní pokuta 
může být započtena proti pohledávce příkazníka jednostranným úkonem příkazce. 

2. Je-li příkazce v prodlení s úhradou odměny na základě řádně vystavené faktury příkazníka, je 
povinen uhradit příkazníkovi smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to za každý i započatý 
den prodlení. 

3. Sjednanou smluvní pokutu zaplatí povinná smluvní strana nezávisle na zavinění. 

4. V případě uplatnění smluvní pokuty zašle oprávněná strana straně povinné oznámení, které musí 
obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

 
 
 

ČÁST E 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel/příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
2 stejnopisy. 

5. Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech: 

a) Smluvních Ing. Jaromír Havlíček  

b) technických: Ing. Jaromír Havlíček 

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu 
neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně. 

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. 

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto 
smlouvu a vyjadřují souhlas s  celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran podpisy. 

8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

9. Smlouva obsahuje 14 stran textu. 
 
V Písku dne 30.4.2019 

     
V Písku, dne 30.4.2019  

 
 

Objednatel/příkazce 
 
 

 
……………………………………..                                            

Ing. Miloš Cieslar 
Ředitel SZeŠ Písek 

 
 

Zhotovitel/příkazník 
 
 
 

…………………………………….. 
Ing. Jaromír Havlíček 

jednatel 
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obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s uzavřenou smlouvou zakládá nárok 
oprávněné strany na smluvní pokutu, a informaci o způsobu úhrady smluvní pokuty. 

 
 
 

ČÁST E 
Ostatní a závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv zřízeném 
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 
prohlašují, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství 
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Zhotovitel/příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 
2 stejnopisy. 

5. Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech: 

a) Smluvních Ing. Jaromír Havlíček  

b) technických: Ing. Jaromír Havlíček 

Dojde-li ke změně osoby zde uvedené, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu 
neprodleně písemně oznámit druhé smluvní straně. 

6. Tato smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.  Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu jako smlouva. 

7. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto 
smlouvu a vyjadřují souhlas s  celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci 
smluvních stran podpisy. 

8. Právní vztahy touto smlouvu neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

9. Smlouva obsahuje 14 stran textu. 
 
V Písku dne 30.4.2019 

     
V Písku, dne 30.4.2019  

 
 

Objednatel/příkazce 
 
 

 
……………………………………..                                            

Ing. Miloš Cieslar 
Ředitel SZeŠ Písek 

 
 

Zhotovitel/příkazník 
 
 
 

…………………………………….. 
Ing. Jaromír Havlíček 

jednatel 
 
 

článek XXıı
Sankční ujednání

Nebude-li příkazník vykonávat autorský dozor v souladu S ustanoveními těto Smlouvy, zavazuje
Se uhradit příkazci Smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč Za každý Zjištěný případ. Tato Smluvní pokuta
může být započtena proti pohledávce příkazníka jednostranným úkonem příkazce.

Je-li příkazce v prodlení S úhradou odměny na základě řádně vystaveně faktury příkazníka, je
povinen uhradit příkazníkovi Smluvní pokutu ve výši 0,1 % dlužné částky, a to Za každý i započatý
den prodlení.

Sjednanou Smluvní pokutu Zaplatí povinná Smluvní Strana nezávisle na zavinění.

V případě uplatnění Smluvní pokuty zašle oprávněná Strana Straně povinně oznámení, kterě musí
obsahovat popis a časově určení události, která v souladu S uzavřenou Smlouvou zakládá nárok
oprávněně Strany na Smluvní pokutu, a informaci o ZpůSobu úhrady Smluvní pokuty.

čÁsT E
Ostatní a závěrečná ustanovení

Zhotovitel/příkazník bere na vědomí, že Smlouva bude uveřejněna v registru Smluv zřízeněm
podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru Smluv, ve Znění pozdějších předpisů. Smluvní Strany
prohlašují, že tato Smlouva neobsahuje údaje, kterě tvoří předmět jeho obchodního tajemství
podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel/příkazník si je vědom, že je ve smyslu § 2 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
ve veřejně Správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, povinen Spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými Zástupci smluvních Stran a účinnosti
dnem zveřejnění v registru Smluv.

Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, Z nichž každá ze Smluvních Stran obdrží
2 Stejnopisy.

Za zhotovitele/příkazníka jsou oprávněni jednat ve věcech:

a) Smluvních lng. Jaromír Havlíček

b) technických: lng. Jaromír Havlíček

Dojde-li ke změně osoby zde uvedeně, je příslušná smluvní strana povinna tuto změnu
neprodleně písemně oznámit druhě smluvní straně.

Tato Smlouva může být měněna pouze formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými
zástupci obou Smluvních stran. Dodatky se vyhotovují ve stejněm počtu jako Smlouva.

Smluvní Strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto
Smlouvu a vyjadřují souhlas S celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci
Smluvních Stran podpisy.

Právní vztahy touto smlouvu neupraveně se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

Smlouva obsahuje 14 stran textu.

V Písku dne 30.4.2019 V Písku, dne 30.4.2019

Objednatel/příkazce Zhotovitel/příkazník

vlng. Miloš Qieslar lng. Jaromírılı-lıavlıíčıeık ........
Reditel SZeS Písek jednatel
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Rekapitulace nabídkových cen pro ú čely zadávacího řízení: 
 

Nabídková cena v K č  

 Cena bez DPH: Samostatn ě DPH: Cena s DPH: 

1. Dokumentace DSP 85 000   

2. Inženýring 
a zajišt ění SP 35 000   

3. Dokumentace DPS 
 50 000   

4. Koordinátor 
bezpečnosti práce 5 000   

5. Cena za výkon 
autorského dozoru ve 
výši 30 hodin 

15 000   

6. Celková nabídková 
cena (suma 1. – 5.) 190 000 39 900 229 900 

 

Pozn.: uvést stejné ceny (vč. případných haléřů) jako výše ve smlouvě. 
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4. Koordinátor 
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15 000   

6. Celková nabídková 
cena (suma 1. – 5.) 190 000 39 900 229 900 

 

Pozn.: uvést stejné ceny (vč. případných haléřů) jako výše ve smlouvě. 

Rekapitulace nabídkových cen pro účely zadávacího řízení:

Nabídková cena v Kč

Cena bez DPH: Samostatně DPH: Cena s DPH:

1. Dokumentace DSP 85 000

2. Inženýring 35 000
a Zajištění SP

3. Dokumentace DPS 50 000

4. Kooˇrdınator I 5 000
bezpecnostı prace

5. Cena Za výkon
autorského dozoru ve 15 000
výši 30 hodin

6. Celkova nabıdkova 190 000 39 900 229 900
cena (Suma 1.- 5.)

PoZn.: uvést Stejné ceny (Vč. případných haléřů) jako Výše Ve Smlouveˇ.
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