Agendové Cislo: 21/04/201

98- Vytisk & 2.
Evidencni Cislo: 20190025

Prikazni smlouva
na vykon odborného technického dozoru
uzaviena podle ustanoveni § 2430 a nasl. zakona €. 89/2012 Sh., obc¢ansky zdkonik
(dale jen ,,smlouva”)

STATUTARNI MESTO CHOMUTOV

se sidlem: Zborovska 4602, 430 28 Chomutov

zastoupené: JUDr. Markem Hrabacem, primatorem mésta
IC: . 00261891

DIC:

bankovni spojeni:

Cislo uctu:

(déle jen ,pfikazce”)

REALITY PROJEKT CZ s.r.o.

se sidlem: Mikulova 1581/3, 149 00 Praha 4 - Chodov
zastoupen:

IC:

e-mail:

bankovni spojeni:
¢islo Gctu:

(dale jen , pfikaznik®)

uzaviraji tuto pfikazni smlouvu:

Preambule
Tato smlouva se uzavira s pfikaznikem za tcelem vykonu technického dozoru investora pfi realizaci
akce pod nazvem: ,Nizkoprahové denni centrum a noclehdrna pro Zeny — rekonstrukce*

Na rekonstrukci objektu v ulici Kochova ¢p. 3957 v Chomutové objednatel pozada o spolufinancovani
z Evropskeého fondu pro regionalni rozvoj prostfednictvim Integrovaného regionalniho operaéniho
programu v ramci projektu ,Nizkoprahové denni centrum a nocleharna pro Zeny — rekonstrukce a
vybaveni”

I. Pfedmét smlouvy

1. Predmétem této smlouvy je zavazek prikaznika zajistit a provést pro pfikazce ¢innosti uvedené v ¢l.
Il této smlouvy a zdvazek piikazce uhradit pfikaznikovi za provedené ¢innosti a poskytnuta plnéni
odménu sjednanou dle této smlouvy.
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Il. Rozsah a predmét plnéni

1. Prfikaznik se touto smlouvou zavazuje k vykondni odborného technického dozoru investora (déle
~technicky dozor”) pfi realizaci akce , Nizkoprahové denni centrum a nocleharna pro Zeny —

rekonstrukce” (dale jen ,dilo” nebo ,stavba®), provadéné dle projektové dokumentace

ramci vykonu technickeho dozoru bude prikazni

pro prikazce vykonavat zejména tyto Cinnosti:

A. ¢innost pfikaznika pfed zahdjenim realizace dila

1)

2)

seznameni se s podklady pfedanymi pfikazcem, podle kterych byla ¢i je pfipravovana realizace
stavby &i podle kterych bude Ci je stavba realizovdna, zejména

- s projektovou dokumentaci,

- s obsahem povoleni a dokument(, podle kterych se stavba bude realizovat,

- se znénim SOD a s poloZkovym rozpoctem stavby

provedeni kontroly dplnosti podklad( uvedenych v bodé 1), upozornéni pfikazce na jejich
pfipadnou neuplnost nebo jejich vady a navrieni opatfeni pro jejich doplnéni nebo odstranéni
jejich vad

B. ¢innost prikaznika pFi pFedani stavenisté

1)

2)

odevzdani stavenisté (pracovisté) dodavatellm stavby a zabezpedeni zapisu do stavebniho
deniku a protokolarni pfevzeti po vytvoreni nutnych podminek prikazcem;
pfedani mist pro napojeni stavby na zdroje vody a elektrické energie.

C. ¢innost pfikaznika béhem realizace dila

1)
2)
3)

4)

vykonavani povinnosti technického dozoru stanovené mu touto smlouvou, stavebnim
zakonem a dal3imi relevantnimi pravnimi predpisy po celou dobu realizace stavby;
sledovani postupu a kvality provadéni dila, fadného provadéni praci — dodrZovéani technickych
a technologickych postup@;
kontrola jakosti a mnoZstvi dodavanych materidl(, technickych zafizeni pfed jejich
zabudovanim, priibéh kontroly bude zaznamenan do stavebniho deniku;
zpracovani planu kontrol a zkousek dle platnych pravnich pFedpisii a CSN véetné zajiténi jeho
dodrZovani; technicky dozor bude zaroven uUc¢asten na viech téchto kontrolach a zkouskach a
provede kontrolu jejich vystupd;
kontrola dilenské dokumentace
sledovéani vedeni stavebnich a montainich denikd vsouladu spodminkami uvedenymi
v pfisludnych smlouvach, zejména:
- kontrola fFadného vedeni zapist ve stavebnim deniku minimainé 2x za pét pracovnich dni
- provadéni zapisl o kontrole stavby do stavebniho deniku
- reagovani na zapisy zhotovitele ve stavebnim deniku
- vytrhavani druhé kopie stavebniho deniku a pfedavani ke kontrole pfikazci minimalné
1x za kalendaini mésic;
iniciovani a vedeni kontrolnich dnt, zejména:
- kontrolni den bude konan 1x za kalendarni tyden, v pripadé potieby castéji
- kaZzdomésicni jednani o postupu praci véetné pfipravy a vydavani zépist z téchto
jednani;
péce o systematické doplnovani dokumentace, podle které se stavba realizuje, a evidence
dokumentace dokonéenych ¢asti stavby;
informovdni pfikazce o v8ech zdvainych skuteénostech, a to emailem osobé& opravnéné jednat
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za piikazce ve vécech technickych;

10) schvaleni zafizeni stavenisté;

11) kontrola postupu praci podle ¢asového tydenniho harmonogramu, ktery dodavatel stavby
pfedloZil pfikazci pfed podpisem SOD véetné sledovani kritické cesty a podavani navrh( na
opatfeni pro zajisténi planu postupu vystavby a terminu dokonéeni dila. Upozornéni
dodavatele stavby na nedodrZovani termind, pfiprava podkladd pro uplatnéni sankci;

12) kontrola systému fizeni kvality dodavatele stavby, véetné zahrnuti postup@ a dokumentace pro
posouzeni a kontrolu a v€etné veskerych pfedepsanych zkousek a postup( pro uvadéni dila do
provozu;

13) provéfeni dodavatele stavby v oblasti zajisténi bezpeénosti a ochrany zdravi pracovnikd.
Koordinatora BOZP zajistuje prikazce;

14) provéfeni dodavatele stavby zobecnych bezpecnostnich opatieni a ochrany Zivotniho
prostredi. Koordinatora BOZP zajidtuje pfikazce;

15) mésiéni kontrola zjiStovaciho protokolu véetné& soupisu provedenych praci a dodavek a
odstranénych vad a nedodélki, jehoZ soudasti bude vidy téZ polozkovy rozpocet (dale jen
,Zjistovaci protokol”), resp. kontrola jeho vécné a pocletni spravnosti a soulad se skutecné
provedenymi pracemi a potvrzeni jeho spravnosti podpisem a razitkem na kaidém listd
protokolu

16) kontrola téch casti dodavek, které budou v dald§im postupu zakryté nebo se stanou
nepfistupnymi; o kontrole a provéreni provede zdpis do stavebniho deniku; v pfipadé
zjisténych nedostatkl pferuseni stavby ¢i pfislu$né ¢asti stavby do doby odstranéni nedostatk(
na zakryvanych pracich a odsouhlaseni zptisobu odstranéni nedostatkd technickym dozorem;

17) kontrola provadéni predepsanych a dohodnutych zkousek materialli, konstrukci a praci, v
pfipadé jejich neprovadéni neprodlené vyzvat zhotovitele zapisem do stavebniho deniku k
jejich provedeni, Géast na zkouskdch vyse uvedenych, kontrola vysledkd téchto zkoudek a
pribéiné vyZadovéni dokladl, které prokazuji kvalitu provadénych praci a doddvek
(certifikaty, atesty, protokoly, revize apod.)

18) provéfeni adekvatnosti a pravosti viech certifikatil, pojisténi, zaruk, odskodnéni, vlastnictvi
zafizeni atd., za které ma dodavatel stavby podle smlouvy o dilo odpovédnost;

19) doporuceni pfikazci tykajici se moZnych zpisobl sniZeni projektovych nédkladd. Technicky
dozor investora stavby bude také Zadat dodavatele stavby o pfijeti pfislusnych opatfeni
vedoucich ke zlep$eni postupu praci;

20) uplatriovani namétl sméfujicich ke zhospodarnéni budouciho provozu, udrzby dila;

21) podpora ptikazce pfi koordinovdni ¢innosti dodavatele stavby a budoucich spravci
infrastruktury;

22) doporucovani jakychkoliv zmén dila pfikazci a asistence pfi jakychkoliv opé&tovnych
projednavanich s dodavatelem stavby

- evidovani poZadavk( zhotovitele na zménu stavby

- projedndni kazdého takovéhoto poZadavku s pfikazcem a dodavatelem stavby

- kontrola zpUsobu ocefiovani zménového poloZkového rozpoctu na dodateéné stavebni
prace a kontrola vykazu vymér;

23) cinnost pfi poZadavku zhotovitele na prodlouZeni terminu realizace stavby

- posouzeni pozadavku zhotovitele na prodlouZeni terminu realizace stavby a pfedani
svého stanoviska pfikazci k rozhodnuti do 3 kalendéfnich dnli od obdrZeni poZadavku
od zhotovitele

24) spoluprdce s pracovniky dodavatele stavby pfi provddéni opatfeni na odvraceni nebo omezeni
Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

25) 1x tydné pofizovéni min. 10 fotografii k realizaci stavby, pfedani pofizeni fotodokumentace
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realizace stavby pfikazci na CD/DVD.

D. povinnd publicita
Veskeré faktury vystavované zhotovitelem musi mit naleZitosti dafiového dokladu dle platnych
pravnich pfedpis a pravidel pro Zadatele a pfijemce IROP a musi k nim byt pfiloZen zjistovaci
protokol potvrzeny pfikazcem. Lhiita splatnosti nezatne béZet, dokud faktura nebude splfiovat
véechny vyse uvedené podminky, a to zejména:

a. oznadeni povinné a opravnéné osoby, adresu, sidlo, DIC,

b. Cislo dokladu,

c. datum vystaveni, datum splatnosti, datum uskuteénéni zdanitelneého plnéni,
d. ndzev a Cislo projektu,

e. Cislo pfikazni smlouvy, na zakladé které dochazi k fakturaci,

f. Oznaceni penéiniho Ustavu a &islo Uctu, na ktery se ma platit,

g. Konstantni a variabilni symbol,

h. ddvod Gétovani s odvolanim na smlouvuy,

i. razitko a podpis osoby opravnéné k vystaveni dafiového a ucetniho dokladu,
j. seznam pfiloh,

k. dal3i ndleZitosti, pokud je stanovi obecné zavazny pfedpis.

E. ¢innost prFikaznika p¥i pFedani a prevzeti dokonéeného dila

1) pfiprava veskerych podklad( pro odevzdani a pfevzeti stavby a U¢ast na jednani o odevzdani a
pfevzeti, vfetné provedeni zavérecné kontroly a vyhotoveni Soupisu vsech vad a nedodélk(;

2) kontrola dodavatelské dokumentace (napf. dokumentace skuteéného provedeni stavby) a
vyhotoveni pisemného vystupu o kontrole;

3) kontrola dokumentace pro provoz a Udrzbu vyhotovené zhotovitelem a zpracovani pisemného
vystupu o kontrole;

4) kontrola aZ do Uplného vyklizeni stavenisté

F. ¢innost prikaznika po predani a prevzeti dokonceného dila
1) zajisténi vydani kolaudacéniho rozhodnuti k dilu a vSech potfebnych stanovisek dotenych
organ( statni spravy. Za timto Ucelem vystavi pfikazce prikaznikovi plnou moc.

3. Veskeré zaleZitosti vyplyvajici z plnéni technického dozoru a této smlouvy bude pfikaznik zafizovat
osobné. Se souhlasem pfikazce — kontaktni osoby ve vécech smluvnich, je opravnén svérit jejich
provedeni jinému, v takovém pfipadé vsak odpovida, jako by je provadél sam.

I1l. Souéinnost smluvnich stran

1. Pfikazce se zavazuje pfikaznikovi poskytnout maximalni souginnost, zejména pfi pfipravé pro
vykon technického dozoru a pfi provadéni potifebnych doplikovych prizkumi v pribéhu
provadeéni stavby.

2. Prfikazce je povinen zajistit pfikaznikovi pfistup na misto vykonu ¢innosti dle této smlouvy, a to po
celou dobu vykonu technického dozoru.
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3.

Pfikazce jmenuje svého zastupce opravnéného konzultovat technické feseni dila. Zastupci obou
smluvnich stran jsou uvedeni v¢l. X, odst. 6 a 7 této smlouvy, mohou viak byt ménéni
jednostrannym pisemnym oznamenim.

Pfikazce je opravnén iv pribéhu praci poZadovat zménu projektu, dle ného? je stavba realizovéna
a pfikaznik je povinen zménu projektu vzit na védomi a nadale provadét svou ¢innost sjednanou
touto smlouvou, a to v souladu se zménénym projektem.

Pfikaznik se zavazuje poskytnout v priibéhu realizace stavby soucinnost pfikazci, jako? i osobam
pfikazcem zmocnénym.

Pfikaznik se zavazuje poskytovat zmocnénym osobam pfikazce veskeré poZadované podklady a
vystupy a Fidit se jejich pokyny, pokud budou tyto pokyny v souladu s platnymi normami a
pfedpisy.

VyZaduje-li vykon ¢innosti pfikaznika, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal, zavazuje se pfikazce
vystavit pfikaznikovi na jeho Zadost plnou moc.

IV. Odména za vykon technického dozoru investora

Odmeéna se sjednava na zakladé cenové nabidky pfikaznika dohodou smluvnich stran jako nejvyse
pfipustna.

Pfikazce se zavazuje uhradit pfikaznikovi odménu za vykon technického dozoru ve vysi 650,- K&
bez DPH za kaZdou zapocatou hodinu vykonu ¢innosti technického dozoru investora. Maximalni
odména za vykon technického dozoru investora a souvisejicich ukonii na pfedmétné stavbé je
stanovena celkem na 142.200,00 K¢ bez DPH. DosaZenim tohoto limitu neni vykon technického
dozoru ukoncen, plnéni dle této smlouvy konéi dle ustanoveni €l. VI, odst. 1.

Odmeéna je dohodnuta ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, a je nezévisla na vyvoji
nakladd, jakoZ i nezédvislda na zméné tarifi, mezd, viech odvodl, dani nebo jinych poplatk
v souvislosti s provadénim praci dle této smlouvy, s vyjimkou zmény sazby dané z pfidané
hodnoty.

V dohodnuté odmeéné jsou obsaZzeny viechny hlavni a vedlej$i naklady, které jsou nutné pro
vykony prikaznika a vSe, co je zapotfebi k Gplnému, Fadnému, funkénimu, terminové a vécné
pfiméfenému provedenivykonu.

V. Platebni a fakturani podminky

Pfikazce se zavazuje uhradit odménu za vykon technického dozoru na zékladé pfikaznikem fadné
vystavenych platebnich doklad(i (faktur) podle nésledujicich ustanoveni této smlouvy.

Splatnost vedkerych Castek fakturovanych piikaznikem je 30 dni ode dne doruéeni faktury piikazci
a Uhrada se bude provadét pfevodem uUctované Castky ucet pFikaznika uvedeny v zdhlavi této
smlouvy.

PFikaznik je opravnén fakturovat pfikazci odménu za vykon technického dozoru mésiéné vidy do
10 pracovnich dni po potvrzeni spravnosti zjistovaciho protokolu p¥ikazcem dle ndsledujiciho
odstavce tohoto ¢lanku.

Pfikaznik je povinen mési¢né, vidy do 5. pracovniho dne mésice nasledujiciho po kalendafnim
meésici, ve kterém byly provedeny vykony, které maji byt fakturovény, predkladat prikazci zjistovaci
protokoly se soupisem provedenych vykond, jejichZ soucasti bude vidy té? polozkovy rozpodet
(dale jen ,zjidtovaci protokol”). Pfikazce do 15 dnii zkontroluje v&cnou a poéetni spravnost
zjistovaciho protokolu a soulad se skute¢né provedenymi vykony.

Pfikazce dale v této Ih(té prikaznikovi pisemné potvrdi spravnost zjidtovaciho protokolu nebo mu

sdéli divody nepotvrzeni. Nepotvrdi-li pfikazce spravnost zjistovaciho protokolu, nema ptikaznik
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pravo vystavit fakturu a poZadovat zaplaceni pfisluiné ¢astky do doby, neZ uvede zjiStovaci
protokol do spravného stavu, a dokud pfikazce takto opraveny zjistovaci protokol neschvali.
Prikazce je povinen zjistovaci protokol potvrdit, jestlie je spravny. Nepotvrzeni spravnosti
protokolu pfikazcem neni diivodem pro pferudeni & ukon&eni pInéni ze strany pfikaznika.

5. Veskeré faktury vystavované zhotovitelem musi mit naleZitosti dafnového dokladu dle platnych
pravnich predpis a musi k nim byt pfiloZen zjistovaci protokol potvrzeny pfikazcem.

6. V pripadé prodleni pfikazce s uhrazenim faktury je pfikaznik opravnén vyfakturovat pfikazci uroky
z prodleni ve vysi dle nafizeni vlady ¢. 351/2013 Sb., v platném znéni.

7. V pfipadé odstoupeni od smlouvy podle zakona €. 89/2012 Sb., obZansky zakonik v platném znéni,
pfikaznikem z dlvodu na strané prikazce se pfikazce zavazuje, Ze prikaznikovi uhradi jeho
prokazatelné vynaloZené naklady k datu ukonceni smlouvy, a to do 30 dn(l ode dne, kdy mu
pfikaznik doloZi jejich vznik a vysi.

VI. Doba a misto plnéni

1. Pfikaznik je povinen vykonavat sjednanou ¢innost ode dne uvedeného v odst. 2 tohoto ¢lanku po
celou dobu provadéni dila dle ¢l. Il této smlouvy a dale do doby pravni moci kolaudac¢niho souhlasu
k dilu.

2. Pfikaznik zahdji sjednanou ¢innost v dobé stanovené prikazcem ve vyzvé, kterou je piikazce
povinen prikaznikovi dorucit nejméné 5 pracovnich dnll pfedem.

3. Pfedpokladana doba plnéni je 05/2019 — 09/2019.
4. Misto plnéni — katastralni Gzemi Chomutov |, feSenou stavbou bude dotéen pozemek p. ¢.
3431/1, budova s ¢p. 3957 v ul. Kochova v Chomutové.

VIl. Odstoupeni od smlouvy a vypovéd’

1. Vznikne-li po uzavfeni této smlouvy okolnost, kterou smluvni strany pfi uzavieni této smlouvy ve
smluvnich ujednanich se zfetelem ke viem okolnostem nemohly predvidat, a ktera brani dal3imu
postupu plnéni zavazkl pfikazce nebo prikaznika, je tfeba neprodlené vyzvat druhou stranu
k dohodé o opatfenich vedoucich k pfekonani té&chto okolnosti. Nedojde-li k dohodé, je pfikazce z
dhvodu takovych okolnosti opravnén odstoupit od smlouvy.

2. Smluvni strany maji pravo odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy druhou smluvni
stranou. Podstatné je takové poruseni povinnosti, 0 némz strana porusujici smlouvu jiZ pfi uzavfeni
smlouvy védéla nebo musela védét, Ze by druha strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto
poruseni pfedvidala. Podstatnym poruSenim smlouvy je rovnéZ kaidé jiné poruseni smlouvy,
jestlize strana, ktera smlouvu porusuje, nesjedna ndpravu ani do 7 dnl ode dne doruceni
pisemného upozornéni druhé smluvni strany.

3. Pfikaznik neni opravnén prikaz vypovédét.

VIIl. Zména zavazku
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Zména zdvazku sjednaného touto smlouvou bude dohodnuta vidy pisemnou formou, a to
dodatkem k této smlouvé.

K ndvrhu dodatku k této smlouvé se strany zavazuji vyjadfit ve |h(ité 7 dnd od doruéeni jeho navrhu
jednou smluvni stranou druhé strané. Do doby oboustranného podpisu dodatku smlouvy plati
pavodni znéni smlouvy. NevyjadFi-li se smluvni strana k navrhu dodatku ve shora uvedené lh(té,
plati, Ze nesouhlasi.

IX. Smluvni sankce a pokuty

V pripadg, Ze pfikaznik porudi jakoukoliv svou povinnost, ktera je uvedena v €. Il této smlouvy, je
povinen zaplatit pfikazci smluvni pokutu ve vy$i 5% z maximalni vy$e odmény bez DPH uvedené
v €l. IV. odst. 2 této smlouvy za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

V pfipadg, Ze pfikaznik porusi jakoukoliv jinou svou povinnost, je povinen zaplatit pfikazci smluvni
pokutu ve vy3i 1% z maximalni vySe odmény bez DPH uvedené v ¢&l. IV. odst. 2 této smlouvy za
kaidy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Vy3e smluvni pokuty za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti se dohodou smluvnich stran
omezuje na maximalné 50% z maximalni vyse odmény bez DPH.

UloZenim smluvni pokuty neni dotéen narok na nahradu skody v plné vysi.

X. Zavérecna ustanoveni

Smluvni strany se zavazuji reagovat vzajemné ve lhiité 7 dnl od doruéeni na kaZzdé pisemné sdéleni
smluvniho partnera.

Pfi pInéni této smlouvy je pfikaznik povinen dodriovat obecné zdvazné pravni pfedpisy, technické
normy, ujednani této smlouvy a bude se Fidit vychozimi podklady pfikazce, zépisy, dohodami,
stanovisky a bude respektovat pokyny pfikazce a vyjadieni vefejnopravnich organii a organizaci.
Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, z nichZ kazda strana obdrZi po dvou.

Vztahy touto smlouvou neupravené se Fidi ustanovenimi obéanského zakoniku.

Vychozi podklady, materidly a informace ziskané pfikaznikem od pfikazce maji divérny charakter
a smeji byt pouZity pouze pro plnéni ve smyslu této smlouvy.

Smluvni strany berou na védomi, Ze text smlouvy je vefejné pfistupnou listinou ve smyslu zakona
0 svobodnem pfistupu k informacim a Ze statutdrni mésto Chomutov jako povinny subjekt ma
povinnost na Zadost Zadatele poskytnout informace o tomto smluvnim vztahu véetné poskytnuti
kopie smlouvy. Smluvni strany déle souhlasi s kompletnim zvefejnénim této smlouvy a jejich
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pfipadnych dodatkd véetné osobnich tdajd v registru smluv ziizeném zak. ¢. 340/2015 Sh., a to na
dobu neurditou za Gcelem transparentnosti vefejné spravy.

v souladu s metodickym pokynem pro zadavani vefejnych zakazek malého rozsahu &. 011/03-17
schvalenym usnesenim Rady statutarniho mésta Chomutova €. 174/17 ze dne 20. 3. 2017.

10. U€astnici této smlouvy po jejim pfetteni prohlasuji, Ze souhlasi s jejim obsahem, a 7e tato smlouva
byla sepsana na zakladé pravdivych Gdajl a jejich pravé a svobodné vile. Na dikaz toho pfipojuji
své podpisy.
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