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_SSJ SMLOUVA O DlLO

)Ěšo . , . , „ , „ . . „
uzavrena dle ustanoven: 5,- 2586 a nasledeicích zak. c. 89]2012 Sb., občansky zakonik, v platném znení

(dále jen „Smlouva")

Číslo Smlouvy objednatele: 2016001929

Číslo Smlouvy zhotovitele:

1. Smluvní stranv

Objednatel: Statutární město České Budějovice

nám. Přemysla Otakara !|. 1/1, 370 92 České Budějovice

zastoupený: : Mgr. Petrem Podholou, |. náměstkem primátora, na základě plné moci č.j. KP-

P0/384f2015/EPM/110 ze dne 1.10.2015 ve věcech smluvních,

Ing. Michaelou Mukovou, referentem oddělení správy komunikací odboru SVS Magistrátu města ve

věcech technických.

|Čo: 002 44 732

DIČ: cz 002 44 732

Banka: česká S ořitelna a.s.

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel: Reno Šumava a.s.

Pražská 326 ,384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený: Ing. Václavem Princem, předsedou představenstva

IČ: 60071346

DIČ: (250071345

Banka: ČSOB a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvm'strany“ nebo též samostatně „Stronďj

2. Všeobecné smluvnípodmfnky

2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „Oprava povrchu

chodníku Suchovrbenská"

2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílojsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (dále |

jen „Zadávací dokumentace“) a nabídka [rozpočet] Zhotovitele. U pochybnostech o obsahu smluvního

vztahu se použije nejprve zněnítéto Smlouvy, potom nabídka Zhotovítele, nedohodnou—li se Smluvní strany

o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu '

s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako „Smluvní dokumenty".

2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentaci a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré

náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými oprávněními a

schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu. !
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2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele
nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.

,

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené
Zhotovitelem třetí osobě minimálně ve výši 1.000.000,— Kč (slovy: jedenmíh'on korun českých) a tento se
zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu. Tuto skutečnost je na
základě výzvy objednatele povinen prokázat.

3. Předmět a účel Smlouvy

3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení „Oprava povrchu chodníku Suchovrbenská" v rozsahu vymezeném
vpřiložené Zadávací dokumentaci a vsouladu s projektovou dokumentaci (dále jen „PD") zpracovanou
společností Akiprojekt s.r.o., IČ: 02773961, se sídlem Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice, se
kterou se zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této smlouvy. Účelem této smlouvy je zhotovení
opravy povrchu chodníku vul. Suchovrbenská, Č. Budějovice 5 způsobem uvedeným vtéto smlouvě a
Zadávací dokumentaci, s náležitou & odbornou péčív obvyklé kvalitě

3.2. Rozsah pracíje dán PD zpracovanou Akiprojekt s.r.o., IČ: 02773961, se sídlem Boženy Němcové 12/2, 370 -01 České Budějovice.

[

3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou |zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či ;zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka nebo |zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, lochranných zábradlí a bariér apod. vsouladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalšich podmínek |bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.

3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní 'činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží Objednateli po _skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.

.

l
3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a |veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení 'k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a následně odstranění.

l .

l3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na jjochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostív místech dotčených stavbou).
!

l3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a ]konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a
atestů k prokázánípožadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné ípředpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, .zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých \potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

[ \

3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plněnízahrnovalo výrobu a opracování, \ :dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a skladování, ochranu a i \ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým materiálem a výrobkem použitým pro jstavbu, se všemi k tomu příslušnými a stím souvisejícími pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak. 5

3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo .v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do všech detailů
tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, kterýje touto Smlouvou \a technickou dokumentací vyjádřen.

\
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3_10_2ámérem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé

materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě i

' nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové

materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli jakékoli

další náklady.

3.11. Náklady vyplývajícíz výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízenístaveniště, jsou zahrnuty \

v ceně díla.
-'

,

3.12.Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací dle

požadavků uživatele.
,
\.

l

4. Doba plnění
.

4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a '

odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení stavby \

v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva na úpravu \

harmonogramu. Aktualizaci uvedenou vpředchozí větě provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 -

(jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá

písemnému schválení objednatelem.

4.2. Doba plnění závazku této Smlouvyje stanovena takto:

a) Termín předání a převzetí staveniště: do 20 (dvaceti) dnů od podpisu Smlouvy.

b) Termín zahájení stavebních prací: dnem předání a převzetí staveniště.

c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení dila) - stavby (protokolární

předání a převzetí řádně dokončeného díla): 35 (třicetpět) dní od předání staveniště.

4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný

počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení stavby, pokud se ;

obě Smluvní strany nedohodnou jinak.
'

4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele, kromě klimatických

podmínek, bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín dokončení stavby,

pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel Objednateli bez

zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů.

5. Cenové podmínky

5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku

889 686; Kč bez DPH (slovy: osmsetosmdesátdevěttísícšestsetosmdesátšest). K takto sjednané ceně bude

účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

5.2. Takto sjednaná cena dila, resp. cena pro každé dílčí plněníje nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za

podmínek stanovených vtéto Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích plnění.

Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná po celou dobu

trvání Smlouvy, není-Ii přitom splněna některá zpodmínek, které dle Smlouvy zakládají možnost či

povinnostjejí změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitel ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1

této Smlouvy a je její nedílnou součástí.

5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.

5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené sprovedením díla. Není—li příslušný náklad vkalkulaci

nabídkové cenyjednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo nenív této kalkulaci uveden, má se

za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-Ii

3
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z povahv nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým
'

!
pojožkám kalkulace.

l

5.5. Cena dila může být měněna
pouze:

|

a. skutečnosti, které nebyly v době uzavření Smlo
uvy známy, a Zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl

"

předvídat a majívliv na cenu díla,

\

b. skutečnosti odlišné od projektové do
kumentace předané Zhotoviteli Objednatelem

(neodpovídajíc
í

(

geologické ůdaje apod.).

5.6. Nebrání-li tom
u okolnosti případu, není Zhotovitel ani při výše uvedených skutečnostech

oprávněn přerušit

provádění díla.

5.6.1. Zhotovitel je povinen veškeré výše uvedené skutečnosti (změny) Objednateli bez zbytečného

odkladu oznámit. Tato změna může být provedena pouze oboustranně
odsouhlasený

m písemným

dodatkem k této Smlouvě. Zjisti-li Zhotovitel, že bude třeba překročit cenu za dilo, zavazuje se to bez

zbytečného odkladu oznámit písemně Objednateli společně s písemným odůvodněním
návrhu nové

ceny za dilo. V případě, že tak neučiní bez zbytečného odkladu po zjištění potřeb
y zvýšit cenu za dílo,

nemá právo na zaplacení rozdílu v ceně. Změny
ceny mohou být provedeny vždy pouze v souladu se

zákonem č. 173/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a s dalšími právními předpisy.

5.7. Cena Díla nemůže být měněna v případě, kdy Objednatel bude požadovat provést práce, které nejsou v

předmětu díla nebo vypustit některé práce, které nejsou v předmětu díla.

5.8. Dojde-li při změně rozsahu předmětu Smlouvy ke změně fyzického rozsahu trvalého dila oproti rozsahu

předpokládané
mu ve smluvních dokumentech,

upraví se cena změnou dotčeného dílčího plnění o rozdíl

stanovený postupem shodným se způsobem kalkulace nabídkové ceny, není-li pro některé případy

dohodnut odlišný postup. Stejný postup se použije, dojde-li ke změně technického
standardu smluvními

dokumenty uvažovaných
výrobků či materiálů. Upřesnění nebo dílčí změny pracovních postupů a skladby

prací, při nichž není dotčena podoba výsledného trvalého díla, nezakládají právo na změnu ceny, pokud se

Smluvní strany v každém konkrétním případě nedohodnou
jinak.

5.9. Pro stanovení zm
ěny ceny při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednot

kové ceny uvedené v

kalkulaci nabídkové ceny. Jedná-li se o práce, které nebyly dosud smluvený co do druhu, použije se cenová

úroveň, kterou položky v kalkulaci obsažené definují. Specifikaci cen použitého materiálu bude Zhotovitel

dokladovat na základě dodacích listů a faktur od dodavatele příslušného materiálu. Kalkulace zpracované

Zhotovitelem
pro stanovení změny ceny při změně rozsahu plnění podléhají odsouhlasení

pověřeného

zástupce Objednatele před tím, než jim odpovídající práce budou Zhotovitelem
provedeny.

5.10. Při stanovení změ
ny ceny se přihlédne k případným

dalším podrobnoste
m postupu, které jsou obsaženy ve

smluvních dokumentech.

5.11.Ustanov
ením tohoto článku není dotčena možnost Smluvních stran dohodnout se ve formě písemného

dodatku k této Smlouvě
na změně ceny i vjiných výše neuvedených

případech, např. požaduje-li Objednatel

práce, které nejsou předmětem díla podle této Smlouvy či naopak požaduje-li Objednatel vypustit některé

práce tvořící předmět tohoto díla, vždy však pouze postupem a za podmínek vyplývajících
ze zákona č.

173/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, a z dalších právních předpisů.

6. Platební pod
mínky

6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět
Smlouvy řádně dokončen a

plně způsobilý sloužit svému
účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace

a je-li je řádně předán. le-

li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak považuje za provedené. Při
_

předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými

zástupci obou
Smluvních stran.

4
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/ 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která je

podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném |

dokončenídíla a pojeho protokolárnírn předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15 (patnácti) dnů ode '

dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti '

předepsané pro daňový doklad. |

5.3. Řádně vystavenou fakturu uhradíObjednatel do 30 třiceti dnů o 'e'ím doručení do sídla objednatele ato

bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele č

|

6.4. Vpřípadě, že daňový doklad bude trpět formálnímí (absence zákonných náležitostí faktury, apod.) či '

věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je

Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta .“

splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstra nění vad daňového .

dokladu. Po odstraněnísporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného '

daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku. :

5.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranně započtení. !

6.6. V případě, že se budejednat o ekonomickou činnost města a zároveň předmětem fakturace budou stavební

a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný !

kod klasifikace produkce CZ—CPA v rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti *

DPH. \

?. Staveniště (:

7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, jako například dopravní |||

značeníje součástí nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení |_-

staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-lí vybudování zařízení staveniště stavební povolení '-

nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je Zhotovitel na vlastní

náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve vlastnictví Objednatele nebo které ]

Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně.

7.2. Zhotovitelje povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu aje povinen odstraňovat odpady '

a nečistoty vznikléjeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech. |
|.

7.3. Nejpozději do 10 (deseti) dnů po definitivním předání díla Objednateli je Zhotovitel povinen vyklidit Ij

staveniště a Upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová dokumentace. '

l

l

"8. Podmínky provádění díla _

8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na viastní "

zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy a

správní akty vztahujícíse k předmětu díla. '

8.2. Zhotovitel neníoprávněn postoupit či zadat zhotovenípředmětu Smlouvy jako celku třetí osobě. V případě,

porušenítohoto ustanovení se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 25% celkové

ceny díla bez DPH. =

|.

8.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Ing. ivo Grabiiller (kontakt: 602 108 685), |

zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Miroslav Kavlík (kontakt: 721 974 557). ,

Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti *.

stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce. !

|
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*! 8.5. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných praci s projektovou dokumentaci a správními akty

vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických

postupů při provádění stavby a to jak u Zhotovitele, tak u jeho subdodavatelů.

8.6. Použije—li Zhotovitel k provedení některých částí díla subdodavatelé, je povinen je seznámit se všemi

podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo. Přeneseníjakýchkoli

závazků plynoucích ze Smlouvy o dílo na subdodavateleje vůči Objednateli právně neúčinné.

8.7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění dila veškeré podmínky vyplývající z platných povolení

vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí

ji Zhotovitel v plném rozsahu. \

8.8. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění dila vlastníkům dotčených nemovitostí i

nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. |

Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům j

nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. 5 2926 občanského zákoníku. Je-li již z povahy .

prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel j_

povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu i“

je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo. (

l

8.9. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a \

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré _

důsledky ztoho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu. :

8.10. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,

přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným .

projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo i

zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž prvnísi oddělí |

osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel tak, aby jej mohl po '

dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat.

8.11. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším \

postupem zakryty nebo u nichž další postup pracíjinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být (

provedena doručením písemného sdělení na adresu objednatele nejméně 2 (dva) pracovní dny před l

požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny |

před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje—li Objednatel na výzvu Zhotovitele, může

Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu

odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.

8.12. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval objednatele kjejich

kontrole před zakrytim vsouladu spředchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek

souvisejicich stakovýmito částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek

uvedených vtomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná

Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními

podmínkami Smlouvy.

8.13. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný

zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

8.14. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky

dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepíší spolu písemný zápis, který

Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků

uvedených vzápise o definitivním předáni stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání

pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.
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9, Kontrola provádění díla

9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dálejen technický \

dozor). Dojde—li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná

doručením písemného oznámeníjména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou l

jednat za objednatele nebo zápisem do stavebního deníku. !
|

9.2. Technický dozorje oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu aje při tom oprávněn vstupovat

na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů *

Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují. ; (

9.3. Technický dozorje oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, 3

které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu. ' '

9.4. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, „

které mají být uplatněny fakturou.

l

10. Předání, převzetídíla \!

i

10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, otom se zavazují : \-

obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem

Zhotovitele, technickým dozorem Objednateie a zástupcem Objednatele, oprávněným jednat ve věcech j

technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které bud' samy o sobě, i

anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se uvede zejména soupis j

předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení

sjinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují

s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 60 (šedesát) dní, soupis dodatečně požadovaných \

pracís termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záručnídoby. Taktéž v něm bude uvedeno ';

datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel l

oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto

odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku

(odpovědnost za vady) za celé dílo vplném rozsahu die této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí

stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinnostíZhotovitele při

odstraňovánívad a nedodělků vznikla. 1

10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných |

k řádnému dokončení celého díla. Kúčasti na nich je Zhotovitel povinen objednatele resp. technický ,

dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány a Zhotovitel na své

náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele resp, jeho technického dozoru. \

10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právnivady, které má dílo v době předání.

10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou

výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a

přejímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a

převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném

předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání '

díla, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli

veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i

náklady na organizaci opakovaného řízení.

10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívánístavby, zkušebního provozu a kolaudačního „

řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, ,

nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

7
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l0.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost,

zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby. „

10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání

stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.

10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z

kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla—li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 (třiceti) _

dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

10.10 Lhůta pro předání a převzetí Díla činí 5 (pět) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta neběží

v případě, že dílo nenív souladu s touto Smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu 5 touto

Smlouvou).

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

[

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními ,'

předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé '„

k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel

plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo i

opožděném plněníZhotovitele. '

11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených pracíje 60 (šedesát) měsíců. '

11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného

v souladu s projektovou dokumentaci, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto Smlouvou o dílo.

Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu

nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje

Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí. (

|

|

11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené vrámci odstraněnívad díla včetně záručních vad v posledních 6 i

(šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne |

převzetí dokončené opravy reklamované vady. (

|

11.5. V případě Objednatelem uplatněné reklamaceje Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní od jejího *

oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude ?

popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady h

včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán. ,

ll
11.6. Práce na odstraněnívady nebo záručnívady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě vady il

omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické |,

podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese |;

Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. ly!

odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta, j„

neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. »;

Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě !( odstranění reklamované vady, bude tato určena l

Objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady. .

11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatelem

v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto Smlouvou, má

Objednatel právo zadat odstraněnítakovýchto vad třetí straně na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné *

vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za

vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. \

i

11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva 2 vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich ;

zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v článku 1.

8 i
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Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení ,

Objednatel uvede,jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. '

11.9. Práva zvadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace

odeslaná Objednatelem v posledníden záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. ,

11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,— Kč (slovy: pětset korun českých) za každý započatý den prodlení \

s odstraněním vady.

11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na

odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za

každý započatý den prodlení.

11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodrženítermínu dokončenístavby ve výši

0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý clen prodlení.

11.13. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 3. této

Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% zdlužné částky za každý

započatý den prodlení.

!

11.14. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců a smluvní pokuta dle odst. 8.2 jsou splatné do 14 (čtrnácti) [

kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacenísmluvní pokuty.

- 12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm j

12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a |

materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy kjejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu l '

provádění díla přejímá všechny části stavby, kteréjsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo \

všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je |

zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání ,

Objednateli. \

12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s

nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli. l

l

l

13. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu \

|

13.1. Nedohodnou-li se obě Smluvní strany jinak, může Objednatel před předáním staveniště Zhotoviteli od

Smlouvy odstoupit, aniž bytím druhé Smluvní straně vznikly jakékoli nároky. (

l

13.2. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu

hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od Smlouvy.

13.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele objektivně zřejmé, že

dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 4.2. písm. c). ProdleníZhotovitele s řádným \

dokončením díla, případně prodlenise zhotovenímjednotlivých dílčích plnění, je považováno za podstatné !

porušeníSmlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo

odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Předtím, než od Smlouvy odstoupí,

vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy.

Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit.

Tim nenídotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také

z jiných důvodů stanovených zákonem.

13.4. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou vdůsledku nedodržení ustanoveni této Smlouvy a

právních předpisů České republiky při provádění díla. .

l
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13.5. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi,

stavbě či za škody vyplývající zvady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že nemohl neúplnost

podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče

zjistit a objednatele na ně upozornit.

13.6. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobeníškody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí,

nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo

vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu

tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude požadovat jinak, tak Finančně

uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám

pokud možno předcházel. Je—lí již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k

poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou

náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.

13.7. Zhotovitel odpovídá iza škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo

jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14. Závěrečná ustanovení "

14.1. Smluvní strany vyjadřují svůj bezvýhradný souhlas s tím, aby bylo plné znění této Smlouvy zveřejněno na j

internetových stránkách statutárního města České Budějovice (www.c-budejovice.cz), s výjimkou |

osobních a citlivých údajů fyzických osob uvedených v této Smlouvě; zveřejněny však budou jméno a '

příjmení fyzických osob, jednajících jménem a na účet právnické osoby při uzavřenítěto Smlouvy.

14.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke

Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran. |

14.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a

Objednatel 3 (tři) vyhotovení.

14.4. Ve smyslu ust. š 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, že místně

příslušným soudem k řešením sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele. Rozhodným

právem této Smlouvyje právo České republiky.

14.5. V souladu s ustanovením š- 46d zákona č. 137f2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Smluvní :

strany prohlašují, že technický dozor není osoba propojená s dodavatelem (ve smyslu & 71 a násl. zákona '

č. 9072012 Sb., o obchodních korporacích, v platném znění).

14.6. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále

prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, sjejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují

vlastnoruční podpisy.

14.7. Nedílnou součástítéto Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

„Jr ff, x jit NC) su MAVA a.s.
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