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SMLOUVA O DÍLO  
 

Příprava zadávací dokumentace a organizace zadávacího 

řízení pro stavební práce veřejné zakázky  

„Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy na 

objektu 11 MŠ, Na Ryšavce 241,397 01 Písek“   

 

Ve vztahu k zákonu je činnost dle této smlouvy veřejnou zakázkou malého rozsahu na služby mimo 

režim zákona podle § 27 písm. a) zákona 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 

předpisů. 

Ve vztahu k pravidlům OPŽP a IROP, pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-

2020 je činnost dle této smlouvy o dílo veřejnou zakázkou malé hodnoty do 400.000,- Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Evidenční číslo Objednatele Evidenční číslo Zhotovitele 

  

 

……………………………… 



Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy na objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, 397 01 Písek 

2 

 

 

1.  Smluvní strany 

 

 
a)  Základní škola Josefa Kajetána Tyla a Mateřská škola Písek, Tylova 2391  

     Se sídlem Tylova 2391, 397 01 Písek 

     IČ: 70890889   

     DIČ:CZ70890889 

     Bankovní spojení: Komerční banka a.s. č.ú. 7578230277/0100 

     Zastoupená panem Mgr. Bc. Pavlem Kocem – ředitelem školy 

 

     Dále jako Objednatel 

 

    a 

 

b)   ARAPANEA s.r.o.    

       Se sídlem: Rybná 716/24, Staré Město 110 00 Praha 1  

       IČ:  03023095 

       DIČ: CZ03023095 

       Bankovní spojení: ČSOB a.s. / 282836868/0300  

       zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226555         

       Zastoupená panem Petrem Jarošem – jednatelem společnosti       

     

   Dále jako Zhotovitel 

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

smlouvu o dílo (dále Smlouva) tohoto znění: 

 

2.  Předmět díla 

 
Předmětem této Smlouvy je zpracování zadávací dokumentace (dále také ZD) na stavební práce 

pro zadání veřejné zakázky „Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy na objektu 

11 MŠ, Na Ryšavce 241,397 01 Písek“, zpracování obchodních podmínek ve formě návrhu 

smlouvy o dílo a organizace zadávacího řízení.  

 

Zadávací dokumentace bude zpracována pro stavební práce v souhrnu celkem tří projektů, 

z toho dva samostatně financované ze strukturálních fondů Evropské unie (Fondu soudržnosti – 

FS a Evropského rozvojového fondu - ERDF) a to:  
 

a) Projekt "5.1a) Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek" 

evidovaný u poskytovatele (Státní fond životního prostředí – dále jen SFŽP nebo poskytovatel 

dotace) pod číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006712 – předmětem projektu je zateplení 

objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek.  

b) Projekt “ 5.1b) Snížení energetické náročnosti objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, Písek" 

evidovaný u poskytovatele pod číslem CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006713 – předmětem 

projektu je instalace vzduchotechniky (VZT) – jedná se o technologii zabudované do stavby 

související a navazující na energetická opatření projektu č. 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006712.   

c) Projekt „Stavební úpravy pro zvýšení kapacity na 11.MŠ, Na Ryšavce 241, 397 01 Písek“ 

evidovaný u poskytovatele (Ministerstvo pro místní rozvoj - dále jen MMR) pod číslem 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010130 – předmětem projektu jsou stavební úpravy pavilonu A 

včetně vybavení zabudovaného do stavby a stavební úpravy (rekonstrukce) související 

infrastruktury (kanalizace, voda, elektro, technickohospodářské prostory apod) pro zabezpečení 

provozu nově vzniklé učebny se zázemím v pavilonu A školy.    
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Projekty uvedené pod písmenem a) a b) jsou financovány z Operačního programu životní 

prostředí – dále jen OPŽP. Projekt uvedený pod písmenem c) je financován z Integrovaného 

regionálního operačního programu – dále jen IROP. 

 

Zadávací dokumentace bude zpracována jako jedna zakázka na stavební práce.    

 

Podkladem pro zpracování zadávací dokumentace je projektový záměr a projektová 

dokumentace pro zadání stavby. Podkladem pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky 

bude i položkový rozpočet zpracovaný projektantem.     

 

Při zpracování zadávací dokumentace bude postupováno podle zákona 134/2016 Sb. ve znění 

pozdějších předpisů a podle pravidel OPŽP.   

 

Součástí vypracování zadávací dokumentace bude vypracování smlouvy o dílo, zvlášť pro 

projekty podporovaných z OPŽP a zvlášť pro projekt podporovaný z IROP.   

 

Zhotovitel provede po vypracování zadávací dokumentace úplnou kompletaci s dalšími 

přílohami nezbytných pro zadání zakázky.  

 

Zhotovitel provede organizaci zadávacího řízení v režimu zjednodušené podlimitní veřejné 

zakázky ve smyslu §53 ZZVZ ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel vypracuje pro 

objednatele všechny dokumenty provázející zadávací řízení a bude s objednatelem 

spolupracovat zejména při:  

 

a) uveřejnění veřejné zakázky, 

b) oslovení účastníků zadávacího řízení, 

c) poskytování účastníkům zadávacího řízení dodatečné informace, 

d) organizačním zajištění hodnocení nabídek, 

e) zpracování zprávy komise, 

f) zpracování vyrozumění pro neúspěšné účastníky ZŘ, 

g) přípravě odpovědi k případným námitkám účastníků ZŘ, 

h) uzavírání smlouvy a spoluřešení dalších úkonů spojených s výběrem dodavatele 

Dodavatel provede sken všech předmětných dokumentů vztahujících se k zakázkám 

 

Pro účely této Smlouvy bude předmět díla dále označován jako DÍLO. 

 

3.  Doba plnění  

 
Zahájení provádění DÍLA bude v den podpisu této Smlouvy.  

 

Předání ZD bude do 10 dnů od podpisu této Smlouvy. 

 

Ukončení DÍLA bude po ukončení zadávacího řízení.  

 

4.  Cena díla  

 
 Cena DÍLA je sjednána v celkové nepřekročitelné výši takto:  

 

50.000,- Kč bez DPH – příprava zadávací dokumentace  

40.000,- Kč bez DPH – organizace zadávacího řízení  

90.000,- Kč bez DPH. – celkem za DÍLO  

 Výše DPH 21% - 18.900,- Kč  

 Celkem cena DÍLA s DPH 108.900,- Kč   
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5.  Platební podmínky a fakturace  

 
Faktury budou vystavena zvlášť za každou část DÍLA, tj. po předání zadávací dokumentace 

pro zadání veřejné zakázky a po ukončení zadávacího řízení. Za každou část díla budou 

vystaveny dvě faktury, rovnoměrným poměrem a to  

 

25.000,- kč bez DPH za přípravu zadávací dokumentace v poměru k OPŽP  

25.000,- Kč bez DPH za přípravu zadávací dokumentace v poměru k IROP 

20.000,- Křč bez DPH za organizaci zadávacího řízení v poměru k OPŽP  

20.000,- Kč bez DPH za organizaci zadávacího řízení v poměru k IROP 

 

Každá faktura bude mít minimálně tyto náležitosti:  

 

a) Číslo smlouvy nebo datum podpisu smlouvy vč. čísla projektů 

CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006712, CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006713 v případě 

OPŽP a CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_110/0010130 v případě IROP  

b) Číslo faktury 

c) Den vystavení a den splatnosti faktury, datum uskutečnitelného plnění 

d) Název, sídlo, IČ, DIČ Objednatele a Zhotovitele 

e) Označení banky a číslo účtu Zhotovitele dle této Smlouvy  

f) Označení názvu DÍLA  

g) Identifikaci Zhotovitele podle OR 

h) Celkovou fakturovanou částku bez DPH, vyčíslení sazby a výše DPH a celkovou cenu vč. 

DPH 

i) Přílohou faktury bude dokumentace v rozsahu dle čl. 2 této Smlouvy, pokud nebyla 

předána objednateli již dříve v elektronické podobě 
 

6.  Povinnosti Objednatele 

 
a) Objednatel předá Zhotoviteli jako podklad projektovou dokumentaci a výkazy výměr ke všem 

projektům (2a-2c), energetický posudek k projektům 2a-2b)   

b) Objednatel bude vyvíjet součinnost zejména při stanovení harmonogramu jednotlivých prací na 

zakázce, který bude promítnut do zadávací dokumentace.  

c) Objednatel bude vyvíjet součinnost při organizaci zadávacího řízení až do jeho ukončení a to 

zejména neprodleném poskytování všech obdržených informací zhotoviteli od třetích stran 

v souvislosti se zadávacím řízením.  

7. Povinnosti Zhotovitele 

 
a) Zhotovitel je povinen uskutečnit plnění činností podle předmětu této smlouvy. 

b) Zhotovitel je oprávněn svěřit plnění dle této smlouvy nebo jeho část třetí osobě. V takovém 

případě odpovídá, jako by plnil sám.  

c) Zhotovitel bude při vypracování zadávací dokumentace postupovat v souladu se zákonem 

134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů pravidly OPŽP.  

d) Dodavatel se zavazuje průběžně informovat objednatele o všech skutečnostech, které zjistí 

v průběhu plnění smlouvy, a které by mohly mít vliv na změnu rozhodnutí objednatele. 

e) Hodlá-li objednatel vydat zřejmě nesprávné či nevhodné rozhodnutí, jehož nesprávnost či 

nevhodnost je dodavateli zřejmá, je povinen objednatele na jeho nesprávnost či nevhodnost 

upozornit. 
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f) Zhotovitel je oprávněn zveřejnit na profilu objednatele/zadavatele dokumenty k veřejným 

zakázkám dle odstavce 2.2. a další informace, pokud to zákon nebo jiná pravidla nařizují. Není 

však oprávněn zveřejnit uzavřené smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

g) Zhotovitel je povinen postupovat při plnění této smlouvy a pokynů objednatele poctivě a pečlivě 

s odbornou péčí. 

h) Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli potřebné spolupůsobení při výkonu finanční 

kontroly podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 

změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů ve veřejné 

správě po dobu 10 let od ukončení akce – uvedení zařízení do trvalého provozu, respektive 10 

let od finančního ukončení projektu v OPŽP a IROP. Dodavatel je povinen minimálně do konce 

roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu 

zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, SFŽP ČR, MŽP ČR, MMR ČR, 

MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, 

příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 

vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci 

projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

i) Zhotovitel má povinnost a zavazuje se uchovávat veškeré doklady a dokumenty (písemné i 

elektronické) včetně účetních dokladů souvisejících s realizací veřejné zakázky (projektu) dle 

předmětu této smlouvy minimálně do 31.12.2028 a minimálně 10 let podle § 31 a 32 zákona 

563/1991 Sb. zákon o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a § 35 a 35a zákona 235/2004 Sb. 

Zákon o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

 

8.         Smluvní pokuty, náhrada škody a odstoupení od smlouvy  

 
Je-li zhotovitel v prodlení s předáním zadávací dokumentace v termínu dle odst. 3 této smlouvy, 

uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla či jeho části za každý, byť i jen 

započatý den prodlení. 

 

Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu za prodlení 

s termínem splatnosti faktur ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení. Tato smluvní 

pokuta v sobě obsahuje i úrok z prodlení, který nebude (nastane-li prodlení) zvlášť účtován. 

 

Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v 

prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než jeden měsíc nebo bude 

činnosti a služby poskytovat nekvalitně v rozporu s platnými předpisy nebo touto smlouvou, i 

když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn. 

 

Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s výjimkou 

nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy a nároku na sjednané smluvní pokuty. 

 

Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně 

znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného 

odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti 

zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila. 

 

9.         Ostatní ujednání  

 
Veškerou dokumentaci související s předmětem této smlouvy vede a spravuje objednatel. 

V případě, že jí objednatel poskytne pro plnění předmětu smlouvy zhotoviteli, je ten povinen 

vrátit jí po skončení potřeby jejího využití zpět neprodleně objednateli. 



Snížení energetické náročnosti a stavební úpravy na objektu 11. MŠ Na Ryšavce 241, 397 01 Písek 

6 

 

Smluvní strany se zavazují spolu komunikovat operativně, věcně a seriózně.  Navzájem se 

budou informovat o všech skutečnostech a věcech důležitých ve spojitosti s předmětem této 

smlouvy.  

 

Další platná, přímo v této smlouvě nespecifikovaná ujednání se řídí zejména Občanským 

zákoníkem ve znění pozdějších předpisů. 

 

         Jakékoliv změny a dodatky k této smlouvě lze řešit pouze písemnou formou. 

 

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je souhlasným, svobodným a vážným projevem 

jejich skutečné vůle, že smlouvu neuzavřeli v tísni ani za nevýhodných podmínek a že 

s obsahem smlouvy souhlasí, což potvrzují svými podpisy. 

 

Smlouva je vyhotovena ve dvou výtiscích s tím, že každá strana obdrží jeden. 

 

     Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami. 

 

Rozhodčí doložka:  

 

Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní, které by se nepodařilo odstranit 

jednáním mezi stranami, budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při HK 

ČR a AK ČR podle Řádu jedním nebo více rozhodci.  

 

 

 
V Písku dne 15.5.2019     V Písku dne 15.5.2019 

 

 

 

 

 

 

………………………………..                                  …………………………………. 
                 Zhotovitel                                                                     Objednatel 


