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Smlouva o dílo

 uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen občanský zákoník)  v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 553/19-RM ze dne 16.5.2019
I. Smluvní strany
1. Objednatel:     Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

Zastoupený: Mgr. Petrem Laštovičkou, náměstkem primátorky
IČO: 00286 010

DIČ: CZ00286010

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a. s. pobočka Jihlava

Číslo účtu: 

20028-1466072369/0800
2. Zhotovitel:
    SPA, spol. s r.o., Havlíčkova 5719/46, 586 01 Jihlava


   Zastoupený:
 Ing. Petrem Šimkem, jednatelem společnosti
Zápis v obchodním rejstříku: vedený u Krajského soudu v Brně
Oddíl C, vložka 8460
IČO: 469 90 763
DIČ: CZ46990763
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 1465345329/0800
3. Kontaktní osoby ve věcech technických za objednatele:  Bc. Ondřej Stránský









  Ing. Miroslava Kubínová
 za zhotovitele: Ing. Petr Šimek, Miroslav Bajer
II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje vypracovat a dodat projektovou dokumentaci umožňující vydání stavebního povolení a pro realizaci stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na zhotovitele stavby. Dále zhotovitel zabezpečí v rámci inženýrské činnosti veškeré úkony potřebné k vydání všech nutných povolení (stavebního povolení popř. oznámení změny v užívání stavby), nezbytných pro realizaci, zabezpečí na své náklady veškeré průzkumné práce a činnosti nutné pro splnění díla tak, aby byla zajištěna realizovatelnost stavby, na akci:

Brněnská 29, Jihlava – Rekonstrukce objektu
1. Předmět díla bude proveden:


a) V rozsahu a v souladu se zadáním ze dne 6.3.2019
b) Dle nabídky zhotovitele ze dne 26.3.2019.
c) Projektová dokumentace (dále též jako PD či projektová dokumentace) bude vypracována v souladu s příslušnými normami, zákony a předpisy platnými v době provádění díla. 
d) Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby bude vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánu a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon) a v rozsahu platných souvisejících vyhlášek a příloh o dokumentaci stavby. 
e) Inženýrská činnost bude spočívat v zajištění veškerých úkonů potřebných k vydání všech nutných rozhodnutí, souhlasů, stanovisek a povolení nezbytných k vydání stavebního povolení popř. dalších rozhodnutí, nutných k realizaci stavby v souladu se stavebním zákonem. 
f) Dále bude vypracovaná projektová dokumentace sloužit i pro účely zadání veřejné zakázky na stavební práce  a  bude odpovídat požadavkům zadávací dokumentace v souladu s ust. § 92 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

g) Jako součást projektové dokumentace zhotovitel vypracuje plán kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 110 odst. 2 písm. f) stavebního zákona. 

h) Součástí průvodní zprávy projektové dokumentace bude informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu (platné právní předpisy, technické normy apod.)
i) Počet vyhotovení pro objednatele –          
- projektová dokumentace pro podání žádosti o stavební povolení vč. dokladové části - 4 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf)

+ 2 x v tištěné podobě pro stavební úřad
- projektová dokumentace pro provádění stavby vč. dokladové části

                                                          6 vyhotovení v tištěné podobě + 1x digitálně na CD (pdf)

2. Zhotovitel vypracuje předmět díla svým jménem a na svoji odpovědnost podle ustanovení § 2589 a násl. občanského zákoníku.  

3. Zjistí-li zhotovitel v průběhu zpracování díla skryté překážky, které znemožní provedení  díla v dohodnutém rozsahu, je povinen bez odkladu o této skutečnosti informovat objednatele. Do doby předání stanoviska objednatele je zhotovitel oprávněn přerušit práce na zhotovení díla.

4.  Požadavky objednatele – projektová dokumentace bude kromě jiného obsahovat:

· zakreslení veškerých podzemních a nadzemních sítí nacházejících se v prostoru stavby      a nejbližším okolí, zjištění stavu stávajících inž. sítí u jejich správců a v případě potřeby bude dokumentace řešit přeložky těchto sítí,

· zajištění všech nápojných míst inženýrských sítí,

· výkaz výměr 1x v tištěné podobě (neoceněné výkazy výměr jednotlivých profesí
v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných ÚRS Praha + 1x v elektronické podobě na CD ve formátu ORF popř. XLS (stavební část i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění,, přičemž úprava excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů,
· rozpočet v jednom vyhotovení v tištěné a 1x v elektronické podobě  (ve formátu ORF     
popř. XLS) s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný samostatně,

· rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje v souladu  
  s vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě, v platném  
  znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si zhotovitel s objednatelem odsouhlasí           
  způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění majetku.
III. termíny plnění     
1. Provedené dílo bude realizováno v těchto lhůtách:

1.1.  Zahájení prací:
po nabytí účinnosti  této smlouvy

1.2.  Lhůta dokončení PD pro stavební povolení vč. zajištění dokladové části a podání žádostí
  o vydání: do 120ti dnů od nabytí účinnosti  smlouvy

1.3.  Lhůta dokončení PD pro realizaci stavby vč. zajištění dokladové části a stavebního 
  rozpočtu: do 90ti dnů od podání žádosti o stavební povolení
Uvedené lhůty v odstavci 1. nevylučují možnost dřívějšího plnění.             

2. Dílo a jeho části budou splněny v souladu s tímto ustanovením:  


 - dle bodu 1.2.
- předáním a převzetím 6 paré PD pro podání žádosti o stavební povolení + 1 x  digitálně na CD (.pdf) + kopie žádostí o vydání stavebního povolení

 - dle bodu 1.3.
- předáním a převzetím 6 paré PD pro provádění stavby + 1 x  digitálně na CD (.pdf) – vč. rozpočtů a výkazů výměr (každý stavební objekt samostatně) 

.
3. Objednatel se zavazuje dokončené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy.

IV. CENA ZA DÍLO




1. Cena prací předmětu díla je stanovena jako cena maximální. Je podložena nabídkou zhotovitele z 6.3.2019. V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění předmětu díla dle této smlouvy.      
     Projekt pro stavební povolení
vč. inženýrské činnosti
155.000,-- Kč                   

     Projekt pro provádění stavby




195.000,-- Kč                   

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Cena za dílo celkem bez DPH                        

350.000,-- Kč

+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného  
    plnění.

V. Fakturování  a  placení 

1. Faktury budou vystaveny po splnění jednotlivých částí díla a budou mít náležitosti   daňového dokladu. 

2. Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů po jejím doručení.  Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
3. Faktura bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu 
dle platných zákonů a bude zaslána objednateli na adresu jeho sídla, datovou schránkou nebo e-mailem na epodatelna@jihlava-city.cz.

VI. Ostatní Ujednání

1. Zhotovitel svolá před zahájením prací na PD a v průběhu prací na projektu jednání za účelem projednání a odsouhlasení návrhu řešení s objednatelem. 
2. Objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně potřebnou jednací místnost v prostorách ve vlastnictví statutárního města Jihlavy. Požadavek na zajištění jednací místnosti uplatní zhotovitel u objednatele min. 3 dny před konáním jednání.

3. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou stávající dostupnou projektovou dokumentaci.

4. V zájmu zajištění sjednaného závazku se dohodly smluvní strany na následujících pokutách:

a) při prodlení zhotovitele  se splněním povinnosti dodat kompletně dokončený předmět  díla v termínech stanovených v čl. III. této smlouvy činí smluvní pokuta  0,5% z ceny díla  za každý byť započatý den prodlení.
b) při vadném plnění zhotovitele za každou reklamovanou vadu dodané PD, která zvyšuje cenu stavebních prací, činí smluvní pokuta 5% ze zvýšené ceny těchto stavebních prací. Smluvní pokuta dle tohoto ustanovení bude platit i v případě odstranění vady do 15 dnů od doručení reklamace.
c) při prodlení objednatele se zaplacením faktury činí úrok z prodlení 0,05 %   z fakturované částky  za každý den prodlení.
d) splatnost smluvních pokut se sjednává  - do 1 měsíce po předání vyúčtování.
e) smluvní pokuty sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda        a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany v této souvislosti vylučují aplikaci ust. § 2050 občanského zákoníku.
5. Připomínky objednatele a orgánů veřejné správy učiněné v rámci územního řízení je zhotovitel povinen zapracovat v rámci předmětu této smlouvy do projektové dokumentace a provést je v souladu s platnými předpisy.

6. Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné prostředky na úhradu projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy. 

7. Pro náhradu škody platí ustanovení § 2913 a násl. občanského zákoníku s tím, že  se smluvní strany dohodly na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.
8. Pro odpovědnost za vady platí ust. § 2615 a § 2629 občanského zákoníku.  Záruční doba činí 5 let a počíná běžet od předání a převzetí díla. 
9. Pro případ vady PD sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat              a povinnost zhotovitele bezplatně odstranit vady díla. Objednatel uplatní vady díla písemnou formou.  

10. Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace nejpozději do 10 dnů. V případě, že tak neučiní nebo neodstraní vady do 10 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý byť započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.

11. Vlastníkem zhotovovaného PD je zhotovitel, který také nese nebezpečí škody. Vlastnictví, jakož i nebezpečí škody přechází na objednatele předáním a převzetím předmětu díla.

12. Využití projektové dokumentace je určeno výhradně pro plnění předmětu díla a další využití dokumentace je možné jen se souhlasem zhotovitele.

13. Převzetí projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti        za řádné  a úplné provedení předmětu díla  a odpovědnosti za vady.

VII .  Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze změnit, upřesnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který dohodnou obě smluvní strany svými zástupci, oprávněnými k zastupování stran při podpisu smlouvy.

2. Smlouva je uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele  a dva pro zhotovitele.
4. Tato smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podpisu poslední ze smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy. 
V  Jihlavě dne: 29.5.2019                                       V  Jihlavě dne: 29.5.2019
…………………………………..


…………………………………..




   Objednatel





     Zhotovitel
2

