Novy Vstidsky rybnik, zkapacitnéni odpadniho koryta pod bezpecnostnim pfelivem SoD

SMLOUVA O DILO

uzaviena v souladu s § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, (dale jen ,0Z),
dale jen ,smlouva“

(::islo smlouvy objednatele: 1140/2016
Cislo smlouvy zhotovitele: 1017/2016

Smluvni strany:

objednatel: Povodi Vitavy, statni podnik

sidlo: Hole&kova 8, Praha 5, PSC 150 24

statutarni organ: RNDr. Petr Kubala, generalni feditel

opravnén k podpisu smlouvy

a k jednani o vécech smluvnich: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, feditel sekce investicni

opravnén jednat o vécech technickych:  XXXXXXXXXXXXXXXX, povéfen fizenim sekce technické
XXXXXXXXXXXXX, referent oddéleni realizace investic

ICO: 70889953

DIC: CZ70889953

bankovni spojeni: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Cislo udtu: XXX XXKXXXXKX

zapis v obchodnim rejstfiku: Méstsky soud v Praze, oddil A, vloZka 43594

tel.: XXXXOXXXXXX email: XXOOOKKKXXXXXXXXXXXKX

(dale jen ,objednatel)

a

zhotovitel: STAVMONTA spol. s r.o.

sidlo: Hibitovni 33, 312 00 Plzen

opravnén k podpisu smlouvy: Vaclav Blaha, prokurista spoleénosti
opravnén jednat o vécech smluvnich: Vaclav Blaha, prokurista spoleénosti
opravnén jednat o v&cech technickych:  XXXXXXXXXXXXXXXX vyrobni feditel
ICO: 40525007

DIC: CZ40525007

bankovni spojeni: CSOB, ass.

Cislo uctu: XXXXXXXXXXX

zapis v obchodnim rejstiiku: Krajsky soud v Plzni, oddil C, vlozka 1085

tel.: XXXXXXXXXXX e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dale jen ,zhotovitel)

I. Uéel a predmét smlouvy

1. Tato smlouva je uzaviena na zakladé vysledku zadavaciho fizeni dle § 18 odst. 5 zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach (dale jen ,ZVZ®) pro vefejnou zakazku pod nazvem
»Novy VstiSsky rybnik, zkapacitnéni odpadniho koryta pod bezpeénostnim prelivem*,
ve kterém byla nabidka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnéjsi.

2. Ugelem dila je rekonstrukce (vyména) stavajicich ruéné ovladanych stavidel jezu na $térkové
propusti, zfizeni jejich ovladani pfes servomotory a zfizeni nove lavky.

3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s povahou a rozsahem pinéni, které
bude poskytovat na zakladé této smlouvy, Ze jsou mu znamy veSkeré technické, kvalitativni
a jiné podminky pro zhotoveni dila a Zze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou k pInéni dle této smlouvy nezbytné.
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4. Predmétem této smlouvy je zavazek zhotovitele na svij naklad a nebezpeci, s vynalozenim
vedkeré odborné péce, vyuzitim svych zvlastnich znalosti, odbornosti a peclivosti, provést pro
objednatele dilo - stavbu pod nazvem ,,Novy VstiSsky rybnik, zkapacitnéni odpadniho
koryta pod bezpeénostnim prelivem*.

5. Misto provadéni dila je dano dokumentaci pro provedeni stavby. Stavba bude provadéna
v Plzeniském kraji, k. 0. Vsti§, na pozemcich uvedenych v dokumentaci pro provedeni stavby,
tj. na pozemcich objednatele nebo na pozemcich, které objednatel opatfil.

6. Stavba bude provedena za podminek sjednanych touto smlouvou v rozsahu a zpisobem dle
této smlouvy a jejich pfiloh, zejména dle:

a) prisluSné projektové dokumentace, zpracované XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXX V srpnu 2015, ve stupni Dokumentace pro stavebni povoleni, ktera
byla pfedana v ramci zadavaciho fizeni a ktera sou€asné odpovida znéni provadécich
predpist k zakonu ¢&. 137/2006 Sb.,

b) nabidky zhotovitele &.j. xxxxxxxxx ze dne 13.6.2016.

7. Za soucast dila je povazovano rovnéz:

e zpracovani a pfedani dokumentace skute¢ného provedeni vE. geodetického zaméfeni — 3
vytisky papirové formy + 3 x v digitalni podobé na CD,

o Zzajisténi bezpectnosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecénosti prace i ochrany Zivotniho
prostfedi, pé€e o nepfedané objekty a konstrukce stavby, zafizeni a ostraha staveniste,
kompletni a konecny uklid a dalsi prace nutné pro zhotoveni stavby (v souladu s platnymi
zakony), v€etné naplnéni zavérd Planu BOZP,

o likvidace stavebniho odpadu a prebyteCného materialu odpovidajicim zakonnym
zpusobem, zajisténi skladek a deponii,

e odstranéni pfipadnych Skod na mistnich komunikacich a dalSich plochach dotéenych
stavbou, zplsobenych provozem zhotovitele pfi realizaci dila a jejich ¢isténi v pribéhu
provadéni dila, pfipadna dopravni opatfeni nutna pro zajisténi dopravni obsluhy stavby,

e zajisténi dodrzovani Planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dle § 15,
odst. 2, zakona €. 309/2006 Sb., zakon o zajisténi dalSich podminek bezpec€nosti a ochrany
zdravi pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl), zpracovaného koordinatorem BOZP
uréenym objednatelem,

e provedeni zkouSek a predloZzeni vysledkl téchto zkouSek a atestd k prokazani
pozadovanych kvalitativnich parametra dila, pokud je vyzaduji obecné zavazné predpisy,
technické normy nebo obchodni zvyklosti a dokumentace o shodé materidld ve smyslu
zakona €. 22/1997 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisu,

e plnéni podminek pro stavbu vydanych stanovisek a rozhodnuti jednotlivymi organy statni
spravy, které jsou souc€asti dokladove €asti projektové dokumentace,

e vybudovani stavenisté tak, aby byly splnény poZadavky a podminky vSech dotéenych
vlastnik pozemk a zajisténi prajezdnosti komunikace,

o veSkeré prace vyplyvajici z vyzvy a popsané v pfislusné dokumentaci.

8. Uzavienim této smlouvy pfenasi objednatel na zhotovitele odbornou, stavebni, technickou,
ekonomickou a organiza¢ni odpovédnost za pfipravu a realizaci stavby a stejné tak i za
provadéni praci a dodavek.

9. Zhotovitel je povinen obstarat na své naklady veskera pfipadna vefejnopravni povoleni a jina
povoleni, souhlasy ¢i schvaleni vyZzadovana platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné
zavaznymi normami, kterd budou nutna k provedeni dila, v€etné dopravniho inzenyrského
opatfeni a dopravniho inzenyrského rozhodnuti, jejichz potfeba vznikne v pribéhu realizace
dila a v zavislosti na zvoleném postupu zhotovitele.
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10. Zhotovitel se zavazuje respektovat veskera ustanoveni Pravidel Ceské republiky —
Ministerstva zemédélstvi &.j. 57483/2015-MZE-15151 pro poskytovani a c&erpani dotaci
z programu 129 292 ,Podpora opatfeni na drobnych vodnich tocich, rybnicich a malych
vodnich nadrzich ve vlastnictvi statu“ a zplsobu kontroly jejich uZiti a dalSich zavaznych
ustanoveni obsazenych v pfedpisech pro pfijemce dotace. To plati i pro fazi po splnéni
zavazku zalozeného touto smlouvou. Dokumenty jsou dostupné na http://www.mze.cz/.

Il. Lhity a podminky realizace dila

Smluvni strany se dohodly na nasledujicich Ihatach a podminkach pro realizaci dila.

1. Zhotovitel se zavazuje proveést dilo ve sjednané dobé, a to:
e zahdjeni praci: bez zbyte¢ného odkladu po pfedani stavenisté

e pfedani a pfevzeti dila: nejpozdéji do 120 kalendainich dni (poCinaje nasledujicim
kalendaifnim dnem po predani stavenisté)

2. Termin dokonceni dila muze byt po dohodé pfiméfené prodlouzen v dusledku mimoradnych
nepfedvidatelnych prekazek vzniklych nezavisle na vuli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2
zakona €. 89/2012 Sb., a dle ¢&l. XIl. odst. 3. smlouvy. Termin dokon&eni dila mize byt téz
prodlouzen po dohodé smluvnich stran zejména z divodu znemoznéni provadéni praci,
pozadavku objednatele na zménu projektu nebo na dodateéné prace, jejichZ rozsah ma vliv na
termin dokonéeni. Dohoda smluvnich stran o prodlouzeni terminu dokonceni dila musi mit
formu pisemného dodatku k této smlouvé.

lll. Cenové a platebni podminky

1. Celkova cena dila vrozsahu ¢l. |., ktera zahmuje veSkeré prace nezbytné k v€asnému
provedeni dila pfi splnéni v8ech technickych a kvalitativnich podminek, vcetné zaijisténi
materialu a vS8ech souvisejicich sluzeb a dodavek, je stanovena d¢astkou ve vysi
3.121.664,26 K¢ bez DPH,

(slovy: tFimilionystodvacetjednatisicSestsetSedesatétyii korunéeskych dvacetSest
haléra).

Cena dila je stanovena podle §2 odst. 2 zakona & 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni
pozdéjSich predpisti. Cena dila se sjednava Castkou a vychazi z ocenéného soupisu praci
s vykazem vymeér, ve kterém jsou uvedeny jednotkové ceny u jednotlivych polozek. Soupis
praci s vykazem vymér je zpracovany v souladu se znénim vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., a je
nedilnou soucasti této smlouvy jako pfiloha €. 1.

K cené dila bude pfipoctena DPH ve vysi odpovidajici zakonné upravé v dobé uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

2. Sjednana cena dila je platna po celou dobu stavby, a obsahuje veSkeré naklady zhotovitele
dle této smlouvy, spojené s provedenim dila v rozsahu zfejmém ze soupisu praci s vykazem
vymér, ze zadavaci dokumentace v dohodnutém terminu a kvalité. Jednotkové ceny uvedené
V soupisu praci jsou cenami nejvySe pfipustnymi a budou téZz pouzity pfi kalkulaci ceny
pfipadnych dodateCnych praci (rozsSifeni rozsahu dila) nebo ménépraci (omezeni rozsahu
dila).

3. Cena dila je zpracovana ocenénim polozek soupisu praci vCetné vedlejSich a ostatnich

nakladl. Cena dila obsahuje veskeré prace, dodavky a sluzby nutné k fadnému a uplnému
zhotoveni pfedmétu pinéni vefejné zakazky a jeho uvedeni do provozu, které vyplyvaji ze
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zadavacich podminek, z polozek soupisu praci, z vy¢tu vedlejSich a ostatnich nakladd, v nichz
jsou zahrnuty rovné&z naklady uvedené v €l. I. bodu 7. této smlouvy.

Cena se pfiméfené snizi, dohodnou-li strany po uzavieni smlouvy omezeni rozsahu dila, popf.
pfiméfené zvySi, dohodnou-li strany rozSifeni dila, oboji musi byt dohodnuto pisemné
v dodatku této smlouvy, a to v€etné uvedeni zmény rozsahu dila, zmény ceny dila a zplsobu
stanoveni nové ceny dila. Takovy dodatek bude obsahovat kalkulaci nové ceny dila na
zakladé odsouhlasenych jednotkovych cen uvedenych v cenové nabidce a skutecné
provedenych praci odsouhlasenych objednatelem. Pfipadné zmény budou ocerfiovany podle
jednotkovych cen obsazenych v nabidce. Nebudou-li poZadované poloZzky v nabidce
obsazeny, bude cena stanovena dohodou obou smluvnich stran na zakladé projednani
a vzajemného odsouhlaseni soupisu a ocenéni pozadovanych konkrétnich praci a vykonu.

Zhotovitel se =zavazuje pfedloZit k projednani a dalSimu postupu objednateli pfehled
dodate¢nych praci a to nejpozdéji ve Ihuté 15 dni pfed terminem stanovujicim pFfedani
a prevzeti dila dle uzaviené smlouvy. Tento pfehled dodateCnych praci musi byt nejpozdéji ke
stanovenému terminu odsouhlasen po vécné strance zastupcem objednatele. Pokud
zhotovitel nepfedloZi odsouhlaseny pirehled dodateCnych praci v uvedeném terminu, nebude
poZadavek na dodateCné prace objednatelem akceptovan.

Cena dila bude zhotoviteli hrazena na zakladé meésicnich dil€ich faktur a kone¢né zuctovaci
faktury. DilCi faktury budou vystaveny nejvySe do rozsahu 85% z ceny dila, vzdy pouze na
zakladé objednatelem schvaleného rozsahu skute¢né provedenych praci k poslednimu
pracovnimu dni béZného mésice, respektive ke dni dosazeni souctové vySe 85% ceny dila.
Dnem uskute€¢néni zdaniteIného plnéni bude posledni pracovni den mésice, pfipadné den
dosazeni souctové vySe 85% ceny dila. Mési¢ni dil¢i faktury budou vystaveny a pfedany
objednateli do 10 kalendaiich dni ode dne uskute¢néni zdanitelného pInéni. Pfilohou faktury
bude vzdy soupis provedenych praci, potvrzeny opravnénym zastupcem objednatele
a opravnénym zastupcem zhotovitele.

V pfipadé, ze dilo je pfevzato bez vad, uhradi objednatel zhotoviteli kone¢nou fakturu v plné
vysi. V pfipadé, Ze dilo vykazuje vady, které samy o sobé& ani ve spojeni s jinymi neovlivni
fadné, bezpetné a bezporuchové vyuziti dila a dilo bude pfevzato s vyhradami, bude kone¢na
faktura objednatelem uhrazena pouze do vySe, ktera odpovida 90% celkové ceny dila.
Zbyvaijicich 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno az po odstranéni posledni
vady. O skutecnosti, Ze zhotovitel odstranil posledni vadu, bude sepsan samostatny zapis.
Zbylych 10% z celkové ceny dila bude objednatelem uhrazeno do 10 kalendarnich dni od
podpisu zapisu o odstranéni posledni vady.

Platebnim dokladem je faktura. Faktura musi obsahovat v8echny naleZitosti dafnového —
ucetniho dokladu podle ucinnych pravnich predpist, musi obsahovat pfesny nazev akce, Cislo
smlouvy objednatele, jméno, pfijmeni, funkce a podpis osoby, ktera fakturu vystavila. PFilohou
faktury bude soupis provedenych praci podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych, pfipadné
zapis o pfedani a pfevzeti dila, rovnéz podepsany opravnénymi osobami objednatele ve
vécech technickych a opravnénymi osobami zhotovitele ve vécech technickych.

Splatnost faktury je do 45 kalendainich dni ode dne jejiho doru€eni objednateli.

Faktura bude uhrazena na ucet zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén v Registru
platci DPH. Pokud k datu uskute¢néni zdanitelného pInéni uvedeného na danovém dokladu
bude zhotovitel v Registru platcd DPH uveden jako nespolehlivy platce, bude objednatel
postupovat v souladu se zakonem o DPH, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Objednatel je opravnén kdykoli jednostranné zapocist jakékoliv své pohledavky proti jakymkoli
pohledavkam zhotovitele za objednatelem, a to i v pfipadé, kdy néktera z pohledavek neni
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dosud splatna. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel neni opravnén jednostranné zapocist
Zadné své pohledavky proti pohledavkam objednatele.

Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze dilo neni provadéno v souladu
s touto smlouvou nebo faktura neodpovida schvalenému soupisu skute¢né provedenych praci
¢i protokolu o pfedani a prevzeti dila, nebo faktura neobsahuje pfedepsané nalezitosti.
Zhotovitel je povinen v pfipadé opravnéné reklamace fakturu nové vyhotovit. Opravnénym
vracenim faktury pfestava bézet pavodni Ihita splatnosti. Lhita splatnosti bézi znovu ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury na adresu objednatele.

IV. Podminky provadéni dila

Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a na vlastni odpovédnost. Objednatel
je opravnén kontrolovat provadéni dila a sdélit zhotoviteli své pfipadné pfipominky k provadéni
dila a k pfedavanym dokumentdm. Zhotovitel je povinen tyto pfipominky s objednatelem
neprodlené projednat. Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen respektovat vSechny obecné
zavazné pravni predpisy, technické normy (CSN, Oborové normy a Technologické predpisy)
a zadavaci podminky vztahujici se k pfedmétu dila tak, aby jakost dila odpovidala b&Zznému
standardu a pozadavkim sjednanym touto smlouvou.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnou povahu pokynl danych
mu objednatelem k provadéni dila, €i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery by mohl omezit nebo
ohrozit funkénost dila, zplsobit vadu. V pfipadé, ze zhotovitel neupozomi objednatele na
nevhodnost jeho pokyna vztahujicich se k provadéni dila, €i jakéhokoliv jiného pokynu, ktery
by mohl omezit nebo ohrozit funkénost dila, zpusobit vadu, jednal nedbale a zavazuje se
nahradit 8kodu, ktera timto vznikla.

Dilo bude realizovano dle pfisludné dokumentace, zpracované projektantem Ing. Milanem
Jichou, Opavska 50, Plzer, PSC 312 00 v srpnu 2015, ve stupni Dokumentace pro stavebni
povoleni, odpovidajici znéni vyhlasky ¢. 230/2012 Sb., ktera byla pfedana v ramci zadavaciho
fizeni a dle pozadavku uvedenych a zfejmych ze zadavaci dokumentace a z této smlouvy.

Jakoukoli zménu sjednaného rozsahu dila je zhotovitel opravnén realizovat pouze na zakladé
pisemného souhlasu objednatele. V pfipadé, Ze zhotovitel bude realizovat jakoukoli zménu
sjednaného rozsahu dila bez pisemného souhlasu objednatele, je povinen v pfipadé
pozadavku objednatele na své vlastni naklady odstranit realizované prace ¢&i provést
nerealizované prace. V zadném pfipadé vSak zhotovitel nema v takovém pfipadé narok na
nahradu nakladu ani jakékoliv ceny za realizované prace ménici sjednany rozsah dila i tehdy,
pokud by mu tato smlouva jinak narok na jejich uhradu pfiznavala.

Nebezpeli Skody na dile nese az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila zhotovitel, a to
i v pfipadé, doslo-li k mimofadnym a nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym prekazkam
vzniklych nezavisle na jeho vili podle § 2913 odst. 2 zakona €. 89/2012 Sb. Zhotovitel
odpovida za pfipadné Skody zplsobené na dokonéenych pracich, pozemcich a konstrukcich
propUjcenych k realizaci, zafizeni stavenisté, skladkach materialu, pfistupovych komunikacich,
dopravni a mechanizacni technice az do pfedani dila objednateli, v€etné ujmy na zdravi
vlastnich zaméstnancl, zdravi a majetku tfetich osob, jimz vznikla Skoda v pfi€inné souvislosti
s provadénim dila i v souvislosti s ¢innosti zhotovitele, ktera pfimo nesouvisi s pfedmétem
smlouvy. Zhotovitel je povinen neprodlené odstrafiovat znecisténi, které zplsobil stavebni
¢innosti.

Zhotovitel vede po celou dobu stavby stavebni denik, ktery musi byt b&€hem celé doby, po
kterou se na stavbé pracuje, pfistupny osobam povéfenym objednatelem kontrolou provadéni
dila (dale jen ,technicky dozor“) a osobam povéfenym projektantem k provadéni autorského
dozoru, pfipadné dalsim osobam opravnénym k nahliZeni nebo zapisu do deniku dle smlouvy.
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Objednatel ur€i uvedené osoby jmenovité zapisem do stavebniho deniku. Denik vede
zhotovitel s minimalné dvéma oddélitelnymi prupisy, z nichz prvy si oddéli technicky dozor
a druhy uklada zhotovitel k archivaci. Original deniku pfeda zhotovitel objednateli spolu
s dokumentaci skuteCného provedeni dila a dalSimi listinnymi dokumenty pfi pfejimacim
fizeni.

Pfijde-li technicky dozor objednatele pfi vykonu své prace do styku se skuteénostmi, nebo
obdrzi-li od zhotovitele dokumenty, které zhotovitel povazuje za své obchodni tajemstvi, je
zhotovitel povinen na tuto skute¢nost technicky dozor vyslovné upozornit. Technicky dozor je
opravnén tyto skutecnosti sdélit nebo pisemnosti pfedat pouze objednateli, projektantovi
vykonavajicimu autorsky dozor nebo organim statniho stavebniho dohledu.

Zhotovitel odpovida pfimo za vybér a fadnou koordinaci vSech subdodavateltd. Objednatel ma
pravo v opodstatnénych pfipadech pozadovat zménu jakéhokoli subdodavatele zhotovitele.
V tomto pfipadé je zhotovitel povinen zménit subdodavatele bez zbyteCného odkladu tak, aby
v zadném pfipadé nebyl narusen plynuly prabéh vystavby a pInéni povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich z této smlouvy. Pfipadné vzniklé naklady, vyplyvajici ze zmény subdodavatele,
nese v plném rozsahu zhotovitel.

Zhotovitel je povinen udrzovat pracovisté v Cistoté, odvazet stavebni odpad a vytézeny
material a provadét pravidelny uklid, zejména pfijezdovych komunikaci skrz zastavbu
v prub&hu plnéni dila. Jestlize zhotovitel pfes vyzvu objednatele k zajisténi uklidu tak, jak
stanovi tato smlouva, uklid neprovede, ma objednatel pravo zajistit jej na naklady zhotovitele.
Odpadky, zbytky stavebnich materialt, stavebni prvky je tfeba vécné, spravné a odborné
zlikvidovat a to v souladu s pfislusnymi hygienickymi ustanovenimi, mistnimi podminkami,
platnymi pravnimi pfedpisy a jinymi obecné zavaznymi normami, pfedevSim v souladu se
zakonem ¢&. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni
pozdéjSich predpisu, a vyhlaskou €. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve
znéni pozdéjsich predpisU.

Zhotovitel je povinen na pfedaném stavenisti zajistit dodrzovani pravnich a ostatnich pfedpist
tykajicich se bezpecnosti prace a pozarni ochrany svych zaméstnanct nebo subdodavatell
zhotovitele.

Zhotovitel zajisti na stavenisti hygienické a socialni zafizeni a prostfedky pro poskytovani
prvni [ékafské pomoci.

Zhotovitel je povinen provadét stavebni prace s nejvy$si mozZnou odbornou péci, a to
i vzhledem k moZznému znecisténi povrchovych vod ropnymi produkty pfi pouziti mechanizace.
V pfipadé nedostateénych opatfeni je zhotovitel povinen na zakladé poZadavku objednatele
provést napravu.

V. Stavenisté

Objednatel se zavazuje predat zhotoviteli stavenisté do 15 dni od nabyti UCinnosti této
smlouvy, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Nepreda-li objednatel zhotoviteli stavenisté v terminu dle pfedchoziho odstavce, ma zhotovitel
pravo projednat s objednatelem novy termin dokonéeni dila.

Zafizeni stavenisté (dale jen ,ZS*), jeho usporfadani a vztahy k okoli (v€etné pfipadného
dopravniho znaceni apod.) jsou soucasti dila. Cena za vybudovani a likvidaci ZS je soucasti
ceny dila. ZS vCetné vSech nutnych pfipojek zabezpeluje zhotovitel. Material ziskany po
demontazi ZS je majetkem zhotovitele. Vyzaduje-li vybudovani ZS stavebni povoleni nebo
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jeho projednani s dotéenymi organy statni spravy ¢&i jinymi osobami, zajisti je zhotovitel
na vlastni naklady.

Zhotovitel je povinen do 15 kalendafnich dni po odevzdani a pfevzeti dila vyklidit stavenisté
a upravit je do stavu predepsaného pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento
stav projektovou dokumentaci specifikovan, tak do puvodniho stavu.

Pfijezdové komunikace a pozemky dotCené stavbou uvede zhotovitel do stavu pfedepsaného
pfislusnou projektovou dokumentaci, nebo neni-li tento stav projektovou dokumentaci
specifikovan, tak do pavodniho stavu, a protokolamé je pfeda zpét vlastnikm.

Zhotovitel zajisti provadéni stavebnich praci tak, aby nedoSlo ke znecidtovani vod, k uniku

ropnych nebo jinych Skodlivych latek do vodniho toku a terénu, bude respektovat podzemni
i nadzemni zafizeni a uCini takova opatfeni, aby nedoslo k jejich poSkozeni.

VI. Kontrola provadéni dila

Objednatel vykonava na stavbé obCasny technicky dozor k tomu povéfenymi osobami a v jeho
pribéhu sleduje zejména, zda jsou prace provadény v souladu se smlouvou a projektovou
dokumentaci, podle technickych norem, jinych pravnich pfedpist a rozhodnuti opravnénych
organu. Na nedostatky zjisténé v prabéhu praci musi neprodlené upozornit zapisem
do stavebniho deniku.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do €innosti pracovnik(l zhotovitele. Je
vS8ak opravnén dat pracovnikim zhotovitele pfikaz prerusit prace, pokud odpovédny pracovnik
zhotovitele neni dosazitelny, a je-li ohroZzena kvalita provadéné stavby, Zivot nebo zdravi
pracovniki na stavbé, pfipadné Zzivotni prostfedi. Odpovédnym pracovnikem zhotovitele je
osoba uvedena v zahlavi smlouvy jako osoba opravnéna jednat o vécech technickych. Pfikaz
k pferuSeni praci bude ucinén prostfednictvim zapisu do stavebniho deniku. Zhotovitel se
zavazuje zajistit okamzité provedeni tohoto pokynu objednatele a zastavit prace do doby
projednani pfipominek objednatele s osobou opravnénou jednat za zhotovitele ve vécech
technickych.

Technicky dozor objednatele je opravnén kontrolovat provadéni dila v plném rozsahu a je pfi
tom opravnén vstupovat na stavenisté a na vSechna pracovisté zhotovitele, kde se vyrabéji
vyrobky pro stavbu, a do skladi zhotovitele, kde se materialy a vyrobky pro stavbu skladuiji.
Zhotovitel je povinen umoznit kontrolu technickému dozoru a pfi kontrole poskytovat
nezbytnou soucinnost.

Zhotovitel je povinen neprodlené odstranit zjisténé nedostatky, které technicky dozor zapsal
do stavebniho deniku, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Technicky dozor objednatele je opravnén po zhotoviteli pozadovat prokazani plvodu
a vlastnosti material( a vyrobkd pouzitych pro stavbu.

Zhotovitel je povinen vyzvat technicky dozor objednatele ke kontrole provedeni ¢asti dila, které
budou dalSim postupem zakryty anebo u nichZ dal8i postup praci jinak znemozni kontrolu.
Vyzva ke kontrole musi byt provedena pisemnym sdélenim, nebo telefonickym sdélenim se
souCasnym zapisem do stavebniho deniku nebo jinym odpovidajicim zplisobem, a to nejméné
tfi pracovni dny pfed pozadovanym terminem pokraovani praci. O provedené prohlidce bude
proveden zapis do stavebniho deniku. Nereaguje-li technicky dozor objednatele na vyzvu
zhotovitele, mize zhotovitel po marném uplynuti lhaty 3 pracovnich dnl pokracovat v praci.
Technicky dozor objednatele je v8ak opravnén poZadovat na zhotoviteli dodateéné odkryti
prislusné casti dila. Pokud se dodateCné zjisti, ze dilo ma vadu, hradi naklady na odkryti
zhotovitel, v pfipadé, Ze dilo je bez vad, hradi naklady na jeho odkryti objednatel.
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VII. Predani a prevzeti dila

Pfedmét pinéni — dilo specifikované touto smlouvou je po jeho dokon€eni pfedmétem
pfejimaciho fizeni. Pfejimaci fizeni je proces pfedani a pfevzeti kompletniho dila nebo jeho
Casti a posouzeni pfedaného plnéni, provadéného na zakladé pravidel této smlouvy, za
ucelem zjisténi, zda tyto vysledky odpovidaji pozadovanému rozsahu, technickym
specifikacim, normam a dal$§im podminkam definovanym v této smlouvé.

K prfevzeti dila vyzve zhotovitel objednatele pisemné bud doru¢enim vyzvy na adresu
objednatele, nebo zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 10 kalendafnich dni pfed
pozadovanym terminem zahajeni pfejimaciho fizeni.

V pfipadé, ze po zahajeni pfejimaciho fizeni jsou zjiStény okolnosti, které by branily dokonceni
pfejimaciho fizeni, mohou smluvni strany dohodou stanovit novy termin pfejimaciho fizeni,
nedojde-li k dohodg, je opravnén stanovit termin objednatel.

Dilo se povaZzuje za dokon€ené, nema-li v dobé pfedani zadné, pfi vynaloZeni odborné péce
Zjistitelné vady, je provedeno v pozadované kvalité, je schopné plnit pozadovanou funkci.
Ukonceni a pfedani dila je stvrzeno podpisy opravnénych osob objednatele ve vécech
technickych a opravnénych osob zhotovitele ve vécech technickych v zapise o pfedani
a prevzeti dila. Smluvni strany timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 2628 zékona ¢. 89/2012 Sb.

Objednatel vS8ak mulze po zvazeni okolnosti pfevzit dilo, které vykazuje vady, které samy
0 sobé ani ve spojeni s jinymi neovlivni fadne, bezpecné a bezporuchové vyuziti dila. V zapise
o pfedani a pfevzeti dila s vyhradami musi byt sjednan termin pro odstranéni vad, ktery
podléha smluvni pokuté podle ¢lanku IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

Vlastnikem zhotovovaného dila je Ceska republika s pravem hospodafit pro objednatele a to
od samého pocatku provadeéni dila.

VIIl. Zaruka a odpovédnost za Skody

Zhotovitel odpovida za Skody, které vzniknou objednateli a které maji puvod ve vadném,
neuplném nebo opozdéném plnéni zhotovitele, nebo v poruseni jiné povinnosti zhotovitele
vyplyvajici z této smlouvy.

Zhotovitel odpovida za vady dila, v€etné téch, které nebyly zjistitelné v den pfedani a prevzeti
dila. Dale zhotovitel pfebira zavazek, Ze po nize stanovenou zaru¢ni dobu bude dodané dilo
jako celek i jednotlivé Casti dila zpusobilé pro pouziti k obvyklému ucelu a Ze si ponecha
obvyklé vlastnosti.

Nebezpeli 8kody na zhotoveném dile pfechazi ze zhotovitele na objednatele dnem
protokolarniho pfedani a pfevzeti dila, a to i vpfipadé, doSlo-li k mimofadnym
a nepfedvidatelnym a nepfekonatelnym pfekazkam vzniklych nezavisle na jeho vili podle
§ 2913 odst. 2 zakona ¢. 89/2012 Sb.

Zhotovitel poskytuje na provedené dilo zaruku v délce 60 mésicu, s vyjimkou spotfebnich
predmétq, jejichz zaruka je dana vyrobcem (zarovky, Cidla, apod.). Zaru¢ni doba zacina bézet
dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti dila.

Zhotovitel neodpovida za vady zplUsobené dodrzenim nevhodnych pokynl danych mu
objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost téchto pokynl pisemné upozomil a objednatel
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10.

11.

12.

na jejich dodrzeni trval nebo jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani pfi vynalozeni odborné péce
nemohl zjistit.

Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich  zjisténi. V reklamaci musi byt vady popsany. V reklamaci objednatel navrhne
poZadovany zpUsob a realny technicky zajistitelny termin zahajeni i dokon&eni praci na
odstranéni vad.

Zhotovitel je povinen do 5 pracovnich dnG od doru€eni reklamace pisemné odpovédét
objednateli s tim, Ze odsouhlasi zplsob navrzeny objednatelem nebo navrhne jiny zplsob
a Ihaty jejich odstranéni a bez prodleni sou€asné, po odsouhlaseni navrhu objednatelem,
zahaji prace k odstranéni vad. Nebude-li dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen vadu odstranit
ve lhuté do 20 kalendainich dni od doruceni reklamace, a to bez ohledu na to, zda se jedna
o zaruéni vadu ¢&i nikoliv. Pokud se nebude jednat o zaruéni vadu, zhotovitel na zakladé
souhlasu objednatele predlozi na provedené prace a spotfebovany material fadnou fakturu.
Pokud zhotovitel neodstrani vady ve vySe uvedenych terminech, je povinen uhradit objednateli
smluvni pokutu podle ¢l. IX. odst. 1., pism. d) této smlouvy.

V pfipadé, Ze zhotovitel reklamované vady neodstrani ve sjednané lhaté, je objednatel
opravnén povéfit odstranénim vady jinou specializovanou firmu. Veskeré takto opravnéné
vzniklé naklady uhradi objednateli zhotovitel.

Smluvni strany si dohodly, Ze se stavi béh zaruéni doby od uplatnéni reklamace u zhotovitele
do odstranéni reklamovanych zaruénich vad. V pfipadé uplatnéni reklamace k vadam, které
nemaji vliv na funk&nost dila a jsou samostatné odstranitelné, mohou se smluvni strany
v ramci reklamacniho fizeni dohodnout o ponechani béhu zarucni doby jako takové dle znéni
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni doby, pficemZ i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese =zhotovitel i ve spornych pfipadech
az do rozhodnuti soudu.

ProkazZe-li se ve spornych pfipadech, Ze objednatel reklamoval vadu neopravnéné, tedy Ze
vada neni kryta zarukou (vadu zpuUsobil nevhodnym uzivanim dila objednatel apod.), je
objednatel povinen uhradit zhotoviteli veSkeré jemu v souvislosti s odstranénim vady vzniklé
opravnéné naklady.

IX. Odpovédnost za Skodu a smluvni pokuty

Zhotovitel je v pfipadé poruseni své povinnosti stanovené v této smlouvé povinen objednateli
uhradit a objednatel je opravnén po zhotoviteli v takovém pfFipadé pozZadovat uhrazeni
smluvnich pokut takto:

a) Za nesplnéni terminu pfedani a prevzeti dila sjednaného v ¢l. Il. odst. 1. této smlouvy
se sjednava smluvni pokuta ve vysi 0,1 % z ceny dila dle €l. IIl. této smlouvy za kazdy
zapocaty kalendaini den prodleni, az do dne podpisu zapisu o pfedani a pfevzeti dila.

b) Pfi nesplnéni terminu vyklizeni staveni$té oproti dohodnutému terminu ve stavu
predepsaného projektem resp. puvodniho stavu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000,- K€ za kazdy zapo€aty kalendaini den prodleni.

c) Kazdy pfipad nevyzvani objednatele zhotovitelem k prohlidce zakryvanych ¢&asti dila
v dohodnutém terminu, podléha smluvni pokuté ve vysi 5.000,- KE. Na vyzadani
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objednatele je zhotovitel povinen takto zakryté Casti na svlj naklad odkryt a umoznit
objednateli jejich kontrolu.

d) Smluvni pokuta pro pfipad prodleni s odstranénim reklamované vady nebo vady ze
zapisu o pfedani a prevzeti dila v dohodnutém terminu ¢ini 1.000,- K& za kazdy
zapocaty kalendaini den a vadu az do doby jejiho odstranéni.

e) Smluvni pokuta pro pfipad zavazného a opakovaného poruseni bezpecnostnich
predpisu, zjisténého koordinatorem BOZP (bude-li uréen) pfi realizaci dila ¢ini 5.000,- K&
za kazdy pfipad.

2. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni pfi uhradé opravnéné vystavené faktury — danového
dokladu, ma zhotovitel pravo uctovat objednateli urok z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné
Castky za kazdy kalendafni den prodleni.

3. Smluvni pokuty mohou byt kombinovany a to znamena, Ze uplatnéni jedné smluvni pokuty
nevylu€uje soubézné uplatnéni jakékoliv jiné smluvni pokuty.

4. Uplatnénim naroku na zaplaceni smluvni pokuty ani jejim skuteénym uhrazenim nezanika
povinnost smluvni strany splnit povinnost, jejiz pinéni bylo smluvni pokutou zaji$téno. Uhradou
smluvni pokuty neni dotéeno pravo objednatele na nahradu Skody zplsobené poruSenim
povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvni pokuta vztahuje a nahrada Skody se tedy hradi
v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

X. ZruSeni smlouvy a odstoupeni od smlouvy

1. Smlouvu Ize zruSit dohodou smluvnich stran, jejiz soucasti je i vypofadani vzajemnych
zavazkl a pohledavek.

2. Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou ze smluvnich stran. Kazda ze smluvnich stran je opravnéna
rovnéz odstoupit od smlouvy bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni druhé smluvni strany, podle
zakona €. 182/2006 Sb., insolvenéni zakon.

3. Za podstatné poruseni smlouvy se vtomto pfipadé sjednava a objednatel je opravnén
odstoupit od smlouvy zejména:
a) zjisti-li, ze zhotovitel neprovadi prace v odpovidajici kvalité, pfiemz zavadny stav nebyl
odstranén v pfiméfené dobé nasledujici po vyzvé objednatele,
b) zpozdi-li se zhotovitel pfi provadéni dila o vice nez 30 dnl oproti poslednimu platnému
harmonogramu ujednanému pro zhotoveni dila a to i v pfipadé jakéhokoliv terminu
plnéni v poslednim platném harmonogramu.

4. Pro pfipad odstoupeni od smlouvy je objednatel opravnén pfevzit nedokoncené dilo do 15
kalendafnich dni ode dne ukonceni této smlouvy. Zhotovitel je povinen objednateli na jeho
vyzvu nedokon&ené dilo ve stejné |huté predat. O pfedani a pfevzeti nedokonceného dila
sepiSi smluvni strany zapis. Odpovédnost za vady dohodnuta v této smlouvé i zaruka se
vztahuje v plném rozsahu i na vady nedokonceného dila. Vy8e ceny za dosud provedena
plnéni (dodavky, prace a cCinnosti) se fidi vysSi ujednanou pro né v této smlouve, se
zohlednénim ekonomického vyznamu dila pro objednatele.

5. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy v dobé jeji platnosti az do dne predchazejiciho

nabyti jeji uCinnosti bez udani divodld jednostrannym pisemnym ukonem. Smluvni strany si
timto vyslovné vylu€uji aplikaci § 1792 zakona ¢. 89/2012 Sb.
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6.

Ukonceni této smlouvy nema vliv na trvani ustanoveni tykajicich se smluvnich pokut, zaruk,
feSeni sporu a dalSich ustanoveni, z jejichz povahy plyne, Ze maji zlstat v platnosti i po
ukonceni smlouvy.

Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude pisemné vyzvan k pfevzeti
stavenisté a zahajeni praci dle smlouvy nejpozdéji ve lhuté do 12 mésici ode dne uzavieni
této smlouvy. Odstoupeni od smlouvy je ucinné okamzikem jejiho doru€eni druhé strané
a k tomuto dni zanikaji prava a povinnosti smlouvou zaloZena. V téchto pfipadech nema Zadna
ze smluvnich stran narok na jakékoliv plnéni, a to ani z titulu nahrady skute¢né Skody a uslého
zisku.

XI. Reseni sporti

Smluvni strany budou FeSit pfipadné spory tykajici se plnéni této smlouvy pFedevsim
vzajemnym jednanim zastupcl smluvnich stran, a to na zakladé vyzvy jedné ze stran,
zpravidla do 5 kalendarnich dni od zjisténi poruSeni povinnosti plynoucich z této smlouvy.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany prislusnym
soudem Ceské republiky.

XIl. Zavéreéna ustanoveni

Pravni vztahy vzniklé z této smlouvy nebo s touto smlouvou souvisejici se fidi platnym ¢eskym
pravem, zejména obCanskym zakonikem.

SpInéni smlouvy ze strany zhotovitele se stane nemoznym, pokud nastoupi mimofradné
a nepfedvidatelné a nepfekonatelné prekazky vzniklé nezavisle na jeho vili podle § 2913
odst. 2 zakona ¢&. 89/2012 Sb. V takovém pfipadé zhotovitel a objednatel dohodnou opatfeni,
aby dosahli splnéni uéelu smlouvy, nebo se dohodnou na zméné smlouvy.

Smluvni strana, u které nastal pfipad podle § 2913 odst. 2 zakona &. 89/2012 Sb., musi o tom
uvédomit druhou smluvni stranu bezodkladné po vzniku takové okolnosti.

Zhotovitel nesmi bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit tuto smlouvu
nebo jakoukoliv jeji ¢ast, ani Zadny prospéch &i zajem v této smlouvé &i na zakladé této
smlouvy, ani postoupit €i zastavit pohledavky z této smlouvy.

Zhotovitel opraviiuje objednatele uvefejnit obsah smlouvy nebo jeji &asti podle zakona
¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjsich predpisl, a rovnéz podle zakona
¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Obé strany se zavazuji pisemné informovat o vSech zménach identifikacnich udaji a zménach
a navrzich zmén v obchodnim rejstfiku, které by mohly mit vliv na splnéni této smlouvy,
a to do 15 kalendarnich dni po tom, co tato zména nastala.

Znéni této smlouvy je koneCné a neménné. Pfipadné zmény nebo doplnéni této smlouvy
mohou byt realizovany po dohodé smluvnich stran a to pouze formou €islovanych pisemnych
dodatkl, podepsanych obéma smluvnimi stranami s ohledem na § 564 zakona €. 89/2012 Sb.
Za pisemnou formu nebude pro tento UCel povaZovana vyména e-mailovych ¢&i jinych
elektronickych zprav (kromé dorucovani do datovych schranek) a odpovéd zhotovitele dle
smlouvy podle § 1740 odst. 3 zakona €. 89/2012 Sb., s dodatkem nebo odchylkou neni
pfijetim navrhu na uzavieni dodatku této smlouvy, a to ani kdyz podstatné neméni podminky
navrhu.
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8. Smluvni strany vyslovné vylougily pouZiti ustanoveni § 2595, § 2624 zakona ¢. 89/2012 Sb.
9. Prava a povinnosti smluvnich stran z této smlouvy pfechazeji na jejich pravni nastupce.

10. Tato smlouva spolu se vdemi pfilohami a pfipadnymi dodatky pfedstavuje kompletni a uplné
ujednani mezi smluvnimi stranami.

11. V pfipadé, Ze se nékteré ustanoveni smlouvy stane neplatnym, zUstavaji ostatni ustanoveni
nadale v platnosti, ledaZe pravni pfedpis nestanovi jinak.

12. Smlouva je vyhotovena ve Ctyfech stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi dva
stejnopisy vcetné pfilohy.

13. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami.

14. Uginnost nabyva smiouva dnem, kdy objednatel oznamil zhotoviteli rozhodnuti Ministerstva
zemédélstvi o pfidéleni dotace z programu 129 292 ,Podpora opatfeni na drobnych vodnich
tocich, rybnicich a malych vodnich nadrzich ve viastnictvi statu®.

15. Smluvni strany se soufasné dohodly, Ze pokud objednatel neobdrzi od Ministerstva
zemédélstvi rozhodnuti o pfidéleni dotace z programu 129 292 ,Podpora opatfeni na drobnych
vodnich tocich, rybnicich a malych vodnich nadrzich ve vlastnictvi statu“, nebo vydané
rozhodnuti o vySi dotace nebude v dostateCné mife zajiStovat veSkeré naklady spojené
s realizaci akce a ztohoto duvodu ucini objednatel rozhodnuti o dozajisténi financovani
predmétu pInéni této smlouvy z vlastnich zdrojl, nabyva tato smlouva ucinnosti dnem
oznameni tohoto rozhodnuti zhotoviteli. V pfipadé, Ze nebude naplnéna ani jedna z podminek
nabyti ucinnosti této smlouvy, tato smlouva se rusi od poc¢atku bez naroku kterékoliv smluvni
strany na nahradu pfipadnych vzniklych naklada.

16. Smluvni strany prohlasuji, ze smlouvu uzaviely urcité, vazné a srozumitelné, Ze je projevem
jejich pravé a svobodné vule, a na dikaz tohoto pfipojuji své podpisy.

17. Nedilnou soucasti smlouvy je:
Priloha €. 1: Ocenény soupis praci

V Prazedne ..................... VPlznidne .....................
objednatel: zhotovitel:
XKXKKXKKXKKKKIKK Vaclav Blaha

feditel sekce investi¢ni prokurista spole¢nosti
Povodi Vitavy, statni podnik STAVMONTA spol. s r.o.
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