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SMLOUVA O DÍLO 
Číslo smlouvy objednatele 01/2016 

Číslo smlouvy zhotovitele SoD0652016 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), smlouva o dílo tohoto 
znění: 

I. SMLUVNÍ STRANY 

Zhotovitel:  Ing. Bohumil Novohradský 

Sídlo:  Okružní 2039, 347 01 Tachov 

Zastoupený:  Ing. Bohumil Novohradský 

Zápis v OR:  4040/2009-ŽO OŽÚ MěÚ Tachov 

IČ: 65566947 

DIČ:  CZ6604172289 

Bankovní spojení: ČSOB Tachov  

Číslo účtu: 131563882/0300 

ID datové schránky:  - - - 

 

Objednatel:  Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace 

Sídlo:  Americká 242, 347 01 Tachov 

Zastoupený:  Bc. Lukášem Bardonem, ředitel 

Zápis v OR:  vedený Krajský soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka číslo 650 

IČ: 00377805 

DIČ:  CZ00377805, není plátce DPH 

Bankovní spojení:  KB Tachov 

Číslo účtu: 10032401/0100 

ID datové schránky:  KPYKHAM  

Profil zadavatele: https://ezak.cnpk.cz/profile_display_118.html  

II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

II.1 Zhotovitel se uzavřením této smlouvy o dílo (dále též jen „SOD“) zavazuje na svůj náklad a na 
své nebezpečí odborně provést pro objednatele dílo (zhotovení stavby): „Oplocení části areálu 
Domov seniorů Panorama“. 

 
II.2 Objednatel se uzavřením této smlouvy zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádné 

provedení díla sjednanou cenu za dílo. 
 
II.3 Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele, kterou podal v rámci zadávacího 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oplocení části areálu 
Domov seniorů Panorama“ (dále též jen „veřejná zakázka“). 

  

https://ezak.cnpk.cz/profile_display_118.html
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III. PŘEDMĚT DÍLA 

III.1 Předmětem díla této SOD je provedení stavebních prací a zhotovení díla: „Oplocení části 
areálu Domov seniorů Panorama“. Místem plnění je Domov seniorů Panorama, U Penzionu 
1711, 347 01 Tachov.  
 

III.2 Zhotovení díla bude zabezpečeno v rozsahu dle projektové dokumentace, která je přílohou 
veřejné zakázky, a v rozsahu soupisu prací, který je přílohou této SOD. 

 
III.3 Zhotovením díla se rozumí provedení veškerých prací, konstrukcí a dodávky materiálů nutných 

k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je 
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšné 
kolaudaci a uvedení do řádného provozu. 

 
III.4 Předmět díla bude zahrnovat provedení a obstarání veškerých činností, prací a zhotovení děl 

nutných k úplné realizaci díla, zejména: 
a) kompletní stavební práce a dodávky veškerých materiálů a výrobků dle technické 

dokumentace, včetně uvedení všech stavbou dotčených povrchů do původního stavu,  
b) zajištění a úhradu nákladů zařízení staveniště, včetně potřebných energií a likvidace 

odpadů,  
c) ostrahu staveniště a stavby, nebo jiná vhodná opatření k zabezpečení majetku stavby 

proti ztrátě, krádeži a zneužití, 
d) účast zástupce dodavatele na kontrolních dnech,  
e) všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize dle platných norem,  
f) zabezpečení stavby proti úrazům a škodám 
g) a všechny ostatní nezbytné náklady nutné ke splnění předmětu veřejné zakázky, tj. 

předání a převzetí jednotlivých činností a předmětů bez vad a nedodělků. 
 
III.5 Materiály provedení díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci. Všechny materiály a 

výrobky použité při provádění díla musí být nové v nejvyšší možné jakosti a musí mít vlastnosti 
dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. 

 
III.6 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje 
takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

IV. CENA DÍLA 

IV.1 Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami 
dohodnuta ve výši: 

 

Cena celkem bez DPH 738.590,00 Kč 

DPH 110.789,00 Kč 

Cena celkem vč. DPH 849.379,00Kč 

 
IV.2 Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených 

v SOD. 
 



Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek „Oplocení části areálu Domov seniorů Panorama“ 

Stránka 3 z 9 
 

IV.3 Podkladem pro stanovení ceny je oceněný soupis prací a projektová dokumentace stavby. 
Oceněný soupis prací je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v soupisu prací jsou 
pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny případné vícepráce realizované 
zhotovitelem do data předání. 

  
IV.4 Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v projektové 

dokumentaci a soupisu prací, a veškeré náklady k řádnému provedení díla. 
 
IV.5 Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, 

že případná změna vyvolaná novelizací daňových zákonů se promítne v jejím konečném 
vyčíslení. 

 
IV.6 Právo na zaplacení ceny díla zhotoviteli vzniká provedením díla. 

V. TERMÍNY PLNĚNÍ 

V.1 Předání a převzetí staveniště:  dle dohody smluvních stran. 
 
V.2 Zahájení stavebních prací: do 5 dnů od předání a převzetí staveniště. 
 
V.3 Předání a převzetí díla: do 15.11.2016. 
 
V.4 Vyklizení staveniště:  do 5 dnů od předání a převzetí díla. 
   
V.5 Objednatel má právo posunout, odložit nebo zrušit plnění předmětu díla s ohledem a 

v závislosti na výši disponibilních prostředků pro financování zakázky nebo plnění zcela ukončit 
před jeho dokončením. V takovém případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli veškeré 
provedené práce. 

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

VI.1 Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněných dle čl. IV a po 
jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, zhotovitel vystaví daňový doklad 
(fakturu). Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.  
 

VI.2 Zhotovitel může vystavit jednu průběžnou fakturu za splnění podmínek odst. VI.1. 
 

VI.3 Konečný soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel k jeho odsouhlasení 
nejpozději do 10. dne od předání a převzetí díla. Tento soupis bude přílohou konečné faktury. 

 
VI.4 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených 

prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 
 
VI.5 Objednatel nebude poskytovat zálohy. 
 
VI.6 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 

Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a bude mít náležitosti 
obchodní listiny dle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. V případě, že faktura 
takové náležitosti splňovat nebude nebo že zhotovitel nebyl oprávněn ji vystavit, je objednatel 
oprávněn ji zhotoviteli do dne její splatnosti vrátit k opravení bez jejího proplacení. V takovém 
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případě lhůta splatnosti počíná běžet znovu ode dne doručení opraveného či nově 
vyhotoveného daňového dokladu. 

 
VI.7 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 kalendářních dní od data doručení objednateli. 
 
VI.8 Platby budou prováděny bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený v této SOD. 
 
VI.9 Provedené práce budou hrazeny měsíčně na základě předložených faktur až do výše 90% 

celkové hodnoty díla. Zbývající část tj. 10% činí pozastávka a objednatel je uhradí po 
odstranění všech vad a nedodělků. Provedené práce budou hrazeny na základě vzájemně 
odsouhlaseného soupisu provedených prací. Konečná faktura bude vystavena po předání a 
převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v 
protokolu o předání a převzetí a předání všech dokladů. 

 
VI.10 Proti pohledávce zbývající části pozastávky je objednatel oprávněn započíst jakékoliv 

pohledávky, které mu v záruční době vzniknou vůči zhotoviteli, např. smluvní pokuty, náhrada 
škody, náhrada nákladů na odstranění vad jinou osobou apod. 

VII. SANKCE 

VII.1 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty: 
 

a) Za prodlení s předáním díla či jeho části 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 
 

b) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu a vad 
reklamovaných 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 
c) Za prodlení s vyklizením staveniště 500,- Kč za každý započatý den prodlení. 

 
VII.2 V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne 

objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Zhotovitel není v prodlení, pokud nemohl plnit v 
důsledku vyšší moci. 

 
VII.3 Za prodlení s úhradou řádně vystavené faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 

výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
VII.4 Smluvní pokuty se uplatní prostřednictvím řádně vystavené a doručené faktury se splatností 14 

dnů. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z jakéhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni částku k úhradě. 

 
VII.5 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní pokuty se tedy 

nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé 
její výši. 

VIII. SOUČINNOST SMLUVNÍCH STRAN 

VIII.1 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci 
smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. 
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VIII.2 Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění smlouvy navrhovat a 
provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, 
pro naplňování předmětu smlouvy a k ochraně objednatele před škodami, ztrátami a 
zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli a jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a 
jiným osobám zúčastněným na dodávce a montáži veškeré potřebné podklady, konzultace, 
pomoc a jinou součinnost. 

IX. STAVENIŠTĚ 

IX.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve lhůtě uvedené v čl. V.1. 
 
IX.2 Dílo bude prováděno za provozu organizace, která v místech plnění poskytuje sociální služby. 

Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby tento provoz žádným způsobem nenarušil ani 
neohrozil, za tímto účelem je povinen zejména zajistit respektování pokynů osob, určených ke 
komunikaci za objednatele všemi osobami podílejícími se na provádění díla. 

 
IX.3 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při 

užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. 
 
IX.4 Zhotovitel zajistí, aby bylo minimalizováno obtěžování hlukem, chvěním a prachem ze stavební 

činnosti. 
 
IX.5 Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících 

inženýrských sítí na staveništi dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit 
tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. 

 
IX.6 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen neprodleně odstraňovat 

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození 
majetku objednatele, zavazuje se zhotovitel bezodkladně vše uvést do původního stavu, 
nejpozději v termínu pro dokončení díla. 

 
IX.7 Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště.  
 
IX.8 Pro účely provedení díla umožní objednatel zhotoviteli odběr elektrické energie a vody, ten 

ovšem musí zajistit hospodárný odběr. 

X. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

X.1 Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době vlastní 
kapacitou v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky a této SOD. 

 
X.2 Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména 

formou kontrolních dnů, které budou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny 
mohou být iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout 
se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. O průběhu a závěrech 
kontrolního bude pořízen zápis, který podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž 
opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná. 

 
X.3 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 

předem ke kontrole a k prověření prací (konstrukcí), které v dalším postupu budou zakryty 
nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce 
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(konstrukce), které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Pokud se 
objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je 
zhotovitel oprávněn předmětné práce (konstrukce) zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce (konstrukce) nebyly řádně provedeny, nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím prací (konstrukcí), opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 

 
X.4 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 

staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla. 

 
X.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. 

 
X.6 Zhotovitel je povinen postupovat dle obecně závazných právních předpisů, ČSN, ostatních 

norem a metodik upravujících realizaci stavebních prací. Zhotovitel se zavazuje dodržet při 
provádění díla veškeré podmínky vyplývající z rozhodnutí a stanovisek příslušných orgánů. 

 
X.7 Změny oproti projektové dokumentaci mohou být provedeny pouze po odsouhlasení osobou 

oprávněnou k jednání ve věcech technických za objednatele. Jakékoliv nejasnosti ohledně 
projektové dokumentace či preferencí objednatele v otázkách konečného řešení a vzhledu 
předmětu díla je zhotovitel povinen neprodleně konzultovat s objednatelem. 

 
X.8 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla zejména formou kontrolních dnů, které 

budou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být iniciovány kteroukoli 
smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu 
kontrolního dne bezodkladně. O průběhu a závěrech kontrolního bude pořízen zápis, který 
podepíší oprávnění zástupci obou stran, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní 
strany závazná. 

XI. STAVEBNÍ DENÍK 

XI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, do kterého je povinen zapisovat 
všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. 

 
XI.2 Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

XII.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno a je-li předvedena jeho způsobilost sloužit 
požadovanému účelu. 

 
XII.2 Dílo je považováno za dokončené po dokončení všech prací uvedených v čl. III. této smlouvy, 

pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli všechny potřebné doklady a 
povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. Pokud 
jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve kterém 
dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu. 
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XII.3 O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel či jím pověřená osoba (technický dozor 

stavebníka) zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo 
obsahuje, s termínem jejich odstranění. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami 
nebo bez výhrad. 

 
XII.4 Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla (stavby), pro ojedinělé drobné vady a 

nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla (stavby) 
funkčně nebo esteticky, ani užívání díla (stavby) podstatným způsobem neomezují. V tom 
případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o 
předání a převzetí díla. 

 
XII.5 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se 
rozumí nedokončená práce oproti projektu stavby. 

XIII. ZÁRUKY 

XIII.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Zárukou za jakost se zhotovitel díla 
zavazuje, že dílo bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a že si dílo zachová 
obvyklé vlastnosti. 

 
XIII.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 60 kalendářních měsíců, a to od protokolárního převzetí 

celého předmětu objednatelem. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které 
včas oznámil. 

 
XIII.3 Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku vyplývajícího ze zápisu 

o předání a převzetí díla. 
 

XIII.4 Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 

 
XIII.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady do 14 dnů po obdržení 

reklamace, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
reklamované vady v uvedené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou 
odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí 
objednateli zhotovitel. 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

XIV.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnou oboustranně odsouhlasenou dohodou výslovně 
nazvanou „Dodatek ke smlouvě“, který bude vzestupně očíslovaný. Jiné záznamy, zápisy, 
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná 
dohoda o celém obsahu. 

XV. SUBDODAVATELÉ 
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XV.1 Zhotovitel je povinen, ke dni předání staveniště, předložit objednateli písemný seznam všech 
předpokládaných subdodavatelů včetně výše jejich podílu na akci. Zhotovitel je povinen vést a 
průběžně aktualizovat reálný seznam všech subdodavatelů. Tento seznam bude při každé 
změně předložen objednateli.  

 
XV.2 Pokud zhotovitel prokazoval prostřednictvím subdodavatele kvalifikaci, je povinen před jeho 

změnou doložit a prokázat kvalifikaci nového subdodavatele, a to stejným způsobem a ve 
stejném rozsahu, jakým byla prokazována kvalifikace původního subdodavatele v zadávacím 
řízení. 

XVI. POJIŠTĚNÍ 

XVI.1 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli před zahájením provádění díla nebo na požádání 
kdykoli později během provádění díla potvrzení o tom, že je řádně pojištěn pro případ 
odpovědnosti za jakoukoli škodu vzniklou objednateli v souvislosti s plněním této SOD, a to 
minimálně v rozsahu 500 000,- Kč. 

 
XVI.2 Škodami, které mají být pojištěny, se rozumí také škody vzniklé z veškerých omylů, opomenutí 

či nedbalosti zhotovitele při výkonu činností v rámci smlouvy a škody způsobené v důsledku 
vad či nedostatků díla. 

 
XVI.3 Zhotovitel se zavazuje, že odpovídající pojistnou smlouvu bude udržovat v platnosti, nejpozději 

od data zahájení provádění díla a až do uplynutí záruční doby sjednané touto SOD. 
 
XVI.4 Objednatel i zhotovitel se zavazuje uplatnit pojistnou událost u pojišťovny bez zbytečného 

odkladu poté, co se o jejím vzniku dozví. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré 
úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

XVII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

XVII.1 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy, není-li předáno staveniště přes písemnou výzvu 
ani po 10 dnech ode dne specifikovaného v čl. V. této smlouvy. 

 
XVII.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy: 

a) nepřevzal-li zhotovitel staveniště přes písemnou výzvu do 10 dnů ode dne 
specifikovaného v čl. V. této smlouvy, nebo 

b) nejsou-li dokončené stavební práce a předáno dokončené dílo přes písemnou výzvu 
ani po 30 dnech ode dne specifikovaného v čl. V. této smlouvy,  

c) pokud zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními 
obsaženými v této smlouvě, a to zejména v čl. II. a III. této smlouvy, a nezjedná ihned 
nápravu a neprovede neprodleně odpovídajícím způsobem a kvalitně nutné opravy, 
úpravy apod., 

d) v případě nedostatku svých disponibilních finančních prostředků, 
e) v případě, že se dodatečně prokáže, že zhotovitel nesplnil zadávací podmínky veřejné 

zakázky, na jejímž základě je uzavírána tato SOD. 
 

XVII.3 Pokud objednatel odstoupí od smlouvy, náleží zhotoviteli úhrada dosud provedených výkonů 
dle jednotkových cen, sjednaných v této smlouvě za předpokladu, že tyto výkony odpovídají 
požadavkům vyplývajícím z této smlouvy. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze ty 
práce, které byly provedeny do okamžiku zrušení smlouvy, úhrada se nevztahuje na již 
zakoupený materiál či obdobné náklady zhotovitele. 
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XVII.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno smluvní stranou písemně a musí být doručeno druhé 

ze smluvních stran. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem, kdy bylo doručeno té které 
smluvní straně. 

 
XVII.5 Odstoupení od smlouvy nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokuty nebo 

nároku na náhradu škody. 
 

XVII.6 Ustanoveními podle odstavce 1 a 2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny možnosti odstoupit 
od smlouvy podle příslušného právního předpisu. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

XVIII.1 Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem a to 
příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve 
znění pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z 
předmětu této smlouvy je právo České republiky. 

 
XVIII.2 Všechny spory, které by mohly vzniknout z této smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny 

smírnou cestou. Nedojde-li mezi smluvními stranami ke smíru, budou tyto spory rozhodovány 
obecným soudem. 

 
XVIII.3 Tato smlouva je uzavřena a je účinná okamžikem, kdy je podepsána oběma smluvními 

stranami. Je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

 
XVIII.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním celého znění této smlouvy vč. všech případných 

dodatků v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv).  

   
XVIII.5 Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane 

neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo 
nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, 
nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu 
původního závazku či ustanovení. 

 
XVIII.6 Nedílnou součástí této smlouvy je oceněný soupis prací (výkaz výměr). 
 
 V …………………….……… dne …………………  V Tachově dne 15.08.2016 
 
 Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
   
 
   
 
 …………………….………………….………. …………………….………………….………. 
 Bc. Lukáš Bardon, ředitel Ing. Bohumil Novohradský, majitel firmy 
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