EVROPSKA UNIE —
Ford soudrdrost o “ Suot d
Opesnirs program Zhotni prostiedt Ministerstvo Zivatniho prastiedi

¢. smlouvy 191/17/2019/0ST/VZ

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inzenyrské ¢innosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru

CAST A
Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Stredni skola sluzeb a podnikani, Ostrava-Poruba, prispévkova organizace
se sidlem: Pricna 1108/1, 708 00 Ostrava-Poruba
zastoupen: Mgr. Pavlem Chrenkou
IC: 00575933
DIC: CZ00575933 (neplatce DPH)
bankovni spojeni: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.
Cislo uctu: 100401290/0300

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych:
Roman Olejnik, tel.: 602 765 378, e-mail: roman.olejnik@ss-ostrava.cz

(dale jen v Casti B a D ,,objednatel" a v ¢asti C , prikazce™)

2. Jméno a prijmeni
podnikajici pod jménem: Ing. Dusan Boucny — Atelier Projekt
se sidlem: PIk. Rajmunda Prchaly 4458, 708 00 Ostrava-Poruba
IC: 16646282
DIC: CZ6208231161
bankovni spojeni: CSOB Ostrava
Cislo Gctu: 170333/0300

Zapséna u Zivnostenského GFadu Magistratu mésta Ostravy pod ¢.j.: 02418S/T/00
(déle jen v ¢asti A, B a D ,zhotovitel* a v &asti C ,,pFikaznik")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto Smilouvu na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZenyrské cinnosti, vykon
funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pripravy
stavby a autorského dozoru (dale jen ,smlouva®™) uzaviraji smluvni strany dle zakona
¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,obcansky
zakonik"). Smlouva je uzaviena v Casti B podle ustanoveni § 2586 a nasl. obcanského
zakoniku a v ¢asti C podle ustanoveni § 2430 a nasl. obCanského zakoniku.
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2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotcenych
Udajd oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni UGcCet uvedeny v ¢l. I odst. 2 této smlouvy je
bankovnim uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii prislusné
smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym
Uctem ve smyslu predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této
smlouvy.

6. Utelem smlouvy je ziskani podkladd pro projektovou pfipravy a povoleni stavby
~Energetické Uspory ve SS sluzeb a podnikani Ostrava-Poruba (t€locvi¢na)" a nasledny
vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby a autorského dozoru.

7. Zhotovitel bere na védomi, Ze predmétem smlouvy jsou aktivity a vystupy, které budou
tvofit soucast projektové zadosti o finanCni podporu z Evropské unie prostrednictvim
Operacniho programu Zivotni prostiedi (dale jen ,,OPZP") v rdmci vyhlasené Vyzvy ¢. 121.

8. Smluvni strany prohlasuji, Ze se v ramci pravniho vztahu vznikiého na zakladé této
smlouvy budou Fidit platnymi pravnimi pFedpisy Ceské republiky, vSeobecné zavaznymi
pravnimi predpisy Evropskeé unie, programovym| dokumenty, smérnicemi a pfiruckami
OPZP (v&etné vyhlasené Vyzvy ¢. 121) a e budou respektovat strategii OPZP véetné
jednotlivych horizontalnich principd a pozadavkl v oblasti ochrany Zivotniho prostredi,
uplatfovani principu rovnych prilezitosti, publicity, rozvoje informacni spolecnosti a
dodrzovani pravidel hospodarské soutéze.

CASTB
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele projektovou dokumentaci stavby
~Energetické Uspory ve SS sluzeb a podnikani Ostrava-Poruba (télocvicna)" (dale jen
.Stavba") a projednat ji s dotéenymi organy statni spravy a Ucastniky Uzemniho
a stavebniho fizeni (dale jen ,dilo"). Podrobna specifikace dila je uvedena v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy.
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2. Dilo ma nasleduijici ¢asti a rozsah:

2.1.

2.2,

Zaméreni a prizkumy

Predmétem této Casti dila je geodetické polohopisné a vyskopisné zaméreni mista
stavby a dotcenych navazujicich venkovnich ploch sousednich pozemk( vietné
stavajicich siti technické infrastruktury. Toto zaméreni bude provedeno vzdy,
bez ohledu na stav stavajici pasportizace objektu, zdokumentovan bude skutecny
stav k datu odevzdani dokumentace dle tohoto bodu. Soucasti zaméreni bude
podrobna fotodokumentace stavajiciho stavu objektu a zpracovani dokumentace
skute¢ného provedeni stavby (pro stavajici stav).

Pfedmétem této Casti dila budou veskeré prlzkumy potfebné pro zpracovani
projektové dokumentace dle bodu 2.2 tohoto odstavce nebo energetického
posudku dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

Podle povahy a rozsahu feSené stavby se bude jednat zejména o tyto prizkumy:
e stavebné-technicky prlizkum,

e pokud bude jednim z navrhovanych opatfeni provedenych v ramci stavby
zlepSeni tepelné technickych vlastnosti obvodovych konstrukci budov stavbou
dotéenych a jedna se o budovu se dvéma a vice nadzemnim podlazimi nebo
stavbu se zvySenym podlazim (5 m a vyS$Sim), musi byt u prislusSnych budov
proveden zoologicky prlizkum a na jeho zakladé zpracovany odborny posudek k
moznému vyskytu synantropnich zvlasté chranénych druhl ZzivocCichG na
zateplovaném (rekonstruovaném) objektu v ramci stavby. Posudek bude
zpracovany odborné zplsobilou osobou v souladu s metodickym dokumentem
OPZP aktualné platnym v dobé vyhlaseni Vyzvy €. 121 - ,Metodika posuzovani
staveb z hlediska vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druh(
Zivocichd“. V pfipadé prokazaného vyskytu zivoCichl pak projektova
dokumentace zahrnuje odpovidajici postup Ci opatfeni pfi ochrané jejich
stanovist' v souladu s metodikou OPZP.

V ramci prlzkum@ budou mimo jinych provedeny destruktivni sondy do stavajicich

konstrukci za UcCelem zjisténi skutecného stavu. Zhotovitel je povinen posléze

na svlj naklad provést opétovné zakryti konstrukci po provedenych sondach tak,
aby nedochazelo k poskozovani objektli a objekt mohl byt bez omezeni uZivan.

Pokud béhem zpracovavani projektové dokumentace vyvstane potreba dalSich
prizkuml, které nebyly konkrétné uvedeny, zavazuje se zhotovitel po dohodé
s objednatelem k jejich provedeni. Prlizkumy provedené nad ramec stanoveny
touto smlouvou budou feSeny formou vicepraci.

Projektova dokumentace ,jednostupnova“ v rozsahu pro provadéni
stavby (DPS), (dale jen ,projektova dokumentace")

Projektova dokumentace bude zpracovana pro budovy dotéené stavbou uvedené v
priloze €. 1 této smlouvy v samostatném clenéni po jednotlivych budovach, a to
v souladu s vysledky zaméreni a prlizkumd a na zakladé energetického posudku
zpracovaného dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy pro navrzend opatreni zlepsuijici
tepelné-technické vlastnosti budov dotcenych stavbou.

Projektova dokumentace bude obsahovat veskeré nalezitosti stanovené zakonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpis (dale jen ,stavebni zakon“) a souvisejicimi predpisy a
zakresleni vSech inzenyrskych siti (tras technické infrastruktury) dotéenych realizaci
projektované stavby. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou cast, cCimz
se rozumi doklady o vysledcich jednani s prisluSnymi organy a organizacemi
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povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Ucastniky spravnich Fizeni vcetné
spravcl inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) zejména zavazna
stanoviska, stanoviska, rozhodnuti a vyjadfeni dotéenych organd.

V pripadé, ze bude prislusSnym stavebnim Gfadem sdéleno, ze posuzovany zamér
stavebnich Uprav vyZaduje vydani stavebniho povoleni, bude projektova
dokumentace obsahovat také veskeré nalezitosti dané vyhlaskou ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb.

Projektova dokumentace stavby bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych
pro zpracovani nabidky pro realizaci stavby dle §89 az §95 zakona
. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisl (dale
jen ,zakon €. 134/2016 Sb.") a v rozsahu a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a soupisu
stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér (dale jen ,soupis praci“).

Projektova dokumentace stavby bude zejména obsahovat dokumentaci stavebnich
objektd a provoznich souborll, a soupis praci véetné soupisu vedlejSich a ostatnich
nakladl. Dale bude obsahovat ocenény soupis praci a vedlejSich a ostatnich
nakladl (polozkovy rozpocet nakladl stavby) clenény dle jednotlivych stavebnich
objektl a provoznich soubord a soupisu praci.

Technické podminky uvedené v projektové dokumentaci nesmi byt stanoveny tak,
aby urcitym dodavatelim bezd@vodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni
vyhodu nebo vytvarely bezdfvodné prekazky hospodarské soutéze.

Soupis praci a technické podminky budou zpracovany ve vsSech vyhotovenich
projektové dokumentace rovnéz v elektronické podobé. Vyhotoveni ¢. 1 bude
navic obsahovat ocenény soupis praci vyhotoveny zplsobem dle
odstavce 5 tohoto clanku smlouvy. Soupis praci bude ¢lenén dle jednotlivych
stavebnich objektl a provoznich souborl v ¢lenéni podle projektové dokumentace.

Technické podminky stavby budou v souladu s predpisy a normami Ceské republiky
a Evropskych spolecenstvi v oblasti vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude
potvrzena v ocenéném soupisu praci a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

3. Predmétem dila neni zpracovani energetického posudku stavby. Zpracovatelem
energetického posudku stavby bude Moravskoslezské energetické centrum, pfispévkova
organizace kraje, ICO 03103820, se sidlem Klicperova 504/8, 709 00 Ostrava-Marianské
Hory (dale jen ,MEC"). Kontaktni osobou za MEC je Ing. Tomas Kaleta,

kaleta@mskec.cz, tel.: 602 244 876, pripadné 731 656 652.

Energeticky posudek stavby bude zpracovan v souladu se zavaznym vzorem
energetického posudku dle metodiky OPZP aktudlné platné v dobé vyhlaseni Vyzvy
€. 121. Soucasti posudku bude také Energeticky Stitek obalky budovy (ESOB) dle normy
CSN 730540-2 (2011) a prikaz energetické narocnosti budovy (PENB) dle vyhlasky
78/2013 Sb., o energetické narocnosti budov.

Zpracovatel energetického posudku stavby vytvori pracovni verzi energetického posudku
budovy, a to na zakladé provedeného zaméreni a prizkumd dle €. III odst. 2 bod 2.1
této smlouvy. V této pracovni verzi bude vyhodnocen stavajici stav budov dotéenych
stavbou a bude proveden navrh energeticky usporného projektu, ktery bude
financovatelny z Viyzvy €. 121 OPZP a technicky i ekonomicky realizovatelny.

Pracovni verze energetického posudku stavby bude zhotoviteli zaslana na e-mailovou
adresu zhotovitele uvedenou v C. I odst. 2 této smlouvy v terminu dle ¢l. VI odst. 7 této
smlouvy. Zhotovitel je povinen vysledky a zavéry energetického posudku
stavby zohlednit a zapracovat do projektové dokumentace.
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10.

11.

12.

Jednotlivé dokumenty, které jsou predmétem dila, budou objednateli predany takto:

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.1 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
ve 2 vyhotovenich a 1x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls,
pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg,

e dokumentace dle odst. 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy budou objednateli dodany
vzdy v 6 vyhotovenich a 2x na CD ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro rozpocty a
vykazy vymér *.xls, pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci
* . dwg a zaroven *.pdf. Dale budou po vydani pravomocnych rozhodnuti objednateli
predany dokumentace ovérené stavebnim Uradem.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci zpracovaném
k projektové dokumentaci dle odstavce 2 bodu 2.2 tohoto ¢lanku smlouvy musi byt
ocenény dle nékteré platné standardizované cenové soustavy (jednotny cenik
stavebnich praci, napf. RTS nebo URS) v jeji aktualni cenové drovni platné v dobé
zpracovani.

V ocenéném soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Pokud
zhotovitel (projektant) uvede vlastni polozky, které nejsou definovany v pouzité cenové
soustavé, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni. Soucasti soupisu praci
budou také jednotkové ceny stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustave.
Pokud bude jednotkova cena vysSi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave,
bude nutné tento rozdil zhotovitelem (projektantem) vysvétlit.

Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsSi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisi (dale jen ,zakon
¢. 309/2006 Sb."). Soucasti projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen ,plan BOZP") zpracovany s ohledem na druh a
velikost stavby tak, aby pIné vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici
prace. V planu BOZP budou uvedena potrebna opatieni z hlediska Casové potreby i
zplsobu provedeni.

K projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto clanku smlouvy zpracuje zhotovitel navrh
Casového harmonogramu stavby.

Projektova dokumentace dle odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy bude obsahovat vSechny Casti
a nalezitosti dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni pozdéjsSich
predpisd. V pfipadé, Ze by s ohledem na charakter ¢i specificnost projektované stavby
nebyla cilené néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana napr. s ohledem
na povahu arozsah stavby, uvede zhotovitel v prislusnych castech projektové
dokumentace ddvod, pro¢ neni potteba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

Nad ramec prislusnych vyhlasek uvedenych v odst. 9 tohoto clanku smlouvy bude
soucasti projektové dokumentace (dila) vZzdy samostatné stanovisko autorizovaného
statika, v némz statik uvede Casti stavby, které posuzoval. V pfipadé, Ze projektova
dokumentace (dilo nebo néktera zjeho casti) nevyzaduje statické posouzeni, tuto
skutecnost autorizovany statik zd@vodni.

Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkd prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze dokumentace stavajiciho stavu budovy (stavby) nemusi
odpovidat jejimu skute¢nému aktudlnimu stavu a zhotovitel je povinen tento stav proveérit
a pripadné tuto dokumentaci doplnit v rozsahu nezbytné nutném pro zpracovani dila.
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13. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

IvV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést a predat objednateli jednotlivé cCasti dila v téchto
terminech:

a) zaméreni a prlzkumy dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 této smlouvy (1. ¢ast dila) do 28 dn{
ode dne nabyti Ucinnosti této smlouvy,

b) projektovou dokumentaci jednostupriovou dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy
(2. ¢ast dila) do 90 dnd ode dne doruceni vyzvy objednatele (osoby opravnéné jednat
ve vécech technickych) k jejimu zpracovani dle ¢l. VI odst. 3 této smlouvy.

2. Mistem pInéni pro predani jednotlivych Casti dila je budova Pricna 1108/1, 708 00
Ostrava-Poruba.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Dilo bude provedeno a objednateli predano po Castech, a to v terminech uvedenych
v Cl. IV odst. 1 této smlouvy. Predani a prevzeti jednotlivych Casti dila bude provedeno
osobné v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo (jeho Cast) prevzit v pfipadé, ze bude provedeno bez vad
a nedodélkd. K predani dila (jeho dcasti) zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém
objednatel po ukonceni prejimaciho fizeni prohlasi, zda dilo (jeho ¢ast) prejima ¢i nikoli.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo (jeho ¢ast) prejima i
nikoli do 10 pracovnich dnli od predloZeni pfislusné ¢asti dila k prejimacimu Fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila (jeho Casti) nebo jeho neprevzetim ve smyslu odst. 3 tohoto clanku
smlouvy neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila (jeho Casti).

5. Dilo je provedeno dnem jeho dokonceni a predani objednateli. Smluvni strany se
dohodly, ze objednatel neni povinen dilo prevzit, pokud toto vykazuje vady i nedodélky.
V takovém pripadé objednatel vady nebo nedodélky specifikuje v predavacim protokolu.

6. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. obcanského
zakoniku avesmyslu zakona ¢.121/2000Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobé,

e vSemi zplsoby uZiti,

e v izemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Odména zhotovitele coby autora dila
za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

7. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.
8. Vlastnické pravo k jednotlivym projektovym dokumentacim a dalSim dokument@im

a hmotnym vystupdm, které jsou predmétem dila, a nebezpeci skody na nich prechazi
na objednatele dnem jejich prevzeti objednatelem.
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VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran

1. Neni-li stanoveno touto smlouvou jinak, fidi se vzajemna prava a povinnosti smluvnich
stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je zejména povinen:

a) provést dilo fadné, vCas a za pouziti postupl, které odpovidaji pravnim pfedpisiim
CR,

b) dodrzovat pri provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadrenimi spravcl siti a dotenych organi statni spravy,

c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,

d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,

e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,

f) pisemné informovat objednatele o skute¢nostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to
neprodleng, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost
nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout dodatecné informace, pripadné
vysvétleni, k dotazdm Ucastnikl zadavaciho fizeni na realizaci stavby vztahujicim se
k projektové dokumentaci stavby dle ¢I. III odst. 2 bod 2.2 této smlouvy. Pozadované
informace je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé (pripadné
dle poZadavku objednatele e-mailem) nejpozdé€ji do 2 pracovnich dnd ode dne
doruceni pozadavku objednatele dle predchozi véty. Objednatel zaSle pozadavek
na poskytnuti dodatec¢né informace formou pisemného sdéleni (za pisemné sdéleni
se povazuje i sdéleni zaslané e-mailem) na:

e e-mail: boucny@centrum.cz, nebo
e adresu: Ing. Dusan Boucny — Atelier Projekt,
Plk. Rajmunda Prchaly 4458, 708 00 Ostrava-Poruba

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisl
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi,

i) pri zajisténi predmétu dila spolupracovat s MEC za Gcelem poskytnuti podkladl pro
vypracovani energetického posudku stavby, a to priibézné dle potieb MEC, tak aby
zhotovitel mohl zohlednit vysledky energetického posudku stavby v projektové
dokumentaci a naopak,

j) predat podklady potfebné pro zpracovani findlni verze energetického posudku
nejpozdéji 15 pracovnich dnl pred terminem pinéni pro predani projektové
dokumentace dle ¢l. III. odst. 2 bod 2.2 této smlouvy (2. ¢ast dila),

k) postupovat pri provadéni dila s odbornou péci.

3. Po provedeni a predani 1. ¢asti dila dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 a nasledném vyhotoveni
pracovni verze energetického posudku stavby dle ¢l. III odst. 3 této smlouvy, provede
objednatel posouzeni a vyhodnoceni a na jeho zakladé rozhodne, zda bude provedena 2.
Cast dila dle ¢l. III odst. 2.2 této smlouvy. V pripadé, Zze objednatel rozhodne o provedeni
2. Casti dila, vyzve zhotovitele k jejimu provedeni pisemnou vyzvou (za pisemnou vyzvu
se povazuje i vyzva zaslana prostrednictvim faxu, e-mailu nebo datové schranky)
zaslanou na kontakty uvedené v odstavci 2 pism. g) tohoto ¢lanku smlouvy. V pripadé, ze
rozhodne o neprovedeni 2. ¢asti dila, oznami toto pisemné zhotoviteli; pro zplsob zaslani
tohoto oznameni plati predchozi véta obdobné.
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Pokud v priibéhu provadéni dila dojde ke skutenostem, které nepredpokladala zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni nebo na navyseni
objednatelem predpokladané hodnoty realizace projektované stavby, zavazuji se
zhotovitel i objednatel na tyto skutecnosti pisemné upozornit druhou smluvni stranu.

Objednatel se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli
pomoc pri zajisténi podkladli, doplfujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek,
jejichz potfeba vznikne v prlbéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih(té
a rozsahu dojednaném obéma stranami.

Objednatel se zavazuje, Ze pracovni verze energetického posudku stavby zpracovana
MEC bude zhotoviteli predana do 40 kalendainich dnli po odevzdani 1. ¢asti dila dle ¢l.
III odst. 2 bodu 2.1 této smlouvy. Pokud nebude pracovni verze energetického posudku
stavby zhotoviteli predana v uvedeném terminu, prodluzuje se doba plnéni pro predani
2. Casti dila dle ¢l. III odst. 2 bodu 2.2 této smlouvy o dobu prodleni MEC (resp.
objednatele) s predanim posudku. Toto ustanoveni se tyka také vSech navazuijicich ¢asti
dila a navazujici inZzenyrské cinnosti.

Ustanoveni odst. 7 tohoto clanku smlouvy o prodlouzeni |hity plnéni se neuplatni
v pripadé, Ze zhotovitel nesplini povinnost uvedenou v odst. 2. pism. i) a j) tohoto ¢lanku
smlouvy.

VII.
Cena dila
1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a cini:
Casti dila Cenabez | DPH 21 | Cena véetné
DPH % (v K&) | DPH (v K&)
(v K©)
1. dast |Zameéreni a prizkumy 150 000-| 31 500.- 181 500.-
(€l. IIT odst. 2 bod 2.1 smlouvy) ! ! !
1. cast celkem 150 000,-| 31 500,- 181 500,-
2. cast |PD jednostupnova ) ) )
(€. III odst. 2 bod 2.2 smiouvy) 150 000,- 31 500, 181 500,
2. cast celkem 150 000,-| 31 500,- 181 500,-
Cena celkem 300 000,-| 63 000,- 363 000,-

5.

Podrobny rozpis ceny je uveden v priloze €. 2 této smlouvy, ktera tvori nedilnou soucast
této smlouvy.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji
prekrocit.

Nebude-li néktera Cast dila v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo sniZzena, a to odectenim veskerych nakladd na provedeni téch casti dila, které
v ramci ménépraci nebudou provedeny.

V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
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bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu
s platnymi pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, kterd mu
v souvislosti s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

. Zalohy nejsou sjednany.

. Vsouladu se zakonem o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i pInéni. Dil¢i plnéni
se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné dle odst. 3 tohoto c¢lanku
smlouvy.

Cena za dilo bude uhrazena takto:

e po predani zaméreni a prlizkum{ dle ¢l. III odst. 2 bod 2.1 bude uhrazena cena za
prvni ¢ast dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy,

e po predani projektové dokumentace dle ¢l. III odst. 2 bod 2.2 bude uhrazena
za 2. Cast dila.

Podkladem pro Uhradu smluvni ceny budou faktury, které budou mit naleZitosti danového
dokladu dle zakona o DPH, a ndlezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, IC objednatele a nazev projektu ,Energetické tspory ve SS
sluzeb a podnikani Ostrava-Poruba (télocvi¢na)"

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektové dokumentace stavby ,Energetické
Uspory ve SS sluzeb a podnikani Ostrava-Poruba (télocvi¢na)"

c) oznaceni banky a Cisla Uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) Ihdtu splatnosti faktury,
f) vySi pozastavky,

g) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, vcetné kontaktniho
telefonu.

. Faktury (samostatna zdanitelna pInéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse

ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou jednotlivé faktury
uhrazeny do celkové vySe 90 % ze smluvni ceny prislusné casti dila vcéetné DPH
a na zbyvajici ¢ast ceny dila budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést v téchto fakturach vysi
pozastavky.

Pozastavky dle odstavce 5 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek takto:
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a) o uvolnéni pozastavky za 1. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat po predani
pravomocného stavebniho povoleni pfipadné sdéleni stavebniho Gfadu, Ze dany
stavebni zamér nevyzaduje stavebni povoleni,

b) o uvolnéni pozastavky za 2. ¢ast dila je zhotovitel opravnén pozadat az poté, co bude
stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem dila, zcela
dokoncena a prevzata, a zaroven bude mozno v souladu se stavebnim zakonem
zapocit s trvalym uzivanim této stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas pro stavbu
nebo bude mozno stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu dradu
0 zapoceti uzivani dle stavebniho zadkona). V prfipadé, ze realizace stavby nebude
zahajena do 18 mésicl od provedeni dila dle této smlouvy, je zhotovitel opravnén
o uvolnéni pozastavek pozadat uplynutim této Ihdty.

Lhlta splatnosti faktur cini 30 kalendarnich dnl ode dne jejich doruceni objednateli.

Fakturu mlze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, ze dilo (jeho ¢ast) prejima.

9. Doruceni faktury a zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné oproti podpisu
zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele postovnich
sluzeb.

10. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim IhGty
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli,
prestava bézet plvodni IhGta splatnosti. Cela Ihiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni
nové vyhotovené faktury objednateli.

11. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

12. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripade, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencnim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet zhotovitele urceny k Uhradé plnéni uvedeny na fakture nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese
odpovédnost za pripadné penale a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané
zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této
dané.
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IX.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

. Zhotovitel odpovida za skodu, ktera objednateli vznikne v dlsledku vadné provedeného
dila, a to v plném rozsahu.

. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.

. Zhotovitel se zavazuje, Zze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit
na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z dodavaného predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K¢ s maximalni
spoluticasti 10 tis. K¢.

. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatkll na poZzadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu plnéni (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah,
pojisténa rizika, pojistné Castky, rocni limity a sublimity plnéni a vysi spolulcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X.
Prava z vadného plnéni

Dilo ma vady, jestlize neodpovida pozadavklim uvedenym ve smlouvé. Vysledky tvirci
¢innosti zhotovitele dle této smlouvy zachycené ve formé jednotlivych dokumentaci
dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 —2.2 této smlouvy maji vady, jestlize neodpovidaji této
smlouvé, pozadavkim, pfipominkam nebo pokyndim objednatele uplatnénym v priibéhu
poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za vadu vysledku tvaréi cCinnosti
zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického reseni, které je vzhledem
k objektivnim skuteCnostem, tedy zejména technickym a ekonomickym poznatkim
v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro radné provedeni dila a toto opomenuti bude
mit pri realizaci stavby za nasledek dodatecné zmény rozsahu dila proti stavu
predpokladanému v dokumentacich dle ¢l. III odst. 2 body 2.1 — 2.2 této smlouvy.

Objednatel ma pravo z vadného pinéni z vad, které ma dilo pri prevzeti objednatelem,
byt se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad
vzniklych po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své
povinnosti. Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicl od prevzeti dila objednatelem, ma
se za to, ze dilo bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji
vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné
oznameni, ma se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni
jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v cl. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.
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XI.
Smluvni pokuty

Nepreda-li zhotovitel objednateli kteroukoliv ¢ast dila ve Ihdté dle ¢l. IV odst. 1 této
smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,25 % z ceny prislusné
Casti dila, s jejimz predanim je zhotovitel v prodleni, a to za kazdy izapocaty den
prodleni.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih{ité uvedené v ¢l. X odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocaty den
prodleni.

Dojde-li k nesouladu mezi vykazem vymér a projektovou dokumentaci a zaroven
v dUsledku tohoto nesouladu dojde k dodatecnym pracim oproti rozsahu dle smlouvy
o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova cena prevysi 5 % celkové nabidkové ceny
zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi
5 % z ceny dila véetné DPH.

.V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 2 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 15.000 K¢.

.V pfipadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 2 pism. g) této smlouvy se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,01 % z ceny za dilo véetné DPH
za kazdy i zapoCaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku na
poskytnuti dodate¢né informace.

.V pipadé, Ze Ufad pro ochranu hospodarské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vletné pripadnych sankci z né&j vyplyvajicich vici
objednateli.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych &asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanika narok na smiuvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé skody, kterou Ize vymahat
samostatné v pIné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C
Vykon inZenyrské cCinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

XII.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem na jeho Ucet vykonavat:

a) inZenyrskou &innost pro stavbu ,Energetické Uspory ve SS sluzeb a podnikani
Ostrava-Poruba (télocvicna)" za uUcelem obstarani pravomocnych rozhodnuti nebo
souhlasti dle stavebniho zakona, na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a
provést (dale jen ,inZenyrska ¢innost"). Inzenyrska cinnost je specifikovana v odst. 2
tohoto ¢lanku smlouvy,
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2.

3.

b) funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisd, a to i presto, Ze u této stavby neni
urceni koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem
pozadovano. Vykon funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto clanku
smlouvy,

c) zabezpecit vykon autorského dozoru po celou dobu realizace vySe uvedené stavby
(dale jen ,autorsky dozor"). Autorsky dozor je specifikovan v odst. 4 tohoto clanku
smlouvy.

V ramci vykonu inzenyrské ¢innosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a) zpracovani oznameni vécné a mistné prislusnému stavebniho Uradu k
projektovanému zaméru stavby nebo zpracovani Zadosti o stavebni povoleni
s prilohami ve smyslu stavebniho zakona a souvisejicich predpisd a jejich podani (vc.
dokladd o vysledcich projednani s pFislusnymi organy a organizacemi povérenymi
vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky fizeni). Oznameni prisluSnému
stavebnimu Uradu musi byt prikaznikem podano spolu s projektovou dokumentaci dle
¢l. III odst. 2 bodu 2.2 této smlouvy, tak aby stavebni Urad mohl dany zamér
posoudit a dle stavebniho zakona vydat toto sdéleni,

b) stanoviska prisluSného organu statni pamatkové péce, v pripadé, ze budova (Ci
budovy) dotéena stavbou je v souladu se zakonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpisti, je oznacena jako kulturni pamatka
anebo se jedna budovu, ktera neni kulturni pamatkou, ale nachazi se v pamatkové
rezervaci, v pamatkové zoné nebo v ochranném pasmu nemovité kulturni pamatky,
nemovité narodni kulturni pamatky, pamatkove rezervace nebo pamatkove zény nebo
se jedna o budovu architektonicky cennou. Zadost o vydani tohoto stanoviska musi
pozadovat posouzeni v ramci dila navrzenych opatieni z pohledu pamatkové péce a
dale pozadovat jednoznacnou definici pripadnych omezeni v realizaci téchto opatreni
(napf. zachovani Spaletovych oken, konkrétni pozadavky na materidly, nemoznost
zatepleni vybranych konstrukci budov apod.),

C) Ucast na jednanich a dalSi ukony v ramci pripadného stavebniho fizeni,

d) podani oznameni Archeologickému Ustavu o zaméru provadét stavebni cinnost
na Uzemi s archeologickymi nalezy ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 20/1987 Sb.,
o statni pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

Neprodlené po podani kazdé zadosti o vydani prislusSného rozhodnuti nebo oznameni

preda prikaznik prikazci kopii zadosti nebo oznameni s potvrzenim o jejim podani

prislusnému Gradu.

Prikaznik preda prikazci neprodlené origindl pravomocného stavebniho povoleni se
Stitkem ,stavba povolena®™ a vzdy 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

V ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a) v dostatecném casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
jako zadavateli stavby prehled pravnich predpist vztahujicich se ke stavbé, informace
o rizicich, ktera se mohou pri realizaci stavby vyskytnout, se zretelem na prace
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4.

b)

d)

f)

a ¢innosti  vystavuijici fyzickou osobu zvySenému ohrozeni zivota nebo poskozeni
zdravi, a dalsi podklady nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho
pracovniho prostfedi a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zretel
s ohledem na charakter stavby a jeji realizaci,

bez zbytecného odkladu preda projektantovi, zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen,
popfipadé jiné osobé veskeré dalsSi informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich,
které jsou mu znamy a které se dotykaji jejich cinnosti,

da podnéty a doporuci technickd feseni nebo organizaCni opatfeni, ktera jsou
z hlediska zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch,
které se uskutecriuji soucasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované feseni bylo
technicky realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci aaby bylo, s pfihlédnutim k tcelu
stanovenému zadavatelem stavby, ekonomicky pfimérené,

poskytne projektantovi a zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace
a doporuceni tykajici se pozadavk{ na zajisténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace,
odhadu délky casu potfebného pro provedeni planovanych praci nebo cinnosti
se zietelem na specificka opatfeni, pracovni nebo technologické postupy a procesy
a potfebnou organizaci praci v priibéhu realizace stavby,

zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, pfimérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam staveniSté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpecné a zdravi neohroZzujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vSsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pti udrZovacich
pracich.

V ramci vykonu autorského dozoru bude prikaznik zabezpeCovat zejména:

a)
b)

c)

d)

f)

g9)

h)

Gcast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli
stavby,

kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s pfihlédnutim
k podminkam urenym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zakona
a souvisejicich predpisech s poskytovanim vysvétleni potfebnych pro plynulost
vystavby,

posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v ¢astech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametrl stavby, dodrZeni Ihdt vystavby, popfipadé dalSich
Udajl a ukazateld,

spolupraci s Urfedné opravnénym zemémeérickym inZenyrem projektanta (zakon
¢. 200/1994 Sb., o zemémeéfictvi a 0 zméné a doplnéni nékterych zakonl souvisejicich
s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich predpist),

vyjadfeni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétSi mnozstvi vykonl oproti
projektové dokumentaci a soupisu praci,

kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. f) tohoto odstavce predloZzeného zhotovitelem
stavby,

sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,
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i) Ucast na kontrolnich dnech stavby,

j) Ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji Casti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

k) Ucast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
[) Gcast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
m) Ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Uradem.

5. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni neni plnénim nemoznym a zZe tuto smlouvu
uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych disledkd.

6. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby
a autorského dozoru sjednanou odmeénu.

XIII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské cinnosti:

a) Prikaznik je povinen podat Zadosti o vydani jednotlivych rozhodnuti ¢ sdéleni dle ¢l.
XII odst. 2 této smlouvy v takovém Casovém intervalu, aby je mohl prikazci predat
nejpozdéji v terminu uvedeném v ¢l. IV odst. 1 pism. b) této smlouvy. Smluvni strany
se dohodly, Ze za pripadné prodleni s vydanim pfislusnych rozhodnuti ¢i sdéleni dle
predchozi véty, které vzniklo na strané organl ¢i organizaci povéfenymi vykonem
statni spravy, prikaznik neodpovidad a v takovém pripadé neni prikaznik v prodleni
s vykonem inzenyrské cinnosti, pokud ustanoveni nasledujiciho pismene tohoto
odstavce smlouvy nestanovi jinak.

b) V pripadé, Ze bude prislusSnym stavebnim Gradem sdéleno, Ze posuzovany stavebni
zamér vyzaduje stavebni povoleni, je prikaznik povinen podat Zadost o vydani
stavebniho povoleni nejpozdéji ve Ihdté uvedené v ¢l IV odst. 1 pism. b) této
smlouvy a predat prislusné pravomocné povoleni bezodkladné prikazci se Stitkem
~stavba povolena" véetné 1 vyhotoveni ovérenych projektovych dokumentaci.

c) Mistem predani kopii zadosti o vydani rozhodnuti a povoleni s potvrzenim o jejich
podani, predani pravomocnych rozhodnuti a pfipadného pravomocného stavebniho
povoleni a ovérené projektové dokumentace je budova Pricna 1108/1, 708 00
Ostrava-Poruba.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpec€nosti a ochrany zdravi pti praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XII odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pinéni dle ¢l. III a ¢l. XII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon autorského dozoru:

Autorsky dozor dle ¢l. XII odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu pfikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Autorsky dozor bude vykonavan v misté realizace stavby, nedohodnou-li
se smluvni strany jinak.
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X1V.
Odména

1. Odmeéna je stanovena dohodou smluvnich stran takto:

a) odména za inzenyrskou ¢innost:

bez DPH 20 000,- K¢
DPH 21 % 4 200,- K¢
véetné DPH 24 200,- K¢

b) odména za vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 20 000,- K¢
DPH 21 % 4 200,- K¢
véetné DPH 24 200,- K¢
c) odména za vykon autorského dozoru:
bez DPH 20 000,- K¢
DPH 21 % 4 200,- K¢
vCetné DPH 24 200,- K¢

Podrobny rozpis odmény je uveden v priloze €. 2 této smlouvy, ktera tvori nedilnou
soucast této smlouvy.

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy véetné spravnich poplatkd.

3. Odména je dohodnuta jako nejvyse pripustna a nelze ji prekrocit.

4. V pripadé, Zze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH
povinen Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény vyse
odmény v ddsledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik
odpovida za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, Ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, kterda mu v souvislosti
s tim vznikla.

XV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.

2. Odmeéna za vykon inZenyrské Cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po
predani sdéleni stavebniho Uradu, ze posuzovany stavebni zamér nevyZzaduje stavebni
povoleni, a to ve vysi stanovené v Cl. XIV odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odména za vykon funkce koordindtora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po predani
vSech pravomocnych rozhodnuti a ovérenych projektovych dokumentaci prikazci nebo po
predani sdéleni stavebniho Ufadu, Zze posuzovany stavebni zamér nevyzaduje stavebni
povoleni, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. b) této smiouvy.
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4. Odména za vykon autorského dozoru bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby (tj. bude vydan kolaudacni souhlas nebo bude mozno stavbu trvale uzivat), a to
ve vysi stanovené v ¢l. XIV odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit naleZitosti darfového
dokladu dle zakona o DPH a naleZitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy piikazce, IC prikazce a ndzev projektu ,Energetické Uspory ve SS sluzeb
a podnikani Ostrava-Poruba (télocvicna)"

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrské Cinnosti pro stavbu ,Energetické uspory
ve SS sluzeb a podnikani Ostrava-Poruba (télocvicna)" nebo text ,vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby ,Energetické uspory ve SS sluZeb a podnikani Ostrava-Poruba (t€locvicna)®
nebo text ,vykon autorského dozoru pro stavbu ,Energetické Uspory ve SS sluzeb a
podnikani Ostrava-Poruba (télocvicna)"

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je cislo Uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2, je prikaznik povinen o této skutecnosti v souladu
s Cl. IT odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,

e) jméno a vlastnorucni podpis osoby, ktera fakturu vystavila, véetné kontaktniho
telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby prikazce nebo dorucenkou
prostrednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim
IhGty splatnosti vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni.
Prikaznik provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li prikazce vadnou fakturu
prikaznikovi, prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Cela Ihlta splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury prikazci.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné castky z Uctu prikazce.

Pfrikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné

prislusného spravce dané v pripade, ze:

a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvencénim Fizeni, nebo

c) bankovni Ucet prikaznika urceny k Uhradé pinéni, uvedeny na fakture, nebude
spravcem dané zverejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Pfrikazce nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.
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XVI.
Prava a povinnosti prikazce

Prikazce je povinen pfizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezucastnil.

Prikazce se zUcastni predani stavenisté zhotoviteli stavby, prejimaciho fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim uUradem
ve smyslu stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

Prikazce se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, dopliujicich Gdajli, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichz
potfeba vznikne v prlbéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi
ve |h{té a rozsahu dojednaném obéma stranami.

XVII.
Prava a povinnosti prikaznika

Prikaznik je povinen

a) upozornit pfikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na spinéni pokynl trva, pfikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného prisvé
¢innosti,

c) postupovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) fidit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zavazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladd ozndmit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokyn{ prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisesmnou formou

h) dbat pfi poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostredi
a dodrzovat platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy,
vCetné predpist tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

Prikaznik se mlze odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zadném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn( odchylit, jestlize je to zakdazano smlouvou nebo prikazcem.

Prikaznik se zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpecCnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti po celou dobu realizace stavby.

Prikaznik se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
se zhotovitelem stavby a osobou vykonavajici ¢innosti technického dozoru stavebnika.

.V pripadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je
prikaznik povinen zjisténé rozpory fesSit ve spolupraci se zhotovitelem stavby, ato
bezodkladné.

Prikaznik se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.
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XVIII.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se Fidi prislusSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Prikaznik odpovida za Skodu, ktera prikazci vznikne v ddsledku vadného plnéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, kterd pfikazci vznikla tim, Ze musel
vynalozit naklady v dlsledku poruseni povinnosti prikaznika.

XIX.
Sankcni ujednani
Nepoda-li prikaznik zadosti o pfislusné rozhodnuti a povoleni ¢i oznameni prislusSnému
stavebnimu Gfadu nebo nepreda-li pfikazci prislusné rozhodnuti a povoleni ve lhté dle ¢l.
XIII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 0,25 %
z celkové sjednané odmeény za inzenyrskou cinnost dle ¢l. XIV odst. 1 pism. a) této
smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje
se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Nebude-li prikaznik vykonavat autorsky dozor v souladu s ustanovenimi této smlouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 3.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Pro pripad prodleni se zaplacenim odmeény sjednavaji smluvni strany Urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda
a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho rfadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim
povinnosti.

Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim spinénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XX.
Odvolani prikazu

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani ddvodu.

Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CAST D
Spolecna ustanoveni
XXI.
Vyuziti jinych osob pri plnéni predmétu smlouvy

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo a dalSi Cinnosti, které jsou predmétem plnéni
dle této smlouvy, prostiednictvim osob, kterymi byla prokazovana zp(sobilost/kvalifikace
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v ramci vybérového fizeni, uvedenymi v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén
zménit osobu, pomoci které prokazoval zplsobilost/kvalifikaci (dale jen ,jina osoba")
pouze z vaznych dlvodl, a to s predchozim pisemnym souhlasem objednatele. Zadost
o souhlas se zménou jiné osoby bude obsahovat potfebné Udaje a bude dolozena
doklady osvédcujicimi prokazani potiebné zplsobilosti/kvalifikace. Nova jinad osoba musi
disponovat minimalné stejnou zpUsobilosti/kvalifikaci, jakou plvodni jina osoba prokazala
za zhotovitele.

Provede-li zhotovitel zménu osoby, jejimz prostfednictvim v ramci zadavaciho fizeni na
verejnou zakazku, které predchazelo uzavieni této smlouvy, prokazal spinéni
kvalifikacnich pozadavkl v rozporu stimto clankem smlouvy, je povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢, a to za kazdy zjistény pripad.

XXII.
Zavérecna ujednani
. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva zanikne jednostrannym odstoupenim od smlouvy z nize uvedenych dlvodu.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smluvni
stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho €asti) nebo inZzenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pinéni,

b) neprovadéni autorského dozoru nebo funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
autorského dozoru, vykonu funkce koordinatora bezpeCnosti a ochrany zdravi
pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské ¢innosti,

d) opakované poruseni povinnosti zhotovitele dle ¢l. XXI této smlouvy, pricemz za
opakované poruseni této povinnosti se povazuje treti a jakékoliv dalsi poruseni.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu®™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
priemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné castky, pricemz druha vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnl po doruceni prvni vyzvy.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyte¢ného odkladu" dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do tfi tydnd".

.V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho radnym spinénim je zhotovitel
povinen ihned predat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatfil a které jsou
soucasti dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které
upravi vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se primérené pouzije i pro zanik
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zavazku dle casti C této smlouvy pred radnym dokoncéenim inzenyrské cinnosti, vykonu
funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby nebo vykonu autorského dozoru.

9. Zhotovitel nemdZe bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
Z této smlouvy treti osobé.

10. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé
smluvni strané, nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti
nékterych smiluv, uverejiiovani téchto smiuv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém
pfipadé nabyva smlouva Gcinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve ctyfech stejnopisech s platnosti origindlu podepsanych
opravnénymi zastupci smluvnich stran, pficemz objednatel obdrzi tfi a zhotovitel jedno
vyhotoveni.

12. Smluvni strany shodné prohlasuiji, ze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze byla
uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vdile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

13. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zakona o registru smiuv, provede uverejnéni v souladu
se zakonem objednatel.

14. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:
Priloha ¢. 1: Soupis vybranych budov

Priloha €. 2: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inzenyrské Cinnosti, funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou
dobu pripravy stavby a autorského dozoru

Priloha €. 3: Kontaktni osoby zhotovitele/prikaznika

V Ostravé dne 20. 5. 2019 V Ostravé dne 20. 5. 2019
za objednatele za zhotovitele
Mgr. Pavel Chrenka Ing. Dusan Boucny
reditel Skoly
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Priloha ¢. 1: Soupis vybranych budov

1. Budova na ul. Pricna 1107, Ostrava-Poruba, (objekt télocvicny)

Parcelni Cislo | Obec Kat. Uzemi Druh pozemku Vyméra

829 Ostrava Poruba Zastavéna plocha a nadvofi 1033
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Priloha ¢. 2: Podrobny rozpis ceny dila a odmény za vykon inzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri
praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a autorského dozoru

Tabulka I.: Kalkulace ceny za projekcni prace (cena za dilo)

Objekt/druh Zaméreni a prizkumy Projektova dokumentace jednostupriova | Cena celkem bez DPH (21%) Cena celkem VC.
¢innosti (1. cast dila) bez DPH (2. cast dila) bez DPH DPH o DPH
Objekt telocvicny 150 000 - K& 150 000,- K& 300 000,- K& 63 000, - K& 363 000,- K&
CELKEM 150 000, K& 150 000,- K& 300 000, - K& 63 000,- K& 363 000,- K&
Tabulka II.: Kalkulace odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a AD
Objekt/druh InZenyrska Cinnost | Koordinator BOZP Autorsky dozor Cena celkem bez DPH (21%) Cena celkem Vv¢.
¢innosti bez DPH bez DPH bez DPH DPH o DPH
Objekt telocvicny 20 000,- K& 20 000,- K& 20 000,- K& 60 000,- K¢ 12 600,- K¢ 72 600,- K¢
CELKEM 20 000,- K¢ 20 000,- K¢ 20 000,- K¢ 60 000,- K¢ 12 600,- K& 72 600,- K&

Cena celkem bez

DPH (21%)

Cena celkem v¢.

DPH DPH
Cena celkem za projekeni prace (za dilo) 300 000,-Ke 63 000,- K¢ 363 000,- K¢
Cena celkem za vykon IC, koordinatora 60 000,- K¢ 12 600,- K¢ 72 600,- K¢
BOZP a AD
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Tabulka III.: Soucet ceny za projekcni prace a odmény za vykon IC, koordinatora BOZP a AD (platce DPH)




EVROPSKA UNIE —
Ford soudrdrost Bt 3
Oveatst progras Dvctid prosdod Ministerstvo Zivotniho prastiedi

Priloha C. 3: Kontaktni osoby zhotovitele/prikaznika

Opravnén jednat ve vécech smluvnich: Ing. Dusan Boucny

Telefon: 602 528 456

E-mail: boucny@centrum.cz

Opravnén jednat ve vécech technickych: Ing. Dusan Boucny

Telefon: 602 528 456

E-mail: boucny@centrum.cz

Hlavni projektant: Ing. Dusan Boucny
Telefon: 602 528 456

E-mail: boucny@centrum.cz

Osoba odpovédna za zpracovani planu BOZP: Ing. Dusan Boucny

Telefon: 602 528 456

E-mail: boucny@centrum.cz

PD, autorsky dozor, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inzenyrska ¢innost — Energetické tspory ve SS
sluzeb a podnikani Ostrava-Poruba (télocvi¢na)



