
SMLOUVAO DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

smluvními stranami:

1. Objednatel: Město Hlinsko
se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS., starostou města
IČO: 00270059
DIČ: CZ 00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení (č. účtu):

zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: Ing. řák, vedoucí OIMM, MÚ Hlinsko

tel.
kontaktní osoba: Petr ferent OIMM, MÚ Hlinsko

tel.
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Sdružení pro přírodní koupací Biotop Hlinsko

Vedoucí účastník sdružení: INSTAV Hlinsko a. s.
sídlo: Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631
zastoupený: Ing. Vladislavem Kropáčkem, předsedou představenstva
IČO: 25284959
DIČ: CZ25284959
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení (č. účtu):

zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických: Ing. Vladislav Kropáček, Luboš Mužík, Ing. Ctibor Ducheček
kontaktní osoba: Ing. Vladislav Kropáček

člen sdružení: BIOAQUA s.r.o.
sídlo: Tománkova 34/9, 683 01 Rousínov
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 13007
zastoupený: Ondřejem Doležalem, jednatelem
IČO: 49454030
DIČ: CZ49454030
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daňový režim:
bankovní spojení (č. účtu):

zástupce oprávněný jwednat
ve věcech technických: Ing. Vladislav Kropáček, Ondřej Doležal

kontaktní osoba: Ing. Vladislav Kropáček, Ondřej Doležal

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou v této smlouvě nazýváni jednotlivě též jako „smluvní strana“ a
společně též jako „smluvní strany“)

Preambule
Tato smlouva je uzavřena jako výsledek zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka
nejvýhodnější. Nabídka Zhotovitele podaná do zadávacího řízení je volně oddělitelnou přílohou této
smlouvy.

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO“ podle
projektové dokumentace, kterou vypracovala společnost BAPO s.r.o., Sušilovo nám. 423/47,
683 01 Rousínov, zakázka č. 22/2017 a za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel
se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. Součástí díla je rovněž:
- součástí předmětu smlouvy je rovněž následná péče o biologii spočívající v následné péči o
biologickou výsadbu a technologické prvky s prováděním těchto prací v intervalech podzim
2020, jaro 2021, podzim 2021 a jaro 2022. Do následné péče je zahrnuto:

odstranění odumřelých organických zbytků rostlin (jaro i podzim),

odstranění sedimentu (jaro)

dosadba rostlin (jaro),

aplikace startovacích bakterií, kontrola izolace (jaro/podzim)

kontrola technologických prvků (jaro/podzim)
- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,
- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na
pozemních komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, …), osazení, udržování a
odstranění přechodného dopravního značení,

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště,
- zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí,

Název projektu: „Přírodní koupací biotop Hlinsko“
2



- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za
jejich neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,

- vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace,

- vypracování kontrolního a zkušebního plánu,

- dodání veškerých materiálů podle požadavků Objednatele a provedení prací v potřebné
kvalitě. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat
dodání materiálů v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru
Objednatele,

- zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,

- zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla,

- vypracování dokumentace skutečného provedení jako součást dodávky stavby; dokumentace
skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické
(tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg,

- prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem – bude doloženo protokolem o vytyčení
stavby.

4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- projektové dokumentace,

- položkového rozpočtu – výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást projektu,
oceněného Zhotovitelem,

- zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování
nabídky
Zhotovitele ze dne. 29.3.2019

II.

Osoby pověřené provedením díla

Za Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických (dále jen: „TDI“) :

Petr Klinecký – referent OIMM, MÚ Hlinsko

tel.:

e-mail: klinecky – doplní Zadavatel při podpisu smlouvy

Za Zhotovitele:

a) Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Vladislav Kropáček, Ondřej Doležal

tel.

e-mail:
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b) Osoba pověřená vedením stavby – hlavní stavbyvedoucí:

Luboš Mužík

tel.:

e-mail:

c) Stavbyvedoucí:

Ing. Ctibor Ducheček

tel.:

e-m

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba pro provedení díla je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

1.1. Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

1.2. Řádné ukončení a předání díla: ve lhůtě do 340 kalendářních dnů od termínu
zahájení.

1.3. Následná péče bude prováděna v intervalech podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021 a
jaro 2022

2. Termíny pro provádění následné péče jsou stanoveny tak, že v intervalu jaro musí být
provedeny v období 01. 03 až 15. 4. každého kalendářního roku a pro interval podzim pak
v termínech od 15. 9. do 15. 10. každého kalendářního roku.

3. Místem plnění jsou parcely č. 976/1, st. 2300, 969, 2594/1, 2594/5, 2954/11, 2679/1 k. ú.
Hlinsko v Čechách.

IV.

Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních
stran ve smyslu ust. § 2 a násl. zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a
v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena bez DPH
35 988 059,87,- Kč

DPH 15 % 0,- Kč

DPH 21 % 7 577 493,00,- Kč

Cena vč. DPH 43 545 553,00,- Kč

2. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který
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je  zpracován  na  základě  Soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem  výměr
předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

3. Cena díla se sjednává, jako cena pevná a nepřekročitelná (platná a neměnná po celou dobu
provádění  díla  až  do  jeho  dokončení  a  předání,  zahrnující  veškeré  náklady Zhotovitele  na
realizaci díla a do skutečného data předání díla). Zhotovitel potvrzuje, že cena uvedená v čl. IV.
odst. 1 obsahuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla.

4. Cena se může změnit při změně rozsahu prací oproti článku I. této smlouvy o práce požadované
Objednatelem,  které  nejsou  předmětem  zadání,  nebo  budou-li  při  realizaci  díla  vynuceny
změny, doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

5. V případě  změny  rozsahu  z důvodu  dodatečných  stavebních  prací,  a  víceprací  bude
postupováno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů nebo vnitřní směrnicí Objednatele. Na takovou změnu bude vždy uzavřen
dodatek této smlouvy.

6. Způsob  ocenění  dodatečných  prací  a  víceprací  :  Zhotovitel  ocení  tyto  práce  jednotkovými
cenami uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky Zhotovitele. Pokud nebude možné
ocenit práce dle již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové
soustavy  URS Praha,  a.s.  nebo  RTS,  a.s.,  platné  pro  příslušný  rok  výstavby a  to  krácené
v poměru  předpokládané ceny veřejné  zakázky (30 000 000,-  Kč  bez DPH) a  ceny díla  dle
článku IV. odst. 1 smlouvy. V případě, že cena díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy bude vyšší
než  předpokládaná  cena  díla  dle  cenové  soustavy  URS Praha,  a.s.  nebo  RTS,  a.s.,  tak  se
dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. pro příslušný
rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. neobsahuje tyto práce a
materiály, budou oceněny na základě dohody ve výši obvyklé ceny.

7. Sjednaná cena obsahuje i cenu za následnou péči Zhotovitele po sjednanou dobu (podzim 2020,
jaro 2021, podzim 2021 a jaro 2022).

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy na zhotovení díla. 

2. Za  každý  kalendářní  měsíc  zhotovování  díla  bude  mezi  Zhotovitelem  a  Objednatelem
odsouhlasen  soupis  skutečně  provedených  prací,  na  jehož  základě  předloží  Zhotovitel
Objednateli dílčí fakturu, a to nejpozději k pátému dni měsíce následujícího po období, za které
je soupis sestaven a vzájemně odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je
nedílnou přílohou daňového dokladu - faktury.

3. Dílčí měsíční faktura bude mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o
dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Úhrada dílčích faktur bude Objednatelem prováděna postupně v plné výši, a to až do celkového
součtu odpovídajícího 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno
po protokolárním předání a převzetí díla. V případě, že Objednatel převezme dílo, na němž se
vyskytují vady či nedodělky, má Objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla.
Zádržné  bude  uhrazeno  Objednatelem  Zhotoviteli  až  pod  odstranění  vad  a  nedodělků
uvedených  v protokolu  o  předání  a  převzetí  díla.  Podmínkou  pro  výplatu  zádržného  je
odstranění  všech  závad  a  vzájemné  odsouhlasení  tohoto  stavu  mezi  Zhotovitelem  a
Objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.
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5. Cena za provedení následné péče bude uhrazena Zhotoviteli vždy po splnění jeho povinností
vyplývajících v souvislosti s následnou péčí z této smlouvy, a to ve výši ¼ sjednané ceny za
následnou  péči  (viz  položkový  rozpočet  Zhotovitele).  Úhrada  následné  péče  proběhne  na
základě faktury Zhotovitele.

6. V případě,  že  faktura  nesplňuje  některé  z povinných  nebo  dohodnutých  náležitostí,  má
Objednatel právo jej vrátit Zhotoviteli a požadovat jeho opravení. V takovém případě se hledí
na  fakturu  jako  na  nedoručenou  a  běh  lhůt  započne,  počínaje  dnem  doručení  opraveného
dokladu Objednateli.

7. Faktury mají splatnost 30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Fakturace i úhrady
jsou výhradně v české měně.

8. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.

9. Při poskytnutí stavebních prací nepoužije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu
§92e zákona č. 235/2004 Sb., neboť dokončené dílo není směřováno k využití v ekonomické
činnosti města.

VI.

Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu Zhotoviteli staveniště. 

2. Při předání staveniště předá Zhotovitel Objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.

3. Před  zahájením  prací  zabezpečí  Zhotovitel  na  vlastní  náklady  vytyčení  a  označení  veškerých
inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu
stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě  potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí  budou
zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.

4. Objednatel  je oprávněn dávat  Zhotoviteli  pokyny k upřesnění  nebo určení způsobu provádění  díla  a

Zhotovitel je povinen se jimi řídit.

5. Kontrolní dny organizované Objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy
ve stavebním deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že
bude dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené
normy.

7. Veškeré činnosti při výstavbě je Zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající
kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání Objednatele
bude povinen příslušné doklady předložit.

8. Při  realizaci  díla  nesmí  být  bez  písemného  souhlasu  Objednatele  prováděny změny oproti
schválené projektové dokumentaci,  a to ani  pokud jde o materiály a technologie.  Pokud se
v průběhu stavby prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné,
případně  se  prokáže  jejich  škodlivost  na  životní  prostředí  nebo  zdraví,  navrhne  Zhotovitel
Objednateli písemně použití jiných materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude
mít jejich použití na výši ceny díla. Použití nových materiálů nebo technologií je podmíněno
cenovou dohodou smluvních stran a uzavřením příslušného dodatku k této smlouvě.

Název projektu: „Přírodní koupací biotop Hlinsko“
6



9. Nebezpečí  škody  na  prováděném  díle  i  na  věcech  souvisejících  s prováděním  díla  nese
Zhotovitel a to až do předání a převzetí hotového díla.

10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými

v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně  některých
dalších zákonů a navazujícími předpisy.

11. Zhotovitel  má za povinnost  zvát  TDI ke  všem zkouškám kvality,  které  se budou konat  na
staveništi  a  dále  vyzvat  zástupce  Objednatele  ke  kontrole  navážení  ornice  a  předseťové
přípravy.

12. Zástupce  Objednatele  ve  věcech  technických  má  právo  kdykoli  kontrolovat  jakékoli  práce,  které
Zhotovitel  na  staveništi  provádí.  Odpovědný  zástupce  Zhotovitele  má  povinnost  umožnit  mu  tuto
kontrolu.  Veškerá  písemná  komunikace  mezi  oběma  stranami  probíhá  přes  stavební  deník,  datové
schránky nebo doporučenou korespondencí.

13. Zhotovitel zajistí, aby osoba vykonávající autorský dozor byla informovaná o začátku provádění díla.

14. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli, nebo třetím osobám z titulu
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu
tuto škodu odstranit a není-li  to možné, tak finančně  uhradit. Veškeré náklady s tím spojené
nese Zhotovitel.

15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, hygienické a požární předpisy. 

16. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a Objednatel umožní Zhotoviteli umístění tabulí se
jménem Zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné
tabulky  a  dozor  v době  a  na  místech,  kde  je  to  nezbytně  nutné  nebo  kde  je  to  požadováno  TDI,
příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla
nebo zachování veřejného pořádku.

18. V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné fyzické osoby neplní požadavky dle ust. § 16 a § 17 zákona
č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména v
předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech,
které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu budou pozastaveny
činnosti  daného  Zhotovitele.  Toto  pozastavení  stavby není  důvodem k prodloužení  termínu
(lhůty) ukončení stavebních prací.

19. Změna  subdodavatele,  jehož  prostřednictvím  Zhotovitel  prokazoval  v zadávacím  řízení
kvalifikaci, je možná pouze se souhlasem Objednatele a po prokázání kvalifikace tímto novým
subdodavatelem  alespoň  v rozsahu,  který  prokazoval  původní  subdodavatel.  Zhotovitel  je
povinen o tento souhlas požádat  Objednatele písemně  a to nejméně  14 dnů  před zahájením
činnosti subdodavatele.

20. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu Objednatele do 14 dnů Objednateli
prokázat, že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení
předcházejícího  uzavření  této  smlouvy.  Způsob  prokazování  je  stejný  jako  v  případě
výběrového řízení, nebude-li dohodnuto jinak.

21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu Objednatele povinen provést práce, které nebyly
obsaženy v původních zadávacích podmínkách, respekt. v projektové dokumentaci a které jsou
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potřebné pro provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do
původních  zadávacích  podmínek  respektive  projektové  dokumentace,  bylo  zaviněno
Objednatelem. Změny ceny díla se řídí ustanovením čl. IV.  této smlouvy. Tato povinnost trvá i
v případě, kdy se strany nedohodnou na konkrétním znění textu dodatku smlouvy. 

22. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění
díla mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena na min.
20 000 000 Kč. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 21 dnů ode
dne výzvy Objednatele.

VII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě  veden ode dne zahájení stavebních prací, a to způsobem dle
zákona 183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a
vyhl.č. 499/2006. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný pro
Objednatele.  Denní  záznamy  budou  čitelné  a  Objednatel  je  bude  podepisovat  způsobem
stanoveným v zápisu na první straně  stavebního deníku.  Vyhotovují  se  jeden originál  a  dvě
kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku budou při  předání díla předány Objednateli
výměnou  za  předání  prvních  kopií  deníku,  které  si  v průběhu  realizace  stavby  po  jejich
podepsání vytrhl TDI.

2. Objednatel  má  právo  kontrolovat  a  provádět  zápisy  do  stavebního  deníku  i  případných
subdodavatelů. Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

VIII.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla.
Přejímací řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení
bude zahájeno nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy Zhotovitele Objednatelem.

2. Dokončené dílo bude předáváno Zhotovitelem a přebíráno Objednatelem písemným zápisem.
Součástí předání budou následující doklady:

- doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem,

- dokumentace  skutečného  provedení  stavby  ve třech  vyhotoveních  v tištěné  formě  a
v digitální formě v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na
vhodném nosiči (CD, DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí
geodetického zaměření díla bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy.

- Doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…,

- veškeré atesty, prohlášení o shodě a certifikáty na použité materiály a výrobky (po dohodě
s Objednatelem lze nahradit čestným prohlášením Zhotovitele),

- stavební deník,

- doklady o likvidaci odpadů,

- doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům,

- doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům,

- seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy.
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3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.

4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou
důvodem, pro který by Objednatel mohl převzetí odmítnout. V případě pochybností se má za to,
že drobným nedodělkem je nedodělek o max. hodnotě 1% z ceny díla.

5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o
předání a převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Nedojde-li  o této
lhůtě k dohodě, činí 14 dnů. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

6. Práce, které budou další činností zakryty, nebo se stanou nepřístupnými, prověří Objednatel bez
zbytečného odkladu od výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních
dnů od této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez závažných důvodu nedostaví,
může  Zhotovitel  pokračovat  v provádění  díla,  po  předchozím  písemném  upozornění
Objednatele  a  dostatečném  a  průkazném  zdokumentování  kvality  předmětných  prací.
V případě,  že Zhotovitel  k takovému prověření  kvality Objednatele nepozve, má Objednatel
právo žádat odkrytí zakrytých částí stavby na náklady Zhotovitele, který je povinen tyto práce
provést.

7. V případě,  že  se  prokáže  nedodržení  technických  parametrů  díla,  je  Zhotovitel  povinen  na
vlastní náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že Zhotovitel dodržel technické parametry
díla, náklady na dodatečné odkrytí uhradí Objednatel. 

IX.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců. 

2. Zárukou  za  jakost  přejímá  Zhotovitel  závazek,  že  dílo  bude  mít  vlastnosti  uvedené  v  projektové
dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a
v souladu s obecně  platnými právními  předpisy,  které  se  na provádění  díla  vztahují,  vyjma běžného
opotřebení.

3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní
předpis stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto
stanovené lhůty životnosti.

4. Reklamovat vady musí Objednatel písemně u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis
vady, jak se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční
náhradu. Zhotovitel je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel. 

5. Zhotovitel započne s odstraňováním reklamované vady do 10 dnů ode dne doručení písemného
oznámení  o  vadě,  pokud  se  smluvní  strany  nedohodnou  jinak.  V případě  havárie  započne
Zhotovitel  s odstraněním vady bezodkladně,  tj.  do 48 hodin od  jejího  oznámení,  pokud se
strany nedohodnou jinak.  Zhotovitel  odstraní  reklamované vady v technologicky nejkratším
termínu.

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.

7. Neodstraní-li  Zhotovitel  reklamované  vady  včas,  je  Objednatel  oprávněn  zajistit  jejich
odstranění na náklady Zhotovitele třetí osobou.

X.
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Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:

a  ) V případě  prodlení  Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn účtovat  zákonný úrok
z prodlení z částky, která je fakturována.

b  ) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat dílo dle této smlouvy
je  Zhotovitel  povinen  zaplatit  smluvní  pokutu  ve  výši  0,2  % z celkové  ceny díla  za  každý i
započatý kalendářní den prodlení. 

c  )Pokud  Zhotovitel  neodstraní  nedodělky  či  vady  uvedené  v zápise  o  předání  a  převzetí  díla
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu,
u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

d  ) Pokud  Zhotovitel  nevyklidí  staveniště  ve  sjednaném  termínu,  je  povinen  zaplatit  Objednateli
smluvní pokutu  2.000,- Kč za každý nedodělek či  vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i
započatý den prodlení. 

e  ) Pokud  Zhotovitel  neodstraní  reklamovanou  vadu  ve  sjednaném  termínu,  je  povinen  zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za
každý i započatý den prodlení. Označí-li Objednatel oprávněně  v reklamaci, že se jedná o vadu
bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají
obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

f  ) Pokud Zhotovitel neprovede sjednanou následnou péči v termínech sjednaných v této smlouvě, je
povinen  zaplatit  Objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  100.000,-  Kč  za  každá  interval,  v němž
neprovedl sjednanou následnou péči. 

2. Je-li ujednána smluvní pokuta, má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností,

které se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

3. Strany  se  dohodly,  že  smluvní  pokutu  je  Objednatel  oprávněn  započítat  proti  pohledávce
Zhotovitele.

4. Splatnost  smluvních  pokut  se  stanoví  ve  lhůtě  30  dnů  po  obdržení  daňového  dokladu  (faktury)
s vyčíslením smluvní pokuty.

XI.

Odstoupení od Smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušené této smlouvy
druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají  dnem doručení oznámení o
odstoupení  druhé smluvní  straně.  Pro  odstoupení  od smlouvy platí  příslušná ustanovení  občanského
zákoníku.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
• nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku č. VI. odst. 23;
• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7

pracovních dnů;
• prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 pracovních

dnů, nebo předáním díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů;
• prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů;
• provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
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• že  Zhotovitel  a  poddodavatelé  přestanou  splňovat  všechny  kvalifikační  předpoklady
bezprostředně související s předmětem plnění díla;

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že
dílo  nebude  řádně  dokončeno  v  dohodnutém  termínu  nebo  je  Zhotovitel  v  prodlení  se  zahájením
stavebních prací o více jak 3 dny.

3. V případě,  že  Objednatel  odstoupí  od  smlouvy  z jakéhokoliv  sjednaného  či  zákonem  stanoveného
důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních
povinností  Zhotovitele  vznikly.  Odstoupení  od  smlouvy  nemá  vliv  na  vznik  a  trvání  nároku  na
dohodnuté sankce.

4. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XII.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně Objednatele zaplatí Objednatel

Zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

2. Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
pozdějších předpisů a dle ust. § 2018 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších  předpisů,  povinnost  poskytnout  informaci  o  rozsahu  a  příjemci  prostředků  z rozpočtu
Objednatele, a to zejména informaci o ceně díla, název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je
seznámen  se  skutečností,  že  poskytnutí  těchto  informací  se  dle  zákona  nepovažuje  za  porušení
obchodního tajemství. 

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle § 504
občanského zákoníku.

4. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  Objednatel  je  povinnou  osobou  ve  smyslu  zákona  č.  340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen bezodkladně po uzavření smlouvy
odeslat  smlouvu  k řádnému  uveřejnění  do  registru  smluv  vedeného  Ministerstvem  vnitra  ČR.  O
uveřejnění smlouvy Objednatel  bezodkladně  informuje Zhotovitele v případě,  že jeho kontaktní  údaj
nebude uveden přímo v registru smluv jako kontakt pro notifikaci.

5. Smluvní  strany  berou  na  vědomí,  že  nebude-li  smlouva  zveřejněna  ani  devadesátý  den  od  jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez
těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

7.  Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů (jméno, příjmení),
konkrétně  s jejich  zveřejněním  v registru  smluv  ve  smyslu  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) městem Hlinsko, se sídlem Poděbradovo nám. 1, Hlinsko, PSČ 539 23, IČ: 00270059. Souhlas
uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

8. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

9. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů  minimálně  do konce roku 2029. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy
České republiky lhůtu delší, bude postupováno podle platných národních předpisů.
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10. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR CR,
MF CR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim
při provádění kontroly součinnost.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není ve smlouvě výslovně stanoveno jinak, předkládá Zhotovitel TDI a Objednateli veškeré
písemné dokumenty vždy ve dvou vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDI a
Objednatele.

2. Změny oprávněných osob nebo změnu oprávnění těchto osob je nutno bez zbytečného odkladu písemně
oznámit druhé smluvní straně. Tato změna je účinná dnem doručení oznámení.

3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a
závazky vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.

4. Smluvní strany si sjednávají, že ustanovení ~ 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo
doplňovat smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po je
jich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží Zhotovitel i Objednatel 2 vyhotovení.

6. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, podle jejich
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují
své vlastnoručnĺ podpisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem
zveřejnění textu smlouvy v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zabezpečuje
Objednatel.

9. Doložka podle ustanovení ~ 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů:
Uzavření smlouvy schválila Rada města Hlinsko dne 24. 4. 2019 usnesením č. 54/2019/9.

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet Zhotovitele

Příloha č.2 — Nabídka Zhotovitele (volně oddělitelná příloha)

V Hlinsku dne 3 06 V Hlinsku dne 3 06 2019

za Objed atele: za Zhotovi Ic:

~roslav Krčil, DiS. Za ženj p~o přírodní koupací otop Hlinsko
Í starosta města edoucí účastník: Ing. Vladisl Kropáček

předseda představenstva

Název projektu: »Přírodní koupací biotop Hlinsko‘
12 iťiins‘ro —

Tyr3~~~ 833, 530 01 Hllnako
IČ: 25254959 DiÓ~ dz2aoa4oso

tOI./fí,x: 480 311 ‚



- Příloha č. 1 Položkový rozpočet

Název projektu: „Přírodní koupací biotop Hlinsko“
13



Položkový rozpočet stavby

Stavba: ZV045 PKB Hlinsko

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Sdružení o mro ní koupací joto Hlín IČO: 25284959
Vedouc sd uže I: I T V Iinsko a s. DIČ: ~Z25 84959

yrsova 833
539 0 Hlins o

CelkemRozpis ceny

I-ISV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní nákLady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH Q X

Snížená DPH 0 X

Základ pro základní DPH 21 X

ZákLadní DPH 21 X

Zaokrouhlení

Cena celkem s DPH

e 29.03.2019

Tyr4OVO 833.539 0 HlinskO

lč: 2528495~ Dič: dZ2528 959(..‘
io~ /rox: 400 311

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS, a.s.

23 890 591,00

9 158 288,51

2 228 532,86

710 647,50

0,00

35 988 059,87

0,00 CZK

0,00 CZK

35 988 059,87 CZK

7 557 493,00 CZK

0,13 CZK

43 545 553,00 CZK
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I
LU
ní

‘‘
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Rekapitulace dílčích částí
Číslo Název

Základ pro 
sníženou 

DPH

Základ pro 
základní DPH

DPH 
celkem Cena celkem %

SO01 0 16 041 980 3 368 816 19 410 796 45

001 0 16 041 980 3 368 816 19 410 796 45

SO02 0 2 613 882 548 915 3 162 797 7

001 0 2 613 882 548 915 3 162 797 7

SO03 0 1 677 723 352 322 2 030 045 5

001 0 1 677 723 352 322 2 030 045 5

SO03.2 0 1 913 534 401 842 2 315 376 5

001 0 1 913 534 401 842 2 315 376 5

SO04 0 1 360 387 285 681 1 646 069 4

001 0 1 360 387 285 681 1 646 069 4

SO05 0 1 219 682 256 133 1 475 815 3

001 0 1 219 682 256 133 1 475 815 3

SO06 0 1 080 384 226 881 1 307 264 3

001 0 1 080 384 226 881 1 307 264 3

SO07.1 0 329 038 69 098 398 136 1

001 0 329 038 69 098 398 136 1

SO07a 0 5 351 014 1 123 713 6 474 727 15

001 0 5 351 014 1 123 713 6 474 727 15

SO07b 0 359 749 75 547 435 296 1

001 0 359 749 75 547 435 296 1

SO07c 0 3 013 445 632 823 3 646 268 8

001 0 3 013 445 632 823 3 646 268 8

SO08 0 209 307 43 954 253 261 1

001 0 209 307 43 954 253 261 1

SO09 0 107 288 22 530 129 819 0

001 0 107 288 22 530 129 819 0

VRN 0 710 648 149 236 859 883 2

001 0 710 648 149 236 859 883 2

0 35 988 060 7 557 493 43 545 552 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 3 156 979,44 9

181 HSV 265 213,29 1

Zemní práce

Sadové úpravy

Celkem za stavbu

Mobiliář

Vedlejší náklady

Objekt zázemí - Pokladna

Přípojka kanalizace

Přípojka kanalizace

Vedlejší náklady

Vedlejší objekt zázemí

Vedlejší objekt zázemí

Prodloužení kanalizace

Prodloužení kanalizace

Objekt zázemí - Pokladna

Nezpevněné plochy a vegetační úpravy

Odstranění stávajícího objektu zázemí

Odstranění stávajícího objektu zázemí

Hlavní objekt zázemí

Objekt zázemí - hlavní

Mobiliář

Oplocení

Oplocení

Nezpevněné plochy a vegetační úpravy

Zpevněné plochy a úpravy

Zpevněné plochy a úpravy

Parkoviště

Parkoviště

Přírodní koupací biotop vč. biologie

Přírodní koupací biotop vč. biologie

Areálové vedení inženýrských sítí (IS)

Areálové vedení inženýrských sítí (IS)
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184 HSV 1 628 274,60 5

2 HSV 2 276 136,22 6

3 HSV 2 338 090,87 6

4 HSV 618 527,28 2

5 HSV 3 486 872,63 10

61 HSV 241 844,46 1

62 HSV 337 135,42 1

63 HSV 1 174 969,42 3

64 HSV 17 576,55 0

8 HSV 1 984 994,63 6

892 HSV 1 548 194,05 4

895a HSV 153 865,42 0

9.01 HSV 65 937,50 0

9.02 HSV 793 209,67 2

91 HSV 335 479,45 1

94 HSV 17 898,62 0

95 HSV 286 107,56 1

96 HSV 1 004 257,64 3

98 HSV 55 766,66 0

99 HSV 1 582 111,97 4

711 PSV 2 304 933,41 6

712 PSV 300 272,78 1

713 PSV 269 827,11 1

720 PSV 985 000,89 3

721 PSV 95 275,77 0

733 PSV 2 291,46 0

762 PSV 1 547 105,69 4

764 PSV 125 949,94 0

766 PSV 106 682,83 0

767 PSV 2 499 812,43 7

769 PSV 436 875,93 1

771 PSV 215 605,95 1

781 PSV 210 150,80 1

783 PSV 5 437,35 0

784 PSV 53 066,17 0

M21 MON 2 117 069,73 6

Nátěry

Malby

Elektromontáže

Konstrukce truhlářské

Konstrukce zámečnické

Otvorové prvky z plastu

Podlahy z dlaždic a obklady

Obklady keramické

Konstrukce klempířské

Demolice

Zdravotechnická instalace

Vnitřní kanalizace

Rozvod potrubí

Konstrukce tesařské

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Bourání konstrukcí

Výplně otvorů

Mobiliář

Doplňující práce na komunikaci

Lešení a stavební výtahy
Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

Trubní vedení

Cirkulační rozvody

Soliterní kameny

Ostatní náklady

Podlahy a podlahové konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Biologie

Základy a zvláštní zakládání

Svislé a kompletní konstrukce
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M24 MON 111 463,13 0

D96 PSU 521 147,65 1

VN VN 710 647,50 2

Cena celkem 35 988 059,87 100

Vedlejší náklady

Montáže vzduchotechnických 
zařízení
Přesuny suti a vybouraných 
hmot
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S: ZV045

O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl: 1 Zemní práce 1 349 460,98
1 113106121R00Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na 

sucho
m2 66,00000 63,23 4 172,85

dle bouracích prací : 
u původního nátoku : 10 10,00000
na východní straně koupaliště : 56 56,00000

2 115101201R00Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 
l/min

h 1 500,00000 63,23 94 837,50

odhad : 1500 1 
3 115101301R00Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 

500 l
den 120,00000 25,29 3 034,80

odhad  4měsíce : 120 120,00000
4 115201501R00Montáž odpadního potrubí DN 150 m 30,00000 316,13 9 483,75

předpoklad : 30 30,00000
5 115201511R00Demontáž odpadního potrubí DN 150 m 30,00000 25,29 758,70

předpoklad : 30 30,00000
6 130901121R00Bourání konstrukcí z betonu prostého ve 

vykopávk.
m3 10,80000 3 161,25 34 141,50

dle bouracích prací : 
odstranění nátočného systému dl.12m : 
předpoklad hl.150 a š.60cm : 12*1,50*0,60 10,80000

7 131201111R00Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, 
STROJNĚ

m3 43,36200 151,74 6 579,75

vč 01.07 : 
revizní šachta : (1,80*1,80+4,80*4,80)/2*3,30 43,36200

8 131201119R00Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v m3 43,36200 18,97 822,47
vč 01.07 : 
revizní šachta : (1,80*1,80+4,80*4,80)/2*3,30 43,36200

9 132201111R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, 
STROJNĚ

m3 74,13600 151,74 11 249,40

rýhy pro základy biologie : 
(160+4*19,5+8)*0,40*0,65

63,96000

Mezisoučet 63,96000
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*2*0,30*0,40 1,53600
Mezisoučet 1,53600
pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
0,60*29*0,30 5,22000
0,30*19*0,60 3,42000
Mezisoučet 8,64000

10 132201119R00Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 
cm,hor.3,STROJNĚ

m3 74,13600 18,97 1 406,17

rýhy pro základy biologie : 
(160+4*19,5+8)*0,40*0,65

63,96000

Mezisoučet 63,96000
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*2*0,30*0,40 1,53600
Mezisoučet 1,53600
Mezisoučet
pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
0,60*29*0,30 5,22000
0,30*19*0,60 3,42000
Mezisoučet 8,64000

11 132201212R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 
1000m3,STROJNĚ

m3 356,20000 189,68 67 562,24

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Přírodní koupací biotop vč. biologie

Přírodní koupací biotop vč. biologie
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S: ZV045

O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Přírodní koupací biotop vč. biologie

Přírodní koupací biotop vč. biologie

pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
1,0*(11+9)*0,50 10,00000
1,60*18,5*0,60 17,76000
2,0*(13+13)*0,80 41,60000
2,20*29*0,80 51,04000
2,50*12*0,80 24,00000
4,50*(10+7)*1,20 91,80000
1,0*120*1,0 120,00000
Mezisoučet 356,20000

12 132201219R00Přípl.za lepivost,hloubení rýh 
200cm,hor.3,STROJNĚ

m3 356,20000 18,97 6 756,22

pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
1,0*(11+9)*0,50 10,00000
1,60*18,5*0,60 17,76000
2,0*(13+13)*0,80 41,60000
2,20*29*0,80 51,04000
2,50*12*0,80 24,00000
4,50*(10+7)*1,20 91,80000
1,0*120*1,0 120,00000
Mezisoučet 356,20000

13 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 m3 12,98400 1 896,75 24 627,40
oplocení biologie : 
sloupky  -  50ks : 0,30*0,30*0,40*50 1,80000
vzpěry  -  20ks : 0,30*0,40*0,40*20 0,96000
Mezisoučet 2,76000
začištění rýh pro základy biologie : 
rýhy pro základy biologie : 
(160+4*19,5+8)*0,40*0,10

9,84000

Mezisoučet 9,84000
Mezisoučet
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*2*0,30*0,10 0,38400
Mezisoučet 0,38400

14 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 265,96200 50,58 13 452,36
dle bouracích prací : 
odstranění nátočného systému dl.12m : 
předpoklad hl.150 a š.60cm : 12*1,50*0,60 10,80000
vč 01.07 : 
revizní šachta : (1,80*1,80+4,80*4,80)/2*3,30 43,36200
pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
4,50*(10+7)*1,20 91,80000
1,0*120*1,0 120,00000

15 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 
m

m3 277,36967 63,23 17 536,70

rýhy pro základy biologie : 
(160+4*19,5+8)*0,40*0,65

63,96000

Mezisoučet 63,96000
Mezisoučet
revizní šachta : 3,1416*0,60*0,60*3,25 3,67567
1,80*1,80*0,20 0,64800
Mezisoučet 4,32367
Mezisoučet
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S: ZV045

O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Přírodní koupací biotop vč. biologie

Přírodní koupací biotop vč. biologie

výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*2*0,30*0,40 1,53600
Mezisoučet 1,53600
Mezisoučet
pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
0,60*29*0,30 5,22000
0,30*19*0,60 3,42000
Mezisoučet 8,64000
pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
1,0*(11+9)*0,50 10,00000
1,60*18,5*0,60 17,76000
2,0*(13+13)*0,50 26,00000
2,20*29*0,50 31,90000
2,50*12*0,50 15,00000
4,50*(10+7)*0,50 38,25000
1,0*120*0,50 60,00000
Mezisoučet 198,91000

16 162601102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
5000 m

m3 1 148,00000 69,55 79 840,53

dokončení svahování kolem biologie : 110 110,00000
pro herní potok : 300 300,00000
do objektu mola : 186 186,00000
pod brouzdaliště : 335 335,00000
pod neplaveckou částí : 217 217,00000

17 162201203R00Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 
10m

m3 12,98400 101,16 1 313,46

oplocení biologie : 
sloupky  -  50ks : 0,30*0,30*0,40*50 1,80000
vzpěry  -  20ks : 0,30*0,40*0,40*20 0,96000
Mezisoučet 2,76000
Mezisoučet
začištění rýh pro základy biologie : 
rýhy pro základy biologie : 
(160+4*19,5+8)*0,40*0,10

9,84000

Mezisoučet 9,84000
Mezisoučet
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*2*0,30*0,10 0,38400
Mezisoučet 0,38400

18 167101201R00Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 12,98400 316,13 4 104,57
oplocení biologie : 
sloupky  -  50ks : 0,30*0,30*0,40*50 1,80000
vzpěry  -  20ks : 0,30*0,40*0,40*20 0,96000
Mezisoučet 2,76000
Mezisoučet
začištění rýh pro základy biologie : 
rýhy pro základy biologie : 
(160+4*19,5+8)*0,40*0,10

9,84000

Mezisoučet 9,84000
Mezisoučet
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*2*0,30*0,10 0,38400
Mezisoučet 0,38400
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S: ZV045

O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Přírodní koupací biotop vč. biologie

Přírodní koupací biotop vč. biologie

19 167101101R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 
m3

m3 1 423,83367 101,16 144 035,01

rýhy pro základy biologie : 
(160+4*19,5+8)*0,40*0,65

63,96000

Mezisoučet 63,96000
dokončení svahování kolem biologie : 110 110,00000
pro herní potok : 300 300,00000
do objektu mola : 186 186,00000
pod brouzdaliště : 335 335,00000
pod neplaveckou částí : 217 217,00000
Mezisoučet 1 
revizní šachta : 3,1416*0,60*0,60*3,25 3,67567
1,80*1,80*0,20 0,64800
Mezisoučet 4,32367
Mezisoučet
pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
0,60*29*0,30 5,22000
0,30*19*0,60 3,42000
Mezisoučet 8,64000
pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
1,0*(11+9)*0,50 10,00000
1,60*18,5*0,60 17,76000
2,0*(13+13)*0,50 26,00000
2,20*29*0,50 31,90000
2,50*12*0,50 15,00000
4,50*(10+7)*0,50 38,25000
1,0*120*0,50 60,00000
Mezisoučet 198,91000

20 171201101R00Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 1 438,35367 22,76 32 738,37
oplocení biologie : 
sloupky  -  50ks : 0,30*0,30*0,40*50 1,80000
vzpěry  -  20ks : 0,30*0,40*0,40*20 0,96000
Mezisoučet 2,76000
rýhy pro základy biologie : 
(160+4*19,5+8)*0,40*0,75

73,80000

Mezisoučet 73,80000
dokončení svahování kolem biologie : 110 110,00000
pro herní potok : 300 300,00000
do objektu mola : 186 186,00000
pod brouzdaliště : 335 335,00000
pod neplaveckou částí : 217 217,00000
Mezisoučet 1 
revizní šachta : 3,1416*0,60*0,60*3,25 3,67567
1,80*1,80*0,20 0,64800
Mezisoučet 4,32367
Mezisoučet
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*2*0,30*0,50 1,92000
Mezisoučet 1,92000
Mezisoučet
pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
0,60*29*0,30 5,22000
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S: ZV045

O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Přírodní koupací biotop vč. biologie

Přírodní koupací biotop vč. biologie

0,30*19*0,60 3,42000
Mezisoučet 8,64000
pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
1,0*(11+9)*0,50 10,00000
1,60*18,5*0,60 17,76000
2,0*(13+13)*0,50 26,00000
2,20*29*0,50 31,90000
2,50*12*0,50 15,00000
4,50*(10+7)*0,50 38,25000
1,0*120*0,50 60,00000
Mezisoučet 198,91000

21 174101101R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 157,29000 151,74 23 867,18
pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
2,0*(13+13)*0,30 15,60000
2,20*29*0,30 19,14000
2,50*12*0,30 9,00000
4,50*(10+7)*0,70 53,55000
1,0*120*0,50 60,00000
Mezisoučet 157,29000

22 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s 
dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 207,55000 839,63 174 264,79

pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
0,60*29*0,30 5,22000
0,30*19*0,60 3,42000
pro technologická vedení : 
vč 01.03 : 
1,0*(11+9)*0,50 10,00000
1,60*18,5*0,60 17,76000
2,0*(13+13)*0,50 26,00000
2,20*29*0,50 31,90000
2,50*12*0,50 15,00000
4,50*(10+7)*0,50 38,25000
1,0*120*0,50 60,00000
Mezisoučet 207,55000
Mezisoučet

23 175101201R00Obsyp objektu bez prohození sypaniny m3 39,03833 442,58 17 277,39
vč 01.07 : 
revizní šachta - výkop : 
(1,80*1,80+4,80*4,80)/2*3,30

43,36200

odečet objemu šachty : 
revizní šachta : -3,1416*0,60*0,60*3,25 -3,67567
-1,80*1,80*0,20 -0,64800
Mezisoučet 39,03833

24 11 - 01 Nákup vhodné zeminy pro modelaci terénu 
biotopu

m3 1 148,00000 63,23 72 582,30

dokončení svahování kolem biologie : 110 110,00000
pro herní potok : 300 300,00000
do objektu mola : 186 186,00000
pod brouzdaliště : 335 335,00000
pod neplaveckou částí : 217 217,00000

25 11 - 02 Násyp praným říčním oblázkem fr. 63/150 m3 50,00000 1 891,69 94 584,60
ukončení hrany biologie : 50 50,00000
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Mezisoučet 50,00000
26 11 - 03 Modelace terénu biotopu - strojně m3 1 148,00000 103,69 119 034,97

dokončení svahování kolem biologie : 110 110,00000
pro herní potok : 300 300,00000
do objektu mola : 186 186,00000
pod brouzdaliště : 335 335,00000
pod neplaveckou částí : 217 217,00000

27 11 - 04 Úpravy terénu ručně m2 740,00000 88,52 65 501,10
herní potok : 740 740,00000

28 11 - 05 Zapravení hrany potoka systémem zemního 
zámku

bm 247,00000 189,68 46 849,73

dle situačky : 247 247,00000
vč C3 : 

29 11 - 06 Násyp praným říčním oblázkem fr. 32/63 m3 72,00000 2 397,49 172 619,42
hrací potok : 72 72,00000

30 199 - 01 Zaslepení nátočného objektu - zalití betonem kpl 1,00000 4 425,75 4 425,75
Díl: 181 Sadové úpravy 265 213,29

31 181 - 01 Dodávka  Litorální porosty kus 2 568,75000 47,48 121 951,41
hrací potok : 750 750,00000
v biologii  5ks/bm : 
vč 01.16 : 97*3,75*5 1 

32 181 - 02 Výsadba porostů kus 2 568,75000 20,05 51 490,59
hrací potok : 750 750,00000
v biologii  5ks/bm : 
vč 01.16 : 97*3,75*5 1 

33 181 - 03 Počáteční přihnojení litorálních porostů vč m2 1 028,20000 36,93 37 966,29
vč 01.16 : 53*19,4 1 

34 181 - 06 Dodávka balení startovacích bakterií balení 20,00000 2 690,25 53 805,00
vč 01.16 : 20 20,00000

Díl: 184 Biologie 1 628 274,60
35 181 - 07 D+M plovoucí filtrační médium m3    22,50000 44 225,60 995 076,00

vč 01.16 : 22,50 22,50000
36 181 - 08 D+M  aerační rošt  prům. 50mm, vel. 

1000x1000 mm
ks 72,00000 612,96 44 132,76

vč 01.16 : 6*12 72,00000
37 181 - 10 D+M průcezné hrázky z KARIsítí vč perlinky a 

filtr substrátu pro vysaz litorálních rostlin, vč. 
separace od podkladu

bm 363,75000 1 619,43 589 065,84

vč 01.16 : 97*3,75 363,75000
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání 1 253 822,91

38 272311116R00Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. 
C16/20, patky sloupků oplocení

m3 3,45000 4 425,75 15 268,84

oplocení biologie : 
sloupky  -  50ks : 0,30*0,30*0,50*50 2,25000
vzpěry  -  20ks : 0,30*0,40*0,50*20 1,20000
Mezisoučet 3,45000

39 272321411R00Železobeton základových kleneb C 25/30 m3 0,74700 5 058,00 3 778,33
vč 01.13 : 
základ čepu bazénového zvedáku : 
0,40*0,40*0,55

0,08800

vč 01.15 : 
obetonování spodní výpusti : 0,70*0,70*0,30 0,14700
vč 01.21 : 
hřib : 0,80*0,80*0,80 0,51200

40 272351215R00Bednění stěn základových kleneb - zřízení m2 20,60000 821,93 16 931,66
oplocení biologie : 
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sloupky  -  50ks : 0,30*4*0,20*50 12,00000
vzpěry  -  20ks : (0,30+0,40)*2*0,20*20 5,60000
Mezisoučet 17,60000
Mezisoučet
vč 01.13 : 
základ čepu bazénového zvedáku : 0,40*4*0,55 0,88000
vč 01.15 : 
obetonování spodní výpusti : 0,70*4*0,30 0,84000
vč 01.21 : 
hřib : 0,80*4*0,40 1,28000

41 272351216R00Bednění stěn základových kleneb - odstranění m2 20,60000 189,68 3 907,31
oplocení biologie : 
sloupky  -  50ks : 0,30*4*0,20*50 12,00000
vzpěry  -  20ks : (0,30+0,40)*2*0,20*20 5,60000
Mezisoučet 17,60000
Mezisoučet
vč 01.13 : 
základ čepu bazénového zvedáku : 0,40*4*0,55 0,88000
vč 01.15 : 
obetonování spodní výpusti : 0,70*4*0,30 0,84000
vč 01.21 : 
hřib : 0,80*4*0,40 1,28000

42 272361821R00Výztuž základových kleneb z oceli 10 505 (R) t 0,03735 46 786,50 1 747,48
předpoklad vyztužení 50kg/m3 : 
vč 01.13 : 
základ čepu bazénového zvedáku : 
0,40*0,40*0,55*0,050

0,00440

vč 01.15 : 
obetonování spodní výpusti : 
0,70*0,70*0,30*0,050

0,00735

vč 01.21 : 
hřib : 0,80*0,80*0,80*0,050 0,02560

43 273322611R00Železobeton zákl.desek síranovzd.C 30/37 XC4 
XA2

m3 33,22204 4 614,16 153 291,82

základové desky dělících zdí : 
OZ1 : 1,40*(17,68+6,0+19,06)*0,30*1,05 18,84834
OZ2 : 1,40*19,70*0,30*1,05 8,68770
OZ3 : 1,25*2,30*0,40 1,15000
OZ4 : 14,40*1,0*0,30*1,05 4,53600
Mezisoučet 33,22204

44 273321411V01Železobeton základových desek C 25/30, XC2 
XA1

m3 2,21232 4 237,34 9 374,35

vč 01.07 : 
revizní šachta : 3,1416*1*1*0,20 0,62832
Mezisoučet 0,62832
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : 4,40*2,40*0,15 1,58400
Mezisoučet 1,58400

45 273351215R00Bednění stěn základových desek - zřízení m2 5,11664 821,93 4 205,49
základové desky dělících zdí : 
OZ3 : (1,25+2,30)*2*0,40 2,84000
Mezisoučet 2,84000
vč 01.07 : 
revizní šachta : 3,1416*2*0,20 1,25664
Mezisoučet 1,25664
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výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,40)*0,15 1,02000
Mezisoučet 1,02000

46 273351216R00Bednění stěn základových desek - odstranění m2 5,11664 189,68 970,50
základové desky dělících zdí : 
OZ3 : (1,25+2,30)*2*0,40 2,84000
Mezisoučet 2,84000
Mezisoučet
vč 01.07 : 
revizní šachta : 3,1416*2*0,20 1,25664
Mezisoučet 1,25664
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,40)*0,15 1,02000
Mezisoučet 1,02000

47 273361821R00Výztuž základových desek z beton. oceli 10505 
(R)

t 0,63842 46 786,50 29 869,44

vč 01.07 : 
revizní šachta : 3,1416*1*1*0,15*0,080 0,03770
předpoklad vyztužení 80kg/m3 : 
Mezisoučet 0,03770
vč 01.10 : 
výstupní filtrace : 4,40*2,40*0,15*0,080 0,12672
Mezisoučet 0,12672
Mezisoučet
vč 01.02 : 
vstupní filtrace : 474,0*0,001 0,47400

48 274272140RT5Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 cm, 
výplň tvárnic betonem C 30/37 XC4 XA2

m2 164,34500 1 846,17 303 408,81

dělící zdi : 
OZ1 : 17,68*2,0+25,06*2,25 91,74500
OZ2 : 36 36,00000
OZ3 : 15 15,00000
OZ4 : 14,40*1,50 21,60000
Mezisoučet 164,34500

49 274321117V01Železobeton zákl. pásů z cem. portladských C 
25/30, XC2 XA1

m3 78,68700 4 237,34 333 423,53

výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*2*0,30*0,60 2,30400
Mezisoučet 2,30400
Mezisoučet
základy biologie - do výkopu : 
(160+4*19,5+8)*0,40*0,75*1,035

76,38300

Mezisoučet 76,38300
50 274351215R00Bednění stěn základových pasů - zřízení m2 84,32000 821,93 69 304,72

základy biologie - do výkopu : 
(160+4*19,5+8)*2*0,15

73,80000

Mezisoučet 73,80000
Mezisoučet
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*4*0,30 7,68000
Mezisoučet 7,68000
Mezisoučet
základové desky dělících zdí : 
OZ3 : (1,25+2,30)*2*0,40 2,84000
Mezisoučet 2,84000
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51 274351216R00Bednění stěn základových pasů - odstranění m2 84,32000 189,68 15 993,40
základové desky dělících zdí : 
OZ3 : (1,25+2,30)*2*0,40 2,84000
Mezisoučet 2,84000
Mezisoučet
základy biologie - do výkopu : 
(160+4*19,5+8)*2*0,15

73,80000

Mezisoučet 73,80000
Mezisoučet
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*4*0,30 7,68000
Mezisoučet 7,68000

52 274361821R00Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 
(R)

t 2,89068 46 786,50 135 244,80

základy biologie vč 01.02 statika : 
2460,33*0,001*1,10

2,70636

Mezisoučet 2,70636
Mezisoučet
předpoklad 80kg/m3 : 
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*2*0,30*0,60*0,080 0,18432
Mezisoučet 0,18432

53 278381541R00Základy pod stroje do 5 m3, C 20/25, složitosti 1 m3 0,48300 4 425,75 2 137,64
vč 01.08 : 
patka pod čerpadla : 4,83*1,0*0,10 0,48300

54 338171121R00Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m, kus 70,00000 1 095,06 76 653,99
oplocení biologie : 
sloupky  -  50ks : 50 50,00000
vzpěry  -  20ks : 20 20,00000
Mezisoučet 70,00000

55 216904113R00Očištění tlakovou vodou ploch betonových a 
kamenných

m2 2 477,21000 31,61 78 310,80

vč 01.25 : 
dno : 1780 1 
stěna příčná : 2,65*35,70 94,60500
stěna jižní : 134 134,00000
stěna severní : 120 120,00000
vč 01.25 : 
stěna příčná : 2,65*35,70 94,60500
stěna jižní : 134 134,00000
stěna severní : 120 120,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 668 192,23
56 311112120RT4Stěna z tvárnic ztraceného bednění, tl. 20 cm, 

zalití tvárnic betonem C 25/30 XC2 XA1
m2 193,60000 1 239,21 239 911,06

stěny biologie : 122+62 184,00000
Mezisoučet 184,00000
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*2*0,75 9,60000
Mezisoučet 9,60000

57 327323127R00Zdi a valy z betonu želez.z cementů portl. C 
25/30

m3 0,94875 4 425,75 4 198,93

dělící stěna OZ3 : 
2,30*0,55*0,75 0,94875
Mezisoučet 0,94875

58 327351211R00Bednění zdí a valů H do 20 m - zřízení m2 4,27500 948,38 4 054,30
dělící stěna OZ3 : 
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(2,30+0,55)*2*0,75 4,27500
Mezisoučet 4,27500

59 327351221R00Bednění zdí a valů H do 20 m - odbednění m2 4,27500 189,68 810,86
dělící stěna OZ3 : 
(2,30+0,55)*2*0,75 4,27500
Mezisoučet 4,27500

60 327361007R00Výztuž zdí a valů z oceli 10 505 (R), D do 12 t 4,01362 46 786,50 187 783,23
dělící zdi : 
OZ1 - 1 : 946,34*0,001 0,94634
OZ1 - 2 : 1372,78*0,001 1,37278
OZ2 : 866,94*0,001 0,86694
OZ3 : 28,80*0,001 0,02880
OZ4 : 558,76*0,001 0,55876
Mezisoučet 3,77362
výstupní filtrace : 
předpoklad vyztužení  25kg/m2 : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*2*0,75*0,025 0,24000
Mezisoučet 0,24000

61 345232121RT Stříška plotu ze zákrytových desek, šířka 300 
mm, včetně dodávky desek ZD 1 - 20 a ZD 2 -

m 12,80000 632,25 8 092,80

výstupní filtrace : 
vč 01.10 : (4,40+2,0)*2 12,80000

62 380932217R00Vlepení výztuže D 16, beton, malta POXY m 222,00000 783,99 174 045,78
vč 01.02 : 
nadvýšení stěn korpusu : 
1480*0,15 222,00000

63 380932227R00Vlepení výztuže D 16, beton, malta HIT - HY m 21,00000 2 149,65 45 142,65
vč 01.03 : 
kotvení OK plovoucího ostrova : 
7*3*4*0,25 21,00000

64 31137 - 01 Příplatek za zaoblení hlavy zídek ztraceného 
bednění tl. 200mm

bm 16,42000 252,90 4 152,62

plavci / neplavci : 16,42 16,42000
Díl: 4 Vodorovné konstrukce 396 097,32

65 417321415R00Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 
30/37 XC4 XA2

m3 19,98000 4 614,16 92 190,93

vč 01.02 : 
nadvýšení stěn korpusu : 
výška odhadem !! : 222*0,30*0,30 19,98000

66 417351115R00Bednění ztužujících pásů a věnců - zřízení m2 177,60000 948,38 168 431,40
vč 01.02 : 
nadvýšení stěn korpusu : 
výška odhadem !! : 222*0,40*2 177,60000

67 417351116R00Bednění ztužujících pásů a věnců - odstranění m2 177,60000 189,68 33 686,28
vč 01.02 : 
nadvýšení stěn korpusu : 
výška odhadem !! : 222*0,40*2 177,60000

68 417361821R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 
10505(R)

t 2,17560 46 786,50 101 788,71

vč 01.02 : 
nadvýšení stěn korpusu : 
2175,60*0,001 2,17560
Mezisoučet 2,17560

Díl: 5 Komunikace 1 402 234,15
69 564211111R00Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 5 m2 1 900,00000 78,90 149 919,12
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dno biologické části - vyrovnání podkladu : 1160 1 
hrací potok : 740 740,00000

70 564831111R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 
cm fr. 8-16mm

m2 8,00000 110,01 880,09

výstupní filtrace : 
vč 01.10 : 4,0*2,0 8,00000
Mezisoučet 8,00000

71 564861111R00Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 
cm frakce 8 - 16mm

m2 13,14000 218,76 2 874,49

vč 01.07 : 
revizní šachta : 1,80*1,80 3,24000
vč 01.07 : 
vstupní filtrace : 
3,0*3,0*1,10 9,90000

72 596811111RT4Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 
těž., včetně dlaždic betonových HBB 40/40/5

m2 64,00000 474,19 30 348,00

na hraně biologické části : 64 64,00000
73 596811111RV Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva 

těž., včetně dlažby betonové vymývané VMD 
40/40/5 cm

m2 1 340,00000 569,03 762 493,50

okolo biotopu a v neplavecké části : 1340 1 
Mezisoučet 1 

74 5 - 01 D+M umělý trávník vč. úpravy podloží m2 153,00000 580,25 88 778,25
Hrana potoka : 153 153,00000

75 5 - 02 D+M  bazénový lem z tvarovek z vymývané 
dlažby

bm 193,20000 1 899,28 366 940,70

lemování hrany bazénu : 14,70+161,50+17 193,20000
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 836 697,93

76 631313511R00Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 12/15 m3 11,69736 4 021,11 47 036,37
pod základové desky dělících zdí : 
OZ1 : 1,40*44,14*0,10*1,10 6,79756
OZ2 : 1,40*19,65*0,10*1,10 3,02610
OZ3 : 1,25*2,30*0,10 0,28750
OZ4 : 1,0*14,42*0,10*1,10 1,58620
Mezisoučet 11,69736

77 631315511R00Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 12/15 m3 1,35000 3 907,31 5 274,86
vč 01.07 : 
vstupní filtrace : 
3,0*3,0*0,15 1,35000
Mezisoučet 1,35000

78 631319155R00Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 
24cm

m3 2,93400 280,72 823,63

vč 01.07 : 
vstupní filtrace : 
3,0*3,0*0,15 1,35000
Mezisoučet 1,35000
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : 4,40*2,40*0,15 1,58400
Mezisoučet 1,58400

79 631319175R00Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 cm m3 2,93400 85,23 250,06
vč 01.07 : 
vstupní filtrace : 
3,0*3,0*0,15 1,35000
Mezisoučet 1,35000
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : 4,40*2,40*0,15 1,58400
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Mezisoučet 1,58400
80 631351101R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - zřízení m2 1,80000 357,85 644,14

vč 01.07 : 
vstupní filtrace : 
3,0*4*0,15 1,80000
Mezisoučet 1,80000

81 631351102R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -
odstranění

m2 1,80000 90,41 162,74

vč 01.07 : 
vstupní filtrace : 
3,0*4*0,15 1,80000
Mezisoučet 1,80000

82 631361921RT8Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu  
8,0, oka 100/100 mm KY81

t 0,09348 40 716,90 3 806,22

vč 01.07 : 
vstupní filtrace : 
3,0*3,0*1,30*7,99*0,001 0,09348
Mezisoučet 0,09348

83 63131 - 01 Sanace dna nádrže - vyrovnání potěrem m2 2 128,60500 316,13 672 905,26
vč 01.25 : 
dno : 1780 1 
stěna příčná : 2,65*35,70 94,60500
stěna jižní : 134 134,00000
stěna severní : 120 120,00000

84 63131 - 02 Sanace stěn nádrže - vyrovnání sanační stěrkou m2 348,60500 303,48 105 794,65
vč 01.25 : 
stěna příčná : 2,65*35,70 94,60500
stěna jižní : 134 134,00000
stěna severní : 120 120,00000

Díl: 8 Trubní vedení 51 065,95
85 894401211RT2Osazení betonových skruží rovných 29/100/9, 

včetně dodávky skruže betonové
kus 2,00000 2 685,80 5 371,60

vč 01.07 : 
doplnění stávající ŠSV : 2 2,00000

86 899104111RT2Osazení poklopu s rámem nad 150 kg, včetně 
dodávky poklopu šachtového lit. D 650

kus 2,00000 3 596,24 7 192,48

vč 01.07 : 
ŠSV : 1 1,00000
RŠ : 1 1,00000

87 894201121R00Dno šachet z betonu C 25/30, tl. do 20 cm m3 0,47124 9 483,75 4 469,12
vč 01.07 : 
revizní šachta : 3,1416*1,0*1,0*0,15 0,47124

88 894411311R00Osazení železobet. skruží rovných 80/119/9 cm kus 3,00000 2 995,60 8 986,80
vč 01.07 : 
revizní šachta : 3 3,00000

89 899501111R00Stupadla vidlicová osazovaná při zdění a 
betonáži

kus 10,00000 708,12 7 081,20

vč 01.07 : 
revizní šachta : 10 10,00000

90 89960 - 01 Zákrytová žb deska šachty prům 1000 tl.150 s 
otvorem pro poklop 625

kus 2,00000 4 488,98 8 977,95

vč 01.07 : 
ŠSV : 1 1,00000
RŠ : 1 1,00000

91 59224102R Skruž kanalizační TBS-Q 1000/500/90 mm kus 3,00000 2 995,60 8 986,80
vč 01.07 : 
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revizní šachta : 3 3,00000
Díl: 892 Cirkulační rozvody 1 548 194,05

92 892 - 01 D+M ZV02 nerezový sběrač vody  boční - 
skimmer5-15m3/h s prodlužovacím nástavcem, 

vč napojení a obeton

kus 9,00000 6 175,97 55 583,73

vč 01.24 : 9 9,00000
93 892 - 02 D+M sání vody ze skimmerů PVC  DN 80   d 

90x2,8 při PN6
bm 756,20000 175,13 132 433,31

sání ze skimmerů : 756,20 756,20000
94 892 - 03 D+M potrubí PVC  DN 110  d 125x3,1  při PN6  

(skluzavka)
bm 90,90000 262,70 23 878,98

skluzavka : 90,90 90,90000
95 892 - 04 D+M Štěrbinový filtr  (screenex) kus 4,00000 31 122,50 124 490,00

výstupní filtrace : 
vč 01.10 : 4 4,00000
Mezisoučet 4,00000

96 892 - 05 D+M PVC  d 125x3,2   při  PN6 (výtlak vody z 
čerpadel)

bm 244,10000 367,14 89 618,87

výtlak vody z čerpadel : 244,10 244,10000
97 892 - 06 Instalace cirkulačních rozvodů a zařízení hod 75,00000 263,75 19 781,25
98 892 - 07 D+M  Ventily a armatury  80 - 150mm kus 50,00000 311,23 15 561,25
99 892 - 08 D+M potrubí PVC  KG DN 150 (spodní 

vypouštění,)
bm 210,10000 580,25 121 910,53

spodní vypouštění : 210,10 210,10000
100 892 - 09 D+M potrubí PVC  DN 165   d 180x4,4  při  PN6 

(nerez hřib)
bm 76,80000 701,58 53 880,96

přívod k nerez hřibu : 76,80 76,80000
101 892 - 10 D+M potrubí PVC   d 200x4,5  při  PN6  (spodní 

sání)
bm 139,60000 842,95 117 675,12

spodní sání : 139,60 139,60000
102 892 - 11 D+M potrubí PVC  d 125x7,4 (přepad z 

bubnového filtru)
bm 10,00000 416,73 4 167,25

přepad z bubnového filtru : 10 10,00000
103 892 - 12 D+M potrubí PVC  KG DN 110 (spodní 

vypouštění,)
bm 33,00000 290,13 9 574,13

spodní vypouštění : 33 33,00000
104 892 - 13 D+M potrubí PVC  d 315x18,7 (přepad z 

bubnového filtru)
bm 2,00000 1 044,45 2 088,90

přepad z bubnového filtru : 2 2,00000
105 892 - 14 D+M spodní výpusť DN 110 včetně krycí mřížky, 

vč. obetonování
kus 1,00000 2 772,54 2 772,54

biologie v biotopu : 1 1,00000
106 892 - 15 D+M spodní výpusť DN 150 včetně krycí mřížky kus 7,00000 3 120,69 21 844,83

v biologii : 7 7,00000
107 892 - 16 D+M ovládání spodní výpusti DN 160 - šoupě kus 1,00000 5 992,40 5 992,40

vč 01.07 : 
ŠSV : 1 1,00000

108 892 - 22 D+M  PVC  sběrač v technologické šachtě vč. 
armatur

kus 1,00000 52 750,00 52 750,00

109 892 - 30 D+M oběhové čerpadlo Č1  biologie vs biotop  
74m3/hod)

kus 2,00000 37 452,50 74 905,00

110 892 - 31 D+M oběhové čerpadlo Č2  pro vodní atrakce 
(skut.průtok 70m3/hod) - pro hřiby

kus 1,00000 30 067,50 30 067,50

111 892 - 33 D+M oběhové čerpadlo Č3  pro vodní atrakce 
(skut.průtok 35,5m3/hod) - pro skluzavku

kus 1,00000 45 892,50 45 892,50

112 892 - 36 D+M bubnový filtr  s průtokem 180m3/hod kus 1,00000 516 950,00 516 950,00
vč 01-16 : 1 1,00000

113 892 - 37 D+M  Kompresor aerace  -  potřeba vzduchu 
292,5m3/hod

ks 1,00000 26 375,00 26 375,00
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vč 01-16 : 1 1,00000
Díl: 895a Soliterní kameny 153 865,42
114 895 - 01 D+M Kamenné prvky v brouzdališti a mělkých 

částech vč. dopravy, pokládky a kotvení
t 38,00000 4 049,09 153 865,42

vč C3 : 38 38,00000
vč 01.03 : 

Díl: 9.01 Ostatní náklady 65 937,50
115 9.01 - 01 Součinnost dodavatele stavby při zpracování 

provozního řádu
hod 50,00000 263,75 13 187,50

116 9.01 - 02 Zaškolení obsluhy technologie koupacího hod 50,00000 263,75 13 187,50
117 9.01 - 03 Následná péče o biologii - rozsah prací popsán 

ve smlouvě o dílo
hod 150,00000 263,75 39 562,50

Díl: 9.02 Mobiliář 200 450,00
118 9.02 - 01 D+M  mobilní bazénový zvedák elektrický 

otočný o 380st, nosnost 135kg
kus 1,00000 200 450,00 200 450,00

Díl: 91 Doplňující práce na komunikaci 92 083,17
119 916561111RT7Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 s 

opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm
m 235,00000 232,67 54 676,98

obvodový lem dlažeb : 235 235,00000
120 918101111R00Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 

12/15
m3 14,10000 2 652,92 37 406,19

obvodový lem dlažeb : 235*0,30*0,20 14,10000
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na 

pozemních stavbách
22 629,75

121 95 - 01 Vodotěsné zapravení prostupů žb k-cí - 
bobtnavý bentonitový pásek a vodotěsná malta

kus 19,00000 580,25 11 024,75

dle bouracích prací : 
spod. vypouštění biologie : 1 1,00000
spod. vypouštění brouzdaliště : 1 1,00000
přívod vody ke skluzavce : 1 1,00000
výstupní filtrace : 
vč 01.10 : 16 16,00000

122 95 - 02 D+M pryžová podložka pod štěrbinový filtr  
600/800/20

kus 4,00000 2 901,25 11 605,00

výstupní filtrace : 
vč 01.10 : 4 4,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 801 836,47
123 961055111R00Bourání základů železobetonových m3 143,32000 3 161,25 453 070,35

dle bouracích prací : 
brouzdaliště - dno : 110 110,00000
skokanské betonové odrazové můstky : 
5ks : 0,40*0,40*0,40*5 0,32000
drážka pro spodní výpusť biotopu : 2,0*0,30 0,60000
drážky pro založení zídek : 108,0*0,30 32,40000

124 962052211R00Bourání zdiva železobetonového 
nadzákladového

m3 67,70800 1 264,50 85 616,77

dle bouracích prací : 
brouzdaliště - obvodová konstrukce : 53 53,00000
nátok - stěny korpusu : 4 4,00000
pro skimmery : 2 2,00000
korpus bazénu - pro neplaveckou část : 8,60 8,60000
pro sací koše : 0,30*0,30*0,30*4 0,10800

125 966079861R00Přerušení ocelových profilů průřezu do 2 cm2 kus 2 000,00000 25,29 50 580,00
dle bouracích prací : 
vyřezání stěn korpusu nátoku dl.9m : 
tl. 0,50m : 
předpoklad  150ks : 150 150,00000
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korpus bazénu - pro neplaveckou část : 
předpoklad : 250 250,00000
drážky ve dně bazénu : 
předpoklad : 1600 1 

126 971052361R00Vybourání otvorů zdi želbet. pl. 0,09 m2, tl. kus 3,00000 1 896,75 5 690,25
dle bouracích prací : 
spod. vypouštění biologie : 1 1,00000
spod. vypouštění brouzdaliště : 1 1,00000
přívod vody ke skluzavce : 1 1,00000

127 969 - 01 Řezání žb stěny korpusu nátoku tl. 50cm m2 4,50000 4 703,94 21 167,73
dle bouracích prací : 
vyřezání stěn korpusu nátoku dl.9m : 
tl. 0,50m : 9*0,50 4,50000

128 969 - 02 Vyřezání kapes v korpusu bazénu pro uložení 
skimmerů

kus 8,00000 2 529,00 20 232,00

dle bouracích prací : 
vyřezání stěn korpusu bazénu : 8 8,00000

129 969 - 03 Řezání žb desky dna koupaliště - tl. 30cm bm 171,00000 746,06 127 575,41
dle bouracích prací : 
pro spodní výpusť biotopu : 11 11,00000
pro opěrné zídky pro molo a biologii : 130+30 160,00000

130 969 - 04 Řezání žb stěn korpusu bazénu m2 12,86500 2 946,29 37 903,96
dle bouracích prací : 
pro uložení skimmerů : (0,30*2+0,70)*0,30*8 3,12000
ubourání zdi pro neplaveckou část : 
(14,0+1,10)*0,55

8,30500

pro sací koše : 1,20*0,30*4 1,44000
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 1 047 912,16
131 998151111R00Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 

10m
t 1 853,13744 565,48 1 047 912,16

Díl: 711 Izolace proti vodě 2 155 751,29
132 711112001RZ Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za 

studena, 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového
m2 122,00000 44,26 5 399,42

stěny biologie - rubová strana : 122 122,00000
Mezisoučet 122,00000

133 711482020RZ Izolační systém nopové folie, svisle, včetně 
dodávky nopové fólie v 8mm a doplňků

m2 119,25000 189,68 22 618,74

vč 01.17 : 0,75*159 119,25000
134 711 - 01 Pokládka hydroizolační folie vč. zkoušky 

vodotěsnosti svarů folie a kotvení do zídky dle 
detailu

m2 5 356,33740 100,23 536 838,92

biologie : 1478 1 
herní potok : 820 820,00000
biotop - dno : 2530 2 
stěna jižní : 145,5 145,50000
stěna severní : (8,40+122) 130,40000
stěna příčná : 2,85*35,7 101,74500
stěny molo : (2,02*19,07+8,20) 46,72140
(9,30*1,27+9,80*0,60) 17,69100
dělící zídka brouzdaliště/neplavci : 6,80 6,80000
zídka mezi plavci a neplavci : 0,70*16,40 11,48000
zídka brouzdaliště/biologie : 0,55*20,0 11,00000
0,90*20,0 18,00000
přesahy vně přes hrany : 0,15*260 39,00000

135 711 - 02 Dod Hydroizolační folie hráškově zelená PVC tl 
2,0mm nevyztužená

m2    4 695,00488 189,90 891 581,43
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herní potok : 820*1,25 1 
biotop - dno : 2530*1,20 3 
stěna jižní : 145,5*1,20 174,60000
stěna severní : (8,40+122)*1,20 156,48000
stěna příčná : 2,85*35,7*1,20 122,09400
stěny molo : (2,02*19,07+8,20)*1,20 56,06568
(9,30*1,27+9,80*0,60)*1,20 21,22920
dělící zídka brouzdaliště/neplavci : 6,80*1,20 8,16000
zídka mezi plavci a neplavci : 0,70*16,40*1,20 13,77600
zídka brouzdaliště/biologie : 0,55*20,0*1,20 13,20000
0,90*20,0*1,20 21,60000
přesahy vně přes hrany : 0,15*260*1,20 46,80000

136 711 - 03 Dod Hydroizolační folie tmavě zelená PVC tl 
1,5mm nevyztužená

m2 1 847,50000 159,56 294 783,77

biologie : 1478*1,25 1 
137 711 - 04 Pokládka geotextilie m2 6 946,83740 10,55 73 289,13

biologie : 1478 1 
herní potok : 820*2 1 
biotop - dno : 2530 2 
stěna jižní : 145,5 145,50000
stěna severní : (8,40+122) 130,40000
stěna příčná : 2,85*35,7 101,74500
stěny molo : (2,02*19,07+8,20) 46,72140
(9,30*1,27+9,80*0,60) 17,69100
dělící zídka brouzdaliště/neplavci : 6,80 6,80000
zídka mezi plavci a neplavci : 0,70*16,40 11,48000
zídka brouzdaliště/biologie : 0,55*20,0 11,00000
0,90*20,0 18,00000
přesahy vně přes hrany : 0,15*260 39,00000
biologie v biotopu : 87,50 87,50000
pod dlažbu neplavci a brouzdaliště : 683 683,00000

138 711 - 05 Dodávka  geotextilie  500 G m2 8 492,10488 33,76 286 693,46
biologie : 1478*1,25 1 
herní potok : 820*2*1,25 2 
biotop - dno : 2530*1,20 3 
stěna jižní : 145,5*1,20 174,60000
stěna severní : (8,40+122)*1,20 156,48000
stěna příčná : 2,85*35,7*1,20 122,09400
stěny molo : (2,02*19,07+8,20)*1,20 56,06568
(9,30*1,27+9,80*0,60)*1,20 21,22920
dělící zídka brouzdaliště/neplavci : 6,80*1,20 8,16000
zídka mezi plavci a neplavci : 0,70*16,40*1,20 13,77600
zídka brouzdaliště/biologie : 0,55*20,0*1,20 13,20000
0,90*20,0*1,20 21,60000
přesahy vně přes hrany : 0,15*260*1,20 46,80000
biologie v biotopu : 87,50*1,20 105,00000
pod dlažbu neplavci a brouzdaliště : 683*1,20 819,60000

139 998711201R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 % 21 112,04870 2,11 44 546,42
Díl: 762 Konstrukce tesařské 585 875,79
140 762 - 01 D+M dřevěné molo vč. podkladních hranolů, 

pryžových podložek, dlaždic
m2 114,00000 4 161,98 474 465,15

vč 01.18 : 6*19 114,00000
141 762 - 02 D+M dřevěná pochozí paluba plovoucího 

ostrova z aglomerovaného dřeva vč. kotvení do
m2 42,24100 2 637,50 111 410,64

vč 01.19 : 
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plovoucí ostrov : 5,30*7,97 42,24100
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 102 717,87
142 767911120R00Montáž oplocení z pletiva v.do 1,6 m,napínací 

drát
m 144,00000 237,73 34 232,54

oplocení biologie : 
výška pletiva 120cm  dl. 120bm : 120*1,20 144,00000

143 767 - 01 Demontáž stáv. ocelových žebříků do vody - vč. 
odvozu a likvidace

kus 7,00000 1 896,75 13 277,25

dle bouracích prací : 
ocelové žebříky do vody : 7 7,00000

144 767 - 02 Demontáž stáv. ocelové k-ce skokanského 
můstku - vč. odvozu a likvidace

kus 1,00000 3 793,50 3 793,50

dle bouracích prací : 
ocelová k-ce skokanského můstku : 1 1,00000

145 767 - 03 Vzpěra poplastovaná  48/2000  zelená kus 20,00000 355,75 7 115,09
oplocení biologie : 
vzpěry  -  20ks : 20 20,00000
Mezisoučet 20,00000

146 767 - 04 Drát napínací poplastovaný ve svitku 78bm kus 5,07692 710,65 3 607,91
oplocení biologie : 
120*3*1,10/78 5,07692

147 767 - 05 Plotový napínák poplastovaný zelený kus 45,00000 22,89 1 029,94
oplocení biologie : 
15*3 45,00000
Mezisoučet 45,00000

148 767 - 06 Sloupek poplastovaný  38/2000 zelený kus 1,80000 348,28 626,91
oplocení biologie : 
sloupky  -  50ks : 0,30*0,30*0,40*50 1,80000
Mezisoučet 1,80000

149 767 - 07 D+M Zahradní branka 1kř. š.1,50m, v.1,20m  
vč. kování povrchové úpravy RAL, vč. nosných 
sloupků uzamykatelná

kus 1,00000 8 580,90 8 580,90

oplocení biologie : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

150 767 - 08 Dodávka pletivo poplastované 55x55x2,5mm  v. 
120cm

bm 126,00000 58,17 7 329,04

oplocení biologie : 
120*1,05 126,00000
Mezisoučet 126,00000

151 767 - 09 D+M samofixační obruba FeZn tl. 1,5mm,  
200x20cm

bm 161,00000 369,25 59 449,25

hrana biologické části : 161 161,00000
Mezisoučet 161,00000

152 767 - 10 D+M ZV01 Nerezové trubkové zábradlí 50x3 
dvoutyčové vč. kotvení do beton.patek

mb 10,00000 6 067,31 60 673,05

vč 01.26 : 10 10,00000
153 767 - 11 D+M ZV04 a ZV05 nerezový sací koš vč. krytky 

sání a obetonování
kus 4,00000 6 830,07 27 320,28

vč 01.23 : 4 4,00000
154 767 - 12 D+M ZV03  Nerezový žebřík Typ I dl. 1,765m 

včetně kotvení do opěrné žb zídky
kus 12,00000 15 509,56 186 114,66

vč 01.22 : 12 12,00000
155 767 - 13 D+M ZV06 nerezová krytka spodní výpusti  

1000/390
kus 8,00000 3 531,09 28 248,68

vč 01.15 : 8 8,00000
156 767 - 14 D+M  HP 01 dětská skluzavka ve tvaru slona, 

vč. kotvení bo žb patky
kus 1,00000 55 207,10 55 207,10

vč 01.20 : 1 1,00000
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O: SO01

R: 001

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Přírodní koupací biotop vč. biologie

Přírodní koupací biotop vč. biologie

157 767 - 15 D+M Skluzavka  HP 02 velká kus 1,00000 186 935,45 186 935,45
vč 01.20 : 1 1,00000

158 767 - 16 D+M nerezový vodní hřib HP 03  v. 2,15m, 
prům.hlavy 840mm vč. kotvení do žb patky

kus 1,00000 64 158,77 64 158,77

vč 01.21 : 1 1,00000
159 767 - 17 D+M nerezový kryt sání vč. obetonování kus 4,00000 4 249,10 16 996,39

vč 01.23 : 4 4,00000
160 767 - 18 D+M ocelová nosná konstrukce plovoucího 

ostrova - žárově zinkovaná
kg 1 304,30000 205,73 268 327,12

vč 01.03 : 
plovoucí ostrov : 1154,30 1 
nerezové žebříky - odhad : 150 150,00000

161 767 - 19 D+M plovoucí zábrany včetně kotvení do stěn 
biotopu

bm 36,50000 395,63 14 440,31

vč 01.03 : 20,0+16,50 36,50000
162 998767201R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 

6 m
% 10 474,64140 5,28 55 253,73

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 413 667,33
163 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 515,99220 35,41 18 269,22
164 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 515,99220 1,26 652,47
165 979082111R00Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 515,99220 632,25 326 236,07
166 979082121R00Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 515,99220 37,94 19 574,16
167 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 515,99220 94,84 48 935,41

Celkem 16 041 980,16
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S: ZV045

O: SO02

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl 8 Trubní vedení 1 772 979,06
1 8 - 01 D+M Areálové rozvody vody a kanalizace 

vč. šachet, zasakovacích tunelů - viz 
soubor 1,00000 1 709 461,96 1 709 461,96

2 8 - 02 D+M potrubí HDPE 100   DN 32  -  přívod 
vody od vrtu

bm 263,00000 173,24 45 561,20

přívod vody od vrtu : 
vč C3 : 263 263,00000

3 8 - 04 D+M  Čerpadlo pro dopouštění ponorné 
3fázové výtlak 80m, 0,40l/sec

kus 1,00000 14 162,40 14 162,40

4 8.03 Zapojení přívodu dopouštěcí vody do 
systému

soubor 1,00000 3 793,50 3 793,50

Díl M21 Elektromontáže 840 902,62
5 M21 - 01 D+M Areálové rozvody NN vč. zapojení 

vrtané studny, areálové rozvody VO - viz 
samostatný soupis

soubor 1,00000 840 902,62 840 902,62

Celkem 2 613 881,68

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Areálové vedení inženýrských sítí (IS)

Areálové vedení inženýrských sítí (IS)
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S: ZV045

O: SO03

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 654 960,44
1 122201101R00Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 22,00000 126,45 2 781,90

vč 03.02 : 
odkopávky pod biologii : 22 22,00000

2 122201109R00Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 22,00000 18,97 417,29
vč 03.02 : 
odkopávky pod biologii : 22 22,00000

3 162201102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
50 m

m3 22,00000 44,26 973,67

vč 03.02 : 
odkopávky pod biologii : 22 22,00000

4 162601102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
5000 m

m3 1 846,00000 69,55 128 384,69

materiál na hrázku : 
vč 03.03 : 1358 1 
vč 03.05 : 
dosypání pláně pod beach : 65 65,00000
vč 03.05 : 
násypy pod biologii : 217-22 195,00000
vč 03.05 : 
HTU okolo hl.objektu zázemí : 90 90,00000
HTU okolo biotopu : 1840*0,15/2 138,00000

5 167101102R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 
100 m3

m3 1 846,00000 56,90 105 042,02

materiál na hrázku : 
vč 03.03 : 1358 1 
vč 03.05 : 
dosypání pláně pod beach : 65 65,00000
vč 03.05 : 
násypy pod biologii : 217-22 195,00000
vč 03.05 : 
HTU okolo hl.objektu zázemí : 90 90,00000
HTU okolo biotopu : 1840*0,15/2 138,00000

6 171101102R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 
96% PS

m3 1 846,00000 22,76 42 016,81

materiál na hrázku : 
vč 03.03 : 1358 1 
vč 03.05 : 
dosypání pláně pod beach : 65 65,00000
vč 03.05 : 
násypy pod biologii : 217-22 195,00000
vč 03.05 : 
HTU okolo hl.objektu zázemí : 90 90,00000
HTU okolo biotopu : 1840*0,15/2 138,00000

7 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 
zhutněním

m2 1 404,00000 18,97 26 630,37

plochy pocházené : 
vč 03.01 : 788 788,00000
plochy občas pojížděné : 
vč 03.01 : 204 204,00000
vč 03.02 : 
odkopávky pod biologii : 412 412,00000

8 181201102R00Úprava pláně v násypech v hor. 1-4, se 
zhutněním

m2 2 140,00000 18,97 40 590,45

vč 03.05 : 
HTU okolo hl.objektu zázemí : 300 300,00000

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Zpevněné plochy a úpravy

Zpevněné plochy a úpravy
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S: ZV045

O: SO03

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Zpevněné plochy a úpravy

Zpevněné plochy a úpravy

HTU okolo biotopu : 1840 1 
9 11 - 01 Nákup vhodné zeminy pro modelaci terénu 

biotopu
m3 1 846,00000 63,23 116 713,35

vč 03.03 : 
materiál na hrázku : 1358 1 
vč 03.05 : 
dosypání pláně pod beach : 65 65,00000
vč 03.05 : 
násypy pod biologii : 217-22 195,00000
vč 03.05 : 
HTU okolo hl.objektu zázemí : 90 90,00000
HTU okolo biotopu : 1840*0,15/2 138,00000

10 11 - 02 Modelace terénu biotopu - strojně m3 1 846,00000 103,69 191 409,89
materiál na hrázku : 
vč 03.03 : 1358 1 
vč 03.05 : 
dosypání pláně pod beach : 65 65,00000
vč 03.05 : 
násypy pod biologii : 217-22 195,00000
vč 03.05 : 
HTU okolo hl.objektu zázemí : 90 90,00000
HTU okolo biotopu : 1840*0,15/2 138,00000

Díl 5 Komunikace 601 108,70
11 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

15 cm, štěrkodrť frakce 8-16 mm
m2 788,00000 164,39 129 535,38

plochy pocházené : 
vč 03.01 : 788 788,00000

12 564871111RT2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 
25 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm

m2 204,00000 199,79 40 757,36

plochy občas pojížděné : 
vč 03.01 : 204 204,00000

13 596215021R00Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 
4 cm

m2 788,00000 214,97 169 392,42

plochy pocházené : 
vč 03.01 : 788 788,00000

14 596215040R00Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 
4 cm

m2 204,00000 240,26 49 012,02

plochy občas pojížděné : 
vč 03.01 : 204 204,00000

15 59245110R Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní m2 811,64000 198,53 161 132,05
plochy pocházené : 
vč 03.01 : 788*1,03 811,64000

16 592451170R Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní m2 210,12000 244,05 51 279,47
plochy občas pojížděné : 
vč 03.01 : 204*1,03 210,12000

Díl 91 Doplňující práce na komunikaci 100 546,32
17 916661111RT5Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 

s opěrou, včetně obrubníku 50x250x1000
m 322,00000 232,67 74 919,10

vč 03.01 a TZ : 322 322,00000
18 918101111R00Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 

12/15
m3 9,66000 2 652,92 25 627,22

vč 03.01 a TZ : 322*0,20*0,15 9,66000
Díl 99 Staveništní přesun hmot 44 936,83
19 998223011R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 

dlážděný
t 710,74463 63,23 44 936,83

Díl M21 Elektromontáže 276 170,59
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S: ZV045

O: SO03

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Zpevněné plochy a úpravy

Zpevněné plochy a úpravy

20 M21 - 01 D+M  Veřejné osvětlení parkoviště  -  viz 
samostatný soupis

soubor 1,00000 276 170,59 276 170,59

Celkem 1 677 722,88
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S: ZV045

O: SO03.2 

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 253 161,16
1 111301111R00Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 

50 m
m2 200,00000 50,58 10 116,00

oddrnování  20m3 v tl. 10cm : 20/0,10 200,00000
2 122202202R00Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 m3 796,17000 126,45 100 675,70

výměna podloží : 
z řezů : 
plocha průřezu x délka : 22,49*10 224,90000
(22,49+26,16)/2*10 243,25000
(26,16+28,04)/2*9 243,90000
28,04*3 84,12000

3 122202209R00Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v 
hor.3

m3 796,17000 18,97 15 101,35

výměna podloží : 
z řezů : 
plocha průřezu x délka : 22,49*10 224,90000
(22,49+26,16)/2*10 243,25000
(26,16+28,04)/2*9 243,90000
28,04*3 84,12000

4 132201110R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 
STROJNĚ

m3 37,41000 151,74 5 676,59

rýhy pro obrubníky : 
silniční : 102*0,30*0,30 9,18000
nájezdové : 47*0,30*0,30 4,23000
trativody : 60*0,40*0,70 16,80000
napojení vpustí : 20*0,60*0,60 7,20000

5 132201119R00Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 
cm,hor.3,STROJNĚ

m3 37,41000 18,97 709,57

rýhy pro obrubníky : 
silniční : 102*0,30*0,30 9,18000
nájezdové : 47*0,30*0,30 4,23000
trativody : 60*0,40*0,70 16,80000
napojení vpustí : 20*0,60*0,60 7,20000

6 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
500 m

m3 479,91000 63,23 30 342,31

odkopávky - výměna podloží : 
výměna podloží : 
dle TZ  tl.  50cm : 
sjezd : 390*0,50 195,00000
parking : 450*0,50 225,00000
dle TZ  tl.  30cm : 
chodník : 75*0,30 22,50000
rýhy pro obrubníky : 
silniční : 102*0,30*0,30 9,18000
nájezdové : 47*0,30*0,30 4,23000
trativody : 60*0,40*0,70 16,80000
napojení vpustí : 20*0,60*0,60 7,20000

7 167101102R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 
100 m3

m3 754,41000 56,90 42 927,82

ornice : 
dle TZ  tl. 30cm : 
sjezd : 390*0,30 117,00000
parking : 450*0,30 135,00000
chodník : 75*0,30 22,50000
odkopávky - výměna podloží : 
výměna podloží : 

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Parkoviště

Parkoviště
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S: ZV045

O: SO03.2 

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Parkoviště

Parkoviště

dle TZ  tl.  50cm : 
sjezd : 390*0,50 195,00000
parking : 450*0,50 225,00000
dle TZ  tl.  30cm : 
chodník : 75*0,30 22,50000
rýhy pro obrubníky : 
silniční : 102*0,30*0,30 9,18000
nájezdové : 47*0,30*0,30 4,23000
trativody : 60*0,40*0,70 16,80000
napojení vpustí : 20*0,60*0,60 7,20000

8 171101102R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 
96% PS

m3 754,41000 22,76 17 171,13

ornice : 
dle TZ  tl. 30cm : 
sjezd : 390*0,30 117,00000
parking : 450*0,30 135,00000
chodník : 75*0,30 22,50000
odkopávky - výměna podloží : 
výměna podloží : 
dle TZ  tl.  50cm : 
sjezd : 390*0,50 195,00000
parking : 450*0,50 225,00000
dle TZ  tl.  30cm : 
chodník : 75*0,30 22,50000
rýhy pro obrubníky : 
silniční : 102*0,30*0,30 9,18000
nájezdové : 47*0,30*0,30 4,23000
trativody : 60*0,40*0,70 16,80000
napojení vpustí : 20*0,60*0,60 7,20000

9 175101101RT2Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s 
dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm

m3 7,20000 839,63 6 045,32

napojení vpustí : 20*0,60*0,60 7,20000
10 180401211R00Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 85,00000 18,97 1 612,24

8,5 m3  tl. 10cm : 8,50/0,10 85,00000
11 181101102R00Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se 

zhutněním
m2 915,00000 18,97 17 355,26

sjezd na parkoviště : 390 390,00000
parkovací stání : 450 450,00000
chodníky : 75 75,00000

12 181301101R00Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 
500m2

m2 85,00000 41,10 3 493,18

8,5 m3  tl. 10cm : 8,50/0,10 85,00000
13 00572400R Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI, 

á 25 kg
kg 17,00000 113,81 1 934,69

8,5 m3  tl. 10cm : 8,50/0,10*0,20 17,00000
Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 21 031,92
14 212312111R00Lože trativodu z betonu prostého m3 0,90000 3 285,17 2 956,65

dle řezu : 
60*0,30*0,05 0,90000

15 212531111R00Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě 
drcen. 63 mm

m3 15,60000 978,72 15 268,08

trativody : 60*0,40*0,65 15,60000
16 212753214R00Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 

100,bez lože
m 60,00000 25,29 1 517,40

dle TZ : 60 60,00000
17 28611054R Trubka drenážní PVC DN 100, perforovaná m 60,00000 21,50 1 289,79
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S: ZV045
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R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Parkoviště

Parkoviště

dle TZ : 60 60,00000
Díl 5 Komunikace 1 388 612,03
18 564681111R00Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, 

tl. 30 cm
m2 840,00000 263,02 220 933,44

výměna podloží : 
sjezd na parkoviště : 390 390,00000
parkovací stání : 450 450,00000

19 564761111R00Podklad z kameniva drceného vel.0-63 
mm,tl. 20 cm

m2 840,00000 150,48 126 399,42

výměna podloží : 
sjezd na parkoviště : 390 390,00000
parkovací stání : 450 450,00000

20 564772111R00Podklad z kam.drceného 32-63 s 
výplň.kamen. 25 cm

m2 75,00000 225,08 16 881,08

chodníky : 75 75,00000
21 564851111RT2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

15 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm
m2 75,00000 120,13 9 009,56

chodníky : 75 75,00000
22 564851114RT2Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 

18 cm, štěrkodrť frakce 0-32 mm
m2 840,00000 144,15 121 088,52

sjezd na parkoviště : 390 390,00000
parkovací stání : 450 450,00000

23 567122111R00Podklad z kameniva zpev.cementem SC 
C8/10 tl.12 cm

m2 840,00000 312,33 262 358,46

sjezd na parkoviště : 390 390,00000
parkovací stání : 450 450,00000

24 568111111R00Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 
m

m2 915,00000 25,29 23 140,35

výměna podloží : 
sjezd na parkoviště : 390 390,00000
parkovací stání : 450 450,00000
chodníky : 75 75,00000

25 568119113R00Příplatek-upevnění geotex.,do 1:5, 10 
skob/10 m2

m2 915,00000 63,23 57 850,88

výměna podloží : 
sjezd na parkoviště : 390 390,00000
parkovací stání : 450 450,00000
chodníky : 75 75,00000

26 569903311R00Zřízení zemních krajnic se zhutněním - z 
nakupovaného materiálu

m3 9,74820 799,16 7 790,41

z řezů : 
plocha průřezu x délka : 0,211*46,20 9,74820

27 596215021R00Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 
4 cm

m2 75,00000 214,97 16 122,38

chodníky : 68+7 75,00000
28 596215040R00Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 

4 cm
m2 840,00000 240,26 201 814,20

sjezd : 390 390,00000
parking : 450 450,00000

29 596215048R00Příplatek za více barev dlažby tl. 8 cm, do 
drtě

m2 450,00000 18,97 8 535,38

parking : 450 450,00000
30 59245110R Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní m2 74,80000 198,53 14 849,78

chodníky : 68*1,10 74,80000
31 592451151R Dlažba skladba 20x10x6 cm červená, 

dlažba pro nevidomé
m2 7,70000 440,05 3 388,35

pro nevidomé : 7*1,10 7,70000
32 592451170R Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní m2 429,00000 244,05 104 696,81
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Parkoviště

Parkoviště

sjezd : 390*1,10 429,00000
33 592451171R Dlažba zámková 20x10x8 cm červená m2 495,00000 307,27 152 100,38

parking : 450*1,10 495,00000
34 69310660R Textilie pestrá 500 g/m2 š. 200 cm m 1 098,00000 37,94 41 652,63

výměna podloží : 
sjezd na parkoviště : 390*1,20 468,00000
parkovací stání : 450*1,20 540,00000
chodníky : 75*1,20 90,00000

Díl 8 Trubní vedení 31 124,40
35 895941311RT2Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50, 

včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV
kus 3,00000 5 485,40 16 456,20

odvodnění parkoviště : 3 3,00000
36 895 - 01 Napojení uliční vpusti na stávající kanalizaci 

- včetně potrubí PVC
bm 20,00000 733,41 14 668,20

dle výpisu : 20 20,00000
Díl 91 Doplňující práce na komunikaci 94 825,83
37 914001111R00Osazení sloupků dopr.značky vč. beton. 

základu
kus 3,00000 1 201,28 3 603,83

dopravní značení : 3 3,00000
38 917862111RT5Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 

12/15, včetně obrubníku ABO 100/10/20
m 28,00000 218,76 6 125,24

kolem chodníku : 28 28,00000
39 917862111RU Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 

12/15, včetně obrubníku CSB H 25 
1000/150/250

m 102,00000 259,22 26 440,70

silniční obrubník : 102 102,00000
40 917862111RV Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 

12/15, včetně obrubníku nájezdového CSB 
H 15 1000/150/150

m 47,00000 250,37 11 767,44

nájezdový obrubník : 47 47,00000
41 918101111R00Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 

12/15
m3 10,62000 2 652,92 28 174,02

kolem chodníku : 28*0,30*0,20 1,68000
silniční obrubník : 102*0,30*0,20 6,12000
nájezdový obrubník : 47*0,30*0,20 2,82000
Mezisoučet 10,62000

42 91 - 01 D+M svislá dopravní značka č. IP11a kus 2,00000 1 390,95 2 781,90
43 91 - 02 D+M svislá dopravní značka č. IP 12 s 

dodatkem O01
kus 2,00000 1 580,63 3 161,25

44 91 - 03 D+M dodatková tabulka s textem  E1 kus 2,00000 1 138,05 2 276,10
45 91 - 04 D+M vodorovné dopravní č. V10f kus 4,00000 569,03 2 276,10
46 91 - 05 D+M plastový parkovací doraz - ochrana 

proti najetí vozidla do sloupku DZ
kus 4,00000 632,25 2 529,00

47 404459502R Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm, 
vč. patice

kus 3,00000 1 896,75 5 690,25

dopravní značení : 3 3,00000
Díl 99 Staveništní přesun hmot 124 778,66
48 998223011R00Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt 

dlážděný
t 1 973,56522 63,23 124 778,66

Celkem 1 913 534,00
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S: ZV045

O: SO04

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 670 153,27
1 132201110R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 

STROJNĚ
m3 367,13000 151,74 55 708,31

vč 04.02 : 
potrubí DN125 : 1093*0,40*0,65 284,18000
potrubí DN 200 : 237*0,50*0,70 82,95000

2 132201119R00Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 
cm,hor.3,STROJNĚ

m3 367,13000 18,97 6 963,54

vč 04.02 : 
potrubí DN125 : 1093*0,40*0,65 284,18000
potrubí DN 200 : 237*0,50*0,70 82,95000

3 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 55,57000 1 896,75 105 402,40
vč 04.02 : 
potrubí DN125 : 1093*0,40*0,10 43,72000
potrubí DN 200 : 237*0,50*0,10 11,85000

4 161101501R00Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 55,57000 632,25 35 134,13
vč 04.02 : 
potrubí DN125 : 1093*0,40*0,10 43,72000
potrubí DN 200 : 237*0,50*0,10 11,85000

5 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
500 m

m3 283,77500 63,23 17 941,67

vč 04.02 : 
potrubí DN125 : 1093*0,40*0,50 218,60000
potrubí DN 200 : 237*0,50*0,55 65,17500

6 162201203R00Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-
4, do 10m

m3 55,57000 252,90 14 053,65

vč 04.02 : 
potrubí DN125 : 1093*0,40*0,10 43,72000
potrubí DN 200 : 237*0,50*0,10 11,85000

7 162201210R00Příplatek za dalš.10 m, kolečko, výkop. z 
hor.1- 4

m3 55,57000 126,45 7 026,83

vč 04.02 : 
potrubí DN125 : 1093*0,40*0,10 43,72000
potrubí DN 200 : 237*0,50*0,10 11,85000

8 167101101R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 283,77500 56,90 16 147,51

vč 04.02 : 
potrubí DN125 : 1093*0,40*0,50 218,60000
potrubí DN 200 : 237*0,50*0,55 65,17500

9 171101102R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 
96% PS

m3 283,77500 22,76 6 459,00

vč 04.02 : 
potrubí DN125 : 1093*0,40*0,50 218,60000
potrubí DN 200 : 237*0,50*0,55 65,17500

10 174101101R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 138,92500 151,74 21 080,48
vč 04.02 : 
potrubí DN125 : 1093*0,40*0,25 109,30000
potrubí DN 200 : 237*0,50*0,25 29,62500

11 180401211R00Založení trávníku lučního výsevem v rovině m2 11 000,00000 8,02 88 198,00
dle TZ : 11000 11 

12 183551411R00Úprava půdy rot. kypřičem 15 cm, do 5 ha, 
do 5 st.

ha 1,10000 2 790,48 3 069,52

dle TZ : 11000/10000 1,10000
13 185803111R00Ošetření trávníku v rovině m2 11 000,00000 4,33 47 580,50

dle TZ : 11000 11 
14 185804312R00Zalití rostlin vodou plochy nad 20 m2 m3 550,00000 120,27 66 148,50

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Nezpevněné plochy a vegetační úpravy

Nezpevněné plochy a vegetační úpravy
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S: ZV045

O: SO04

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Nezpevněné plochy a vegetační úpravy

Nezpevněné plochy a vegetační úpravy

předpoklad 50l/m2 : 
11000*0,050 550,00000

15 1 - 01 Urovnání plochy areálu po zkypření před 
osevem

m2 11 000,00000 1,06 11 605,00

dle TZ : 11000 11 
16 1 - 02 Válcování křížem osetých ploch m2 11 000,00000 0,95 10 444,50

dle TZ : 11000 11 
17 00572460R Směs travní , á 25 kg kg 1 650,00000 95,27 157 189,73

předpoklad 15dkg/m2 : 
dle TZ : 11000*0,15 1 

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 543 954,71
18 211531111R00Výplň odvodňovacích žeber kam. hrubě 

drcen. 16-63 mm
m3 283,77500 978,72 277 737,12

vč 04.02 : 
potrubí DN125 : 1093*0,40*0,50 218,60000
potrubí DN 200 : 237*0,50*0,55 65,17500

19 212753115R00Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 
125,bez lože

m 1 093,00000 25,29 27 641,97

vč 04.02 : 1093 1 
20 212753217R00Montáž tuhé drenáž. trubky do rýhy DN 

200,bez lože
m 248,85000 37,94 9 440,12

vč 04.02 : 
sběrné potrubí : 237*1,05 248,85000

21 289970111R00D+M  Vrstva geotextilie  300g/m2 m2 2 834,86500 59,43 168 480,28
výstelka rýh + obalení štěrkodrti : 
vč 04.02 : 
potrubí DN125 : 1093*(0,40+0,50)*2*1,15 2 
potrubí DN 200 : 237*(0,50+0,55)*2*1,15 572,35500

22 289 - 01 Napojení drenážních trubek DN125 do 
sběrného potrubí DN200

kus 26,00000 379,35 9 863,10

vč 04.01 : 26 26,00000
23 28611055R Trubka drenážní PVC DN 125, perforovaná m 1 147,65000 44,26 50 792,12

vč 04.02 : 1093*1,05 1 
Díl 8 Trubní vedení 3 161,25
24 837374111RT2Montáž kameninových útesů - napojení do 

stávající šachty včetně dodávky přechodu
kus 1,00000 3 161,25 3 161,25

napojení do stávající šachty : 
spodní výpusti : 1 1,00000

Díl 99 Staveništní přesun hmot 100 322,87
25 998276101R00Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
t 466,69399 214,97 100 322,87

Díl 721 Vnitřní kanalizace 42 795,23
26 721176225R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 

4,9 mm
m 248,85000 171,97 42 795,23

vč 04.02 : 
sběrné potrubí : 237*1,05 248,85000

Celkem 1 360 387,33
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S: ZV045

O: SO05

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 10 601,44
1 122201101R00Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 14,40000 126,45 1 820,88

vč 05.01 - sprchy : 3,0*2,0*0,40*6 14,40000
2 122201109R00Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 14,40000 18,97 273,13

vč 05.01 - sprchy : 3,0*2,0*0,40*6 14,40000
3 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 2,71200 1 896,75 5 143,99

vč 05.01 - sprchy : 
pro patky : 0,40*0,40*0,80*6 0,76800
vč 05.02 - převlékací kabiny : 
0,90*0,90*0,20*12 1,94400

4 161101501R00Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 0,76800 632,25 485,57
vč 05.01 - sprchy : 
pro patky : 0,40*0,40*0,80*6 0,76800

5 162201102R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
50 m

m3 17,11200 44,26 757,33

odkopávky : 
vč 05.01 - sprchy : 3,0*2,0*0,40*6 14,40000
patky : 
vč 05.01 - sprchy : 
pro patky : 0,40*0,40*0,80*6 0,76800
vč 05.02 - převlékací kabiny : 
0,90*0,90*0,20*12 1,94400

6 167101101R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 17,11200 101,16 1 731,05

odkopávky : 
vč 05.01 - sprchy : 3,0*2,0*0,40*6 14,40000
patky : 
vč 05.01 - sprchy : 
pro patky : 0,40*0,40*0,80*6 0,76800
vč 05.02 - převlékací kabiny : 
0,90*0,90*0,20*12 1,94400

7 171101102R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 
96% PS

m3 17,11200 22,76 389,49

odkopávky : 
vč 05.01 - sprchy : 3,0*2,0*0,40*6 14,40000
patky : 
vč 05.01 - sprchy : 
pro patky : 0,40*0,40*0,80*6 0,76800
vč 05.02 - převlékací kabiny : 
0,90*0,90*0,20*12 1,94400

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 5 389,80
8 275313711R00Beton základových patek prostý C 25/30 m3 0,80640 4 425,75 3 568,92

vč 05.01 - sprchy : 
patky : 0,40*0,40*0,80*6*1,05 0,80640

9 275351215R00Bednění stěn základových patek - zřízení m2 1,92000 821,93 1 578,10
vč 05.01 - sprchy : 
patky : 0,40*4*0,20*6 1,92000

10 275351216R00Bednění stěn základových patek - 
odstranění

m2 1,92000 126,45 242,78

vč 05.01 - sprchy : 
patky : 0,40*4*0,20*6 1,92000

Díl 5 Komunikace 92 267,99
11 564211111R00Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 

5 cm
m2 32,67000 39,96 1 305,43

vč 05.01 - sprchy : 

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Mobiliář

Mobiliář
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S: ZV045

O: SO05

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Mobiliář

Mobiliář

2,55*1,50*6 22,95000
vč 05.02 - převlékací kabiny : 
0,90*0,90*12 9,72000

12 564231111R00Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 
10 cm

m2 22,95000 79,92 1 834,08

vč 05.01 - sprchy : 
2,55*1,50*6 22,95000

13 564752111R00Podklad z kam.drceného 32-63 s 
výplň.kamen. 15 cm

m2 32,67000 135,05 4 412,04

vč 05.01 - sprchy : 
2,55*1,50*6 22,95000
vč 05.02 - převlékací kabiny : 
0,90*0,90*12 9,72000

14 596811111R00Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z 
kameniva těž.

m2 7,68000 214,97 1 650,93

vč 05.02 - převlékací kabiny : 
0,80*0,80*12 7,68000

15 596811111RV Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z 
kameniva těž., včetně dlažby betonové 
vymývané VMD 50/50/5 cm

m2 22,50000 594,32 13 372,09

vč 05.01 - sprchy : 
2,50*1,50*6 22,50000

16 564 - 01 D+M soliterní kameny t 42,00000 1 582,50 66 465,00
dle TZ : 
42 42,00000

17 59245 - 01 Úprava dlaždice - prostup pro sprchu - 
řezáním

kus 6,00000 189,68 1 138,05

vč 05.01 - sprchy : 
6 6,00000

18 59245323R Dlaždice betonová HBB 40x40x4,5 cm šedá m2 8,06400 259,22 2 090,37
vč 05.02 - převlékací kabiny : 
0,80*0,80*12*1,05 8,06400

Díl 9.02 Mobiliář 592 759,67
19 9.02 - 02 D+M Kovový odpadkový koš  objem 65 l  vč. 

kovového sloupku a betonové patky
kus 20,00000 7 587,00 151 740,00

dle karty výrobků : 20 20,00000
20 9.02 - 03 D+M parková lavička ocelo - betonová s 

dřvěnou výplní z exotického dřeva, vč. 
betonové patky

kus 18,00000 21 072,89 379 312,07

dle karty výrobků : 18 18,00000
21 9.02 - 04 D+M odkládací skříňka na cennosti 

uzamykatelná
kus 40,00000 1 542,69 61 707,60

dle karty výrobků : 40 40,00000
Díl 91 Doplňující práce na komunikaci 19 748,90
22 916561111RT7Osazení záhon.obrubníků do lože z C 12/15 

s opěrou, včetně obrubníku 100/5/20 cm
m 50,40000 232,67 11 726,47

vč 05.01 - sprchy : 
(2,66+1,54)*2*6 50,40000

23 918101111R00Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 
12/15

m3 3,02400 2 652,92 8 022,43

vč 05.01 - sprchy : 
(2,66+1,54)*2*6*0,30*0,20 3,02400

Díl 95 Dokončovací konstrukce na 
pozemních stavbách

263 477,81

24 95 - 01 D+M bezpečnostní cedule osazované do 
dlažby

kus 9,00000 244,76 2 202,84

dle karty výrobků : 9 9,00000
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S: ZV045

O: SO05

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Mobiliář

Mobiliář

25 95 - 02 D+M bezpečnostní cedule osazované na 
stojan

kus 11,00000 436,77 4 804,47

dle karty výrobků : 11 11,00000
26 95 - 03 D+M stojan pro bezpečnostní cedule vč. 

výkopu a betonáže patky
kus 8,00000 2 059,36 16 474,88

dle karty výrobků : 8 8,00000
27 95 - 04 D+M  zemní vrut dl. 80cm vč. nástavce pro 

sloupky
kus 72,00000 284,85 20 509,20

vč 05.02 - převlékací kabiny : 
6*12 72,00000

28 95 - 05 D+M dřevěná převlékací kabina opláštěná s 
kyvnými dveřmi

kus 12,00000 18 290,54 219 486,42

vč 05.02 - převlékací kabiny : 
12 12,00000

Díl 99 Staveništní přesun hmot 8 976,21
29 998011001R00Přesun hmot t 42,12009 213,11 8 976,21
Díl 711 Izolace proti vodě 27 494,54
30 711 - 01 Pokládka fydroizolační folie m2 40,08000 213,70 8 565,12

vč 05.01 - sprchy : 
2,60*1,60*6 24,96000
(2,60+1,60)*2*0,30*6 15,12000

31 711 - 04 Pokládka geotextilie m2 80,16000 25,29 2 027,25
vč 05.01 - sprchy : 
2,60*1,60*6*2 49,92000
(2,60+1,60)*2*0,30*6*2 30,24000

32 711 - 05 Dodávka  geotextilie  500 G m2 92,18400 37,94 3 497,00
vč 05.01 - sprchy : 
2,60*1,60*6*2*1,15 57,40800
(2,60+1,60)*2*0,30*6*2*1,15 34,77600

33 711 - 91 Dodávka hydroizolační folie PVC tl. 2 mm m2 46,09200 290,84 13 405,17
vč 05.01 - sprchy : 
2,60*1,60*6*1,15 28,70400
(2,60+1,60)*2*0,30*6*1,15 17,38800

Díl 733 Rozvod potrubí 2 291,46
34 733 - 01 D+M spodní výpusť DN 110 ks 6,00000 381,91 2 291,46

vč 05.01 - sprchy : 
6 6,00000

Díl 767 Konstrukce zámečnické 196 674,01
35 767 - 03 D+M venkovní dvojsprcha s časovačem kus 6,00000 6 954,75 41 728,50

dle karty výrobků : 6 6,00000
36 767 - 04  D+M ocelový stojan pro 6 kol galvanicky 

pozink. vč. kotvení
kus 9,00000 17 216,17 154 945,51

dle karty výrobků : 9 9,00000

Celkem 1 219 681,83
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S: ZV045

O: SO06

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 37 434,64
1 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 

3 jamky pro oplocení
m3 16,79200 1 896,75 31 850,23

předpoklad sloupů á 3m : 
726/3*0,30*0,30*0,60 13,06800
předpoklad vzpěr : 50*0,30*0,30*0,60 2,70000
patky brán a branek : 0,40*0,40*0,80*2*4 1,02400

2 162201203R00Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-
4, do 10m

m3 16,79200 252,90 4 246,70

předpoklad sloupů á 3m : 
726/3*0,30*0,30*0,60 13,06800
předpoklad vzpěr : 50*0,30*0,30*0,60 2,70000
patky brán a branek : 0,40*0,40*0,80*2*4 1,02400

3 167101201R00Nakládání výkopku z hor.1 ÷ 4 - ručně m3 16,79200 56,90 955,51
předpoklad sloupů á 3m : 
726/3*0,30*0,30*0,60 13,06800
předpoklad vzpěr : 50*0,30*0,30*0,60 2,70000
patky brán a branek : 0,40*0,40*0,80*2*4 1,02400

4 171201101R00Uložení sypaniny do násypů nezhutněných m3 16,79200 22,76 382,20
předpoklad sloupů á 3m : 
726/3*0,30*0,30*0,60 13,06800
předpoklad vzpěr : 50*0,30*0,30*0,60 2,70000
patky brán a branek : 0,40*0,40*0,80*2*4 1,02400

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 197 763,50
5 272311116R00Beton základ. kleneb prostý z cem. portlad. 

C16/20, patky sloupků oplocení
m3 17,63160 4 425,75 78 033,05

do výkopů : 
předpoklad sloupů á 3m : 
726/3*0,30*0,30*0,60*1,05 13,72140
předpoklad vzpěr : 50*0,30*0,30*0,60*1,05 2,83500
patky brán a branek : 
0,40*0,40*0,80*2*4*1,05

1,07520

6 272351215R00Bednění stěn základových kleneb - zřízení m2 54,48000 695,48 37 889,48
předpoklad sloupů á 3m : 
726/3*0,30*4*0,15 43,56000
předpoklad vzpěr : 50*0,30*4*0,15 9,00000
patky brán a branek : 0,40*4*0,15*2*4 1,92000

7 272351216R00Bednění stěn základových kleneb - 
odstranění

m2 54,48000 189,68 10 333,49

předpoklad sloupů á 3m : 
726/3*0,30*4*0,15 43,56000
předpoklad vzpěr : 50*0,30*4*0,15 9,00000
patky brán a branek : 0,40*4*0,15*2*4 1,92000

8 338171121R00Osazení sloupků plot.ocelových do 2,6 m, kus 300,00000 238,36 71 507,48
předpoklad sloupů á 3m : 
726/3 242,00000
předpoklad vzpěr : 50 50,00000
patky brán a branek : 2*4 8,00000

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 211 850,16
9 338121123R00Osazení sloupků železobetonových,C-/7,5 

do 0,15 m3
kus 42,50000 328,77 13 972,73

protihluková stěna : 
sloupky  á 2m : 83/2+1 42,50000

10 348121121R00Osazování plotových desek 300/50/2000 
mm, na MC

kus 297,50000 263,02 78 247,26

protihluková stěna : 

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Oplocení

Oplocení

Stránka 36 z 78Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: ZV045

O: SO06

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Oplocení

Oplocení

sloupky  á 2m : (83/2+1)*7 297,50000
7 desek na pole : 

11 59231161R Sloupek plotový řadový KZV 12-280 
20x18x280 cm

kus 42,92500 459,01 19 703,15

protihluková stěna : 
sloupky  á 2m : (83/2+1)*1,01 42,92500

12 592330125R Deska plotová 196/5/30 PPO Dřevo nat, 
1955/50/300 jednostranná

kus 300,47500 332,56 99 927,02

protihluková stěna : 
sloupky  á 2m : (83/2+1)*7*1,01 300,47500
7 desek na pole : 

Díl 99 Staveništní přesun hmot 99 985,24
13 998151111R00Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné 

do 10m
t 91,72966 1 090,00 99 985,24

Díl 767 Konstrukce zámečnické 533 080,83
14 767911130R00Montáž oplocení z pletiva v.do 2,0 

m,napínací drát
m 726,00000 237,73 172 589,08

dle TZ : 
726 726,00000

15 767911822R00Demontáž drátěného pletiva výšky do 2,0 m m 586,83000 25,29 14 840,93
vč 06.01 : 
103,82+40,85+26,43 171,10000
135,39+34,45+32,37 202,21000
97,19+14,73+32,21 144,13000
34,84+6,99+21,0+6,56 69,39000

16 767999802R00Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 
100 kg

ks 196,00000 88,52 17 348,94

vč 06.01 : 
odhad počtu sloupků : 
á 3m : 588/3 196,00000
Mezisoučet 196,00000

17 767 - 01 Dodávka pletivo poplastované 
55x55x2,5mm v. 1,80m

bm 762,30000 82,19 62 655,34

dle TZ : 
726*1,05 762,30000

18 767 - 02 Sloupek poplastovaný  38/2500 zelený kus 254,10000 392,63 99 766,58
předpoklad sloupů á 3m : 
726/3*1,05 254,10000

19 767 - 03 Vzpěra poplastovaná  48/3000  zelená kus 52,50000 541,32 28 419,29
předpoklad vzpěr : 50*1,05 52,50000

20 767 - 04 Drát napínací poplastovaný ve svitku 78bm kus 30,71538 710,65 21 827,85
dle TZ : 
726*3/78*1,10 30,71538

21 767 - 05 Plotový napínák poplastovaný zelený kus 210,00000 22,77 4 782,47
odhad : 
3*70 210,00000

22 767 - 06 D+M Vjezdová ocel. brána 2kř. š.4,0m, 
v.1,80m  vč. kování povrchové úpravy RAL, 
vč nosných sloupků

kus 1,00000 18 203,74 18 203,74

23 767 - 07 D+M hlavní vstup.branka 1kř. š.2,0m, 
v.1,80m  vč. kování povrchové úpravy RAL, 
vč nosných sloupků

kus 1,00000 10 721,70 10 721,70

24 767 - 08 D+M Zahradní branka 1kř. š.1,0m, v.1,80m  
vč. kování povrchové úpravy RAL, vč. 
nosných sloupků

kus 2,00000 8 640,33 17 280,66

25 998767201R00Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky 
do 6 m

% 4 684,36580 13,80 64 644,25

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných 269,37
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S: ZV045

O: SO06

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Oplocení

Oplocení

26 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 
km

t 1,65134 35,41 58,47

27 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,65134 1,26 2,09
28 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 1,65134 126,45 208,81

Celkem 1 080 383,74
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S: ZV045

O: SO07.1

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl 96 Bourání konstrukcí 166 060,47
1 961055111R00Bourání základů železobetonových m3 29,43000 3 161,25 93 035,59

vč 07.1.01 : 
(19,25*2+4,0*4)*0,60*0,90 29,43000

2 965042241RT3Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, 
nad 4 m2, ručně tl. mazaniny nad 20 cm

m3 28,87500 2 529,00 73 024,88

vč 07.1.01 : 
19,25*5,0*0,30 28,87500

Díl 98 Demolice 55 766,66
3 981011315R00Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 

30%,MVC,post.roz
m3 380,18750 146,68 55 766,66

vč 07.1.01 : 
19,25*5,0*3,95 380,18750

Díl D96 Přesuny suti a vybouraných 107 210,95
4 979081111R00Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 

km
t 343,26013 35,41 12 153,47

5 979081121R00Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 4 805,64175 1,26 6 076,73
6 979990001R00Poplatek za skládku stavební suti t 343,26013 94,84 32 553,93
7 979088212R00Nakládání suti na dopr.prostředky-

zvlášt.zakl.obj.
t 343,26013 164,39 56 426,82

Celkem 329 038,08

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Odstranění stávajícího objektu zázemí

Odstranění stávajícího objektu zázemí
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S: ZV045

O: SO07a

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 14 164,77
1 132201110R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 

STROJNĚ
m3 11,55000 151,74 1 752,60

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
nové základové pasy : 
(29,30-0,90)*0,50*0,50 7,10000
3,23*0,50*0,50*2 1,61500
3,78*0,50*0,50*3 2,83500
Mezisoučet 11,55000

2 132201119R00Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 
cm,hor.3,STROJNĚ

m3 11,55000 18,97 219,07

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
nové základové pasy : 
(29,30-0,90)*0,50*0,50 7,10000
3,23*0,50*0,50*2 1,61500
3,78*0,50*0,50*3 2,83500
Mezisoučet 11,55000

3 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 3,46500 1 896,75 6 572,24
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
nové základové pasy : 
(29,30-0,90)*0,50*0,15 2,13000
3,23*0,50*0,15*2 0,48450
3,78*0,50*0,15*3 0,85050
Mezisoučet 3,46500

4 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 12,26000 50,58 620,11
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
nové základové pasy : 
(29,30-0,90)*0,50*0,55 7,81000
3,23*0,50*0,50*2 1,61500
3,78*0,50*0,50*3 2,83500
Mezisoučet 12,26000

5 161101501R00Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 3,46500 632,25 2 190,75
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
nové základové pasy : 
(29,30-0,90)*0,50*0,15 2,13000
3,23*0,50*0,15*2 0,48450
3,78*0,50*0,15*3 0,85050
Mezisoučet 3,46500

6 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
500 m

m3 15,01500 63,23 949,32

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
nové základové pasy : 
(29,30-0,90)*0,50*0,65 9,23000
3,23*0,50*0,65*2 2,09950
3,78*0,50*0,65*3 3,68550
Mezisoučet 15,01500

7 167101101R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 15,01500 101,16 1 518,92

hlavné objekt zázemí : 

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Hlavní objekt zázemí

Objekt zázemí - hlavní
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S: ZV045

O: SO07a

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Hlavní objekt zázemí

Objekt zázemí - hlavní

vč 07.04 : 
nové základové pasy : 
(29,30-0,90)*0,50*0,65 9,23000
3,23*0,50*0,65*2 2,09950
3,78*0,50*0,65*3 3,68550
Mezisoučet 15,01500

8 171101102R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 
96% PS

m3 15,01500 22,76 341,76

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
nové základové pasy : 
(29,30-0,90)*0,50*0,65 9,23000
3,23*0,50*0,65*2 2,09950
3,78*0,50*0,65*3 3,68550
Mezisoučet 15,01500

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 54 962,98
9 274313621R00Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 15,76575 3 486,23 54 962,98

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
nové základové pasy : 
(29,30-0,90)*0,50*0,65*1,05 9,69150
3,23*0,50*0,65*2*1,05 2,20448
3,78*0,50*0,65*3*1,05 3,86978
Mezisoučet 15,76575

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 921 751,52
10 311238143R00Zdivo keramické 24 Profi P10, tl. 240 mm m2 144,48500 1 116,55 161 325,23

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
7,50*2,75*4 82,50000
(7,01+3,90+6,84)*2,75 48,81250
(3,46+3,35+3,20)*2,75 27,52750
-(0,90*2,10+1,25*0,24)*2 -4,38000
-(0,90*1,97+1,25*0,24) -2,07300
-(0,80*1,97+1,25*0,24)*2 -3,75200
-1,66*2,50 -4,15000

11 311238637R00Zdivo keramické 44 T Profi DRYFIX P8, tl. 
440 mm

m2 155,05500 2 655,45 411 740,80

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
(29,30+7,50)*2*2,75 202,40000
-(1,10*2,15+1,50*0,24)*3 -8,17500
-(1,0*0,75+1,25*0,24) -1,05000
-(2,75*0,75+3,0*0,24)*3 -8,34750
-(1,40*1,20+1,75*0,24)*2 -4,20000
-(1,0*2,15+1,25*0,24)*5 -12,25000
-(1,25*1,25+3,0*0,24) -2,28250
-(2,50*1,50+3,0*0,24)*2 -8,94000
-(2,0*0,75+2,50*0,24) -2,10000
Mezisoučet 155,05500

12 317168112R00Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm kus 4,00000 355,32 1 421,30
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 4 4,00000

13 317168122R00Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm kus 1,00000 399,58 399,58
hlavné objekt zázemí : 
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S: ZV045

O: SO07a

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Hlavní objekt zázemí

Objekt zázemí - hlavní

vč 07.06 a 07 : 
1 1,00000

14 317168131R00Překlad keramický vysoký 70x238x1250 kus 45,00000 477,98 21 509,15
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
P1 : 5*6 30,00000
překlady vnitřní : 3*5 15,00000

15 317168132R00Překlad keramický vysoký 70x238x1500 kus 15,00000 552,59 8 288,80
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
P4 : 5*3 15,00000

16 317168133R00Překlad keramický vysoký 70x238x1750 kus 10,00000 680,30 6 803,01
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
P11 : 5*2 10,00000

17 317168136R00Překlad keramický vysoký 70x238x2500 kus 5,00000 1 231,62 6 158,12
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
P3 : 5 5,00000

18 317168138R00Překlad keramický vysoký 70x238x3000 kus 30,00000 1 416,24 42 487,20
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
P2 : 5*6 30,00000

19 317998113R00Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm m 36,00000 63,73 2 294,31
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
obvody : 1,25*6+3,0*6 25,50000
2,50+1,50*3+1,75*2 10,50000

20 342248152R00Příčky z keramického zdiva, tl. 115 mm m2 35,68700 770,08 27 481,86
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
(2,60+1,0+1,85+1,65)*3,0 21,30000
-(0,70*2+0,80)*1,97 -4,33400
1,0*3,0 3,00000
(1,80+2,25+1,65)*3,0 17,10000
-0,70*1,97 -1,37900
Mezisoučet 35,68700

21 342248154R00Příčky z keramického zdiva , tl. 140 mm m2 8,62400 830,78 7 164,62
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
3,40*3,0-0,80*1,97 8,62400
Mezisoučet 8,62400

22 346244314R00Obezdívky WC kompletu z desek 
porobetonových tl. 125 mm

m2 14,62500 971,14 14 202,86

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
(1,0*4+1,25)*1,25 6,56250
(0,90*6+1,05)*1,25 8,06250
Mezisoučet 14,62500

23 380932217R00Vlepení výztuže D 16, beton, chemická m 16,80000 783,99 13 171,03
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
nové základové pasy : 
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R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Hlavní objekt zázemí

Objekt zázemí - hlavní

předpoklad 6kotev na styk, hl. 40cm : 
7*6*0,40

16,80000

24 342264021RT2Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., 
závěs, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez 
izolace

m2 195,53000 1 009,07 197 303,65

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 101 : 14,88 14,88000
mč 102 : 6,60 6,60000
mč 103 : 1,75 1,75000
mč 104 : 23,48 23,48000
mč 105 : 12,75 12,75000
mč 106 : 13,61 13,61000
mč 107 : 25,27 25,27000
mč 108 : 11,42 11,42000
mč 109 : 25,49 25,49000
mč 110 : 3,87 3,87000
mč 111 : 10,99 10,99000
mč 112 : 10,72 10,72000
mč 113 : 8,03 8,03000
mč 114 : 26,67 26,67000

Díl 4 Vodorovné konstrukce 125 674,34
25 413321315R00Nosníky z betonu železového C 20/25 m3 0,25875 4 425,75 1 145,16

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
2,30*0,25*0,45 0,25875

26 413351107R00Bednění nosníků - zřízení m2 2,71000 643,63 1 744,24
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
b : (2,30+0,25)*2*0,45 2,29500
sp : 1,66*0,25 0,41500

27 413351108R00Bednění nosníků - odstranění m2 2,71000 153,00 414,64
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
b : (2,30+0,25)*2*0,45 2,29500
sp : 1,66*0,25 0,41500

28 413351213R00Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 10 kPa -
zřízení

m2 0,41500 829,51 344,25

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
sp : 1,66*0,25 0,41500

29 413351214R00Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,10 kPa - 
odstranění

m2 0,41500 117,85 48,91

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
sp : 1,66*0,25 0,41500

30 413361821R00Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R) t 0,06469 46 786,50 3 026,62
předpoklad vyztužení 250kg/m3 : 
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
2,30*0,25*0,45*0,250 0,06469

31 417238121R00Obezdění ztuž.věnce věncovkou 8/21 
,vč.izolace

m 74,80000 287,04 21 470,70

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
(29,30+8,10)*2 74,80000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Hlavní objekt zázemí

Objekt zázemí - hlavní

32 417321414R00Ztužující pásy a věnce z betonu železového 
C 25/30

m3 6,38050 4 239,87 27 052,48

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
obvodové : (29,0+7,50)*0,30*0,30 3,28500
vnitřní : 7,50*0,25*0,20*4 1,50000
(7,01+3,90)*0,25*0,20 0,54550
(7,50+6,84)*0,25*0,20 0,71700
(3,46+3,20)*0,25*0,20 0,33300
Mezisoučet 6,38050

33 417351111R00Bednění ztužujících věnců, obě strany - 
zřízení

m 68,56400 384,41 26 356,55

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
obvodové : (29,0+7,50)*4*0,30 43,80000
vnitřní : 7,50*2*0,20*4 12,00000
(7,01+3,90)*2*0,20 4,36400
(7,50+6,84)*2*0,20 5,73600
(3,46+3,20)*2*0,20 2,66400
Mezisoučet 68,56400

34 417351113R00Bednění ztužujících věnců, obě strany - 
odstranění

m 68,56400 90,41 6 198,99

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
obvodové : (29,0+7,50)*4*0,30 43,80000
vnitřní : 7,50*2*0,20*4 12,00000
(7,01+3,90)*2*0,20 4,36400
(7,50+6,84)*2*0,20 5,73600
(3,46+3,20)*2*0,20 2,66400
Mezisoučet 68,56400

35 417361821R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 
10505(R)

t 0,80946 46 786,50 37 871,80

předpoklad vyztužení 6kg/bm : 
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
obvodové : (29,0+7,50)*2*0,006 0,43800
vnitřní : 7,50*4*0,006 0,18000
(7,01+3,90)*0,006 0,06546
(7,50+6,84)*0,006 0,08604
(3,46+3,20)*0,006 0,03996
Mezisoučet 0,80946

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní 179 605,80
36 612421626R00Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 208,90800 260,49 54 417,82

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 102 : (2,10+2,75)*2*1,80 17,46000
(1,0+1,65)*2*1,80 9,54000
-(0,70*2+0,80)*1,80 -3,96000
-0,70*1,80 -1,26000
mč 103 : (1,75+1,0)*2*1,80 9,90000
-0,70*1,80 -1,26000
mč 107 : (3,44+4,93+1,0)*2*1,80 33,73200
(3,44+2,42)*2*1,80 21,09600
-0,80*1,80*2 -2,88000
mč 108 : (3,41+3,35)*2*1,80 24,33600
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Hlavní objekt zázemí

Objekt zázemí - hlavní

mč 109 : (3,46+7,50+2*0,90)*2*1,80 45,93600
-0,90*1,80 -1,62000
mč 110 : 
1,50*1,80 2,70000
mč 111 : (3,28+3,35)*2*1,80 23,86800
mč 112 : 
1,50*1,80 2,70000
mč 113 : (2,05+3,90)*2*1,80 21,42000
(1,05+1,65)*2*1,80 9,72000
-0,70*1,80*2 -2,52000
Mezisoučet 208,90800

37 612421637R00Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 402,44700 311,07 125 187,98
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 101 : (3,20+4,65)*2*2,80 43,96000
-0,80*1,97 -1,57600
mč 102 : (2,10+2,75)*2*1,0 9,70000
(1,0+1,65)*2*1,0 5,30000
mč 103 : (1,75+1,0)*2*1,0 5,50000
mč 104 : (7,01+3,35)*2*2,80 58,01600
-0,90*1,97*3 -5,31900
mč 105 : (3,27+3,90)*2*2,80 40,15200
-0,90*1,97 -1,77300
mč 106 : (3,49+3,90)*2*2,80 41,38400
-0,90*1,97 -1,77300
mč 107 : (3,44+4,93+1,0)*2*1,0 18,74000
(3,44+2,42)*2*1,0 11,72000
mč 108 : (3,41+3,35)*2*1,0 13,52000
mč 109 : (3,46+7,50+2*0,90)*2*1,0 25,52000
mč 110 : (1,80+2,15)*2*2,80 22,12000
-0,80*1,97 -1,57600
-1,50*1,80 -2,70000
mč 111 : (3,28+3,35)*2*1,0 13,26000
mč 112 : (3,20+3,35)*2*2,80 36,68000
-0,80*1,97*2 -3,15200
-1,50*1,80 -2,70000
mč 113 : (2,05+3,90)*2*1,0 11,90000
(1,05+1,65)*2*1,0 5,40000
mč 114 : (6,84+3,90)*2*2,80 60,14400
Mezisoučet 402,44700

Díl 62 Úpravy povrchů vnější 186 760,57
38 622432112R00Omítka stěn weber-pas marmolit 

střednězrnná
m2 37,70000 734,67 27 697,23

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
(29,30+8,40)*2*0,50 37,70000

39 622472142R00Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. 
ručně

m2 220,54500 366,71 80 874,95

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
(29,30+8,40)*2*(3,50+3,35)/2 258,24500
-(29,30+8,40)*2*0,50 -37,70000

40 622473186R00Příplatek za rohovník pro vnější omítky m 85,44000 68,28 5 834,10
hlavné objekt zázemí : 
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vč 07.06 a 07 : 
(2,0+2*0,75) 3,50000
(2,50+2*1,50)*2 11,00000
(1,25+2*1,25) 3,75000
(1,40+2*1,20)*2 7,60000
(2,75+2*0,75)*3 12,75000
(1,0+2*0,75) 2,50000
(0,90+2*2,10)*3 15,30000
(0,90+2*1,97)*6 29,04000

41 622473187RT2Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž, 
včetně dodávky lišty

m 41,10000 82,19 3 378,11

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
(2,0+2*0,75) 3,50000
(2,50+2*1,50)*2 11,00000
(1,25+2*1,25) 3,75000
(1,40+2*1,20)*2 7,60000
(2,75+2*0,75)*3 12,75000
(1,0+2*0,75) 2,50000

42 622481211RT2Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-
vněj.stěny, včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu Baumit

m2 258,24500 249,11 64 330,51

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
(29,30+8,40)*2*(3,50+3,35)/2 258,24500

43 622481291R00Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 85,44000 54,37 4 645,67
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
(2,0+2*0,75) 3,50000
(2,50+2*1,50)*2 11,00000
(1,25+2*1,25) 3,75000
(1,40+2*1,20)*2 7,60000
(2,75+2*0,75)*3 12,75000
(1,0+2*0,75) 2,50000
(0,90+2*2,10)*3 15,30000
(0,90+2*1,97)*6 29,04000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce 211 268,93
44 631312611R00Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 9,77650 4 653,36 45 493,57

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 101 - 114 : 
195,53*0,05 9,77650
Mezisoučet 9,77650

45 631313621R00Mazanina betonová tl.  10 cm C 20/25 m3 10,65000 4 577,49 48 750,27
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
doplnění stávající podlahy : 
odhad  1/2 plochy : 28,40*7,50*0,10*0,5 10,65000

46 631319151R00Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky 
tl. 8 cm

m3 9,77650 1 122,88 10 977,80

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 101 - 114 : 
195,53*0,05 9,77650
Mezisoučet 9,77650
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47 631319153R00Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky 
tl. 12cm

m3 10,65000 561,44 5 979,31

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
doplnění stávající podlahy : 
odhad  1/2 plochy : 28,40*7,50*0,10*0,5 10,65000

48 631319161R00Příplatek za konečnou úpravu mazanin tl. 8 
cm

m3 3,71210 1 390,95 5 163,35

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 105 : 12,75*0,07 0,89250
mč 106 : 13,61*0,07 0,95270
mč 114 : 26,67*0,07 1,86690

49 631319173R00Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 
cm

m3 10,65000 170,71 1 818,03

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
doplnění stávající podlahy : 
odhad  1/2 plochy : 28,40*7,50*0,10*0,5 10,65000

50 631361921RT8Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr 
drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81

t 2,21243 40 716,90 90 083,29

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
doplnění stávající podlahy : 
odhad  1/2 plochy : 
28,40*7,50*1,30*7,99*0,001

2,21243

51 632451024R00Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 9,13500 328,77 3 003,31
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
(2,0+1,0+3*2,75)*0,45 5,06250
(1,40*2+1,25+2,50*2)*0,45 4,07250
Mezisoučet 9,13500

Díl 64 Výplně otvorů 17 576,55
52 642942111RT3Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 

2,5 m2, včetně dodávky zárubně  70 x 197 x 
11 cm

kus 3,00000 1 643,85 4 931,55

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 3 3,00000

53 642942111RT4Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2, včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 
11 cm

kus 1,00000 1 643,85 1 643,85

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 1 1,00000

54 642942111RU Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2, včetně dodávky zárubně  80 x 197 x 
16 cm

kus 3,00000 1 770,30 5 310,90

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 3 3,00000

55 642942111RU Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 
2,5 m2, včetně dodávky zárubně  90 x 197 x 
16 cm

kus 3,00000 1 896,75 5 690,25

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 3 3,00000

Díl 91 Doplňující práce na komunikaci 28 275,23
56 919735123R00Řezání stávajícího betonového krytu tl. 10 - 

15 cm
m 92,40000 306,01 28 275,23

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 

Stránka 47 z 78Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: ZV045

O: SO07a

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Hlavní objekt zázemí

Objekt zázemí - hlavní

(29,30-0,90)*2 56,80000
3,23*4 12,92000
3,78*6 22,68000
Mezisoučet 92,40000

Díl 94 Lešení a stavební výtahy 11 068,29
57 941955002R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,9 m
m2 291,77000 37,94 11 068,29

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 101 : 14,88 14,88000
mč 102 : 6,60 6,60000
mč 103 : 1,75 1,75000
mč 104 : 23,48 23,48000
mč 105 : 12,75 12,75000
mč 106 : 13,61 13,61000
mč 107 : 25,27 25,27000
mč 108 : 11,42 11,42000
mč 109 : 25,49 25,49000
mč 110 : 3,87 3,87000
mč 111 : 10,99 10,99000
mč 112 : 10,72 10,72000
mč 113 : 8,03 8,03000
mč 114 : 26,67 26,67000
(29,30+8,40+2*1,20)*2*1,20 96,24000

Díl 96 Bourání konstrukcí 36 360,70
58 965042221RT2Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, 

pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm
m3 10,65000 3 414,15 36 360,70

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.04 : 
odhad  1/2 plochy : 28,40*7,50*0,10*0,5 10,65000

Díl 99 Staveništní přesun hmot 68 921,50
59 998011001R00Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 

m
t 252,33771 273,13 68 921,50

Díl 711 Izolace proti vodě 70 097,10
60 711111001RZ Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 

studena, 1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 246,12000 27,82 6 846,81

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
29,30*8,40 246,12000

61 711141559RZ Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky těžké 
lepenky

m2 269,10000 230,14 61 930,40

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
29,90*9,0 269,10000

62 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 
do 6 m

t 1,39174 948,38 1 319,89

Díl 712 Povlakové krytiny 211 939,02
63 712341559RZ3Povlaková krytina střech do 10°, NAIP 

přitavením, 1 vrstva - včetně 
dodávkyasf pásu s posypem tl 4mm

m2 246,12000 441,31 108 615,34

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
29,30*8,40 246,12000

64 712351111RT2Povlaková krytina střech do 
10°,samolepicím pásem, včetně dodávky

m2 246,12000 405,90 99 901,22
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hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
29,30*8,40 246,12000

65 998712101R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 
do 6 m

t 2,17570 1 573,04 3 422,46

Díl 713 Izolace tepelné 185 534,84
66 713111130RT Izolace tepelné stropů, vložená mezi 

krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci
m2 246,12000 60,70 14 938,50

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
spodní vrstva : 29,30*8,40 246,12000
dle skladby S1 : 

67 713111130RV Izolace tepelné stropů, vložená mezi 
krokve, 1 vrstva - včetně dodávky plsti Orsik 
160 mm

m2 246,12000 408,43 100 523,65

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
29,30*8,40 246,12000

68 713121111RV Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 
40 mm

m2 195,53000 99,90 19 532,57

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 101 : 14,88 14,88000
mč 102 : 6,60 6,60000
mč 103 : 1,75 1,75000
mč 104 : 23,48 23,48000
mč 105 : 12,75 12,75000
mč 106 : 13,61 13,61000
mč 107 : 25,27 25,27000
mč 108 : 11,42 11,42000
mč 109 : 25,49 25,49000
mč 110 : 3,87 3,87000
mč 111 : 10,99 10,99000
mč 112 : 10,72 10,72000
mč 113 : 8,03 8,03000
mč 114 : 26,67 26,67000

69 713191100RT9Položení separační fólie, včetně dodávky 
polyetilenové fólie

m2 195,53000 18,97 3 708,72

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 101 : 14,88 14,88000
mč 102 : 6,60 6,60000
mč 103 : 1,75 1,75000
mč 104 : 23,48 23,48000
mč 105 : 12,75 12,75000
mč 106 : 13,61 13,61000
mč 107 : 25,27 25,27000
mč 108 : 11,42 11,42000
mč 109 : 25,49 25,49000
mč 110 : 3,87 3,87000
mč 111 : 10,99 10,99000
mč 112 : 10,72 10,72000
mč 113 : 8,03 8,03000
mč 114 : 26,67 26,67000
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70 63151374.AR Deska z minerální plsti ORSIK tl. 
1200x600x100 mm

m2 258,42600 164,39 42 481,36

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
spodní vrstva : 29,30*8,40*1,05 258,42600
dle skladby S1 : 

71 998713101R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 
m

t 2,29342 1 896,75 4 350,04

Díl 720 Zdravotechnická instalace 714 288,19
72 720 - 01 D+M Zdravoinstalace vč. zařizovacích 

předmětů - viz samostatný soupis
kpl 1,00000 714 288,19 714 288,19

Díl 762 Konstrukce tesařské 678 456,85
73 762100020RA Krov dřevěný, laťování, bednění celoplošné 

OSB tl. 25mm, , pojistná hydroizolace
m2 246,12000 2 756,61 678 456,85

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
29,30*8,40 246,12000

Díl 764 Konstrukce klempířské 58 768,10
74 764323230R00Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 

330 mm
m 30,00000 499,48 14 984,33

hlavní budova : 
30 30,00000

75 764352203R00Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 
330 mm

m 30,00000 692,95 20 788,38

hlavní budova : 
30 30,00000

76 764359212R00Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 
125 mm

kus 2,00000 657,54 1 315,08

hlavní budova : 
6/K : 2 2,00000

77 764410250R00Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 
330 mm

m 20,80000 655,01 13 624,23

hlavní budova : 
2,05+2,55*2+1,30 8,45000
1,45*2+2,80*3+1,05 12,35000

78 764454203R00Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 
mm

m 8,00000 919,29 7 354,33

hlavní budova : 
4*2 8,00000

79 998764101R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 6 m

t 0,30326 2 314,04 701,75

Díl 766 Konstrukce truhlářské 18 208,80
80 766661112R00Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 

0,8 m
kus 7,00000 632,25 4 425,75

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 7 7,00000

81 766661122R00Montáž dveří do zárubně,otevíravých 
1kř.nad 0,8 m

kus 3,00000 632,25 1 896,75

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 3 3,00000

82 61160102R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 70x197 bílé kus 3,00000 1 011,60 3 034,80
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 3 3,00000

83 61160103R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 80x197 bílé kus 4,00000 1 264,50 5 058,00
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 4 4,00000

84 61160104R Dveře vnitřní hladké plné 1kř. 90x197 bílé kus 3,00000 1 264,50 3 793,50
hlavné objekt zázemí : 
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vč 07.06 a 07 : 3 3,00000
Díl 767 Konstrukce zámečnické 172 838,78
85 767 - 01 D+M stavitelné příčky s dveřmi - 

dřevotřísková s melaminovaným povrchem  -
v 230cm

m2 43,29600 3 992,03 172 838,78

hlavní budova : 
(1,68+3,15+1,0)*2,20 12,82600
(0,90+3,35)*2,20 9,35000
(0,90+3,90)*2*2,20 21,12000
Mezisoučet 43,29600

Díl 769 Otvorové prvky z plastu 306 825,89
86 769 - 01 D+M  dveře vchodové plastové vč. kování , 

rámu a nerez prahu, 900x2100
kus 3,00000 29 488,14 88 464,42

hlavní budova : 
3 3,00000

87 769 - 02 D+M  dveře vchodové plastové vč. kování , 
rámu a nerez prahu, 900x1970

kus 6,00000 21 051,40 126 308,38

hlavní budova : 
6 6,00000

88 769 - 03 D+M  Okno plast výklopné 2000x750 vč. 
kování a dřev.rámu vč. parapetu

kus 1,00000 8 665,62 8 665,62

hlavní budova : 
1 1,00000

89 769 - 04 D+M  Okno plast výklopné 1400x1200 vč. 
kování a dřev.rámu vč. parapetu

kus 2,00000 5 795,20 11 590,41

hlavní budova : 
2 2,00000

90 769 - 05 D+M  Okno plast výklopné 2750x750 vč. 
kování a dřev.rámu vč. parapetu

kus 3,00000 9 622,85 28 868,54

hlavní budova : 
3 3,00000

91 769 - 06 D+M  Okno plast výklopné 1000x750 vč. 
kování a dřev.rámu vč. parapetu

kus 1,00000 3 596,24 3 596,24

hlavní budova : 
1 1,00000

92 769 - 07 D+M  Okno plast výklopné 2500x1500 vč. 
kování a dřev.rámu vč. parapetu

kus 2,00000 16 922,80 33 845,61

hlavní budova : 
1/T : 2 2,00000

93 769 - 08 D+M  Okno plast výklopné 1250x1250 vč. 
kování a dřev.rámu vč. parapetu

kus 1,00000 5 486,67 5 486,67

hlavní budova : 
1 1,00000

Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady 144 153,00
94 771570012RA Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, 

do tmele
m2 142,50000 1 011,60 144 153,00

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 101 : 14,88 14,88000
mč 102 : 6,60 6,60000
mč 103 : 1,75 1,75000
mč 104 : 23,48 23,48000
mč 105 : 
mč 106 : 
mč 107 : 25,27 25,27000
mč 108 : 11,42 11,42000
mč 109 : 25,49 25,49000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Hlavní objekt zázemí

Objekt zázemí - hlavní

mč 110 : 3,87 3,87000
mč 111 : 10,99 10,99000
mč 112 : 10,72 10,72000
mč 113 : 8,03 8,03000
mč 114 : 

Díl 781 Obklady keramické 158 498,50
95 781410014RA Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm, do 

tmele
m2 208,90800 758,70 158 498,50

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 102 : (2,10+2,75)*2*1,80 17,46000
(1,0+1,65)*2*1,80 9,54000
-(0,70*2+0,80)*1,80 -3,96000
-0,70*1,80 -1,26000
mč 103 : (1,75+1,0)*2*1,80 9,90000
-0,70*1,80 -1,26000
mč 107 : (3,44+4,93+1,0)*2*1,80 33,73200
(3,44+2,42)*2*1,80 21,09600
-0,80*1,80*2 -2,88000
mč 108 : (3,41+3,35)*2*1,80 24,33600
mč 109 : (3,46+7,50+2*0,90)*2*1,80 45,93600
-0,90*1,80 -1,62000
mč 110 : 
1,50*1,80 2,70000
mč 111 : (3,28+3,35)*2*1,80 23,86800
mč 112 : 
1,50*1,80 2,70000
mč 113 : (2,05+3,90)*2*1,80 21,42000
(1,05+1,65)*2*1,80 9,72000
-0,70*1,80*2 -2,52000
Mezisoučet 208,90800

Díl 783 Nátěry 5 437,35
96 783 - 01 Nátěr synteický zárubní š11cm  1xzáklad + 

2x email
kus 7,00000 505,80 3 540,60

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 7 7,00000

97 783 - 02 Nátěr synteický zárubní š16cm  1xzáklad + 
2x email

kus 3,00000 632,25 1 896,75

hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 3 3,00000

Díl 784 Malby 39 319,38
98 784191201R00Penetrace podkladu hloubková 1x m2 597,97700 18,97 11 342,13

podhledy : 
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 101 : 14,88 14,88000
mč 102 : 6,60 6,60000
mč 103 : 1,75 1,75000
mč 104 : 23,48 23,48000
mč 105 : 12,75 12,75000
mč 106 : 13,61 13,61000
mč 107 : 25,27 25,27000
mč 108 : 11,42 11,42000
mč 109 : 25,49 25,49000
mč 110 : 3,87 3,87000
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Hlavní objekt zázemí

Objekt zázemí - hlavní

mč 111 : 10,99 10,99000
mč 112 : 10,72 10,72000
mč 113 : 8,03 8,03000
mč 114 : 26,67 26,67000
omítky vnitř štuk : 
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 101 : (3,20+4,65)*2*2,80 43,96000
-0,80*1,97 -1,57600
mč 102 : (2,10+2,75)*2*1,0 9,70000
(1,0+1,65)*2*1,0 5,30000
mč 103 : (1,75+1,0)*2*1,0 5,50000
mč 104 : (7,01+3,35)*2*2,80 58,01600
-0,90*1,97*3 -5,31900
mč 105 : (3,27+3,90)*2*2,80 40,15200
-0,90*1,97 -1,77300
mč 106 : (3,49+3,90)*2*2,80 41,38400
-0,90*1,97 -1,77300
mč 107 : (3,44+4,93+1,0)*2*1,0 18,74000
(3,44+2,42)*2*1,0 11,72000
mč 108 : (3,41+3,35)*2*1,0 13,52000
mč 109 : (3,46+7,50+2*0,90)*2*1,0 25,52000
mč 110 : (1,80+2,15)*2*2,80 22,12000
-0,80*1,97 -1,57600
-1,50*1,80 -2,70000
mč 111 : (3,28+3,35)*2*1,0 13,26000
mč 112 : (3,20+3,35)*2*2,80 36,68000
-0,80*1,97*2 -3,15200
-1,50*1,80 -2,70000
mč 113 : (2,05+3,90)*2*1,0 11,90000
(1,05+1,65)*2*1,0 5,40000
mč 114 : (6,84+3,90)*2*2,80 60,14400
Mezisoučet 597,97700

99 784195212R00Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 597,97700 46,79 27 977,25
podhledy : 
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
mč 101 : 14,88 14,88000
mč 102 : 6,60 6,60000
mč 103 : 1,75 1,75000
mč 104 : 23,48 23,48000
mč 105 : 12,75 12,75000
mč 106 : 13,61 13,61000
mč 107 : 25,27 25,27000
mč 108 : 11,42 11,42000
mč 109 : 25,49 25,49000
mč 110 : 3,87 3,87000
mč 111 : 10,99 10,99000
mč 112 : 10,72 10,72000
mč 113 : 8,03 8,03000
mč 114 : 26,67 26,67000
omítky vnitř štuk : 
hlavné objekt zázemí : 
vč 07.06 a 07 : 
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Hlavní objekt zázemí

Objekt zázemí - hlavní

mč 101 : (3,20+4,65)*2*2,80 43,96000
-0,80*1,97 -1,57600
mč 102 : (2,10+2,75)*2*1,0 9,70000
(1,0+1,65)*2*1,0 5,30000
mč 103 : (1,75+1,0)*2*1,0 5,50000
mč 104 : (7,01+3,35)*2*2,80 58,01600
-0,90*1,97*3 -5,31900
mč 105 : (3,27+3,90)*2*2,80 40,15200
-0,90*1,97 -1,77300
mč 106 : (3,49+3,90)*2*2,80 41,38400
-0,90*1,97 -1,77300
mč 107 : (3,44+4,93+1,0)*2*1,0 18,74000
(3,44+2,42)*2*1,0 11,72000
mč 108 : (3,41+3,35)*2*1,0 13,52000
mč 109 : (3,46+7,50+2*0,90)*2*1,0 25,52000
mč 110 : (1,80+2,15)*2*2,80 22,12000
-0,80*1,97 -1,57600
-1,50*1,80 -2,70000
mč 111 : (3,28+3,35)*2*1,0 13,26000
mč 112 : (3,20+3,35)*2*2,80 36,68000
-0,80*1,97*2 -3,15200
-1,50*1,80 -2,70000
mč 113 : (2,05+3,90)*2*1,0 11,90000
(1,05+1,65)*2*1,0 5,40000
mč 114 : (6,84+3,90)*2*2,80 60,14400
Mezisoučet 597,97700

Díl M21 Elektromontáže 651 018,54
## M21 - 01 D+M Elektroinstalace - silnoproud vč. 

uzemění a svítidel- viz samostatný soupis
kpl 1,00000 651 018,54 651 018,54

Díl M24 Montáže vzduchotechnických 
zařízení

79 238,62

## M24 - 01 D+M  VZT - viz samostatný soupis kpl 1,00000 79 238,62 79 238,62

Celkem 5 351 014,14
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P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 5 620,64
1 122201101R00Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 5,60000 126,45 708,12

vč 07.06 : 4*4*0,35 5,60000
2 122201109R00Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 5,60000 18,97 106,22

vč 07.06 : 4*4*0,35 5,60000
3 132201110R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 

STROJNĚ
m3 3,45600 151,74 524,41

vč 07.06 : (3,0+1,80)*2*0,60*0,60 3,45600
4 132201119R00Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 

cm,hor.3,STROJNĚ
m3 3,45600 18,97 65,55

vč 07.06 : (3,0+1,80)*2*0,60*0,60 3,45600
5 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 0,86400 1 896,75 1 638,79

vč 07.06 : (3,0+1,80)*2*0,60*0,15 0,86400
začištění rýh : 

6 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 3,45600 50,58 174,80
vč 07.06 : (3,0+1,80)*2*0,60*0,60 3,45600

7 161101501R00Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 0,86400 632,25 546,26
vč 07.06 : (3,0+1,80)*2*0,60*0,15 0,86400
začištění rýh : 

8 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
500 m

m3 9,92000 63,23 627,19

odkopávky : 
vč 07.06 : 4*4*0,35 5,60000
rýhy : 
vč 07.06 : (3,0+1,80)*2*0,60*0,60 3,45600
ruční dočištění : 
vč 07.06 : (3,0+1,80)*2*0,60*0,15 0,86400

9 167101101R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 9,92000 101,16 1 003,51

odkopávky : 
vč 07.06 : 4*4*0,35 5,60000
rýhy : 
vč 07.06 : (3,0+1,80)*2*0,60*0,60 3,45600
ruční dočištění : 
vč 07.06 : (3,0+1,80)*2*0,60*0,15 0,86400

10 171101102R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 
96% PS

m3 9,92000 22,76 225,79

odkopávky : 
vč 07.06 : 4*4*0,35 5,60000
rýhy : 
vč 07.06 : (3,0+1,80)*2*0,60*0,60 3,45600
ruční dočištění : 
vč 07.06 : (3,0+1,80)*2*0,60*0,15 0,86400

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 22 884,30
11 274272140RT4Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 30 

cm, výplň tvárnic betonem C 20/25
m2 5,24000 1 555,34 8 149,96

vč 07.06 a 07.08 : 
(3,0+2,24)*2*0,50 5,24000

12 274311116R00Beton základ. pasů prostý z cem. portland. 
C 16/20

m3 3,02400 3 251,03 9 831,11

vč 07.06 : (3,0+1,80)*2*0,60*0,50*1,05 3,02400
13 279361821R00Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 

505 (R)
t 0,10480 46 786,50 4 903,23

vč 07.06 a 07.08 : 
předpoklad vyztužení 20kg/m2 : 
(3,0+2,24)*2*0,50*0,020

0,10480

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 68 807,79

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Objekt zázemí - Pokladna

Objekt zázemí - Pokladna

Stránka 55 z 78Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: ZV045

O: SO07b

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Objekt zázemí - Pokladna

Objekt zázemí - Pokladna

14 311238632R00Zdivo keramické, tl. 300 mm m2 5,06500 1 896,75 9 607,04
pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
zakládací šáry : (3,0+2,24)*2*0,50 5,24000
-0,70*0,25 -0,17500
Mezisoučet 5,06500

15 311238634R00Zdivo keramické, tl. 380 mm m2 20,52600 2 339,33 48 016,98
pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
(3,0+2,24)*2*2,50 26,20000
-(0,70*1,97+1,25*0,24) -1,67900
-(1,50*1,25+1,12*1,25) -3,27500
-1,50*0,24*2 -0,72000
Mezisoučet 20,52600

16 317168131R00Překlad keramický vysoký 70x238x1250 kus 4,00000 477,98 1 911,92
pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
nad dveřmi : 4 4,00000

17 317998113R00Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm m 1,25000 63,73 79,66
pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
nad dveřmi : 1,25 1,25000
Mezisoučet 1,25000

18 342248151R00Příčky z keramického zdiva, tl. 80 mm m2 6,00000 642,37 3 854,20
pokladna : 
obezdívka krovu pultové střechy : 6,00000
Mezisoučet 6,00000

19 342264021RT2Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., 
závěs, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez 
izolace

m2 5,29000 1 009,07 5 337,99

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 2,30*2,30 5,29000

Díl 4 Vodorovné konstrukce 8 728,72
20 417321414R00Ztužující pásy a věnce z betonu železového 

C 25/30
m3 0,64800 4 239,87 2 747,43

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
(3,0+2,40)*2*0,30*0,20 0,64800
Mezisoučet 0,64800

21 417351111R00Bednění ztužujících věnců, obě strany - 
zřízení

m 4,32000 384,41 1 660,64

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
(3,0+2,40)*4*0,20 4,32000
Mezisoučet 4,32000

22 417351113R00Bednění ztužujících věnců, obě strany - 
odstranění

m 4,32000 90,41 390,58

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
(3,0+2,40)*4*0,20 4,32000
Mezisoučet 4,32000

23 417361821R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 
10505(R)

t 0,08400 46 786,50 3 930,07

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
předpoklad vyztužení 7kg/bm : 3,0*4*0,007 0,08400
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Objekt zázemí - Pokladna

Objekt zázemí - Pokladna

Mezisoučet 0,08400
Díl 5 Komunikace 400,99
24 564231111R00Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 

10 cm
m2 5,01760 79,92 400,99

předpoklad - pod mazaninu : 
vč 07.08 : 2,24*2,24 5,01760

Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní 7 385,97
25 612421637R00Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 23,74400 311,07 7 385,97

pokladna : 
vč 07.08 : 2,24*4*2,65 23,74400
Mezisoučet 23,74400

Díl 62 Úpravy povrchů vnější 29 787,90
26 622432112R00Omítka stěn weber-pas marmolit 

střednězrnná
m2 5,65000 734,67 4 150,91

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
(3,0*4-0,70)*0,50 5,65000

27 622472142R00Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. 
ručně

m2 32,55000 366,71 11 936,25

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
3,0*4*2,80 33,60000
-0,70*1,50 -1,05000
Mezisoučet 32,55000

28 622473186R00Příplatek za rohovník pro vnější omítky m 22,25000 68,28 1 519,30
pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
3,30*4-1,25 11,95000
(0,80+2*2,0) 4,80000
(1,50+1,25)*2 5,50000
Mezisoučet 22,25000

29 622473187RT2Příplatek za okenní lištu - montáž, včetně 
dodávky lišty

m 5,50000 82,19 452,06

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
(1,50+1,25)*2 5,50000
Mezisoučet 5,50000

30 622481211RT2Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-
vněj.stěny, včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu Baumit

m2 38,55000 249,11 9 603,06

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
3,0*4*3,30 39,60000
-0,70*1,50 -1,05000
Mezisoučet 38,55000

31 622481291R00Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 22,25000 54,37 1 209,81
pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
3,30*4-1,25 11,95000
(0,80+2*2,0) 4,80000
(1,50+1,25)*2 5,50000
Mezisoučet 22,25000

32 625990000R00Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 
50 mm

m2 2,40000 381,88 916,51

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
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věnec : 3,0*4*0,20 2,40000
Mezisoučet 2,40000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce 12 696,18
33 631312611R00Mazanina betonová tl. 5 cm C 16/20 m3 0,26418 4 653,36 1 229,32

pokladna : 
vč 07.08 : 2,24*2,24*0,05+0,70*0,38*0,05 0,26418
Mezisoučet 0,26418

34 631315621R00Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 20/25 m3 1,35000 4 248,72 5 735,77
pokladna : 
vč 07.08 : 3,0*3,0*0,15 1,35000
Mezisoučet 1,35000

35 631319151R00Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky 
tl. 8 cm

m3 0,26418 1 122,88 296,64

pokladna : 
vč 07.08 : 2,24*2,24*0,05+0,70*0,38*0,05 0,26418
Mezisoučet 0,26418

36 631319155R00Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky 
tl. 24cm

m3 1,35000 280,72 378,97

pokladna : 
vč 07.08 : 3,0*3,0*0,15 1,35000
Mezisoučet 1,35000

37 631319175R00Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 
cm

m3 1,35000 85,23 115,06

pokladna : 
vč 07.08 : 3,0*3,0*0,15 1,35000
Mezisoučet 1,35000

38 631351101R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - 
zřízení

m2 1,80000 357,85 644,14

pokladna : 
vč 07.08 : 3,0*4*0,15 1,80000
Mezisoučet 1,80000

39 631351102R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -
odstranění

m2 1,80000 90,41 162,74

pokladna : 
vč 07.08 : 3,0*4*0,15 1,80000
Mezisoučet 1,80000

40 631361921RT8Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr 
drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81

t 0,09348 40 716,90 3 806,22

pokladna : 
vč 07.08 : 3,0*3,0*1,30*7,99*0,001 0,09348
Mezisoučet 0,09348

41 632451024R00Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 0,99560 328,77 327,32
pokladna : 
podmazání parapetů : (1,50+1,12)*0,38 0,99560
Mezisoučet 0,99560

Díl 94 Lešení a stavební výtahy 955,11
42 941955002R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,9 m
m2 25,17760 37,94 955,11

pokladna : 
vč 07.07 : 
vně : (3,0+5,40)*2*1,20 20,16000
vnitřní : 2,24*2,24 5,01760

Díl 99 Staveništní přesun hmot 7 827,05
43 998011001R00Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 

m
t 28,65667 273,13 7 827,05

Díl 711 Izolace proti vodě 6 728,87
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Objekt zázemí - Pokladna

Objekt zázemí - Pokladna

44 711111001RZ Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 
studena, 1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 9,00000 27,82 250,37

pokladna : 
vč 07.08 - základy : 3,0*3,0 9,00000
Mezisoučet 9,00000

45 711112001RZ Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za 
studena, 1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku

m2 14,60000 44,26 646,16

pokladna : 
vč 07.08 - základy : 3,0*4*1,25 15,00000
-0,80*0,50 -0,40000
Mezisoučet 14,60000

46 711141559RZ Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky těžké 
lepenky

m2 9,00000 230,14 2 071,25

pokladna : 
vč 07.08 - základy : 3,0*3,0 9,00000
Mezisoučet 9,00000

47 711142559RZ Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 
1 vrstva - včetně dodávky těžké lepenky

m2 14,60000 249,11 3 636,95

pokladna : 
vč 07.08 - základy : 3,0*4*1,25 15,00000
-0,80*0,50 -0,40000
Mezisoučet 14,60000

48 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 
do 6 m

t 0,13090 948,38 124,14

Díl 712 Povlakové krytiny 9 377,61
49 712341559RZ3Povlaková krytina střech do 10°, pásy 

přitavením, 1 vrstva - včetně 
dodávkyasf pásu s posypem tl 4mm

m2 10,89000 441,31 4 805,87

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
3,30*3,30 10,89000
Mezisoučet 10,89000

50 712351111RT2Povlaková krytina střech do 
10°,samolepicím pásem, včetně dodávky

m2 10,89000 405,90 4 420,30

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
3,30*3,30 10,89000
Mezisoučet 10,89000

51 998712101R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 
do 6 m

t 0,09627 1 573,04 151,44

Díl 713 Izolace tepelné 8 779,25
52 713111130RV Izolace tepelné stropů, vložená mezi 

krokve, 1 vrstva - včetně dodávky plsti 160
m2 5,29000 408,43 2 160,61

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 2,30*2,30 5,29000
Mezisoučet 5,29000

53 713121111RV Izolace tepelná podlah na sucho, 
jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 
40 mm

m2 5,01760 99,90 501,24

pokladna : 
vč 07.08 : 2,24*2,24 5,01760
Mezisoučet 5,01760

54 713131131R00Izolace tepelná stěn lepením m2 14,60000 211,17 3 083,10
pokladna : 
vč 07.08 - základy : 3,0*4*1,25 15,00000
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-0,80*0,50 -0,40000
Mezisoučet 14,60000

55 713191100RT9Položení separační fólie, včetně dodávky 
polyetilenové fólie

m2 5,01760 18,97 95,17

pokladna : 
vč 07.08 : 2,24*2,24 5,01760
Mezisoučet 5,01760

56 283754621R Deska polystyrenová extrudovaný 
polystyren tl. 50 mm

m2 16,06000 170,71 2 741,56

pokladna : 
vč 07.08 - základy : 3,0*4*1,25*1,10 16,50000
-0,80*0,50*1,10 -0,44000
Mezisoučet 16,06000

57 998713101R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 
m

t 0,10416 1 896,75 197,57

Díl 762 Konstrukce tesařské 30 019,48
58 762100020RA Krov dřevěný, laťování, bednění celoplošné 

OSB tl. 25mm, , pojistná hydroizolace
m2 10,89000 2 756,61 30 019,48

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
3,30*3,30 10,89000
Mezisoučet 10,89000

Díl 764 Konstrukce klempířské 14 830,78
59 764323230R00Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 

330 mm
m 3,30000 499,48 1 648,28

pokladna : 3,30 3,30000
60 764352203R00Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 

330 mm
m 3,30000 692,95 2 286,72

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
3,30 3,30000
Mezisoučet 3,30000

61 764359211R00Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 
100 mm

kus 1,00000 657,54 657,54

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 1 1,00000
Mezisoučet 1,00000

62 764391210R00Závětrná lišta z Pz plechu, rš 250 mm m 9,90000 437,52 4 331,42
pokladna : 3,30*3 9,90000

63 764410240RT2Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 
250 mm, lepení Enkolitem

m 2,75000 655,01 1 801,28

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
1,50+1,25 2,75000
Mezisoučet 2,75000

64 764454202R00Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 
mm

m 4,30000 919,29 3 952,95

pokladna : 
vč 07.07, 07.08 : 
4,30 4,30000
Mezisoučet 4,30000

65 998764101R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 6 m

t 0,06594 2 314,04 152,59

Díl 767 Konstrukce zámečnické 5 118,06
66 767 - 01 D+M ocelový sloupek svařenec 2x U č. 100 

dl. 1250mm vč. kotevních plechů, včetně 
finál nátěru a kotvení do zdiva a v průvlaku

kg 40,47500 126,45 5 118,06

pokladna : 
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svařenec : 1,25*2*1,15*10,60 30,47500
plotny 200x200x10mm : 2*5 10,00000

Díl 769 Otvorové prvky z plastu 44 544,54
67 769 - 01 D+M  dveře plast vchod 700/1970 

vč.kování, rámu a přechodové lišty
kus 1,00000 21 356,14 21 356,14

pokladna : 1 1,00000
68 769 - 02 D+M  okno plast 1500/1250 vč. kování a 

vnitřního plast.parapetu
kus 2,00000 11 594,20 23 188,40

pokladna : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000

Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 344,89
69 771570012RA Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, 

do tmele
m2 5,28360 1 011,60 5 344,89

pokladna : 
vč 07.08 : 2,24*2,24+0,70*0,38 5,28360
Mezisoučet 5,28360

Díl 784 Malby 1 909,10
70 784191201R00Penetrace podkladu hloubková 1x m2 29,03400 18,97 550,70

pokladna - stěny : 
vč 07.08 : 2,24*4*2,65 23,74400
Mezisoučet 23,74400
pokladna - podhled : 
vč 07.07, 07.08 : 2,30*2,30 5,29000
Mezisoučet 5,29000

71 784195212R00Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 29,03400 46,79 1 358,40
pokladna - stěny : 
vč 07.08 : 2,24*4*2,65 23,74400
Mezisoučet 23,74400
pokladna - podhled : 
vč 07.07, 07.08 : 2,30*2,30 5,29000
Mezisoučet 5,29000

Díl M21 Elektromontáže 68 001,65
72 M21 - 01 D+M Elektroinstalace - silnoproud vč. 

uzemění a svítidel - viz samostatný soupis
kpl 1,00000 68 001,65 68 001,65

Celkem 359 748,88
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Díl 1 Zemní práce 81 098,69
1 122201101R00Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 m3 32,40000 126,45 4 096,98

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
18*6*0,30 32,40000
Mezisoučet 32,40000

2 122201109R00Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3 m3 32,40000 18,97 614,55
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
18*6*0,30 32,40000
Mezisoučet 32,40000

3 131201111R00Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, 
STROJNĚ

m3 66,00000 151,74 10 014,84

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
prohloubení : 8,0*5,50*1,50 66,00000
Mezisoučet 66,00000

4 131201119R00Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v 
hor.3

m3 66,00000 18,97 1 251,86

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
prohloubení : 8,0*5,50*1,50 66,00000
Mezisoučet 66,00000

5 132201110R00Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, 
STROJNĚ

m3 13,09000 151,74 1 986,28

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
rýhy horní pasy : (9,35*2+3,80)*0,60*0,85 11,47500
3,80*0,50*0,85 1,61500
Mezisoučet 13,09000

6 132201119R00Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 
cm,hor.3,STROJNĚ

m3 13,09000 18,97 248,28

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
rýhy horní pasy : (9,35*2+3,80)*0,60*0,85 11,47500
3,80*0,50*0,85 1,61500
Mezisoučet 13,09000

7 139601103R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 13,99800 1 896,75 26 550,71
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
prohloubení - začištění dna jámy : 
8,0*5,50*0,15

6,60000

rýhy pro základy v jámě : 
(4,68+3,80)*2*0,60*0,50

5,08800

začištění rýh horních pasů : 
(9,35*2+3,80)*0,60*0,15

2,02500

3,80*0,50*0,15 0,28500
8 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 79,09000 50,58 4 000,37

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
prohloubení : 8,0*5,50*1,50 66,00000
Mezisoučet 66,00000
rýhy horní pasy : (9,35*2+3,80)*0,60*0,85 11,47500
3,80*0,50*0,85 1,61500
Mezisoučet 13,09000

9 161101501R00Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 13,99800 632,25 8 850,24

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Vedlejší objekt zázemí

Vedlejší objekt zázemí
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PKB Hlinsko

Vedlejší objekt zázemí

Vedlejší objekt zázemí

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
prohloubení - začištění dna jámy : 
8,0*5,50*0,15

6,60000

rýhy pro základy v jámě : 
(4,68+3,80)*2*0,60*0,50

5,08800

začištění rýh horních pasů : 
(9,35*2+3,80)*0,60*0,15

2,02500

3,80*0,50*0,15 0,28500
10 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 

500 m
m3 125,48800 63,23 7 933,98

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
prohloubení : 8,0*5,50*1,50 66,00000
Mezisoučet 66,00000
rýhy horní pasy : (9,35*2+3,80)*0,60*0,85 11,47500
3,80*0,50*0,85 1,61500
Mezisoučet 13,09000
prohloubení - začištění dna jámy : 
8,0*5,50*0,15

6,60000

rýhy pro základy v jámě : 
(4,68+3,80)*2*0,60*0,50

5,08800

začištění rýh horních pasů : 
(9,35*2+3,80)*0,60*0,15

2,02500

3,80*0,50*0,15 0,28500
Mezisoučet 13,99800
odkopávky : 
18*6*0,30 32,40000
Mezisoučet 32,40000

11 167101101R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 125,48800 101,16 12 694,37

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
prohloubení : 8,0*5,50*1,50 66,00000
Mezisoučet 66,00000
rýhy horní pasy : (9,35*2+3,80)*0,60*0,85 11,47500
3,80*0,50*0,85 1,61500
Mezisoučet 13,09000
prohloubení - začištění dna jámy : 
8,0*5,50*0,15

6,60000

rýhy pro základy v jámě : 
(4,68+3,80)*2*0,60*0,50

5,08800

začištění rýh horních pasů : 
(9,35*2+3,80)*0,60*0,15

2,02500

3,80*0,50*0,15 0,28500
Mezisoučet 13,99800
odkopávky : 
18*6*0,30 32,40000
Mezisoučet 32,40000

12 171101102R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 
96% PS

m3 125,48800 22,76 2 856,23

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
prohloubení : 8,0*5,50*1,50 66,00000
Mezisoučet 66,00000
rýhy horní pasy : (9,35*2+3,80)*0,60*0,85 11,47500
3,80*0,50*0,85 1,61500
Mezisoučet 13,09000
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Vedlejší objekt zázemí

prohloubení - začištění dna jámy : 
8,0*5,50*0,15

6,60000

rýhy pro základy v jámě : 
(4,68+3,80)*2*0,60*0,50

5,08800

začištění rýh horních pasů : 
(9,35*2+3,80)*0,60*0,15

2,02500

3,80*0,50*0,15 0,28500
Mezisoučet 13,99800
odkopávky : 
18*6*0,30 32,40000
Mezisoučet 32,40000

Díl 2 Základy a zvláštní zakládání 176 326,10
13 274272130RT3Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 25 

cm, výplň tvárnic betonem C 16/20
m2 2,00000 1 340,37 2 680,74

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
4,0*0,50 2,00000
Mezisoučet 2,00000

14 274272150RT3Zdivo základové z bednicích tvárnic, tl. 40 
cm, výplň tvárnic betonem C 16/20

m2 40,30000 1 997,91 80 515,77

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
(7,60+4,0)*2*1,25 29,00000
(9,30*2+4,0)*0,50 11,30000
Mezisoučet 40,30000

15 274311116R00Beton základ. pasů prostý z cem. portland. 
C 16/20

m3 13,42740 3 251,03 43 652,87

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
základy v jámě : 
(4,68+3,80)*2*0,60*0,50*1,05

5,34240

horní pasy : (9,35*2+3,80)*0,60*0,50*1,05 7,08750
3,80*0,50*0,50*1,05 0,99750
Mezisoučet 13,42740

16 279361821R00Výztuž základových zdí z betonář. oceli 10 
505 (R)

t 1,05750 46 786,50 49 476,72

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
předpoklad vyztužení 25kg/m2 : 
4,0*0,50*0,025

0,05000

(7,60+4,0)*2*1,25*0,025 0,72500
(9,30*2+4,0)*0,50*0,025 0,28250
Mezisoučet 1,05750

Díl 3 Svislé a kompletní konstrukce 467 489,17
17 311238143R00Zdivo keramické, tl. 240 mm m2 24,60000 1 116,55 27 467,22

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
4,10*3,0*2 24,60000
Mezisoučet 24,60000

18 311238634R00Zdivo keramické, tl. 380 mm m2 20,00000 2 339,33 46 786,50
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
zakládací šáry : (16,90+4,10)*2*0,50 21,00000
-1,0*0,25*4 -1,00000
Mezisoučet 20,00000

19 311238637R00Zdivo keramické, tl. 440 mm m2 102,51750 2 655,45 272 230,10
vedlejší budova : 

Stránka 64 z 78Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s.



S: ZV045

O: SO07c

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Vedlejší objekt zázemí
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vč 07.11 - 13 : 
obvody : (17,0+4,10)*2*3,0 126,60000
-(2,0*0,75+2,50*0,24) -2,10000
-(2,25*0,75+2,75*0,24)*3 -7,04250
-(1,0*1,65+1,25*0,24)*4 -7,80000
-(2,50*1,50+3,0*0,24) -4,47000
-(1,50*1,50+1,75*0,24) -2,67000
Mezisoučet 102,51750

20 317168131R00Překlad keramický vysoký 70x238x1250 kus 20,00000 477,98 9 559,62
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
P1 : 5*4 20,00000
Mezisoučet 20,00000

21 317168133R00Překlad keramický vysoký 70x238x1750 kus 5,00000 680,30 3 401,51
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
P5 : 5 5,00000
Mezisoučet 5,00000

22 317168136R00Překlad keramický vysoký 70x238x2500 kus 5,00000 1 231,62 6 158,12
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
P2 : 5 5,00000
Mezisoučet 5,00000

23 317168137R00Překlad keramický vysoký 70x238x2750 kus 15,00000 1 321,40 19 821,04
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
P3 : 5*3 15,00000
Mezisoučet 15,00000

24 317168138R00Překlad keramický vysoký 70x238x3000 kus 5,00000 1 416,24 7 081,20
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
P4 : 5 5,00000
Mezisoučet 5,00000

25 317998113R00Izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm m 20,50000 63,73 1 306,48
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
1,25*4 5,00000
2,50 2,50000
2,75*3 8,25000
3,0 3,00000
1,75 1,75000
Mezisoučet 20,50000

26 342248152R00Příčky ze zdiva keramického, tl. 115 mm m2 12,40250 770,08 9 550,92
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
4,10*3,025 12,40250
Mezisoučet 12,40250

27 342264021RT2Podhled sádrokartonový, dřevěná konstr., 
závěs, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez 
izolace

m2 63,55000 1 009,07 64 126,46

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
mč 104 : 6,850*4,10 28,08500
mč 101 : 3,0*4,10 12,30000
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mč 102 : 2,83*4,10 11,60300
mč 103 : 2,82*4,10 11,56200
Mezisoučet 63,55000

Díl 4 Vodorovné konstrukce 54 408,19
28 417321414R00Ztužující pásy a věnce z betonu železového 

C 25/30
m3 4,98970 4 239,87 21 155,67

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
dorovnání ztraceného bednění : 
(7,26*2+4,10)*0,40*0,15

1,11720

Mezisoučet 1,11720
horní věnce : 
obvody : (16,90+4,10)*2*0,40*0,20 3,36000
vnitřní : 4,10*0,25*0,25*2 0,51250
Mezisoučet 3,87250

29 417351111R00Bednění ztužujících věnců, obě strany - 
zřízení

m 26,56600 384,41 10 212,18

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
dorovnání ztraceného bednění : 
(7,26*2+4,10)*2*0,15

5,58600

Mezisoučet 5,58600
horní věnce : 
obvody : (17,0+4,10)*4*0,20 16,88000
vnitřní : 4,10*0,25*4 4,10000
Mezisoučet 20,98000

30 417351113R00Bednění ztužujících věnců, obě strany - 
odstranění

m 26,56600 90,41 2 401,88

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
dorovnání ztraceného bednění : 
(7,26*2+4,10)*2*0,15

5,58600

Mezisoučet 5,58600
horní věnce : 
obvody : (17,0+4,10)*4*0,20 16,88000
vnitřní : 4,10*0,25*4 4,10000
Mezisoučet 20,98000

31 417361821R00Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli 
10505(R)

t 0,44112 46 786,50 20 638,46

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
předpoklad vyztužení 6kg/bm : 
dorovnání ztraceného bednění : 
(7,26*2+5,0)*0,006

0,11712

Mezisoučet 0,11712
horní věnce : 
obvody : (17,0+5,0)*2*0,006 0,26400
vnitřní : 5,0*2*0,006 0,06000
Mezisoučet 0,32400

Díl 5 Komunikace 2 248,77
32 564211111R00Podklad ze štěrkopísku po zhutnění tloušťky 

5 cm
m2 56,27800 39,96 2 248,77

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
6,58*3,80 25,00400
(2,73+5,50)*3,80 31,27400
Mezisoučet 56,27800
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Díl 61 Úpravy povrchů vnitřní 54 852,69
33 612421626R00Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 71,48000 260,49 18 619,61

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
pod obklady : 
mč 102 : (2,82+4,10)*2*2,0 27,68000
mč 104 : (6,85+4,10)*2*2,0 43,80000
Mezisoučet 71,48000

34 612421637R00Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková m2 116,48000 311,07 36 233,08
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
mč 101 : (3,0+4,10)*2*2,90 41,18000
mč 102 : (2,82+4,10)*2*0,90 12,45600
mč 103 : (2,83+4,10)*2*0,90 12,47400
mč 104 : (6,85+4,10)*2*2,30 50,37000
Mezisoučet 116,48000

Díl 62 Úpravy povrchů vnější 120 586,95
35 622432112R00Omítka stěn weber-pas marmolit 

střednězrnná
m2 22,00000 734,67 16 162,84

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
obvody : (17,0+5,0)*2*0,50 22,00000
Mezisoučet 22,00000

36 622472142R00Omítka stěn vnější z MS silikátová slož. II. 
ručně

m2 135,30000 366,71 49 615,19

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
obvody : (17,0+5,0)*2*(2,95+3,20)/2 135,30000
Mezisoučet 135,30000

37 622473186R00Příplatek za rohovník pro vnější omítky m 60,25000 68,28 4 114,05
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
obvody : (3,45+3,70)*2 14,30000
1,50*3 4,50000
(2,50+2*1,50) 5,50000
(1,0+2*2,15)*4 21,20000
(2,25+2*0,75)*3 11,25000
(2,0+2*0,75) 3,50000
Mezisoučet 60,25000

38 622473187RT2Příplatek za okenní lištu - montáž, včetně 
dodávky lišty

m 45,95000 82,19 3 776,75

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
obvody : 
1,50*3 4,50000
(2,50+2*1,50) 5,50000
(1,0+2*2,15)*4 21,20000
(2,25+2*0,75)*3 11,25000
(2,0+2*0,75) 3,50000
Mezisoučet 45,95000

39 622481211RT2Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-
vněj.stěny, včetně výztužné sítě a 
stěrkového tmelu Baumit

m2 157,30000 249,11 39 184,45

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
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obvody : (17,0+5,0)*2*(3,45+3,70)/2 157,30000
Mezisoučet 157,30000

40 622481291R00Montáž výztužné lišty rohové a dilatační m 60,25000 54,37 3 276,00
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
obvody : (3,45+3,70)*2 14,30000
1,50*3 4,50000
(2,50+2*1,50) 5,50000
(1,0+2*2,15)*4 21,20000
(2,25+2*0,75)*3 11,25000
(2,0+2*0,75) 3,50000
Mezisoučet 60,25000

41 625990000R00Obklad vnějších konstrukcí polystyrenem tl. 
50 mm

m2 11,67300 381,88 4 457,67

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
dorovnání ztraceného bednění : 
(7,26*2+4,90)*0,15

2,91300

Mezisoučet 2,91300
horní věnce : 
obvody : (17,0+4,90)*2*0,20 8,76000
Mezisoučet 8,76000

Díl 63 Podlahy a podlahové konstrukce 114 306,38
42 631312611R00Mazanina betonová tl. 5 cm C 16/20 m3 3,19800 4 653,36 14 881,45

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
6,85*4,10*0,05 1,40425
(3,0+5,75)*4,10*0,05 1,79375
Mezisoučet 3,19800

43 631315611R00Mazanina betonová tl. 15 cm C 16/20 m3 13,03500 4 653,36 60 656,55
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
spodní : 7,68*5,0*0,15 5,76000
horní : 9,70*5,0*0,15 7,27500
Mezisoučet 13,03500

44 631319151R00Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky 
tl. 8 cm

m3 3,19800 1 122,88 3 590,96

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
6,85*4,10*0,05 1,40425
(3,0+5,75)*4,10*0,05 1,79375
Mezisoučet 3,19800

45 631319155R00Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky 
tl. 24cm

m3 13,03500 280,72 3 659,17

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
spodní : 7,68*5,0*0,15 5,76000
horní : 9,70*5,0*0,15 7,27500
Mezisoučet 13,03500

46 631319175R00Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 24 
cm

m3 13,03500 85,23 1 110,94

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
spodní : 7,68*5,0*0,15 5,76000
horní : 9,70*5,0*0,15 7,27500
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Mezisoučet 13,03500
47 631351101R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách - 

zřízení
m2 8,21400 357,85 2 939,41

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
spodní : (7,68+5,0)*2*0,15 3,80400
horní : (9,70+5,0)*2*0,15 4,41000
Mezisoučet 8,21400

48 631351102R00Bednění stěn, rýh a otvorů v podlahách -
odstranění

m2 8,21400 90,41 742,64

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
spodní : (7,68+5,0)*2*0,15 3,80400
horní : (9,70+5,0)*2*0,15 4,41000
Mezisoučet 8,21400

49 631361921RT9Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr 
drátu 8,0, oka 150/150 mm KY80

t 0,61004 40 716,90 24 838,94

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
spodní : 7,68*5,0*1,30*5,40*0,001 0,26957
horní : 9,70*5,0*1,30*5,40*0,001 0,34047
Mezisoučet 0,61004

50 632451024R00Vyrovnávací potěr MC 15, v pásu, tl. 50 mm m2 5,73750 328,77 1 886,32
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
pod parapety : 
1,50*0,45 0,67500
2,50*0,45 1,12500
2,25*0,45*3 3,03750
2,0*0,45 0,90000
Mezisoučet 5,73750

Díl 94 Lešení a stavební výtahy 5 875,22
51 941955002R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1,9 m
m2 94,02500 37,94 3 566,84

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
mč 101 : 3,0*4,10 12,30000
mč 102 : 2,82*4,10 11,56200
mč 103 : 2,83*4,10 11,60300
obvody : (17,0+7,40)*2*1,20 58,56000
Mezisoučet 94,02500

52 941955004R00Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 
3,5 m

m2 28,08500 82,19 2 308,38

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
mč 104 : 6,85*4,10 28,08500
Mezisoučet 28,08500

Díl 99 Staveništní přesun hmot 54 943,31
53 998011001R00Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 

m
t 201,16027 273,13 54 943,31

Díl 711 Izolace proti vodě 44 861,61
54 711111001RZ Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za 

studena, 1x nátěr - včetně dodávky 
penetračního laku ALP

m2 85,00000 27,82 2 364,62

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
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17,0*5,0 85,00000
Mezisoučet 85,00000

55 711112001RZ Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za 
studena, 1x nátěr - včetně dodávky 
asfaltového laku

m2 75,34800 44,26 3 334,71

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
(9,83*2+4,90)*1,25 30,70000
-1,0*0,25*4 -1,00000
(7,68+5,0)*2*1,80 45,64800
Mezisoučet 75,34800

56 711141559RZ Izolace proti vlhk. vodorovná pásy 
přitavením, 1 vrstva - včetně dodávky těžké 
lepenky

m2 85,00000 230,14 19 561,82

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
17,0*5,0 85,00000
Mezisoučet 85,00000

57 711142559RZ Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením, 
1 vrstva - včetně dodávky těžké lepenky

m2 75,34800 249,11 18 769,68

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
(9,83*2+4,90)*1,25 30,70000
-1,0*0,25*4 -1,00000
(7,68+5,0)*2*1,80 45,64800
Mezisoučet 75,34800

58 998711101R00Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 
do 6 m

t 0,87600 948,38 830,78

Díl 712 Povlakové krytiny 78 956,15
59 712341559RZ3Povlaková krytina střech do 10°, NAIP 

přitavením, 1 vrstva - včetně 
dodávkyasf pásu s posypem tl 4mm

m2 91,69000 441,31 40 463,76

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
17,30*5,30 91,69000
Mezisoučet 91,69000

60 712351111RT2Povlaková krytina střech do 
10°,samolepicím pásem, včetně dodávky

m2 91,69000 405,90 37 217,38

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
17,30*5,30 91,69000
Mezisoučet 91,69000

61 998712101R00Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky 
do 6 m

t 0,81054 1 573,04 1 275,01

Díl 713 Izolace tepelné 75 513,02
62 713111130RT Izolace tepelné stropů, vložená mezi 

krokve, 1 vrstva - materiál ve specifikaci
m2 85,00000 60,70 5 159,16

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
17,0*5,0 85,00000
Mezisoučet 85,00000

63 713111130RV Izolace tepelné stropů, vložená mezi 
krokve, 1 vrstva - včetně dodávky plsti Orsik 
160 mm

m2 85,00000 408,43 34 716,85

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
17,0*5,0 85,00000
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Mezisoučet 85,00000
64 713121111RV Izolace tepelná podlah na sucho, 

jednovrstvá, včetně dodávky polystyren tl. 
40 mm

m2 63,96000 99,90 6 389,32

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
6,85*4,10 28,08500
(3,0+5,75)*4,10 35,87500
Mezisoučet 63,96000

65 713131131R00Izolace tepelná stěn lepením m2 29,70000 211,17 6 271,79
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
izolace základů : (9,83*2+4,90)*1,25 30,70000
-1,0*0,25*4 -1,00000
Mezisoučet 29,70000

66 713191100RT9Položení separační fólie, včetně dodávky 
polyetilenové fólie

m2 63,96000 18,97 1 213,16

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
6,85*4,10 28,08500
(3,0+5,75)*4,10 35,87500
Mezisoučet 63,96000

67 283754621R Deska polystyrenová extrudovaná 50 mm m2 31,18500 170,71 5 323,51
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
izolace základů : (9,83*2+4,90)*1,25*1,05 32,23500
-1,0*0,25*4*1,05 -1,05000
Mezisoučet 31,18500

68 63151374.AR Deska z minerální plsti tl. 1200x600x100 m2 89,25000 164,39 14 671,36
vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
17,0*5,0*1,05 89,25000
Mezisoučet 89,25000

69 998713101R00Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 
m

t 0,93205 1 896,75 1 767,87

Díl 720 Zdravotechnická instalace 270 712,70
70 720 - 01 D+M Zdravoinstalace vč. zařizovacích 

předmětů - viz samostatný soupis
kpl 1,00000 270 712,70 270 712,70

Díl 762 Konstrukce tesařské 252 753,57
71 762100020RA Krov dřevěný, laťování, bednění celoplošné 

OSB tl. 25mm, , pojistná hydroizolace
m2 91,69000 2 756,61 252 753,57

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
17,30*5,30 91,69000
Mezisoučet 91,69000

Díl 764 Konstrukce klempířské 52 351,06
72 764323230R00Oplechování okapů Pz, živičná krytina, rš 

330 mm
m 44,00000 499,48 21 977,01

vč 07.22 : 
vedlejší budova : 
9/K : 44 44,00000
Mezisoučet 44,00000

73 764352203R00Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 
330 mm

m 17,00000 692,95 11 780,08

vč 07.22 : 
vedlejší budova : 
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5/K : 17,0 17,00000
74 764359212R00Kotlík z Pz plechu kónický pro trouby D do 

125 mm
kus 2,00000 657,54 1 315,08

vč 07.22 : 
vedlejší budova : 
7/K : 2 2,00000
Mezisoučet 2,00000

75 764410250RT2Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 
330 mm, lepení Enkolitem

m 12,75000 655,01 8 351,39

vč 07.22 : 
vedlejší budova : 
1/K : 2,50 2,50000
2/K : 2,25*3 6,75000
3/K : 2,0 2,00000
4/K : 1,50 1,50000
Mezisoučet 12,75000

76 764454203R00Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 120 
mm

m 9,00000 919,29 8 273,62

vč 07.22 : 
vedlejší budova : 
6/K : 3*3 9,00000
Mezisoučet 9,00000

77 998764101R00Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky 
do 6 m

t 0,28257 2 314,04 653,88

Díl 766 Konstrukce truhlářské 88 474,03
78 766 - 01 D+M  1/T  Okno plast výklopné 2500x1500 

vč. kování a plast.rámu neprůhledné 
zasklení vč parapetu

kus 2,00000 16 922,80 33 845,61

vedlejší budova : 
1/T : 2 2,00000

79 766 - 02 D+M  2/T  Okno plast výklopné 2250x750 
vč. kování a plast.rámu neprůhledné 
zasklení vč parapetu

kus 2,00000 11 562,97 23 125,93

hlavní budova : 
2/T : 2 2,00000

80 766 - 03 D+M  3/T  Okno plast výklopné 2000x750 
vč. kování a plast.rámu neprůhledné 
zasklení vč parapetu

kus 1,00000 7 136,84 7 136,84

vedlejší budova : 
3/T : 1 1,00000

81 766 - 04 D+M  4/T  Okno plast výklopné 1500x1500 
vč. kování a plast.rámu neprůhledné 
zasklení vč parapetu

kus 3,00000 8 121,88 24 365,65

vedlejší budova : 
4/T : 3 3,00000

Díl 767 Konstrukce zámečnické 489 382,88
82 767 - 01 D+M stavitelné příčky s dveřmi - 

dřevotřísková s melaminovaným povrchem  -
v 230cm

m2 30,29400 3 992,03 120 934,45

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
mč 102 : (4,10+0,92)*2,20 11,04400
mč 103 : (1,60+1,12)*2,20 5,98400
(2,83+2*1,60)*2,20 13,26600
Mezisoučet 30,29400

83 767 - 02 D+M ocelová konstrukce ochozu z 
pororoštu včetně stupňů schodiště včetně 
zábradlí - žár zink vč kotvení do podlahy a

t 4,19250 87 882,75 368 448,43
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vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
mč 104 : 
(6,85*1,10+0,85*1,0)*0,50 4,19250
Mezisoučet 4,19250

Díl 769 Otvorové prvky z plastu 85 505,50
84 769 - 01 D+M  1P/T  dveře vchodové plastové vč. 

kování , rámu a nerez prahu, 1000x2150
kus 2,00000 21 376,37 42 752,75

vedlejší budova : 
1P/T : 2 2,00000

85 769 - 02 D+M  1L/T  dveře vchodové plastové vč. 
kování , rámu a nerez prahu, 1000x2150

kus 2,00000 21 376,37 42 752,75

vedlejší budova : 
1LP/T : 2 2,00000

Díl 771 Podlahy z dlaždic a obklady 66 108,06
86 771570012RA Dlažba z dlaždic keramických 20 x 20 cm, 

do tmele
m2 65,35000 1 011,60 66 108,06

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
mč 104 : 6,85*4,10+1,0*0,45 28,53500
mč 101 : 3,0*4,10+1,0*0,45 12,75000
mč 102 : 2,83*4,10+1,0*0,45 12,05300
mč 103 : 2,82*4,10+1,0*0,45 12,01200
Mezisoučet 65,35000

Díl 781 Obklady keramické 51 652,30
87 781410014RA Obklad vnitřní pórovinový 15 x 15 cm, do 

tmele
m2 68,08000 758,70 51 652,30

vedlejší budova : 
vč 07.11 - 13 : 
mč 102 : (2,82+4,10)*2*2,0 27,68000
mč 104 : (6,0+4,10)*2*2,0 40,40000
Mezisoučet 68,08000

Díl 784 Malby 11 837,69
88 784191201R00Penetrace podkladu hloubková 1x m2 180,03000 18,97 3 414,72

vedlejší budova : 
podhledy : 
vč 07.11 - 13 : 
mč 104 : 6,850*4,10 28,08500
mč 101 : 3,0*4,10 12,30000
mč 102 : 2,83*4,10 11,60300
mč 103 : 2,82*4,10 11,56200
Mezisoučet 63,55000
omítky štukové : 
mč 101 : (3,0+4,10)*2*2,90 41,18000
mč 102 : (2,82+4,10)*2*0,90 12,45600
mč 103 : (2,83+4,10)*2*0,90 12,47400
mč 104 : (6,85+4,10)*2*2,30 50,37000
Mezisoučet 116,48000

89 784195212R00Malba bílá, bez penetrace, 2 x m2 180,03000 46,79 8 422,97
vedlejší budova : 
podhledy : 
vč 07.11 - 13 : 
mč 104 : 6,850*4,10 28,08500
mč 101 : 3,0*4,10 12,30000
mč 102 : 2,83*4,10 11,60300
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S: ZV045

O: SO07c

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Vedlejší objekt zázemí

Vedlejší objekt zázemí

mč 103 : 2,82*4,10 11,56200
Mezisoučet 63,55000
omítky štukové : 
mč 101 : (3,0+4,10)*2*2,90 41,18000
mč 102 : (2,82+4,10)*2*0,90 12,45600
mč 103 : (2,83+4,10)*2*0,90 12,47400
mč 104 : (6,85+4,10)*2*2,30 50,37000
Mezisoučet 116,48000

Díl M21 Elektromontáže 280 976,33
90 M21 - 01 D+M Elektroinstalace - silnoproud vč. 

uzemění a svítidel - viz příloha
kpl 1,00000 280 976,33 280 976,33

Díl M24 Montáže vzduchotechnických 
zařízení

32 224,51

91 M24 - 01 D+M  VZT - viz samostatný soupis kpl 1,00000 32 224,51 32 224,51

Celkem 3 013 444,88
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S: ZV045

O: SO08

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl 1 Zemní práce 80 323,41
1 132201211R00Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 

m3,STROJNĚ
m3 87,47200 189,68 16 591,25

vč 08.02 : 
dle podélného řezu : 77*0,80*1,42 87,47200
Mezisoučet 87,47200

2 132201219R00Přípl.za lepivost,hloubení rýh 
200cm,hor.3,STROJNĚ

m3 87,47200 18,97 1 659,13

vč 08.02 : 
dle podélného řezu : 77*0,80*1,42 87,47200
Mezisoučet 87,47200

3 139601102R00Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. m3 9,84000 1 896,75 18 664,02
vč 08.02 : 
dle podélného řezu : 77*0,80*0,15 9,24000
Mezisoučet 9,24000
dočištění u stáv.šachty : 
0,80*1,50*0,50 0,60000
Mezisoučet 0,60000

4 151101101R00Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - 
hl.do 2 m

m2 234,08000 53,11 12 431,75

vč 08.02 : 
77*1,52*2 234,08000

5 151101111R00Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. 
do 2 m

m2 234,08000 25,29 5 919,88

vč 08.02 : 
77*1,52*2 234,08000
Mezisoučet 234,08000

6 161101101R00Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m3 87,47200 50,58 4 424,33
vč 08.02 : 
dle podélného řezu : 77*0,80*1,42 87,47200
Mezisoučet 87,47200

7 161101501R00Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 ruční m3 9,84000 632,25 6 221,34
vč 08.02 : 
dle podélného řezu : 77*0,80*0,15 9,24000
Mezisoučet 9,24000
dočištění u stáv.šachty : 
0,80*1,50*0,50 0,60000
Mezisoučet 0,60000

8 162301101R00Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 
500 m

m3 40,04000 63,23 2 531,53

vč 08.03 : 
objem obsypů : (0,10+0,25+0,30)*0,80*77 40,04000
Mezisoučet 40,04000

9 167101101R00Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 
100 m3

m3 40,04000 56,90 2 278,38

vč 08.03 : 
objem obsypů : (0,10+0,25+0,30)*0,80*77 40,04000
Mezisoučet 40,04000

10 171101102R00Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 
96% PS

m3 40,04000 22,76 911,35

vč 08.03 : 
objem obsypů : (0,10+0,25+0,30)*0,80*77 40,04000
Mezisoučet 40,04000

11 174101101R00Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 57,27200 151,74 8 690,45
výkopy : 
vč 08.02 : 

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Prodloužení kanalizace

Prodloužení kanalizace
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S: ZV045

O: SO08

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Prodloužení kanalizace

Prodloužení kanalizace

dle podélného řezu : 77*0,80*1,42 87,47200
Mezisoučet 87,47200
vč 08.02 : 
dle podélného řezu : 77*0,80*0,15 9,24000
Mezisoučet 9,24000
dočištění u stáv.šachty : 
0,80*1,50*0,50 0,60000
Mezisoučet 0,60000
odpočet obsypu : 
vč 08.03 : 
-(0,10+0,25+0,30)*0,80*77 -40,04000
Mezisoučet -40,04000

Díl 4 Vodorovné konstrukce 33 618,71
12 451541111R00Lože pod potrubí ze štěrkodrtě 0 - 63 mm - 

podsyp, obsyp a zásyp
m3 40,04000 839,63 33 618,71

vč 08.03 : 
(0,10+0,25+0,30)*0,80*77 40,04000

Díl 8 Trubní vedení 19 375,94
13 837374111RT2Montáž kameninových útesů - napojení do 

stávající šachty včetně dodávky přechodu
kus 1,00000 2 529,00 2 529,00

14 892581111R00Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, 
vodou

m 77,00000 44,26 3 407,83

15 894431213RA Šachta plastová PE, DN315mm/315mm kus 2,00000 6 719,55 13 439,11
Díl 99 Staveništní přesun hmot 23 508,14
16 998276101R00Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. 

výkop
t 68,85503 341,42 23 508,14

Díl 721 Vnitřní kanalizace 52 480,54
17 721176225R00Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 250 x 

6,2 mm
m 77,00000 681,57 52 480,54

Celkem 209 306,74
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S: ZV045

O: SO09

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl 8 Trubní vedení 107 288,03
1 8 - 01 D+M Přípojka kanalizace - viz samostatný 

soupis
soubor 1,00000 107 288,03 107 288,03

Celkem 107 288,03

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Přípojka kanalizace

Přípojka kanalizace
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S: ZV045

O: VRN

R: 001

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Díl VN Vedlejší náklady 710 647,50
1 VN - 01 Zařízení staveniště kpl 1,00000 357 575,00 357 575,00
2 VN - 02 Geodetické vytyčení stavby kpl 1,00000 101 160,00 101 160,00
3 VN - 03 Vytyčení stávajících IS a jejich ochrana kpl 1,00000 63 225,00 63 225,00
4 VN - 04 Zábor veřejných ploch vč. značení a zábran kpl 1,00000 6 322,50 6 322,50
5 VN - 05 Zkoušky a revize (technologie biotopu) kpl 1,00000 21 100,00 21 100,00
6 VN - 06 Geodetické zaměření skutečného provedení 

(1xdigitálně, 3xtisk)
kpl 1,00000 37 935,00 37 935,00

7 VN - 07 Geometrický plán stavby (1xdigitálně, kpl 1,00000 37 935,00 37 935,00
8 VN - 08 Projekt skutečného provedení (1xdigitálně, 

4xtisk)
kpl 1,00000 50 580,00 50 580,00

9 VN - 09 Zpracování provozního řádu (1xdigitálně, 
2xtisk) kompetentní osobou

kpl 1,00000 18 990,00 18 990,00

10 VN - 10 Zaškolení obsluhy areálu kpl 1,00000 15 825,00 15 825,00

Celkem 710 647,50

Položkový rozpočet 
PKB Hlinsko

Vedlejší náklady

Vedlejší náklady
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

1 709 461,96
0,00

1 709 461,96

CZK 1 709 461,96

15,00% 0,00 0,00
21,00% 0,00 0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2018

ROZPOČTY
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Kód: 2018

Stavba:

Místo:  Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

1 709 461,96 1 709 461,96

1 709 461,961 709 461,96095 PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-02

1 709 461,96 1 709 461,96

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

ROZPOČTY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

1 709 461,96

1 709 461,96
0,00

1 709 461,96

0,00 0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ROZPOČTY

095 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-02

26. 4. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 709 461,96

1 302 418,59
1 122 243,77

180 174,82

407 043,37
244 857,83

162 185,54

REKAPITULACE ROZPOČTU

ROZPOČTY

095 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-02

26. 4. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

1 709 461,96
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 131301201 m3 120,000

2 K 132301101 m3 1 155,000

3 K 161101101 m3 1 275,000

4 K 162701105 m3 425,000

5 K 1710001 m3 425,000

6 K 171201201 m3 425,000

7 K 174101101 m3 850,000

8 K 175101101 m3 425,000

9 M 1710002 t 765,000

10 K 899623161 m3 3,500

11 K 998276101 t 6,000

    8 - Trubní vedení

12 K 871265211 m 257,000

13 K 871275211 m 69,000

14 K 871315211 m 156,000

15 K 871355211 m 58,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

16 K 72119400 kus 6,000

17 M 72113 kus 6,000

18 M 7211345 kus 8,000

19 M 7211346 kus 6,000

20 M 7211347 kus 2,000

21 M 7211348 kus 1,000

22 M 7211349 kus 1,000

23 K 721211611 kus 3,000

24 K 721242115 kus 4,000

25 K 721290112 m 415,000

1 709 461,96

1 302 418,59
1 122 243,77

180 174,82

407 043,37
244 857,83

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou 37,94 15 743,03

ŠACHTA ŠxDxH 400x400x800 pro zásak + 
MONTÁŽ

7 116,61 42 699,64

REVIZNÍ PLASTOVÁ KANALIZAČNÍ ŠACHTA 
DN400 (SEDIMENTAČNÍ) + MONTÁŽ

6 719,55 13 439,11

SYSTEMOVÝ ZASAKOVACÍ TUNEL 2x T1600+ 2x 
ČELO OBJEM 3 400l + MONTÁŽ

31 422,83 31 422,83

SYSTEMOVÝ ZASAKOVACÍ TUNEL 4x T1600+ 2x 
ČELO OBJEM 6 600l + MONTÁŽ

52 302,25 52 302,25

Vtok dvorní se svislým odtokem a zápachovou 
klapkou DN 150 mříž litina 226x226

2 024,46 6 073,39

Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou 
klapkou a lapacím košem DN 110

998,96 3 995,82

Montáž vpustí a odvodňovacích žlabů 948,38 5 690,25

Podlahová vpusť DN100 1 580,63 9 483,75

ŠACHTA PLASTOVÁ DN315+MONTÁŽ 6 019,02 48 152,16

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN4 DN125

317,39 21 899,88

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN4 DN150

383,14 59 770,39

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 
tuhost třídy SN4 DN 200

488,10 28 309,63

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu

4 425,75 15 490,13

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

341,42 2 048,49

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG 
tuhost třídy SN4 DN100

273,13 70 194,92

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

151,74 128 979,00

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

316,13 134 353,13

Kamenivo těžené, zásypový materiál 324,98 248 607,02

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

145,42 61 802,44

Poplatek za skládku zeminy 126,45 53 741,25

Uložení sypaniny na skládky 22,76 9 673,43

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

316,13 37 935,00

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu 

316,13 365 124,38

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

50,58 64 489,50

ROZPOČET

ROZPOČTY

095 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-02

26. 4. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

26 K 998721201 % 2 507,806

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

27 K 722232063 kus 6,000

28 K 722290226 m 438,000

29 K 722290234 m 438,000

30 K 7230003 m 438,000

31 M 7231001 m 438,000

32 M 723100127 kus 12,000

33 M 723100128 kus 36,000

34 M 72310014343 m 460,000

35 M 72310014348 kus 1,000

36 K 998722201 % 1 052,937

162 185,54

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

6,32 15 855,60

Signalizační vodič + páska 48,05 22 103,46
Napojení na stávající přípojku kanalizace a 
odpojení nepotřebné části

6 322,50 6 322,50

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

6,32 6 654,56

Potrubí PE d32 21,50 9 415,47

Přecho PE d32 DN25 312,33 3 747,98

EL. TVAROVKY d32 269,34 9 696,19

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

37,94 16 615,53

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

37,94 16 615,53

Montáž potrubí PE 151,74 66 462,12

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

758,70 4 552,20
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REKAPITULACE 

Svítidla a materiál pro osvětlení 290 126,88 Kč

Nosný materiál 311 330,02 Kč

Dodávka rozváděčů, zásuvkových skříní a ostatních zařízení 36 607,28 Kč

Zemní práce 128 106,50 Kč

Uzemnění 62 403,08 Kč

HZS 12 328,88 Kč

CELKEM BEZ DPH 840 902,62 Kč

Rozpočet nezahrnuje dodávku technologie čerpadel, filtrů a pod, dále nezahrnuje úklidové práce
Rozpočet je zpracován dle ceníků platných v době zhotovení projektu.

Vypracoval Ing. Marek Chromý
Prosinec 2018

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO : SO 02 - Areálové vedení inženýrských sítí

SO 02 - Areálové vedení inženýrských sítí



Svítidla a materiál pro osvětlení

p.č. Kód Popis Srovnatelný typ počet jedn. cena vč. 
montáže celkem

1 31524000-5
Svítidlo LED parkové 41W, Al korpus, polykarbonátový kryt svítidla, IP 65, 
pro instalci na stožár d=60mm.
Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení.

12 ks 10899,99 130 799,88 Kč

Svítidla areálového osvětlení - viz výkres č. 02.01

2 50911000-4
Stožár sadový bezpaticový, jedenkrát osazený, žárově pozinkovaný, v= 
4m, vč. výkopu, výzbroje (stožárové svorkovnice, pojistky a přepěťové 
ochrany T2), betonového základu, montáže a dopravy.

12 ks 13277,25 159 327,00 Kč

Stožáry areálového osvětlení - viz výkres č. 02.01
290 126,88 Kč

Nosný materiál

p.č. Kód Popis Srovnatelný typ počet jedn. cena vč. 
montáže celkem

1 10.051.448.2
kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových lištách a 
trubkách, v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

CYKY J 3x1,5 32 m 59,43 1 901,81 Kč

Osvětlení vedlejší budovy zázemí (ovládáno z rozv. RH)

2 10.051.448 Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 3x1,5 138 m 35,41 4 886,03 Kč

Osvětlení vedlejší budovy zázemí (ovládáno z rozv. RH)

3 10.051.448 Kabel s PVC izolací, volně uložený, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení. CYKY J 3x1,5 60 m 35,41 2 124,36 Kč

Vnitřní kabeláž svítidla AO - od svorkovnice po vlastní svítidlo

4 10.048.186.1 Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY O 3x1,5 191 m 35,41 6 762,55 Kč

Viz výkres č. 02.01

5 10.048.243.1 Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x1,5 653 m 44,26 28 900,15 Kč

Viz výkres č. 02.01
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6 10.048.243.2
kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových lištách a 
trubkách, v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

CYKY J 5x1,5 7 m 44,26 309,80 Kč

Viz výkresy č. 02.03 a 02.05

7 10.048.243.2
kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových lištách a 
trubkách, v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

CYKY J 7x1,5 73 m 80,93 5 907,74 Kč

Viz výkres č. 02.01

8 10.048.403.2
kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových lištách a 
trubkách, v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

CYKY J 5x2,5 2 m 83,46 166,91 Kč

Viz výkresy č. 02.03 a 02.05

9 10.048.984.1 Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x4 987 m 92,31 91 108,49 Kč

Viz výkres č. 02.01

10 10.049.643.1 Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x6 30 m 130,24 3 907,31 Kč

Viz výkres č. 02.01

11 10.048.484.1 Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 4x10 137 m 173,24 23 733,40 Kč

Viz výkres č. 02.01

12 10.048.484.1 Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x10 263 m 209,91 55 205,54 Kč

Viz výkres č. 02.01

13 10.048.484.1 Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 4x16 210 m 260,49 54 702,27 Kč

Viz výkres č. 02.01

14 10.049.365 Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CMFM 3x1,5 29 m 85,99 2 493,59 Kč

Napojení hladinových čidel

15 10.048.403.1
kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v kabelových lištách a 
trubkách, v podlaze, pod omítkou, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

CYSY J 5x1,5 34 m 73,34 2 493,59 Kč

Připojení čerpadel v technologické místnosti

16 10.048.546 Vodič s PVC izolací, pevně uložený, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení CY 6 Cu 16 m 61,96 991,37 Kč

Ochranné pospojování v šachtách
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17 10.048.827 Vodič s PVC izolací, pevně uložený, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení CY 16 Cu 5 m 94,84 474,19 Kč

Napojení uzemňovacích přívodů 

18 10.075.261 Plastová trubka tuhá, vysoká mechanická odolnost - 1250N/5cm, pevné 
uložení, d=32mm, dodávka včetně příchytek a montáže 24 m 151,74 3 641,76 Kč

Uložení el. instalace k čerpadlům v tecnické místnosti

19 10.074.642 Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=40/32 mm, rudá, dodávka 
včetně montáže 30 m 87,25 2 617,52 Kč

Chráničky pro uložení kabelů, viz výkresy č. 02.01 a 02.03

20 10.074.649 Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=63/52 mm, rudá, dodávka 
včetně montáže 1,5 m 113,81 170,71 Kč

Chráničky pro uložení kabelů, viz výkres č. 02.03

21 10.076.185 Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=90/75 mm, rudá, dodávka 
včetně montáže 12 m 134,04 1 608,44 Kč

Ochrana sítí v kolizních místech viz výkres č. 02.01, ochrana kabelu u 
vstupu do základu stožáru areálového osvětlení

22 10.074.636 Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=110/94 mm, rudá, dodávka 
včetně montáže 10 m 166,91 1 669,14 Kč

Ochrana sítí v místě průchodu pod komunikací, viz výkres č. 02.01

23 10.076.424 Plastová trubka tuhá, dělená, pro uložení v zemi, d=110/100 mm, dodávka 
včetně montáže 3 m 556,38 1 669,14 Kč

Ochrana sítí v kolizních místech, viz výkres č. 02.01

24 28420000-2 Betonový kabelový žlab 170/110 X 170/90 X 1000 mm, dodávka vč. 
montáže a dopravy 14 ks 695,48 9 736,65 Kč

Ochrana sítí v kolizních místech, viz výkres č. 02.01

25 957379 Spínač 400V/16A nástěnný, IP 65, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení 4 ks 872,51 3 490,02 Kč

Vypínání čerpadel v technologické místnosti - viz výkres č. 02.02 a 07.04

26 10.074.905 Ekvipotenciální svorkovnice, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení 1 ks 657,54 657,54 Kč

Ochranné pospojování v šachtě vstupní filtrace
311 330,02 Kč
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Zemní práce

p.č. Kód Popis Srovnatelný typ počet jedn. cena vč. 
montáže celkem

1 460200163 Výkop a zához rýhy hl. 80cm š. 35cm - v nezpevněné ploše, včetně 
zřízení kabelového lože, fólie, vytýčení, s úpravou terénu 614 m 208,64 128 106,50 Kč

Uložení kabelů, viz výkres č. 02.01
128 106,50 Kč

Uzemnění

p.č. Kód Popis Srovnatelný typ počet jedn. cena vč. 
montáže celkem

1 10.074.580 Pásovina FeZn 30x4 mm, uložená v zemi pro uzemnění elektroinstalace, 
dodávka včetně montáže FeZn 30x4 450 m 78,40 35 279,55 Kč

Uzemnění rozvodnic RE, ZS a areálového osvětlení

2 10.343.768 Drát FeZn s PVC izolací d=10/13 mm pro vývody k zkušebním svorkám, 
dodávka včetně montáže.

FeZn+PVC 
d=10/13 45 m 189,68 8 535,38 Kč

Uzemňovací přívody

3 10.046.740 Svorka hromosvodová páska/páska, pozinkovaná, dodávka včetně 
montáže. 50 ks 189,68 9 483,75 Kč

Spojení uzemňovacího vedení
4 10.046.498 Svorka hromosvodová páska/drát, pozinkovaná, dodávka včetně montáže. 32 ks 189,68 6 069,60 Kč

Uzemňovací přívody - 2x svorka / přívod
5 10.578.254 Svorka hromosvodová připojovací, nerezová, dodávka včetně montáže. 12 ks 252,90 3 034,80 Kč

Připojení uzemňovacích vodičů
62 403,08 Kč

HZS
p.č. Kód Popis počet jedn. cena celkem

1 50900000-4 5 hod. 442,58 2 212,88 Kč
2 50900000-4 20 hod. 505,80 10 116,00 Kč

12 328,88 Kč

Spolupráce s revizním technikem
Výchozí revize
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Dodávka rozváděčů, zásuvkových skříní a ostatních zařízení

P.č. Označení Popis Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

1 RE

Elektroměrový rozváděč v typizovaném kompaktním pilířovém 
provedení pro dvoutarifní přímé měření, určený pro připojení k 
distribuční soustavě společnosti ČEZ. Hlavní jistič 3x80A.  
Bližší popis - viz technická zpráva a technické podmínky připojení.

Komplet vč. přídavných, 
propojovacích komponentů, 
typové zkoušky, osazení, 
zásypu vnitřního prostoru 
pilíře a zapojení

1 ks 15 806,25 15 806,25 Kč

Viz výkres č. 02.04

2 ZS Zásuvková rozvodnice, IP 44/20

Komplet vč. přídavných, 
propojovacích komponentů, 
typové zkoušky, osazení, 
zásypu vnitřního prostoru 
pilíře a zapojení

1 ks 17 955,90 17 955,90 Kč

Viz výkres č. 02.05

3 Komplet hladinového spínače a stykače, IP 55
Komplet vč. přídavných, 
propojovacích komponentů a 
montáže

1 ks 2 276,10 2 276,10 Kč

Hlídání hladiny ve studni

4 Čidlo hladinového spínače nerezové
Komplet vč. přídavných, 
propojovacích komponentů a 
montáže

3 ks 189,68 569,03 Kč

Hladinová čidla hlídače hladiny
Celkem 36 607,28 Kč
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REKAPITULACE 

Svítidla a materiál pro osvětlení 130 875,75 Kč

Nosný materiál 46 835,82 Kč

Rozváděče 23 013,90 Kč

Zemní práce 47 530,03 Kč

Uzemnění 18 557,80 Kč

HZS 9 357,30 Kč

CELKEM BEZ DPH 276 170,59 Kč

Rozpočet je zpracován dle ceníků platných v době zhotovení projektu.

Vypracoval Ing. Marek Chromý
Prosinec 2018

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO : SO 03 – Zpevněné plochy a terénní úpravy

Rozpočet nezahrnuje výkop od SVO-4 po SVO-5, předpokládá se uložení kabelu VO do společné kynety s napájecím kabelem NN, tj. výkop je 
součástí dodávky SO 02 - Areálové vedení inženýrských sítí.

SO 03 – Zpevněné plochy a terénní úpravy



Svítidla a materiál pro osvětlení

p.č. Kód Popis Srovnatelný typ počet jedn. cena vč. 
montáže celkem

1 8592040008587
Svítidlo LED pro instalaci na výložník, IP 66. LED modul 13,6W/1700lm, 
4000 K, s funkcí CLO.
Kompletní dodávka včetně zdroje, montáže a dopravy.

5 ks 11 633,40 58 167,00 Kč

Osvětlení parkoviště, viz výkres č. 03.01 a výpočet osvětlení

2 10.061.420
Stožár pozinkovaný bezpaticový, v=5m, vč. výkopu, výzbroje (stožárové 
svorkovnice, pojistky a přepěťové ochrany T2), betonového základu, 
montáže a dopravy.

5 ks 14 541,75 72 708,75 Kč

Osvětlení parkoviště, viz výkres č. 03.01 a výpočet osvětlení
130 875,75 Kč

Nosný materiál

p.č. Kód Popis Srovnatelný typ počet jedn. cena vč. 
montáže celkem

1 10.051.448 Kabel s PVC izolací, volně uložený, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení. CYKY J 3x1,5 30 m 59,43 1 782,95 Kč

Vnitřní kabeláž svítidla VO - od svorkovnice po vlastní svítidlo

2 10.049.643 Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení CYKY J 5x6 163 m 130,24 21 229,69 Kč

Rozvod veřejného osvětlení, viz výkres č. 03.01

3 10.048.218 Kabel s PVC izolací, uložený v zemi, částečně v kabelových chráničkách, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení AYKY J 4x16 34 m 94,84 3 224,48 Kč

Rozvod veřejného osvětlení, viz výkres č. 11.01

4 10.048.827 Vodič s PVC izolací, pevné uložení, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení CY 16 3 m 94,84 284,51 Kč

Uzemňovací přívod rozváděče RVO,viz výkres č. 03.02

5 10.074.649 Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=63/52 mm, rudá, dodávka 
včetně montáže 128 m 107,48 13 757,76 Kč

Chráničky pro uložení kabelů, viz výkresy č. 02.01 a 02.03

6 10.076.185 Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=90/75 mm, rudá, dodávka 
včetně montáže 5 m 123,92 619,61 Kč

Ochrana kabelu VO v místě průchodu základu SVO
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7 10.074.636 Plastová trubka ohebná, pro uložení v zemi, d=110/94 mm, rudá, dodávka 
včetně montáže 27 m 158,06 4 267,69 Kč

Ochrana vedení pod komunikací, viz výkres č. 03.01

8 10.076.424 Plastová trubka tuhá, dělená, pro uložení v zemi, d=110/100 mm, 
dodávka včetně montáže 3 m 556,38 1 669,14 Kč

Ochrana sítí v kolizních místech, viz výkres č. 03.01
46 835,82 Kč

Rozváděče

p.č. Kód Popis Srovnatelný typ počet jedn. cena vč. 
montáže celkem

1 31214500-4 Kompaktní pilířová rozvodnice RVO, vyzbrojená. Dodávka včetně 
montáže a dopravy. 1 ks 23 013,90 23 013,90 Kč

Rozpojovací skříň VO, viz výkres č. 03.02
23 013,90 Kč

Zemní práce

p.č. Kód Popis Srovnatelný typ počet jedn. cena vč. 
montáže celkem

1 460200163 Výkop a zához rýhy hl. 80cm š. 35cm - v nezpevněné ploše, včetně 
zřízení kabelového lože, fólie, vytýčení, s úpravou terénu 59 m 208,64 12 309,91 Kč

Uložení kabelů, viz výkresy č. 03.01 a 03.03

2 45112000-5
Výkop a zához rýhy hl. 120cm š. 50cm - v nezpevněné ploše, včetně 
vytýčení, zřízení kabelového lože, pokládky fólie, zhutnění s úpravou 
terénu

19 m 362,91 6 895,32 Kč

Uložení kabelů pod nájezdy, viz výkresy č. 03.01 a 03.03

3 45112000-5

Výkop a zához rýhy hl. 120cm š. 50cm - v komunikaci s živičným 
povrchem, včetně vytýčení, řezání a odstranění živičného povrchu, 
zřízení kabelového lože, pokládky fólie, zhutnění a obnovení živičného 
povrchu

7 m 4 046,40 28 324,80 Kč

Uložení kabelů pod komunikací, viz výkresy č. 03.01 a 03.03
47 530,03 Kč
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Uzemnění

p.č. Kód Popis Srovnatelný typ počet jedn. cena vč. 
montáže celkem

1 10.074.580 Pásovina FeZn 30x4 mm, uložená v zemi pro uzemnění elektroinstalace, 
dodávka včetně montáže FeZn 30x4 123 m 78,40 9 643,08 Kč

Strojený zemnič stožárů VO

2 10.343.768 Drát FeZn s PVC izolací d=10/13 mm pro vývody k zkušebním svorkám, 
dodávka včetně montáže.

FeZn+PVC 
d=10/13 13 m 189,68 2 465,78 Kč

Uzemňovací přívody stožárů VO

3 10.046.740 Svorka hromosvodová páska/páska, pozinkovaná, dodávka včetně 
montáže. 14 ks 189,68 2 655,45 Kč

Spojování zemnicí pásoviny

4 10.046.498 Svorka hromosvodová páska/drát, pozinkovaná, dodávka včetně 
montáže. 12 ks 189,68 2 276,10 Kč

Uzemnění stožárů VO a RVO
5 10.578.254 Svorka hromosvodová připojovací, nerezová, dodávka včetně montáže. 6 ks 252,90 1 517,40 Kč

Uzemnění stožárů VO a RVO
18 557,80 Kč

HZS
p.č. Kód Popis počet jedn. cena celkem

1 50900000-4 2 hod. 442,58 885,15 Kč
2 50900000-4 8 hod. 505,80 4 046,40 Kč
3 50900000-4 10 hod. 442,58 4 425,75 Kč

9 357,30 Kč

Spolupráce s revizním technikem
Výchozí revize
Vytyčení stávajících sítí
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

714 288,19
0,00

714 288,19

CZK 864 288,71

15,00% 0,00 0,00
21,00% 714 288,19 150 000,52

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2018

ROZPOČTY
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Kód: 2018

Stavba:

Místo:  Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

714 288,19 864 288,71

864 288,71714 288,19094
PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 
ZTI - HLAVNÍ BUDOVA ZÁZEMÍ

714 288,19 864 288,71

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

ROZPOČTY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,00

864 288,71

714 288,19
0,00

714 288,19

714 288,19 150 000,52

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ROZPOČTY

094 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 ZTI - HLAVNÍ 
BUDOVA ZÁZEMÍ

26. 4. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

OST - Ostatní
    O01 - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 714 288,19

49 237,75
49 237,75

629 012,19
102 467,64

171 422,57

355 121,98

36 038,25
36 038,25

0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

ROZPOČTY

094 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 ZTI - HLAVNÍ 
BUDOVA ZÁZEMÍ
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 132301101 m3 49,000

2 K 161101101 m3 49,000

3 K 162701105 m3 16,000

4 K 1710001 m3 16,000

5 K 171201201 m3 16,000

6 K 174101101 m3 33,000

7 K 175101101 m3 16,000

8 M 1710002 t 29,000

9 K 899623161 m3 0,100

10 K 998276101 t 1,250

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 K 72105 kus 18,000

12 M 72586009 kus 12,000

13 M 72586016 kus 1,000

14 M 72586017 kus 5,000

15 K 721173401 m 31,000

16 K 721173402 m 37,000

17 K 721173403 m 4,000

18 K 721173404 m 0,750

19 K 721174025 m 22,000

20 K 721174043 m 37,000

21 K 72119400 kus 1,000

22 M 72113 kus 1,000

23 K 72119401 kus 2,000

24 M 72150 kus 2,000

25 K 721194104 kus 12,000

26 K 721194105 kus 10,000

27 K 721194109 kus 14,000

28 K 721290112 m 131,000

714 288,19

49 237,75
49 237,75

629 012,19
102 467,64

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou 27,82 3 644,29

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 80,93 971,14

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 88,52 885,15

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100

123,92 1 734,89

Podlahová vpusť DN100 690,42 690,42

Montáž větrací a přivzdušňovací hlavice 227,61 455,22

Větrací hlavice odpadní DN50/100 723,29 1 446,59

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
100

698,00 15 356,09

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50

273,13 10 105,88

Montáž vpustí a odvodňovacích žlabů 486,83 486,83

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní 
DN 125 systém KG

711,91 26 340,80

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní 
DN 150 systém KG

743,53 2 974,10

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 200

801,69 601,27

Sifon dřezový DN50 samočist. 486,83 486,83

Sifon podomítkový DN50 samočist. 625,93 3 129,64
Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní 
DN 100 systém KG

662,60 20 540,54

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

341,42 426,77

Montáž zápachových uzávěrek 183,35 3 300,35

Sifon umyvadl.40 chromový 660,07 7 920,83

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

316,13 5 058,00

Kamenivo těžené, zásypový materiál 324,98 9 424,32

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu

4 425,75 442,58

Poplatek za skládku zeminy 126,45 2 023,20

Uložení sypaniny na skládky 22,76 364,18
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

151,74 5 007,42

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu 

442,58 21 686,18

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

50,58 2 478,42

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

145,42 2 326,68

ROZPOČET

ROZPOČTY

094 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 ZTI - HLAVNÍ 
BUDOVA ZÁZEMÍ
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 998721201 % 649,770

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

30 K 722174002 m 144,000

31 K 722174003 m 56,000

32 K 722174004 m 62,000

33 K 722181231 m 144,000

34 K 722181232 m 118,000

87 K 722221135
soub
or

1,000

35 K 722224115 kus 10,000

36 K 722231072 kus 1,000

37 K 722231073 kus 4,000

38 K 722231221 kus 1,000

39 K 722231252 kus 4,000

40 K 722232043 kus 2,000

41 K 722232044 kus 8,000

42 K 722232063 kus 1,000

43 K 722290226 m 260,000

44 K 722290234 m 260,000

45 K 7230003 m 2,000

46 M 7231001 m 2,000

47 M 723100127 kus 1,000

48 M 72310014343 m 3,500

49 M 72310014344 kus 1,000

50 M 723100143441 kus 0,000

51 M 72310014345 kus 4,000

52 K 7230003562 kus 5,000

53 K 998722201 % 1 671,234

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
54 K 7250002 kus 12,000

55 M 7250003 soub 12,000

56 K 725113123 kus 12,000

57 M 7250001 kus 10,000

58 M 7251010 kus 2,000

59 K 725121527
soub
or

6,000

60 K 725215102
soub
or

12,000

61 M 7251012 soub 10,000

62 M 72510121 soub 2,000

63 K 725249101
soub
or

4,000

171 422,57

355 121,98

ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TV, OBJEM 80l, 
PŘÍKON 2,0kW 1 PE-N 230/50 + MONTÁŽ

7 994,17 31 976,68

Montáž ohřívačů TV + uvedení do provozu 2 358,29 11 791,46

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

1,52 2 535,93

Signalizační vodič + páska 37,94 132,77
ZÁVĚSNÝ EL. OHŘÍVAČ TV POD UMYVADLO, 
OBJEM 10l, PŘÍKON 2,0kW 1 PE-N 230/50 + 
MONTÁŽ

4 045,14

Montáž šterbinového odtokového žlabu sprchy 606,96 2 427,84

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do 
zdiva

867,45 10 409,36

Umyvadlo ker. 55cm, bílé 1 251,86 12 518,55

Umyvadlo invalidní 1 866,40 3 732,80

WC závěsné + sedátko, bílé 3 909,83 39 098,34

WC závěsné invalidní + sedátko, bílé 5 771,18 11 542,36
Pisoárový záchodek automatický s 
integrovaným napájecím zdrojem

12 896,64 77 379,81

Montáž předstěnového systému 1 065,97 12 791,68
Předstěnový systém WC SAMONOSNÝ + ovl. 
tlačítko bílá

6 211,22 74 534,69

Montáž klozetových mís 801,69 9 620,32

ZÁVĚSNÝ EL. OHŘÍVAČ TV NAD VÝLEVKU, 
OBJEM 10l, PŘÍKON 2,0kW 1 PE-N 230/50 + 
MONTÁŽ

4 045,14 0,00

Montáž potrubí PE 108,75 217,49

Potrubí PE d32 56,90 113,81

Přecho PE d32 DN25 606,96 606,96

4 045,14

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

732,15 732,15

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

45,52 11 835,72

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

32,88 8 548,02

Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším 
závitem PN 6, T 100°C G 2/3" k bojleru

992,63 3 970,53

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

220,02 440,05

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

290,84 2 326,68

Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

443,84 443,84

Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

615,81 2 463,25

Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k 
bojleru s vnitřním x vnějším závitem

613,28 613,28

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm 
DN do 42 mm

77,13 9 101,87

Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem 323,71 323,71
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s 
jedním závitem

132,77 1 327,73

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 25 x 3,5 mm

259,22 14 516,46

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 32 x 4,4 mm

337,62 20 932,53

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm 
DN do 22 mm

72,08 10 379,02

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

2,15 1 396,78

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 20 x 2,8 mm

222,55 32 047,49
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 M 7250008 soub 4,000

65 K 725249103
soub
or

2,000

66 M 7250009 soub 2,000

67 K 725331111
soub
or

2,000

68 K 725819401
soub
or

27,000

69 M 7251001 kus 27,000

70 K 725822721 kus 12,000

71 M 7251002 kus 10,000

72 M 7251002253 kus 2,000

73 K 725831411
soub
or

2,000

74 M 7251003 kus 2,000

75 K 725841411 kus 4,000

76 M 7251004 kus 4,000

77 M 72510055 kus 1,000

78 K 7258414123 kus 1,000

79 K 998725201 % 3 323,568

OST - Ostatní
    O01 - Ostatní

80 K 0011 hod 24,000

81 K 0012 hod 20,000

82 K 0013 kpl 1,000

83 K 0014 kpl 2,000

84 K 0015 kpl 2,000

85 K 0016 kpl 2,000

86 K 0017 kpl 5,000

Montáž baterie dřezové 354,06 354,06
Přesun hmot pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

0,37 1 218,77

Stavební výpomoc 316,13 7 587,00

36 038,25
36 038,25

Nepředvídané práce 316,13 6 322,50

Konstrukce pro uchycení rozvodů 3 793,50 3 793,50

Madla pro invalidní WC 2 845,13 5 690,25

Madla pro invalidní umyvadlo 2 086,43 4 172,85

Madla pro invalidní sprchu 2 086,43 4 172,85

Revize tlakových nádob   859,86 4 299,30

Baterie sprchová nást. páková + příslušenství 2 276,10 9 104,40

Baterie dřezová nást. páková 1 454,18 1 454,18

Baterie umyvadlová stoj. páková invalidní 1 454,18 2 908,35

Montáž baterie výlevkové 404,64 809,28

Baterie výlevková páková 1 833,53 3 667,05

Montáž baterie sprchové 404,64 1 618,56

Ventil rohový 1/2"  + připojovací thadičky 158,06 4 267,69

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 354,06 4 248,72

Baterie umyvadlová stoj. páková 1 201,28 12 012,75

Sprchová zástěna 9 863,10 19 726,20
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

6 080,98 12 161,96

Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací 
trubičkou

183,35 4 950,52

Šterbinový odtokový žlab sprchy 4 868,33 19 473,30

Montáž sprchové zástěny 1 545,22 3 090,44
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Nosný materiál - hlavní budova zázemí 154 483,53 Kč

Svítidla a materiál pro osvětlení - hlavní budova zázemí 138 711,86 Kč

Bleskosvod, uzemnění - hlavní budova zázemí 121 993,90 Kč

Zemní a ostatní práce - hlavní budova zázemí 3 793,50 Kč

Dodávka rozváděčů, osoušečů, a ostatních zařízení - hlavní budova zázemí 209 148,30 Kč

HZS - hlavní budova zázemí 22 887,45 Kč

CELKEM BEZ DPH 651 018,54 Kč

Rozpočet je zpracován podle ceníků platných v době zhotovení projektu. Je orientační,konkrétní cena bude určena dodavatelskou firmou.

Vypracoval Ing. Marek Chromý
Prosinec 2018

Rozpočet nezahrnuje ventilátory, splachovače pisoárů, dodávku štěrku na zvýšení rezistivity půdy, zednické a úklidové práce.

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO : SO 07 - Objekt zázemí - Hlavní budova

REKAPITULACE

SO 07 - Objekt zázemí



Nosný materiál - hlavní budova zázemí

P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. cena Kč

1 10.048.403

kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, 
v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod 
omítkou,  kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

CYKY J 5x2,5 Cu 46 m 84 3 858,22 Kč

Napájení el. sporáku/el. varné desky, zásuvky 
400V/16A - viz výkres č. 07.01

2 10.048.482

kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, 
v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod 
omítkou,  kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

CYKY J 3x2,5 Cu 518 m 69 35 877,57 Kč

Zásuvkové okruhy 230V, napájení osoušečů rukou 
a ohřívačů vody 230 V  - viz výkres č. 07.01

3 10.048.243

kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, 
v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod 
omítkou,  kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

CYKY J 5x1,5 Cu 138 m 68 9 413,63 Kč

Napojení kombinovaných svítidel, ventilátorů a 
infrapasivních spínačů - viz výkres č. 07.01

4 10.051.448

kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, 
v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod 
omítkou,  kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

CYKY J 3x1,5 Cu 652 m 60 38 836,73 Kč

Napájení světelných okruhů  - viz výkres č. 07.01

5 10.048.186

kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, 
v kabelových trubkách nebo v podlaze, pod 
omítkou,  kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

CYKY O 3x1,5 Cu 93 m 60 5 558,65 Kč

Světelná instalace - viz výkres č. 07.01
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P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. cena Kč

6 10.049.725
kabel pohyblivý s gumovou izolací, částečně  v 
kabelových trubkách a volně do technologie,  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYSY J 3x1,5 Cu 6 m 62 371,53 Kč

Napojení trubkových ventilátorů

7 10.048.284
kabel pohyblivý s gumovou izolací, částečně  v 
kabelových trubkách a volně do technologie,  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYSY J 3x2,5 Cu 12 m 73 872,38 Kč

Napojení elektrických ohřívačů TUV 230V

8 10.051.103
kabel pohyblivý s gumovou izolací, částečně  v 
kabelových trubkách a volně do technologie,  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYSY J 5x2,5 Cu 2,5 m 93 232,30 Kč

Napojení el. sporáku 400V

9 10.050.258
Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v 
podlaze  kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

H07V-K 25 Cu (CYA) 3 m 122 366,51 Kč

Uzemňovací přívod rozváděče RB1

10 10.048.827
Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v 
podlaze  kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

H07V-U 16 Cu (CY) 41 m 96 3 934,84 Kč

Hlavní ochranné pospojování

11 10.048.422 Vodič s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v podlaze  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení H07V-U 4 Cu (CY) 70 m 57 3 976,01 Kč

Doplňující ochranné pospojování

12 10.152.077 Plastová trubka ohebná PVC 16 do zdi, dodávka 
včetně montáže 0 m 39 0,00 Kč

Trubka pro zatažení SLP ovládání splachování 
pisoárů a přívodů k boilerům - viz výkres č. 07.01

13 28420000-2 Plastová trubka ohebná d=50/41mm do země, 
dodávka včetně montáže 2,5 m 111 276,43 Kč

Chránička pro uložení přovodu k rozváděči RB1 - 
viz výkres č. 07.03

SO 07 - Objekt zázemí 3/11



P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. cena Kč

14 28420000-2 Plastová trubka ohebná d=90/75mm do země, 
dodávka včetně montáže 11 m 138 1 523,13 Kč

Chráničky pro uložení přovodů k rozváděči RH - viz 
výkres č. 07.03

15 10.075.397 Plastová instalační lišta PVC 20x20, dodávka 
včetně montáže 30 m 82 2 455,80 Kč

Uložení el. instalace na povrchu - ovládání 
osvětlení v kabinkách WC - viz výkres č. 07.01

16 10.071.422
Spínač řazení 1, zápustný, bílý, 10 A, montáž 
s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

20 ks 245 4 895,44 Kč

Ovládání osvětlení - viz výkres č. 07.01

17 10.071.423
Spínač řazení 5, zápustný, bílý, 10 A, montáž 
s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

2 ks 293 586,39 Kč

Ovládání osvětlení - viz výkres č. 07.01

18 10.069.833
Spínač řazení 6, zápustný, bílý, 10 A, montáž 
s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

6 ks 263 1 579,59 Kč

Ovládání osvětlení - viz výkres č. 07.01

19 10.071.428
Spínač řazení 7, zápustný, bílý, 10 A, montáž 
s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

1 ks 326 325,82 Kč

Ovládání osvětlení - viz výkres č. 07.01

20 10.069.646 Spínač 400V/16A vestavný, kompletní dodávka 
včetně montáže a zapojení 5 ks 632 3 157,69 Kč

Připojení sporáku/varné desky a el. ohřívačů TUV - 
viz výkres č. 07.01

21 11.223.918
Infrapasivní automatický spínač, s reléovým 
výstupem, úhel pokrytí cca 180o, vestavný, bílý, 10 
A, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

5 ks 1125 5 623,45 Kč

Ovládání osvětlení a VZT - viz výkres č. 07.01
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P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. cena Kč

22 10.079.558
Zásuvka jednoduchá vestavná bílá se clonkami, 
230V/16A, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

17 ks 300 5 105,83 Kč

Viz výkres č. 07.01

23 10.081.319
Zásuvka jednoduchá se clonkami, vestavná bílá, 
230V/16A, IP 44, s krytem, kompletní dodávka 
včetně montáže a zapojení

2 ks 377 754,80 Kč

Viz výkres č. 07.01

24 10.079.613
Dvojzásuvka vestavná bílá se clonkami, 230V/16 
A, s natočenou dutinou, kompletní dodávka včetně 
montáže a zapojení

6 ks 336 2 017,28 Kč

Viz výkres č. 07.01

25 10.079.670
Zásuvka 400V/16A/5 nástěnná, s odklápěcím 
krytem, IP 67, kompletní dodávka včetně montáže 
a zapojení

1 ks 540 540,37 Kč

Viz výkres č. 07.01

26 10.042.119 Tepelně izolační podložka pod vypínač, popř. 
zásuvku 9 ks 53 473,92 Kč

Instalace vypínačů na příčkách WC - viz výkres č. 
07.01

27 10.079.107

Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou 
montáž jednoho nebo více přístrojů vedle sebe, 
určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka 
včetně montáže

64 ks 53 3 405,05 Kč

Viz výkres č. 07.01

28 10.061.397 Přístrojová krabice plastová pro povrchovou 
montáž. Kompletní dodávka včetně montáže 9 ks 99 894,99 Kč

Instalace vypínačů na příčkách WC - viz výkres č. 
07.01

29 10.074.803

Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou 
montáž se svorkovnicí nebo svorkami, určená k 
montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně 
montáže a zapojení

50 ks 222 11 117,04 Kč

SO 07 - Objekt zázemí 5/11



P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. cena Kč

Viz výkres č. 07.01

30 10.075.295

Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou 
montáž se svorkovnicí nebo svorkami (větší 
kruhová), určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní 
dodávka včetně montáže a zapojení

5 ks 313 1 565,39 Kč

Viz výkres č. 07.01

31 10.955.893
Rozbočovací krabice plastová na omítku se 
svorkami. Kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

6 ks 386 2 317,46 Kč

Viz výkres č. 07.01

32 10.792.827

Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou 
montáž s ekvipotenciální svorkovnicí (větší 
čtveratá), určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní 
dodávka včetně montáže a zapojení

2 ks 505 1 009,27 Kč

Ochranné pospojování, napojení uzemňovacích 
přívodů

33 10.076.458
Svorka pospojovací pro rozvody trubkových 
instalací vody.... Kompletní dodávka včetně 
montáže a zapojení

10 ks 156 1 560,04 Kč

Ochranné a doplňující pospojování

Celkem 154 483,53 Kč
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Svítidla a materiál pro osvětlení - hlavní budova zázemí

P.č. Typ Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

1 A Svítidlo LED 33W/3600lm/4000K, přisazené, IP 40 3 ks 3 507,72 10 523,17 Kč
Viz výkres č. 07.01

2 B Svítidlo LED 18W/1440lm/4000K, přisazené, IP 44 2 ks 1 053,33 2 106,66 Kč
Viz výkres č. 07.01

3 C Svítidlo LED 13W/1440lm/4000K, přisazené, IP 44 4 ks 902,85 3 611,41 Kč
Viz výkres č. 07.01

4 D Svítidlo LED 10W/895lm/3000K, přisazené, IP 44 2 ks 2 517,62 5 035,24 Kč
Viz výkres č. 07.01

5 E Svítidlo LED 24W/1920lm/4000K, přisazené, IP 65 5 ks 2 118,04 10 590,19 Kč
Viz výkres č. 07.01

6 F Svítidlo LED 50W/7048lm/4000K, přisazené, IP 65 4 ks 3 024,68 12 098,74 Kč
Viz výkres č. 07.01

7 G Svítidlo LED 36W/5187lm/4000K, přisazené, IP 65 4 ks 2 649,13 10 596,51 Kč
Viz výkres č. 07.01

8 H Svítidlo LED 28W/2720lm/4000K, přisazené, IP 54 2 ks 4 045,14 8 090,27 Kč
Viz výkres č. 07.01

9 J Svítidlo LED 15W/1560lm/4000K, přisazené, IP 54 9 ks 2 618,78 23 569,02 Kč
Viz výkres č. 07.01

10 K Svítidlo LED 36W/3550lm/4000K, přisazené, IP 54 9 ks 4 333,44 39 000,97 Kč
Viz výkres č. 07.01

11 M Svítidlo LED 40W/5178lm/4000K, přisazené, IP 40 1 ks 4 233,55 4 233,55 Kč
Viz výkres č. 07.01

12 N Nouzové svítidlo LED 2W/250lm, přisazené, IP 65 4 ks 2 314,04 9 256,14 Kč

Viz výkres č. 07.01

Celkem 138 711,86 Kč

Dodávka svítidel je myšlena jako kompletní vč. montáže a recyklačních poplatků. Pokud tomu bude jinak, je nutno na tuto skutečnost upozornit.
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Bleskosvod, uzemnění - hlavní budova zázemí

P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

1 10.608.291
Drát AlMgSi ∅ 8 mm na podpěrách jímacího vedení, 
jímací a svodové vedení po zkušební svorky, 
dodávka včetně montáže

AlMgSi 8mm 151 m 260,49 39 333,54 Kč

Jímací vedení - viz výkres č. 07.02

2 10.343.768
Drát pozinkovaný FeZn+PVC ∅ 10/13 mm, vývody 
ke zkušebním svorkám a uzemnění elektroinstalace, 
dodávka včetně montáže

FeZn+PVC
10/13mm 33 m 179,56 5 925,45 Kč

Uzemňovací přívody - viz výkres č. 07.03

3 10.074.580
Pásovina pozinkovaná 30/4 mm, uložená v zemi s 
vývody k zkušebním svorkám a uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

FeZn 30x4mm 102 m 77,13 7 867,72 Kč

Základový zemnič - viz výkres č. 07.03

4 10.343.785
Vodič CU s izolací o impulsním výdržném napětí 
100 kV 1,2/50µs o délce 3,5m na podpěrách vedení, 
dodávka včetně montáže

3 ks 5 037,77 15 113,30 Kč

Svodové vedení - viz výkres č. 07.02

5 374 011 Dilatační propojka Al d= 8mm, dodávka včetně 
montáže 2 ks 93,57 187,15 Kč

viz výkres č. 07.02

6 10.046.510
Podpěra jímacího vedení na ploché střechy, 
plastová se štěrkovou výplní, dodávka včetně 
montáže

92 ks 27,82 2 559,35 Kč

viz výkres č. 07.02

7 11.000.562
Nástavec + víčko na podpěru jímacího vedení na 
ploché střechy, zaručující celkovou výšky podpěry 
10 cm, dodávka včetně montáže

92 ks 12,65 1 163,34 Kč

viz výkres č. 07.02

8 10.539.755
Podpěra jímacího vedení nerezová s krytkou, 
vrutem 5x50mm a hmoždinkou, dodávka včetně 
montáže

12 ks 97,37 1 168,40 Kč

Podpěry svodového vedení - viz výkres č. 07.02
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P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

9 10.539.757 Držák tyče o ∅16mm nerezový, s vrutem 5x60mm a 
hmoždinkou, dodávka včetně montáže 6 ks 108,75 652,48 Kč

Podpěry zaváděcích tyčí - viz výkres č. 07.02

10 10.878.653 Podpěra izolovaného CU vodiče, nerezová, s 
upevňovacím otvorem, dodávka včetně montáže 12 ks 160,59 1 927,10 Kč

Podpěry izolovaných svodů - viz výkres č. 07.02

11 10.046.769 Svorka hromosvodová - spojovací, FeZn, do dvou 
šroubů, dodávka včetně montáže 6 ks 131,51 789,05 Kč

viz výkres č. 07.02

12 10.046.596 Svorka hromosvodová - spojovací, nerezová, do 
dvou šroubů, dodávka včetně montáže 49 ks 150,48 7 373,30 Kč

viz výkres č. 07.02

13 10.341.716 Svorka hromosvodová - zkušební 8-10/16mm, Al, 
do dvou šroubů, dodávka včetně montáže 3 ks 188,41 565,23 Kč

viz výkres č. 07.02

14 10.546.810 Svorka hromosvodová - křížová, nerezová, nad dva 
šrouby, dodávka včetně montáže 15 ks 227,61 3 414,15 Kč

viz výkres č. 07.02

15 10.061.286 Svorka hromosvodová - okapová, nerezová, do 
dvou šroubů, dodávka včetně montáže 44 ks 193,47 8 512,61 Kč

viz výkres č. 07.02

16 10.554.880 Svorka hromosvodová - univerzální, nerezová, do 
dvou šroubů, dodávka včetně montáže 10 ks 164,39 1 643,85 Kč

viz výkres č. 07.02

17 10.056.264 Svorka hromosvodová - na okapové potrubí, 
nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže 3 ks 217,49 652,48 Kč

viz výkres č. 07.02

18 10.046.740 Svorka hromosvodová - páska/páska, FeZn, nad 
dva šrouby, dodávka včetně montáže 16 ks 189,68 3 034,80 Kč

viz výkres č. 07.03

19 10.046.498 Svorka hromosvodová - páska/drát, FeZn, nad dva 
šrouby, dodávka včetně montáže 16 ks 190,94 3 055,03 Kč

viz výkres č. 07.03
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P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

20 480 018 Zaváděcí tyč s izolovaným přechodem ∅16/10mm, 
délka 1000/500mm, FeZn, dodávka včetně montáže 3 ks 988,84 2 966,52 Kč

viz výkres č. 07.02

21 276 016 Krytka pro fixování polohy podpěr, plastová šedá, 
dodávka včetně montáže 12 ks 8,85 106,22 Kč

viz výkres č. 07.02

22 10.940.718 Označovací štítek na svody plastový, dodávka 
včetně montáže 6 ks 91,04 546,26 Kč

viz výkres č. 07.02

23 10.627.932 Chodníková krabice se zkušební svorkou, plastová, 
dodávka včetně montáže 3 ks 3 057,56 9 172,68 Kč

viz výkres č. 07.02

24 10.342.804.2
Výstražná tabulka se zákazem vstupu a výskytu 
osob na terase v období bouřky, dodávka včetně 
montáže

3 ks 1 004,01 3 012,04 Kč

Dodatečné bezpečnostní opatření - viz Technická 
zpráva

25 10.077.592 Hmoždinka ∅10mm, včetně osazení do zdi z 
pálených cihel / středně trvrdého kamene 30 ks 41,73 1 251,86 Kč

Osazení podpěr CUI vodiče a izlovaných podpěr 
vedení

Celkem 121 993,90 Kč
Zemní a ostatní práce - hlavní budova zázemí

P.č. Kód Popis Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

1 210220460 Montáž pevného zebříku na střechách do 7m výšky 
k hřebeni 6 ks 632,25 3 793,50 Kč

Instalace jímacího a svodového vedení

Celkem 3 793,50 Kč
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Dodávka rozváděčů, osoušečů, a ostatních zařízení - hlavní budova zázemí

P.č. Označení Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

1 RH OCPP rozváděč IP 40/20 Komplet vč. přídavných, propojovacích 
komponentů, typové zkoušky a zapojení. 1 ks 137 198,25 137 198,25 Kč

Viz výkres č. 07.08

2 RB 1 Zapuštěný rozváděč, tř. II, IP 41/20 Komplet vč. přídavných, propojovacích 
komponentů, typové zkoušky a zapojení. 1 ks 23 393,25 23 393,25 Kč

Viz výkres č. 07.09

3 Osoušeč rukou nástěnný 230V, bezdotykový Komplet vč. montáže a recyklačních poplatků 4 ks 6 069,60 24 278,40 Kč

Viz výkres č. 07.01

4

Nouzový systém pro invalidy
Základní konfigurace:
1x Napájecí zdroj + akumulátor pro 
zálohování provozu
1x Více zónová řídící jednotka volacího 
systému
4x Tahový spínač
2x Resetovací jednotka s akustickou 
signalizací
2x Indikační prvek s akustickou signalizací

Komplet vč. přídavných komponentů, 
kabelizace, montáže a recyklačních poplatků. 1 ks 24 278,40 24 278,40 Kč

Viz výkres č. 07.01 a technická zpráva

Celkem 209 148,30 Kč

HZS - hlavní budova zázemí

P.č. Označení Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

1 6 hod. 442,58 2 655,45 Kč
2 30 hod. 505,80 15 174,00 Kč
3 10 hod. 505,80 5 058,00 Kč

Celkem 22 887,45 Kč

Spolupráce s revizním technikem
Výchozí revize elektroinstalace
Výchozí revize bleskosvodu
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

79 238,62
0,00

79 238,62

CZK 95 878,73

15,00% 0,00 0,00
21,00% 79 238,62 16 640,11

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2018

ROZPOČTY
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Kód: 2018

Stavba:

Místo:  Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00 0,00

79 238,62 95 878,73

95 878,7379 238,62093
PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 
VZT - HLAVNÍ BUDOVA ZÁZEMÍ

79 238,62 95 878,73

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

ROZPOČTY
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

95 878,73

0,00

79 238,62

79 238,62 16 640,11
0,00 0,00

79 238,62

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ROZPOČTY

093 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 VZT - HLAVNÍ 
BUDOVA ZÁZEMÍ

26. 4. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    VZT - VZT

OST - Ostatní
    O01 - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 79 238,62

64 696,87

14 541,75
14 541,75

0,00

 
 

64 696,87

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

79 238,62

REKAPITULACE ROZPOČTU

ROZPOČTY

093 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 VZT - HLAVNÍ 
BUDOVA ZÁZEMÍ

26. 4. 2018
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    VZT - VZT

1 M 01 kus 4,000

2 M 02356 kus 4,000

3 M 02222 kus 8,000

4 M 02223 kus 15,000

5 K 721273153 kus 1,000

6 K 03 soub 8,000

7 K 05 soub 8,000

8 K 721174005 m 26,000

9 K 721174006 m 16,000

OST - Ostatní
    O01 - Ostatní

10 K 0011 hod 20,000

11 K 0012 hod 14,000

12 K 0013 kpl 1,000

79 238,62

64 696,87
64 696,87

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

ROZPOČTY

093 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 VZT - HLAVNÍ 
BUDOVA ZÁZEMÍ

26. 4. 2018

Konstrukce pro uchycení rozvodů 3 793,50 3 793,50

Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 
125

445,10 7 121,66

Stavební výpomoc 316,13 6 322,50

14 541,75
14 541,75

Nepředvídané práce 316,13 4 425,75

189,68 1 517,40

Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100 571,55 14 860,40

Montáž protidešťové žaluzie

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 1 138,05 1 138,05

Montáž el. ventilátoru 632,25 5 058,00

Protidešťová žaluzie NEREZ DN110/125/160 961,02 7 688,16

TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ DN100 + MONTÁŽ 303,48 4 552,20

EL. ODTAHOVÝ VENTILÁTOR ZE ZPĚTNOU 
KLAPKOU DN100

1 580,63 6 322,50

EL. ODTAHOVÝ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ 
DN125

4 109,63 16 438,50
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Nosný materiál - pokladna 4 504,78 Kč

Svítidla a materiál pro osvětlení - pokladna 3 506,46 Kč

Bleskosvod, uzemnění - pokladna 37 517,72 Kč

Zemní a ostatní práce - pokladna 3 441,97 Kč

Dodávka rozváděčů, osoušečů, a ostatních zařízení - pokladna 14 541,75 Kč

HZS - pokladna 4 488,98 Kč

CELKEM BEZ DPH 68 001,65 Kč

Rozpočet je zpracován podle ceníků platných v době zhotovení projektu. Je orientační,konkrétní cena bude určena dodavatelskou firmou.

Vypracoval Ing. Marek Chromý
Prosinec 2018

Rozpočet nezahrnuje ventilátory, splachovače pisoárů, dodávku štěrku na zvýšení rezistivity půdy, zednické a úklidové práce.

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO : SO 07 - Objekt zázemí - Pokladna

REKAPITULACE
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Nosný materiál - pokladna

P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. cena Kč

1 10.048.482
kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYKY J 3x2,5 Cu 14 m 69,55 973,67 Kč

Zásuvkové okruhy 230V - viz výkres č. 07.01

2 10.051.448
kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYKY J 3x1,5 Cu 15 m 59,43 891,47 Kč

Napájení světelných okruhů  - viz výkres č. 07.01

3 10.048.827
Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v 
podlaze  kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

H07V-U 16 Cu (CY) 3 m 96,10 288,31 Kč

Hlavní ochranné pospojování

4 28420000-2 Plastová trubka ohebná d=50/41mm do země, 
dodávka včetně montáže 1,5 m 110,01 165,02 Kč

Chránička pro uložení přovodu k rozváděči RP - viz 
výkres č. 07.03

5 10.071.422
Spínač řazení 1, zápustný, bílý, 10 A, montáž 
s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

1 ks 245,31 245,31 Kč

Ovládání osvětlení - viz výkres č. 07.01

6 10.079.613
Dvojzásuvka vestavná bílá se clonkami, 230V/16 A, 
s natočenou dutinou, kompletní dodávka včetně 
montáže a zapojení

1 ks 336,36 336,36 Kč

Viz výkres č. 07.01

7 31224100-3

Dvojzásuvka vestavná, bílá, se clonkami a 
natočenou dutinou, 230V/16 A, s přepěťovou 
ochranou T3, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

1 ks 1 222,77 1 222,77 Kč

Viz výkres č. 07.01
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P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. cena Kč

8 10.079.107

Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž 
jednoho nebo více přístrojů vedle sebe, určená k 
montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně 
montáže

3 ks 53,11 159,33 Kč

Viz výkres č. 07.01

9 10.074.803

Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou 
montáž se svorkovnicí nebo svorkami, určená k 
montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně 
montáže a zapojení

1 ks 222,55 222,55 Kč

Viz výkres č. 07.01

Celkem 4 504,78 Kč
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Svítidla a materiál pro osvětlení - pokladna

P.č. Typ Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

1 A Svítidlo LED 33W/3600lm/4000K, přisazené, IP 40 1 ks 3 506,46 3 506,46 Kč
Viz výkres č. 07.01

Celkem 3 506,46 Kč

Dodávka svítidel je myšlena jako kompletní vč. montáže a recyklačních poplatků. Pokud tomu bude jinak, je nutno na tuto skutečnost upozornit.
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Bleskosvod, uzemnění - pokladna

P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

1 10.608.291
Drát AlMgSi ∅ 8 mm na podpěrách jímacího 
vedení, jímací a svodové vedení po zkušební 
svorky, dodávka včetně montáže

AlMgSi 8mm 22 m 260,49 5 730,71 Kč

Jímací vedení - viz výkres č. 07.02

2 10.343.768
Drát pozinkovaný FeZn+PVC ∅ 10/13 mm, vývody 
ke zkušebním svorkám a uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

FeZn+PVC
10/13mm 14 m 179,56 2 513,83 Kč

Uzemňovací přívody - viz výkres č. 07.03

3 10.074.580
Pásovina pozinkovaná 30/4 mm, uložená v zemi s 
vývody k zkušebním svorkám a uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

FeZn 30x4mm 11 m 77,13 848,48 Kč

Základový zemnič - viz výkres č. 07.03

4 10.957.986
Pásovina nerezová (V4A) 30/3,5 mm, uložená v 
zemi s vývody k zkušebním svorkám a uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

nerez (V4A)
 30x3,5 8,5 m 232,67 1 977,68 Kč

Zemnič uložený v zemině

5 10.343.785
Vodič CU s izolací o impulsním výdržném napětí 
100 kV 1,2/50µs o délce 3,5m na podpěrách 
vedení, dodávka včetně montáže

2 ks 5 037,77 10 075,54 Kč

Svodové vedení - viz výkres č. 07.02

6 10.046.510
Podpěra jímacího vedení na ploché střechy, 
plastová se štěrkovou výplní, dodávka včetně 
montáže

16 ks 27,82 445,10 Kč

viz výkres č. 07.02

7 11.000.562
Nástavec + víčko na podpěru jímacího vedení na 
ploché střechy, zaručující celkovou výšky podpěry 
10 cm, dodávka včetně montáže

16 ks 12,65 202,32 Kč

viz výkres č. 07.02
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P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

8 10.539.755
Podpěra jímacího vedení nerezová s krytkou, 
vrutem 5x50mm a hmoždinkou, dodávka včetně 
montáže

2 ks 97,37 194,73 Kč

Podpěry svodového vedení - viz výkres č. 07.02

9 10.878.653 Podpěra izolovaného CU vodiče, nerezová, s 
upevňovacím otvorem, dodávka včetně montáže 8 ks 160,59 1 284,73 Kč

Podpěry izolovaných svodů - viz výkres č. 07.02

10 10.046.769 Svorka hromosvodová - spojovací, FeZn, do dvou 
šroubů, dodávka včetně montáže 1 ks 131,51 131,51 Kč

viz výkres č. 07.02

11 10.046.596 Svorka hromosvodová - spojovací, nerezová, do 
dvou šroubů, dodávka včetně montáže 12 ks 150,48 1 805,71 Kč

viz výkres č. 07.02

12 10.546.810 Svorka hromosvodová - křížová, nerezová, nad 
dva šrouby, dodávka včetně montáže 3 ks 227,61 682,83 Kč

viz výkres č. 07.02

13 10.061.286 Svorka hromosvodová - okapová, nerezová, do 
dvou šroubů, dodávka včetně montáže 1 ks 193,47 193,47 Kč

viz výkres č. 07.02

14 10.056.264
Svorka hromosvodová - na okapové potrubí, 
nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně 
montáže

1 ks 217,49 217,49 Kč

viz výkres č. 07.02

15 10.046.740 Svorka hromosvodová - páska/páska, FeZn, nad 
dva šrouby, dodávka včetně montáže 10 ks 189,68 1 896,75 Kč

viz výkres č. 07.03

16 10.046.498 Svorka hromosvodová - páska/drát, FeZn, nad dva 
šrouby, dodávka včetně montáže 8 ks 190,94 1 527,52 Kč

viz výkres č. 07.03

17 276 016 Krytka pro fixování polohy podpěr, plastová šedá, 
dodávka včetně montáže 8 ks 8,85 70,81 Kč

viz výkres č. 07.02
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P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

18 10.940.718 Označovací štítek na svody plastový, dodávka 
včetně montáže 2 ks 91,04 182,09 Kč

viz výkres č. 07.02

19 10.627.932 Chodníková krabice se zkušební svorkou, plastová, 
dodávka včetně montáže 2 ks 3 057,56 6 115,12 Kč

viz výkres č. 07.02

20 10.342.804.2
Výstražná tabulka se zákazem vstupu a výskytu 
osob na terase v období bouřky, dodávka včetně 
montáže

1 ks 1 004,01 1 004,01 Kč

Dodatečné bezpečnostní opatření - viz Technická 
zpráva

21 10.077.592 Hmoždinka ∅10mm, včetně osazení do zdi z 
pálených cihel / středně trvrdého kamene 10 ks 41,73 417,29 Kč

Osazení podpěr CUI vodiče a izlovaných podpěr 
vedení

Celkem 37 517,72 Kč
Zemní a ostatní práce - pokladna

P.č. Kód Popis Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

1 45112000-5 Výkop a zához rýhy š. 50cm, hl. 120cm, vč. úpravy 
terénu 6 m 362,91 2 177,47 Kč

Výkop pro uložení zemniče

2 210220460 Montáž pevného zebříku na střechách do 7m výšky 
k hřebeni 2 ks 632,25 1 264,50 Kč

Instalace jímacího a svodového vedení

Celkem 3 441,97 Kč
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Dodávka rozváděčů, osoušečů, a ostatních zařízení - pokladna

P.č. Označení Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

1 RP Zapuštěný rozváděč, tř. II, IP 41/20
Komplet vč. přídavných, propojovacích 
komponentů, typové zkoušky,zapojení a 
tepelně izolační podložky. 

1 ks 14 541,75 14 541,75 Kč

Viz výkres č. 07.11

Celkem 14 541,75 Kč

HZS - pokladna

P.č. Označení Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

1 1 hod. 442,58 442,58 Kč
2 5 hod. 505,80 2 529,00 Kč
3 3 hod. 505,80 1 517,40 Kč

Celkem 4 488,98 Kč

Spolupráce s revizním technikem
Výchozí revize elektroinstalace
Výchozí revize bleskosvodu
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 270 712,70 56 849,67

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2018

ROZPOČTY

15,00% 0,00 0,00

CZK 327 562,37

270 712,70
0,00

270 712,70
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Kód: 2018

Stavba:

Místo:  Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

ROZPOČTY

 

0941
PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 
ZTI - VEDLEJŠÍ BUDOVA ZÁZEMÍ

270 712,70 327 562,37

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

270 712,70 327 562,37

327 562,37270 712,70
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ROZPOČTY

0941 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 ZTI - VEDLEJŠÍ 
BUDOVA ZÁZEMÍ

26. 4. 2018

270 712,70
0,00

270 712,70

270 712,70 56 849,67
0,00 0,00

327 562,37
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

OST - Ostatní
    O01 - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

ROZPOČTY

0941 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 ZTI - VEDLEJŠÍ 
BUDOVA ZÁZEMÍ

26. 4. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

270 712,70

26 322,48
26 322,48

227 268,89
54 841,77

53 021,21

119 405,91

17 121,33
17 121,33

0,00

270 712,70
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 132301101 m3 25,000

2 K 161101101 m3 25,000

3 K 162701105 m3 9,000

4 K 1710001 m3 9,000

5 K 171201201 m3 9,000

6 K 174101101 m3 16,000

7 K 175101101 m3 9,000

8 M 1710002 t 16,000

9 K 899623161 m3 0,100

10 K 998276101 t 1,250

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

11 K 72105 kus 9,000

12 M 72586009 kus 5,000

13 M 72586016 kus 1,000

14 M 72586017 kus 3,000

15 K 721173401 m 7,000

16 K 721173402 m 27,000

17 K 721173403 m 4,000

18 K 721173404 m 0,750

19 K 721174025 m 14,000

20 K 721174043 m 11,000

21 K 72119400 kus 2,000

22 M 72113 kus 2,000

23 K 72119401 kus 1,000

24 M 72150 kus 1,000

25 K 721194104 kus 5,000

26 K 721194105 kus 4,000

27 K 721194109 kus 6,000

28 K 721290112 m 63,000

ROZPOČET

ROZPOČTY

0941 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 ZTI - VEDLEJŠÍ 
BUDOVA ZÁZEMÍ

26. 4. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu 

442,58 11 064,38

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

50,58 1 264,50

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

145,42 1 308,76

Poplatek za skládku zeminy 126,45 1 138,05

Uložení sypaniny na skládky 22,76 204,85
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

151,74 2 427,84

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

316,13 2 845,13

Kamenivo těžené, zásypový materiál 324,98 5 199,62

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu

4 425,75 442,58

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

341,42 426,77

Montáž zápachových uzávěrek 183,35 1 650,17

Sifon umyvadl.40 chromový 660,07 3 300,35

Sifon dřezový DN50 samočist. 486,83 486,83

Sifon podomítkový DN50 samočist. 625,93 1 877,78
Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní 
DN 100 systém KG

662,60 4 638,19

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní 
DN 125 systém KG

711,91 19 221,66

Potrubí kanalizační z PVC hrdlové ležaté vnitřní 
DN 150 systém KG

743,53 2 974,10

Potrubí kanalizační plastové svodné systém KG 
DN 200

801,69 601,27

Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 
100

698,00 9 772,06

Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT 
DN 50

273,13 3 004,45

Montáž vpustí a odvodňovacích žlabů 486,83 973,67

Podlahová vpusť DN100 690,42 1 380,83

Montáž větrací a přivzdušňovací hlavice 227,61 227,61

Větrací hlavice odpadní DN50/100 723,29 723,29

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 80,93 404,64

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 88,52 354,06

Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 
100

123,92 743,53

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou 27,82 1 752,60

270 712,70

26 322,48
26 322,48

227 268,89
54 841,77
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 K 998721201 % 351,071

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

30 K 722174002 m 28,000

31 K 722174003 m 22,000

32 K 722174004 m 12,000

33 K 722181231 m 28,000

34 K 722181232 m 34,000

87 K 722221135
soub
or

1,000

35 K 722224115 kus 6,000

36 K 722231072 kus 3,000

37 K 722231073 kus 0,000

38 K 722231221 kus 3,000

39 K 722231252 kus 0,000

40 K 722232043 kus 6,000

41 K 722232044 kus 0,000

42 K 722232063 kus 1,000

43 K 722290226 m 64,000

44 K 722290234 m 64,000

45 K 7230003 m 2,000

46 M 7231001 m 2,000

47 M 723100127 kus 1,000

48 M 72310014343 m 3,500

49 M 72310014344 kus 2,000

50 M 723100143441 kus 1,000

51 M 72310014345 kus 0,000

52 K 7230003562 kus 3,000

53 K 998722201 % 495,460

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
54 K 7250002 kus 5,000

55 M 7250003 soub 5,000

56 K 725113123 kus 5,000

57 M 7250001 kus 5,000

58 M 7251010 kus 0,000

59 K 725121527
soub
or

2,000

60 K 725215102
soub
or

5,000

61 M 7251012 soub 5,000

62 M 72510121 soub 0,000

63 K 725249101
soub
or

0,000

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

2,15 754,68

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 20 x 2,8 mm

222,55 6 231,46

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 25 x 3,5 mm

259,22 5 702,90

Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze 
PN 16 D 32 x 4,4 mm

337,62 4 051,46

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm 
DN do 22 mm

72,08 2 018,14

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 15 mm 
DN do 42 mm

77,13 2 622,57

Ventil výtokový G 3/4 s jedním závitem 323,71 323,71
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s 
jedním závitem

132,77 796,64

Ventil zpětný mosazný G 1/2 PN 10 do 110°C se 
dvěma závity

443,84 1 331,52

Ventil zpětný G 3/4 PN 10 do 110°C se dvěma 
závity

615,81 0,00

Ventil pojistný mosazný G 1/2 PN 6 do 100°C k 
bojleru s vnitřním x vnějším závitem

613,28 1 839,85

Ventil pojistný mosazný s vnitřním x vnějším 
závitem PN 6, T 100°C G 2/3" k bojleru

992,63 0,00

Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

220,02 1 320,14

Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C 
vnitřní závit

290,84 0,00

Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní 
závit s vypouštěním

732,15 732,15

Zkouška těsnosti vodovodního potrubí 
závitového do DN 50

45,52 2 913,41

Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do 
DN 80

32,88 2 104,13

ZÁVĚSNÝ EL. OHŘÍVAČ TV NAD VÝLEVKU, 
OBJEM 10l, PŘÍKON 2,0kW 1 PE-N 230/50 + 
MONTÁŽ

4 045,14 4 045,14

Montáž potrubí PE 108,75 217,49

Potrubí PE d32 56,90 113,81

Přecho PE d32 DN25 606,96 606,96

Montáž předstěnového systému 1 065,97 5 329,87
Předstěnový systém WC SAMONOSNÝ + ovl. 
tlačítko bílá

6 211,22 31 056,12

Montáž klozetových mís 801,69 4 008,47

WC závěsné + sedátko, bílé 3 909,83 19 549,17

WC závěsné invalidní + sedátko, bílé 5 771,18 0,00
Pisoárový záchodek automatický s 
integrovaným napájecím zdrojem

12 896,64 25 793,27

Montáž umyvadla připevněného na šrouby do 
zdiva

867,45 4 337,24

Umyvadlo ker. 55cm, bílé 1 251,86 6 259,28

Umyvadlo invalidní 1 866,40 0,00

Montáž šterbinového odtokového žlabu sprchy 606,96 0,00

53 021,21

119 405,91

ZÁVĚSNÝ ELEKTRICKÝ OHŘÍVAČ TV, OBJEM 80l, 
PŘÍKON 2,0kW 1 PE-N 230/50 + MONTÁŽ

7 994,17 0,00

Montáž ohřívačů TV + uvedení do provozu 2 358,29 7 074,88

Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v 
do 6 m

1,52 751,81

Signalizační vodič + páska 37,94 132,77
ZÁVĚSNÝ EL. OHŘÍVAČ TV POD UMYVADLO, 
OBJEM 10l, PŘÍKON 2,0kW 1 PE-N 230/50 + 
MONTÁŽ

4 045,14 8 090,27
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

64 M 7250008 soub 0,000

65 K 725249103
soub
or

0,000

66 M 7250009 soub 0,000

67 K 725331111
soub
or

1,000

68 K 725819401
soub
or

14,000

69 M 7251001 kus 14,000

70 K 725822721 kus 5,000

71 M 7251002 kus 5,000

72 M 7251002253 kus 0,000

73 K 725831411
soub
or

1,000

74 M 7251003 kus 1,000

75 K 725841411 kus 0,000

76 M 7251004 kus 0,000

77 M 72510055 kus 1,000

78 K 7258414123 kus 1,000

79 K 998725201 % 1 059,696

OST - Ostatní
    O01 - Ostatní

80 K 0011 hod 18,000

81 K 0012 hod 16,000

82 K 0013 kpl 1,000

83 K 0014 kpl 0,000

84 K 0015 kpl 0,000

85 K 0016 kpl 0,000

86 K 0017 kpl 3,000

Šterbinový odtokový žlab sprchy 4 868,33 0,00

Montáž sprchové zástěny 1 545,22 0,00

Sprchová zástěna 9 863,10 0,00
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 425 mm

6 080,98 6 080,98

Montáž ventilů rohových G 1/2 s připojovací 
trubičkou

183,35 2 566,94

Ventil rohový 1/2"  + připojovací thadičky 158,06 2 212,88

Montáž baterie umyvadlové stojánkové G 1/2 354,06 1 770,30

Baterie umyvadlová stoj. páková 1 201,28 6 006,38

Baterie umyvadlová stoj. páková invalidní 1 454,18 0,00

Montáž baterie výlevkové 404,64 404,64

Baterie výlevková páková 1 833,53 1 833,53

Montáž baterie sprchové 404,64 0,00

Baterie sprchová nást. páková + příslušenství 2 276,10 0,00

Baterie dřezová nást. páková 1 454,18 1 454,18

Montáž baterie dřezové 354,06 354,06
Přesun hmot pro zařizovací předměty v 
objektech v do 6 m

0,37 388,60

Stavební výpomoc 316,13 5 690,25

17 121,33
17 121,33

Madla pro invalidní umyvadlo 2 086,43 0,00

Madla pro invalidní sprchu 2 086,43 0,00

Revize tlakových nádob   859,86 2 579,58

Nepředvídané práce 316,13 5 058,00

Konstrukce pro uchycení rozvodů 3 793,50 3 793,50

Madla pro invalidní WC 2 845,13 0,00
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Nosný materiál - vedlejší budova zázemí 66 426,08 Kč

Svítidla a materiál pro osvětlení - vedlejší budova zázemí 53 213,95 Kč

Bleskosvod, uzemnění - vedlejší budova zázemí 85 213,39 Kč

Zemní a ostatní práce - vedlejší budova zázemí 3 161,25 Kč

Dodávka rozváděčů, osoušečů, a ostatních zařízení - vedlejší budova zázemí 57 471,53 Kč

HZS - vedlejší budova zázemí 15 490,13 Kč

CELKEM BEZ DPH 280 976,33 Kč

Rozpočet je zpracován podle ceníků platných v době zhotovení projektu. Je orientační,konkrétní cena bude určena dodavatelskou firmou.

Vypracoval Ing. Marek Chromý
Prosinec 2018

Rozpočet nezahrnuje ventilátory, splachovače pisoárů, dodávku štěrku na zvýšení rezistivity půdy, zednické a úklidové práce.

PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO : SO 07 - Objekt zázemí - Vedlejší budova
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Nosný materiál - vedlejší budova zázemí

P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. cena Kč

1 10.048.403
kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYKY J 5x2,5 Cu 26 m 83,46 2 169,88 Kč

Napájení el. sporáku/el. varné desky, zásuvky 
400V/16A - viz výkres č. 07.04

2 10.048.482
kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYKY J 3x2,5 Cu 196 m 69,55 13 631,31 Kč

Zásuvkové okruhy 230V, napájení osoušečů rukou 
a ohřívačů vody 230 V  - viz výkres č. 07.04

3 10.048.243
kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYKY J 5x1,5 Cu 26 m 68,28 1 775,36 Kč

Napojení kombinovaných svítidel, ventilátorů a 
infrapasivních spínačů - viz výkres č. 07.04

4 10.051.448
kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYKY J 3x1,5 Cu 241 m 59,43 14 322,99 Kč

Napájení světelných okruhů  - viz výkres č. 07.04

5 10.048.186
kabel s PVC izolací, částečně v kabelovém žlabu, v 
kabelových trubkách nebo v podlaze, pod omítkou,  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYKY O 3x1,5 Cu 38 m 59,43 2 258,40 Kč

Světelná instalace - viz výkres č. 07.04

6 10.049.725
kabel pohyblivý s gumovou izolací, částečně  v 
kabelových trubkách a volně do technologie,  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYSY J 3x1,5 Cu 3 m 61,96 185,88 Kč

Napojení trubkových ventilátorů
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P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. cena Kč

7 10.051.103
kabel pohyblivý s gumovou izolací, částečně  v 
kabelových trubkách a volně do technologie,  
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

CYSY J 5x2,5 Cu 2,5 m 92,31 230,77 Kč

Napojení el. sporáku 400V

8 10.050.258
Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v 
podlaze  kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

H07V-K 25 Cu (CYA) 6 m 122,66 735,94 Kč

Uzemňovací přívody rozváděčů RB2 a RT

9 10.048.827
Vodič (lano) s PVC izolací, volně, ve zdi nebo v 
podlaze  kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

H07V-U 16 Cu (CY) 34 m 96,10 3 267,47 Kč

Hlavní ochranné pospojování

10 10.152.077 Plastová trubka ohebná PVC 16 do zdi, dodávka 
včetně montáže 6 m 39,20 235,20 Kč

Trubka pro zatažení SLP ovládání splachování 
pisoárů - viz výkres č. 07.04

11 28420000-2 Plastová trubka ohebná d=50/41mm do země, 
dodávka včetně montáže 25 m 110,01 2 750,29 Kč

Chráničky pro uložení přovodů k rozváděčům RB2 a 
RT - viz výkres č. 07.06

12 10.075.397 Plastová instalační lišta PVC 20x20, dodávka včetně 
montáže 22 m 82,19 1 808,24 Kč

Uložení el. instalace na povrchu - ovládání osvětlení 
v kabinkách WC - viz výkres č. 07.04

13 10.071.422
Spínač řazení 1, zápustný, bílý, 10 A, montáž 
s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kompletní 
dodávka včetně montáže a zapojení

6 ks 245,31 1 471,88 Kč

Ovládání osvětlení - viz výkres č. 07.04

14 10.071.423
Spínač řazení 5, zápustný, bílý, 10 A, montáž 
s krytem jednotlivě nebo s jiným zařízením, kompletní 
dodávka včetně montáže a zapojení

1 ks 293,36 293,36 Kč

Ovládání osvětlení - viz výkres č. 07.04
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P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. cena Kč

15 31214100-0 Spínač řazení 5, zápustný, bílý,10 A, IP 44, kompletní 
dodávka včetně montáže a zapojení 1 ks 321,18 321,18 Kč

Ovládání osvětlení - viz výkres č. 07.04

16 10.069.646 Spínač 400V/16A vestavný, kompletní dodávka 
včetně montáže a zapojení 1 ks 630,99 630,99 Kč

Připojení sporáku/varné desky - viz výkres č. 07.04

17 11.223.918
Infrapasivní automatický spínač, s reléovým 
výstupem, úhel pokrytí cca 180o, vestavný, bílý, 10 A, 
kompletní dodávka včetně montáže a zapojení

4 ks 1 124,14 4 496,56 Kč

Ovládání osvětlení a VZT - viz výkres č. 07.04

18 10.079.558
Zásuvka jednoduchá vestavná bílá se clonkami, 
230V/16A, kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

5 ks 300,95 1 504,76 Kč

Viz výkres č. 07.04

19 10.081.319
Zásuvka jednoduchá se clonkami, vestavná bílá, 
230V/16A, IP 44, s krytem, kompletní dodávka včetně 
montáže a zapojení

5 ks 376,82 1 884,11 Kč

Viz výkres č. 07.04

20 10.079.613
Dvojzásuvka vestavná bílá se clonkami, 230V/16 A, s 
natočenou dutinou, kompletní dodávka včetně 
montáže a zapojení

4 ks 336,36 1 345,43 Kč

Viz výkres č. 07.04

21 10.079.670 Zásuvka 400V/16A/5 nástěnná, s odklápěcím krytem, 
IP 67, kompletní dodávka včetně montáže a zapojení 1 ks 539,94 539,94 Kč

Viz výkres č. 07.04

22 10.042.119 Tepelně izolační podložka pod vypínač, popř. 
zásuvku 5 ks 53,11 265,55 Kč

Instalace vypínačů na příčkách WC - viz výkres č. 
07.04

23 10.079.107

Přístrojová krabice plastová pro zapuštěnou montáž 
jednoho nebo více přístrojů vedle sebe, určená k 
montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně 
montáže

28 ks 53,11 1 487,05 Kč

Viz výkres č. 07.04
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P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. cena Kč

24 10.061.397 Přístrojová krabice plastová pro povrchovou montáž. 
Kompletní dodávka včetně montáže 5 ks 99,90 499,48 Kč

Instalace vypínačů na příčkách WC - viz výkres č. 
07.04

25 10.074.803

Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou 
montáž se svorkovnicí nebo svorkami, určená k 
montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka včetně 
montáže a zapojení

15 ks 222,55 3 338,28 Kč

Viz výkres č. 07.04

26 10.075.295

Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou 
montáž se svorkovnicí nebo svorkami (větší kruhová), 
určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka 
včetně montáže a zapojení

4 ks 313,60 1 254,38 Kč

Viz výkres č. 07.01

27 10.955.893 Rozbočovací krabice plastová na omítku se svorkami. 
Kompletní dodávka včetně montáže a zapojení 3 ks 385,67 1 157,02 Kč

Viz výkres č. 07.04

28 10.792.827

Rozbočovací krabice plastová pro zapuštěnou 
montáž s ekvipotenciální svorkovnicí (větší čtveratá), 
určená k montáži do stěn, zdí. Kompletní dodávka 
včetně montáže a zapojení

2 ks 504,54 1 009,07 Kč

Ochranné pospojování, napojení uzemňovacích 
přívodů

29 10.076.458
Svorka pospojovací pro rozvody trubkových instalací 
vody.... Kompletní dodávka včetně montáže a 
zapojení

10 ks 155,53 1 555,34 Kč

Ochranné a doplňující pospojování

Celkem 66 426,08 Kč
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Svítidla a materiál pro osvětlení - vedlejší budova zázemí

P.č. Typ Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

1 C Svítidlo LED 13W/1440lm/4000K, přisazené, IP 44 4 ks 902,85 3 611,41 Kč
Viz výkres č. 07.04

2 F Svítidlo LED 50W/7048lm/4000K, přisazené, IP 65 5 ks 3 024,68 15 123,42 Kč
Viz výkres č. 07.04

3 H Svítidlo LED 28W/2720lm/4000K, přisazené, IP 54 2 ks 4 045,14 8 090,27 Kč
Viz výkres č. 07.04

4 J Svítidlo LED 15W/1560lm/4000K, přisazené, IP 54 5 ks 2 618,78 13 093,90 Kč
Viz výkres č. 07.04

5 K Svítidlo LED 36W/3550lm/4000K, přisazené, IP 54 2 ks 4 333,44 8 666,88 Kč
Viz výkres č. 07.04

6 N Nouzové svítidlo LED 2W/250lm, přisazené, IP 65 2 ks 2 314,04 4 628,07 Kč

Viz výkres č. 07.04

Celkem 53 213,95 Kč

Dodávka svítidel je myšlena jako kompletní vč. montáže a recyklačních poplatků. Pokud tomu bude jinak, je nutno na tuto skutečnost upozornit.
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Bleskosvod, uzemnění - vedlejší budova zázemí

P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

1 10.608.291
Drát AlMgSi ∅ 8 mm na podpěrách jímacího vedení, 
jímací a svodové vedení po zkušební svorky, 
dodávka včetně montáže

AlMgSi 8mm 84 m 260,49 21 880,91 Kč

Jímací vedení - viz výkres č. 07.05

2 10.343.768
Drát pozinkovaný FeZn+PVC ∅ 10/13 mm, vývody 
ke zkušebním svorkám a uzemnění elektroinstalace, 
dodávka včetně montáže

FeZn+PVC
10/13mm 27 m 179,56 4 848,09 Kč

Uzemňovací přívody - viz výkres č. 07.06

3 10.074.580
Pásovina pozinkovaná 30/4 mm, uložená v zemi s 
vývody k zkušebním svorkám a uzemnění 
elektroinstalace, dodávka včetně montáže

FeZn 30x4mm 56 m 77,13 4 319,53 Kč

Základový zemnič - viz výkres č. 07.06

4 10.343.785
Vodič CU s izolací o impulsním výdržném napětí 
100 kV 1,2/50µs o délce 3,5m na podpěrách vedení, 
dodávka včetně montáže

2 ks 5 037,77 10 075,54 Kč

Svodové vedení - viz výkres č. 07.05

5 10.046.510
Podpěra jímacího vedení na ploché střechy, 
plastová se štěrkovou výplní, dodávka včetně 
montáže

43 ks 27,82 1 196,22 Kč

viz výkres č. 07.05

6 11.000.562
Nástavec + víčko na podpěru jímacího vedení na 
ploché střechy, zaručující celkovou výšky podpěry 
10 cm, dodávka včetně montáže

43 ks 12,65 543,74 Kč

viz výkres č. 07.05

7 297 120 Podpěra jímacího vedení s lepícím páskem, 
nerezová, dodávka včetně montáže 43 ks 168,18 7 231,68 Kč

viz výkres č. 07.05

8 10.539.755
Podpěra jímacího vedení nerezová s krytkou, 
vrutem 5x50mm a hmoždinkou, dodávka včetně 
montáže

11 ks 97,37 1 071,03 Kč

Podpěry svodového vedení - viz výkres č. 07.05
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P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

9 10.539.757 Držák tyče o ∅16mm nerezový, s vrutem 5x60mm a 
hmoždinkou, dodávka včetně montáže 6 ks 108,75 652,48 Kč

Podpěry zaváděcích tyčí - viz výkres č. 07.05

10 10.878.653 Podpěra izolovaného CU vodiče, nerezová, s 
upevňovacím otvorem, dodávka včetně montáže 8 ks 160,59 1 284,73 Kč

Podpěry izolovaných svodů - viz výkres č. 07.05

11 10.046.769 Svorka hromosvodová - spojovací, FeZn, do dvou 
šroubů, dodávka včetně montáže 6 ks 131,51 789,05 Kč

viz výkres č. 07.05

12 10.046.596 Svorka hromosvodová - spojovací, nerezová, do 
dvou šroubů, dodávka včetně montáže 23 ks 150,48 3 460,94 Kč

viz výkres č. 07.05

13 10.341.716 Svorka hromosvodová - zkušební 8-10/16mm, Al, 
do dvou šroubů, dodávka včetně montáže 3 ks 188,41 565,23 Kč

viz výkres č. 07.05

14 10.546.810 Svorka hromosvodová - křížová, nerezová, nad dva 
šrouby, dodávka včetně montáže 10 ks 227,61 2 276,10 Kč

viz výkres č. 07.05

15 10.061.286 Svorka hromosvodová - okapová, nerezová, do 
dvou šroubů, dodávka včetně montáže 28 ks 193,47 5 417,12 Kč

viz výkres č. 07.05

16 10.554.880 Svorka hromosvodová - univerzální, nerezová, do 
dvou šroubů, dodávka včetně montáže 8 ks 164,39 1 315,08 Kč

viz výkres č. 07.05

17 10.056.264 Svorka hromosvodová - na okapové potrubí, 
nerezová, nad dva šrouby, dodávka včetně montáže 2 ks 217,49 434,99 Kč

viz výkres č. 07.05

18 10.046.740 Svorka hromosvodová - páska/páska, FeZn, nad 
dva šrouby, dodávka včetně montáže 10 ks 189,68 1 896,75 Kč

viz výkres č. 07.06

19 10.046.498 Svorka hromosvodová - páska/drát, FeZn, nad dva 
šrouby, dodávka včetně montáže 12 ks 190,94 2 291,27 Kč

viz výkres č. 07.06
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P.č. Kód Popis Srovnatelný typ Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

20 480 018 Zaváděcí tyč s izolovaným přechodem ∅16/10mm, 
délka 1000/500mm, FeZn, dodávka včetně montáže 3 ks 988,84 2 966,52 Kč

viz výkres č. 07.05

21 276 016 Krytka pro fixování polohy podpěr, plastová šedá, 
dodávka včetně montáže 8 ks 8,85 70,81 Kč

viz výkres č. 07.05

22 10.940.718 Označovací štítek na svody plastový, dodávka 
včetně montáže 5 ks 91,04 455,22 Kč

viz výkres č. 07.05

23 10.627.932 Chodníková krabice se zkušební svorkou, plastová, 
dodávka včetně montáže 2 ks 3 057,56 6 115,12 Kč

viz výkres č. 07.05

24 10.342.804.2
Výstražná tabulka se zákazem vstupu a výskytu 
osob na terase v období bouřky, dodávka včetně 
montáže

3 ks 1 004,01 3 012,04 Kč

Dodatečné bezpečnostní opatření - viz Technická 
zpráva

25 10.077.592 Hmoždinka ∅10mm, včetně osazení do zdi z 
pálených cihel / středně trvrdého kamene 25 ks 41,73 1 043,21 Kč

Osazení podpěr CUI vodiče a izlovaných podpěr 
vedení

Celkem 85 213,39 Kč
Zemní a ostatní práce - vedlejší budova zázemí

P.č. Kód Popis Množství Jedn. Jedn. 
cena Kč

1 210220460 Montáž pevného zebříku na střechách do 7m výšky 
k hřebeni 5 ks 632,25 3 161,25 Kč

Instalace jímacího a svodového vedení

Celkem 3 161,25 Kč
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Dodávka rozváděčů, osoušečů, a ostatních zařízení - vedlejší budova zázemí

P.č. Označení Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

1 RB 2 Zapuštěný rozváděč, tř. II, IP 41/20 Komplet vč. přídavných, propojovacích 
komponentů, typové zkoušky a zapojení. 1 ks 18 714,60 18 714,60 Kč

Viz výkres č. 07.10

2 RT Zapuštěný rozváděč, tř. II, IP 41/20
Komplet vč. přídavných, propojovacích 
komponentů, typové zkoušky,zapojení a 
tepelně izolační podložky. 

1 ks 27 186,75 27 186,75 Kč

Viz výkres č. 07.12

3 Osoušeč rukou nástěnný 230V, bezdotykový Komplet vč. montáže a recyklačních 
poplatků 2 ks 5 690,25 11 380,50 Kč

Viz výkresy č. 07.01 a 07.04

4 Záplavová sonda Komplet vč. přídavných, propojovacích 
komponentů 1 ks 189,68 189,68 Kč

Záplavová sonda hlídače hladiny 
technologické místnosti

Celkem 57 471,53 Kč

HZS - vedlejší budova zázemí

P.č. Označení Popis Množství Jedn. Jedn. cena Kč

1 3 hod. 442,58 1 327,73 Kč
2 20 hod. 505,80 10 116,00 Kč
3 8 hod. 505,80 4 046,40 Kč

Celkem 15 490,13 Kč

Spolupráce s revizním technikem
Výchozí revize elektroinstalace
Výchozí revize bleskosvodu
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 32 224,51 6 767,15

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2018

ROZPOČTY

15,00% 0,00 0,00

CZK 38 991,66

32 224,51
0,00

32 224,51
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Kód: 2018

Stavba:

Místo:  Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

ROZPOČTY

 

0931
PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 
VZT - VEDLEJŠÍ BUDOVA ZÁZEMÍ

32 224,51 38 991,66

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

32 224,51 38 991,66

38 991,6632 224,51
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ROZPOČTY

0931 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 VZT - VEDLEJŠÍ 
BUDOVA ZÁZEMÍ

26. 4. 2018

32 224,51
0,00

32 224,51

32 224,51 6 767,15
0,00 0,00

38 991,66
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    VZT - VZT

OST - Ostatní
    O01 - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

32 224,51

REKAPITULACE ROZPOČTU

ROZPOČTY

0931 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 VZT - VEDLEJŠÍ 
BUDOVA ZÁZEMÍ

26. 4. 2018

20 844,01

11 380,50
11 380,50

0,00

 
 

32 224,51

20 844,01
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    VZT - VZT

1 M 01 kus 0,000

2 M 02356 kus 2,000

3 M 02222 kus 2,000

4 M 02223 kus 6,000

5 K 721273153 kus 1,000

6 K 03 soub 2,000

7 K 05 soub 2,000

8 K 721174005 m 6,000

9 K 721174006 m 6,000

OST - Ostatní
    O01 - Ostatní

10 K 0011 hod 16,000

11 K 0012 hod 10,000

12 K 0013 kpl 1,000

EL. ODTAHOVÝ VENTILÁTOR ZE ZPĚTNOU 
KLAPKOU DN100

1 580,63 0,00

EL. ODTAHOVÝ VENTILÁTOR DO POTRUBÍ 
DN125

4 109,63 8 219,25

Protidešťová žaluzie NEREZ DN110/125/160 961,02 1 922,04

TALÍŘOVÝ VENTIL ODVODNÍ DN100 + MONTÁŽ 303,48 1 820,88

Hlavice ventilační polypropylen PP DN 125 1 138,05 1 138,05

Montáž el. ventilátoru 632,25 1 264,50

Montáž protidešťové žaluzie 189,68 379,35

Potrubí kanalizační z PP ležaté DN 100 571,55 3 429,32

Konstrukce pro uchycení rozvodů 3 161,25 3 161,25

Potrubí kanalizační z PP svodné systém HT DN 
125

445,10 2 670,62

Stavební výpomoc 316,13 5 058,00

11 380,50
11 380,50

Nepředvídané práce 316,13 3 161,25

32 224,51

20 844,01
20 844,01

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

ROZPOČET

ROZPOČTY

0931 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-07 VZT - VEDLEJŠÍ 
BUDOVA ZÁZEMÍ

26. 4. 2018
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Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 26. 4. 2018

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze
snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

21,00% 107 288,03 22 530,49

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
2018

ROZPOČTY

15,00% 0,00 0,00

CZK 129 818,52

107 288,03
0,00

107 288,03
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Kód: 2018

Stavba:

Místo:  Datum: 26. 4. 2018

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

ROZPOČTY

 

096 PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-09

107 288,03 129 818,52

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

0,00 0,00

107 288,03 129 818,52

129 818,52107 288,03
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednatel: IČ:
 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:
 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

ROZPOČTY

096 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-09

26. 4. 2018

107 288,03
0,00

107 288,03

107 288,03 22 530,49
0,00 0,00

129 818,52
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

    8 - Trubní vedení

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

OST - Ostatní
    O01 - Ostatní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

ROZPOČTY

096 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-09

26. 4. 2018

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

107 288,03

79 104,60
63 485,50

15 619,10

25 022,18
25 022,18

3 161,25
3 161,25

0,00

107 288,03
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednatel:  Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 131301201 m3 12,000

2 K 132301101 m3 55,000

3 K 161101101 m3 67,000

4 K 162701105 m3 22,000

5 K 1710001 m3 22,000

6 K 171201201 m3 22,000

7 K 174101101 m3 45,000

8 K 175101101 m3 22,000

9 M 1710002 t 40,000

10 K 899623161 m3 1,200

11 K 998276101 t 1,000

    8 - Trubní vedení

12 K 871355211 m 32,000

PSV - Práce a dodávky PSV
    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

13 M 7211345 kus 1,000

14 M 7211346 kus 1,000

15 K 721290112 m 32,000

16 K 998721201 % 325,040

OST - Ostatní
    O01 - Ostatní

17 K 0011 hod 10,000

ROZPOČET

ROZPOČTY

096 - PŘÍRODNÍ KOUPACÍ BIOTOP HLINSKO - SO-09

26. 4. 2018

 
 

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Hloubení jam zapažených v hornině tř. 4 
objemu do 100 m3

316,13 3 793,50

Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 
objemu 

316,13 17 386,88

Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl 
výkopu do 2,5 m

50,58 3 388,86

Kamenivo těžené, zásypový materiál 324,98 12 999,06

Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z 
horniny tř. 1 až 4

145,42 3 199,19

Poplatek za skládku zeminy 126,45 2 781,90

Uložení sypaniny na skládky 22,76 500,74

3 161,25

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech 
v do 6 m

6,32 2 055,07

Stavební výpomoc 316,13 3 161,25

ŠACHTA  DN1000, dno DN200 PPL+ poklop 
litinový+MONTÁŽ

17 757,37 17 757,37

Napojení přípojky kanalizace na prodlužovaný 
řad

3 793,50 3 793,50

Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou 44,26 1 416,24

107 288,03

79 104,60
63 485,50

15 619,10

25 022,18
25 022,18

3 161,25

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem 
prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu

4 425,75 5 310,90

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z 
plastických hmot otevřený výkop

341,42 341,42

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé 
tuhost třídy SN4 DN 200

488,10 15 619,10

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním

151,74 6 828,30

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin 
tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu

316,13 6 954,75
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