
SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

smluvními stranami:

1. Objednatel: Město Hlinsko
se sídlem: Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko
zastoupené: Miroslavem Krčilem, DiS., starostou města
IČO: 00270059
DIČ: CZ 00270059
daňový režim: plátce DPH
bankovní spojení (č. účtu):

zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických: ořák, vedoucí OIMM, MÚ Hlinsko

kontaktní osoba: , MÚ Hlinsko
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: Stavební firma Libor Jindřichovský, s.r.o.
sídlo: Jungmannova 330, 539 01 Hlinsko
zapsaný v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24729
zastoupený: Liborem Jindřichovským, jednatelem společnosti
IČO: 27536505
DIČ: CZ27536505
daňový režim:
bankovní spojení (č. účtu):
zástupce oprávněný jednat
ve věcech technických: Libor Jindřichovský, jednatel společnosti,

kontaktní osoba: Libor Jindřichovský, jednatel společnosti,

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel jsou v této smlouvě nazýváni jednotlivě též jako „smluvní strana“ a společně též
jako „smluvní strany“)

Preambule
Tato smlouva je uzavřena jako výsledek zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, v jehož rámci byla nabídka Zhotovitele vybrána jako nabídka nejvýhodnější. Nabídka
Zhotovitele podaná do zadávacího řízení je volně oddělitelnou přílohou této smlouvy.



I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zhotovení stavby „SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ
RESSLOVA,  ADÁMKOVA  TŘÍDA  681,  HLINSKO“  podle  projektové  dokumentace,  kterou
vypracovala společnost SONET Building s.r.o., Klicperova 1541, 539 01 Hlinsko, zakázka č. 57/2018 a
za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje ve stanovené době předat dílo Objednateli. Objednatel se 
zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

3. Součástí díla je rovněž:

- dodržení podmínek zadávacího řízení a zadávací dokumentace,

- zajištění vydání potřebných rozhodnutí a stanovení pro přechodnou úpravu provozu na pozemních
komunikacích (zvláštní užívání, povolení uzavírek, …), osazení, udržování a odstranění přechodného
dopravního značení,

- příprava staveniště včetně přístupu na staveniště a zařízení staveniště,

- zajištění, případně obnova platnosti vyjádření správců dotčených sítí,

- zajištění vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí na vlastní náklad, odpovědnost za jejich
neporušení během výstavby a zpětné předání jejich správcům,

- vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace,

- vypracování kontrolního a zkušebního plánu,

- dodání  veškerých  materiálů  podle  požadavků  Objednatele  a  provedení  prací  v  potřebné  kvalitě.
Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout navržený materiál, či práci a požadovat dodání materiálů
v požadovaných parametrech dle zpracované dokumentace a záměru Objednatele,

- zajištění  a  provedení  všech  předepsaných  či  dohodnutých  zkoušek  a  revizí  vztahujících  se
k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, 

- zajištění dodávky potřebných energií, vody a ostatních služeb nutných k provedení díla,

- vypracování  dokumentace  skutečného  provedení  jako  součást  dodávky  stavby;  dokumentace
skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné)
podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg,

- prostorové vytyčení stavby oprávněným geodetem – bude doloženo protokolem o vytyčení stavby.

4. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v čl. I. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a podle:

- projektové dokumentace, 

- položkového rozpočtu – výkazu výměr, zpracovaného projektantem jako součást projektu,   
              oceněného Zhotovitelem,

- zadávací dokumentace nebo výzvy veřejné zakázky, která byla podkladem pro zpracování nabídky 
  Zhotovitele ze dne. 
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II.

Osoby pověřené provedením díla

Za Objednatele:

Zástupce Objednatele ve věcech technických (dále jen: „TDI“) :

Petr Klinecký, referent OIMM, MÚ Hlinsko

tel.:

Milan Netolický, TDI

tel.:

e-mail:

Za Zhotovitele:

a) Zástupce Zhotovitele ve věcech technických:

Libor Jindřichovský, jednatel společnosti

tel.:

e-mail:

b) Osoba pověřená vedením stavby – hlavní stavbyvedoucí:

Libor Jindřichovský

tel.:

e-mail:

c) Stavbyvedoucí:

Pavel Chaloupka

tel.:

e-mail:

III.

Doba plnění a místo plnění

1. Doba pro provedení díla je stanovena takto:

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v těchto termínech:

1.1. Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, nejdříve však 3.
6. 2019

1.2. Ukončení prací v interiéru objektu: ve lhůtě do 83 kalendářních dnů od termínu zahájení

1.2. Řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v
užívání): ve lhůtě do 88 kalendářních dnů od termínu zahájení

2. Místem plnění je: Adámkova třída 681, Hlinsko, parcela č. st. 728 k. ú. Hlinsko v Čechách.
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IV.

Cena díla

1. Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou uvedeny v čl. I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních
stran ve smyslu ust.  §  2 a násl.  zákona č.  526/1990 Sb.,  o  cenách,  ve znění pozdějších předpisů  a
v souladu s ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku, jako cena nejvýše přípustná takto:

Cena bez DPH Kč 7 437 294,-- 

DPH 15 % Kč         0,--

DPH 21 % Kč 1 561 832,--

Cena vč. DPH           Kč 8 999 126,--    

2. Cena  za  splnění  díla  je  stanovena  podle  Zhotovitelem  oceněného  Položkového  rozpočtu,  který  je
zpracován  na  základě  Soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazem  výměr  předaného
Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a
služeb s výkazem výměr.

3. Cena díla se sjednává, jako cena pevná a nepřekročitelná (platná a neměnná po celou dobu provádění
díla  až  do jeho dokončení  a  předání,  zahrnující  veškeré  náklady Zhotovitele  na realizaci  díla  a  do
skutečného data předání díla). Zhotovitel potvrzuje, že cena uvedená v čl. IV. odst. 1 obsahuje veškeré
práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla.

4. Cena  se  může  změnit  při  změně  rozsahu  prací  oproti  článku  I.  této  smlouvy  o  práce  požadované
Objednatelem,  které  nejsou  předmětem  zadání,  nebo  budou-li  při  realizaci  díla  vynuceny  změny,
doplňky, omezení nebo rozšíření předmětu díla.

5. V případě  změny  rozsahu  z důvodu  dodatečných  stavebních  prací,  a  víceprací  bude  postupováno
v souladu se zákonem č.  134/2016 Sb.,  o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
nebo vnitřní směrnicí Objednatele. Na takovou změnu bude vždy uzavřen dodatek této smlouvy.

6. Způsob  ocenění  dodatečných  prací  a  víceprací  :  Zhotovitel  ocení  tyto  práce  jednotkovými  cenami
uvedenými v položkovém rozpočtu původní nabídky Zhotovitele. Pokud nebude možné ocenit práce dle
již použitých jednotkových cen, budou tyto práce oceněny nově podle cenové soustavy URS Praha, a.s.
nebo RTS, a.s., platné pro příslušný rok výstavby a to krácené v poměru předpokládané ceny veřejné
zakázky (8 235 687,- Kč bez DPH) a ceny díla dle článku IV. odst. 1 smlouvy. V případě, že cena díla
dle článku IV. odst. 1 smlouvy bude vyšší než předpokládaná cena díla dle cenové soustavy URS Praha,
a.s. nebo RTS, a.s., tak se dodatečné práce oceňují podle cenové soustavy URS Praha, a.s. nebo RTS,
a.s. pro příslušný rok výstavby. Pokud cenová soustava URS Praha, a.s. nebo RTS, a.s. neobsahuje tyto
práce a materiály, budou oceněny na základě dohody ve výši obvyklé ceny.

V.

Platební podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy na zhotovení díla. 

2. Za  každý kalendářní  měsíc  zhotovování  díla  bude  mezi  Zhotovitelem a  Objednatelem odsouhlasen
soupis skutečně provedených prací, na jehož základě předloží Zhotovitel Objednateli dílčí fakturu, a to
nejpozději  k pátému  dni  měsíce  následujícího  po  období,  za  které  je  soupis  sestaven  a  vzájemně
odsouhlasen. Odsouhlasený soupis skutečně provedených prací je nedílnou přílohou daňového dokladu -
faktury.

3. Dílčí  měsíční  faktura  bude mít  náležitosti  daňového dokladu podle zákona č.  235/2004 Sb.,  o  dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Úhrada dílčích faktur bude Objednatelem prováděna postupně v plné výši, a to až do celkového součtu
odpovídajícího 80% celkové smluvní ceny díla. Zbývajících 20% ceny bude uhrazeno po protokolárním
předání  a  převzetí  díla.  V případě,  že  Objednatel  převezme  dílo,  na  němž  se  vyskytují  vady  či
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nedodělky, má Objednatel právo uplatnit zádržné až do výše 20 % ceny díla. Zádržné bude uhrazeno
Objednatelem  Zhotoviteli  až  pod  odstranění  vad  a  nedodělků  uvedených  v protokolu  o  předání  a
převzetí  díla. Podmínkou pro výplatu zádržného je odstranění všech závad a vzájemné odsouhlasení
tohoto stavu mezi Zhotovitelem a Objednatelem formou protokolu o odstranění vad a nedodělků.

5. V případě, že faktura nesplňuje některé z povinných nebo dohodnutých náležitostí, má Objednatel právo
jej  vrátit  Zhotoviteli  a  požadovat  jeho  opravení.  V takovém  případě  se  hledí  na  fakturu  jako  na
nedoručenou a běh lhůt započne, počínaje dnem doručení opraveného dokladu Objednateli.

6. Faktury mají splatnost  30 kalendářních dnů ode dne doručení Objednateli. Fakturace i úhrady jsou
výhradně v české měně.

7. Právo na zaplacení ceny díla a zádržného vzniká za každou část při jejím provedení a převzetí.

8. Při  poskytnutí  stavebních  prací  použije  plátce  režim přenesení  daňové  povinnosti  ve  smyslu  §92e
zákona č. 235/2004 Sb..  

VI.

Provádění díla

1. Objednatel odevzdá formou zápisu Zhotoviteli staveniště. 

2. Při předání staveniště předá Zhotovitel Objednateli harmonogram stavby a kontrolní a zkušební plán.

3. Před  zahájením  prací  zabezpečí  Zhotovitel  na  vlastní  náklady  vytyčení  a  označení  veškerých
inženýrských sítí nacházejících se v prostoru staveniště. Provoz těchto sítí bude zajištěn po celou dobu
stavby a nesmí dojít k jejich poškození. V případě  potřeby dočasného přeložení, nebo odkrytí budou
zajištěny proti fyzickému poškození v souladu s příslušnými předpisy a podmínkami správců sítí.

4. Objednatel  je oprávněn dávat  Zhotoviteli  pokyny k upřesnění  nebo určení způsobu provádění díla a
Zhotovitel je povinen se jimi řídit.

5. Kontrolní dny organizované Objednatelem se budou konat na stavbě dle aktuální potřeby při výstavbě.
Zápisy z kontrolních dnů jsou nedílnou součástí dokumentace staveb a mají stejnou platnost, jako zápisy
ve stavebním deníku.

6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět realizaci díla s vynaložením veškeré odborné péče, že bude
dodržovat obecně závazné předpisy, nařízení orgánů státní správy, závazné i doporučené normy.

7. Veškeré  činnosti  při  výstavbě  je  Zhotovitel  povinen  provádět  osobami,  které  mají  odpovídající
kvalifikaci,  oprávnění,  případně  autorizaci  podle zvláštních předpisů.  Na vyžádání Objednatele bude
povinen příslušné doklady předložit.

8. Při  realizaci  díla nesmí být bez písemného souhlasu Objednatele prováděny změny oproti schválené
projektové dokumentaci,  a  to  ani  pokud jde o  materiály a  technologie.  Pokud se  v průběhu stavby
prokáže, že některé navržené materiály nebo technologie nejsou dostupné, případně se prokáže jejich
škodlivost  na  životní  prostředí  nebo  zdraví,  navrhne  Zhotovitel  Objednateli  písemně  použití  jiných
materiálů či technologií a současně předloží, jaký vliv bude mít jejich použití na výši ceny díla. Použití
nových  materiálů  nebo  technologií  je  podmíněno  cenovou  dohodou  smluvních  stran  a  uzavřením
příslušného dodatku k této smlouvě.

9. Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech souvisejících s prováděním díla nese Zhotovitel a to až
do předání a převzetí hotového díla.

10. Zhotovitel je povinen naložit na vlastní náklad s vybouranými materiály a odpady vyprodukovanými
v souvislosti s realizací díla v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně  některých
dalších zákonů a navazujícími předpisy.
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11. Zhotovitel má za povinnost zvát TDI ke všem zkouškám kvality, které se budou konat na staveništi a
dále vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole navážení ornice a předseťové přípravy.

12. Zástupce  Objednatele  ve  věcech  technických  má  právo  kdykoli  kontrolovat  jakékoli  práce,  které
Zhotovitel  na  staveništi  provádí.  Odpovědný  zástupce  Zhotovitele  má  povinnost  umožnit  mu  tuto
kontrolu.  Veškerá  písemná  komunikace  mezi  oběma  stranami  probíhá  přes  stavební  deník,  datové
schránky nebo doporučenou korespondencí.

13. Zhotovitel zajistí, aby osoba vykonávající autorský dozor byla informovaná o začátku provádění díla.

14. Pokud  činností  Zhotovitele  dojde  ke  způsobení  škody  Objednateli,  nebo  třetím  osobám  z titulu
opomenutí,  nedbalosti  nebo neplněním podmínek vyplývajících ze  zákona,  technických nebo jiných
norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel  povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu
odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

15. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při
práci, hygienické a požární předpisy. 

16. Zhotovitel označí staveniště podle platných předpisů a Objednatel umožní Zhotoviteli umístění tabulí se
jménem Zhotovitele na dohodnutém místě staveniště.

17. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné
tabulky  a  dozor  v době  a  na  místech,  kde  je  to  nezbytně  nutné  nebo  kde  je  to  požadováno  TDI,
příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla
nebo zachování veřejného pořádku.

18. V případě,  kdy  Zhotovitel  nebo jiné  fyzické osoby neplní  požadavky dle  ust.  §  16  a  § 17 zákona
č. 309/2006  Sb.,  o  zajištění  dalších  podmínek  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci,  zejména  v
předstihu před zahájením stavebních prací neinformují o rizicích a technologických postupech, které
zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu budou pozastaveny činnosti daného
Zhotovitele. Toto pozastavení stavby není důvodem k prodloužení termínu (lhůty) ukončení stavebních
prací.

19. Změna subdodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je
možná  pouze  se  souhlasem  Objednatele  a  po  prokázání  kvalifikace  tímto  novým  subdodavatelem
alespoň  v rozsahu,  který  prokazoval  původní  subdodavatel.  Zhotovitel  je  povinen  o  tento  souhlas
požádat Objednatele písemně a to nejméně 14 dnů před zahájením činnosti subdodavatele.

20. Zhotovitel je povinen kdykoliv, a to i opakovaně, na výzvu Objednatele do 14 dnů Objednateli prokázat,
že stále splňuje kvalifikaci v rozsahu, v jakém ji prokázal v rámci výběrového řízení předcházejícího
uzavření  této  smlouvy.  Způsob  prokazování  je  stejný  jako  v  případě  výběrového  řízení,  nebude-li
dohodnuto jinak.

21. Zhotovitel je na základě písemného pokynu Objednatele povinen provést práce, které nebyly obsaženy
v původních  zadávacích  podmínkách,  respekt.  v  projektové  dokumentaci  a  které  jsou  potřebné  pro
provedení plánovaných stavebních prací, a to i v případě, kdy jejich nezahrnutí do původních zadávacích
podmínek respektive projektové dokumentace, bylo zaviněno Objednatelem. Změny ceny díla se řídí
ustanovením čl.  IV.  této  smlouvy.  Tato  povinnost  trvá  i  v případě,  kdy  se  strany  nedohodnou  na
konkrétním znění textu dodatku smlouvy. 

22. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou smlouvu o odpovědnosti za škodu, kterou by při provádění díla
mohl způsobit třetím osobám. Výše pojištění odpovědnosti za škodu je stanovena na min. 8 000 000 Kč.
Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli do 21 dnů ode dne výzvy Objednatele.

VII.

Stavební deník

1. Stavební deník bude na stavbě  veden ode dne zahájení  stavebních prací,  a to způsobem dle zákona
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183/2006 sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.č. 499/2006.
Během pracovní  doby  musí  být  stavební  deník  na  stavbě  trvale  přístupný  pro  Objednatele.  Denní
záznamy budou čitelné a Objednatel je bude podepisovat způsobem stanoveným v zápisu na první straně
stavebního deníku. Vyhotovují se jeden originál a dvě kopie. Originál a druhá kopie stavebního deníku
budou při předání díla předány Objednateli výměnou za předání prvních kopií deníku, které si v průběhu
realizace stavby po jejich podepsání vytrhl TDI.

2. Objednatel má právo kontrolovat a provádět zápisy do stavebního deníku i případných subdodavatelů.
Objednatel obdrží kopie těchto deníků.

VIII.

Přejímání díla

1. Zhotovitel vyzve Objednatele prokazatelným způsobem k předání a převzetí ukončeného díla. Přejímací
řízení se uskuteční v místě stavby. Obě smluvní strany se dohodly, že přejímací řízení bude zahájeno
nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí výzvy Zhotovitele Objednatelem.

2. Dokončené dílo bude předáváno Zhotovitelem a přebíráno Objednatelem písemným zápisem. Součástí
předání budou následující doklady:

- doklad o prostorovém vytyčení stavby oprávněným geodetem,

- dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních v tištěné formě a v digitální formě
v uzavřeném formátu .pdf a v otevřeném formátu (.dwg, .dgn apod.) a to na vhodném nosiči (CD,
DVD, flash disk apod.) včetně geodetického zaměření stavby. Součástí geodetického zaměření díla
bude zakreslení stavby do platné katastrální mapy.

- Doklady o prokázání kvality díla, předepsané zkoušky, revize…,

- veškeré  atesty,  prohlášení  o  shodě  a  certifikáty  na  použité  materiály  a  výrobky  (po  dohodě
s Objednatelem lze nahradit čestným prohlášením Zhotovitele),

- stavební deník,

- doklady o likvidaci odpadů,

- doklady o předání dotčených inženýrských sítí jejich správcům,

- doklady o předání dotčených pozemků jejich vlastníkům,

- seznam subdodavatelů podílejících se na realizaci předmětu smlouvy.

3. Nedodání uvedených dokladů je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla či části díla.

4. Drobné stavební vady a nedodělky, které nebrání užívání díla ke stanovenému účelu, nejsou důvodem,
pro který by Objednatel  mohl  převzetí  odmítnout.  V případě  pochybností  se má za to,  že  drobným
nedodělkem je nedodělek o max. hodnotě 1% z ceny díla.

5. V případě zjištění vad a nedodělků při přejímacím řízení, budou tyto vady sepsány v zápise o předání a
převzetí díla a tamtéž bude dohodnuta lhůta k jejich odstranění. Nedojde-li o této lhůtě k dohodě, činí 14
dnů. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.

6. Práce,  které  budou  další  činností  zakryty,  nebo  se  stanou  nepřístupnými,  prověří  Objednatel  bez
zbytečného odkladu od výzvy Zhotovitele ve stavebním deníku, nejpozději do 3 kalendářních dnů od
této výzvy. V případě, že se na tuto výzvu Objednatel bez závažných důvodu nedostaví, může Zhotovitel
pokračovat  v provádění  díla,  po  předchozím  písemném  upozornění  Objednatele  a  dostatečném  a
průkazném zdokumentování kvality předmětných prací. V případě, že Zhotovitel k takovému prověření
kvality  Objednatele  nepozve,  má  Objednatel  právo žádat  odkrytí  zakrytých  částí  stavby na náklady
Zhotovitele, který je povinen tyto práce provést.

7. V případě,  že  se  prokáže  nedodržení  technických  parametrů  díla,  je  Zhotovitel  povinen  na  vlastní
náklady odstranit zjištěné vady. V případě, že Zhotovitel dodržel technické parametry díla, náklady na
dodatečné odkrytí uhradí Objednatel. 
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IX.

Záruční doba

1. Záruční doba dohodnutá smluvními stranami činí 60 měsíců. 

2. Zárukou  za  jakost  přejímá  Zhotovitel  závazek,  že  dílo  bude  mít  vlastnosti  uvedené  v  projektové
dokumentaci, stavebním povolení, technických normách a dalších dokumentech podle této smlouvy a
v souladu s obecně  platnými právními  předpisy,  které  se  na provádění díla vztahují,  vyjma běžného
opotřebení.

3. Záruční doba materiálů a výrobků, které se stanou součástí díla, u nichž výrobce, ČSN či právní předpis
stanoví kratší dobu životnosti než je dohodnutá záruční doba, končí dnem uplynutí takto stanovené lhůty
životnosti.

4. Reklamovat vady musí Objednatel písemně u Zhotovitele. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak
se projevuje, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Zhotovitel
je povinen se k reklamaci vyjádřit do pěti dnů ode dne, kdy ji obdržel. 

5. Zhotovitel  započne  s odstraňováním  reklamované  vady  do  10  dnů  ode  dne  doručení  písemného
oznámení o vadě,  pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě  havárie započne Zhotovitel
s odstraněním vady bezodkladně, tj. do 48 hodin od jejího oznámení, pokud se strany nedohodnou jinak.
Zhotovitel odstraní reklamované vady v technologicky nejkratším termínu.

6. O předání a převzetí opravené reklamované vady strany sepíší zápis.

7. Neodstraní-li  Zhotovitel reklamované vady včas, je Objednatel oprávněn zajistit  jejich odstranění na
náklady Zhotovitele třetí osobou.

X.

Smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím sankcím:

a  ) V případě  prodlení  Objednatele  s úhradou  faktury  je  Zhotovitel  oprávněn  účtovat  zákonný  úrok
z prodlení z částky, která je fakturována.

b  ) V případě  prodlení  Zhotovitele  se  splněním jeho  povinnosti  ukončit  práce  v interiéru  budovy ve
sjednané lhůtě dle této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za
každý i započatý kalendářní den prodlení.

c  ) V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinnosti ukončit a předat kompletní dílo dle této
smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i
započatý kalendářní den prodlení. 

d  ) Pokud  Zhotovitel  neodstraní  nedodělky  či  vady  uvedené  v zápise  o  předání  a  převzetí  díla
v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u
nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

e  ) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní
pokutu 2.000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý i započatý den
prodlení. 

f  ) Pokud  Zhotovitel  neodstraní  reklamovanou  vadu  ve  sjednaném  termínu,  je  povinen  zaplatit
Objednateli smluvní pokutu 2.000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a to za
každý i  započatý den prodlení.  Označí-li  Objednatel  oprávněně  v reklamaci,  že  se  jedná o vadu
bránící řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu – havárie, sjednávají
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obě smluvní strany smluvní pokutu ve dvojnásobné výši. 

2. Je-li ujednána smluvní pokuta, má Objednatel právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinností,
které se smluvní pokuta vztahuje. Ustanovení § 2050 občanského zákoníku se neuplatní. 

3. Strany se dohodly, že smluvní pokutu je Objednatel oprávněn započítat proti pohledávce Zhotovitele.

4. Splatnost  smluvních  pokut  se  stanoví  ve  lhůtě  30  dnů  po  obdržení  daňového  dokladu  (faktury)
s vyčíslením smluvní pokuty.

XI.

Odstoupení od Smlouvy

1. Objednatel  si  vyhrazuje  právo  odstoupit  do  smlouvy  z důvodu  nepřidělení  finančních  prostředků
z dotačního  programu  a  v případě,  že  nastanou  na  straně  Objednatele  nepředvídatelné  okolnosti
v důsledku  kterých,  nebude  Objednatel  schopen  poskytnout  potřebné  spolufinancování  projektu
z vlastních zdrojů.

2. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana z důvodu podstatného porušené této smlouvy
druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají  dnem doručení oznámení o
odstoupení  druhé smluvní  straně.  Pro odstoupení  od smlouvy platí  příslušná  ustanovení  občanského
zákoníku.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
• nepředložení dokladů pojištění odpovědnosti za škodu dle ustanovení článku č. VI. odst. 23;
• zastavení či přerušení prací Zhotovitelem na zhotovovaném díle bez odůvodnění na více než 7

pracovních dnů;
• prodlení Zhotovitele se splněním některého termínu uzlového bodu delším než 15 pracovních

dnů, nebo předáním díla či jeho některé části delším než 15 pracovních dnů;
• prodlení s odstraněním vady delším než 10 pracovních dnů;
• provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
• že  Zhotovitel  a  poddodavatelé  přestanou  splňovat  všechny  kvalifikační  předpoklady

bezprostředně související s předmětem plnění díla;
• Zhotovitel  nepostupuje  v rámci  plnění  veřejné  zakázky  při  zateplení  budovy  v souladu

s technologickým  postupem  výrobce  systému  ETICS.  Veškeré  komponenty  používané  pro
realizaci  musí  být  standardní  součástí  tohoto  systému.  Pokud se  při  realizaci  díla  zjistí,  že
dodavatel nepoužívá originální prvky systému ETICS či nedodržuje technologii montáže podle
technologického předpisu, považuje se taková okolnost za podstatné porušení smlouvy.

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě, kdy přes jeho upozornění je zřejmé, že
dílo  nebude  řádně  dokončeno  v  dohodnutém  termínu  nebo  je  Zhotovitel  v  prodlení  se  zahájením
stavebních prací o více jak 3 dny.

4. V případě,  že  Objednatel  odstoupí  od  smlouvy  z jakéhokoliv  sjednaného  či  zákonem  stanoveného
důvodu, má právo na úhradu veškerých prokazatelných škod, které mu v důsledku neplnění smluvních
povinností  Zhotovitele  vznikly.  Odstoupení  od  smlouvy  nemá  vliv  na  vznik  a  trvání  nároku  na
dohodnuté sankce.

5. Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet dnem
předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

XII.

Ostatní ujednání

1. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně Objednatele zaplatí Objednatel
Zhotoviteli skutečně vynaložené náklady.

2. Objednatel má v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění
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pozdějších předpisů a dle ust. § 2018 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších  předpisů,  povinnost  poskytnout  informaci  o  rozsahu  a  příjemci  prostředků  z rozpočtu
Objednatele, a to zejména informaci o ceně díla, název a sídlo Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je
seznámen  se  skutečností,  že  poskytnutí  těchto  informací  se  dle  zákona  nepovažuje  za  porušení
obchodního tajemství. 

3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy neobsahuje znaky obchodního tajemství dle § 504
občanského zákoníku.

4. Zhotovitel  bere  na  vědomí,  že  Objednatel  je  povinnou  osobou ve  smyslu  zákona  č.  340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, a že je povinen bezodkladně po uzavření smlouvy
odeslat  smlouvu  k řádnému  uveřejnění  do  registru  smluv  vedeného  Ministerstvem  vnitra  ČR.  O
uveřejnění smlouvy Objednatel  bezodkladně  informuje Zhotovitele v případě,  že jeho kontaktní údaj
nebude uveden přímo v registru smluv jako kontakt pro notifikaci

5. Smluvní  strany  berou  na  vědomí,  že  nebude-li  smlouva  zveřejněna  ani  devadesátý  den  od  jejího
uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

6. Pro případ, kdy je v uzavřené smlouvě uvedeno rodné číslo, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo účtu
fyzické osoby, bydliště/sídlo fyzické osoby, se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez
těchto údajů. Dále se smluvní strany dohodly, že smlouva bude uveřejněna bez podpisů.

7.  Zhotovitel souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů (jméno, příjmení),
konkrétně  s jejich  zveřejněním  v registru  smluv  ve  smyslu  zákona  č.  340/2015  Sb.,  o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) městem Hlinsko, se sídlem Poděbradovo nám. 1, Hlinsko, PSČ 539 23, IČ: 00270059. Souhlas
uděluje Zhotovitel na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. 

8. Předmětem plnění této smlouvy je i zajištění povinné publicity projektu dle grafického manuálu povinné
publicity operačního programu Životní prostředí 2014-2020.

9. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  aby  každá  faktura  byla  označena  číslem  projektu
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006761  a  názvem  projektu  „Snížení  energetické  náročnosti  budovy  ZŠ
Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko.

10. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č.
320/2001 Sb., o finanční kontrole. 

11. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních
dokladů  minimálně  do konce roku 2029. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady stanoví předpisy
České republiky lhůtu delší, bude postupováno podle platných národních předpisů.

12. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a dokumentaci
související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR,
MF  ČR,  Evropské  komise,  Evropského  účetního  dvora,  Nejvyššího  kontrolního  úřadu,  příslušného
orgánu  finanční  správy  a  dalších  oprávněných  orgánů  státní  správy)  a  je  povinen  vytvořit  výše
uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim
při provádění kontroly součinnost.

XIII.

 Závěrečná ustanovení

1. Pokud není  ve  smlouvě  výslovně  stanoveno jinak,  předkládá  Zhotovitel  TDI a  Objednateli  veškeré
písemné  dokumenty  vždy  ve  dvou  vyhotoveních,  která  budou  sloužit  pro  vnitřní  potřeby  TDI  a
Objednatele.

2. Změny oprávněných osob nebo změnu oprávnění těchto osob je nutno bez zbytečného odkladu písemně
oznámit druhé smluvní straně. Tato změna je účinná dnem doručení oznámení. 

3. Zhotovitel  není  oprávněn  převést  bez  předchozího  písemného  souhlasu  Objednatele  svá  práva  a
závazky vyplývající ze smlouvy na třetí osobu.
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4. Smluvní strany si sjednávají, že ustanovení * 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., že měnit nebo
doplňovat smlouvu je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními
stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany vylučují

5. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po je
jich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží Zhotovitel i Objednatel 2 vyhotoveni.

6. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku.

7. Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údaju, podle jejich
svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, a na dukaz toho připojují
své vlastnoruční podpisy.

8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem
zveřejnění textu smlouvy v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zabezpečuje
Objednatel.

9. Doložka podle ustanoveni * 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisu:
Uzavřeni smlouvy schválila Rada města Hlinsko dne 24.4.2019 usnesením č. 54/2019/10.

Příloha č. 1 — Položkový rozpočet Zhotovitele

Příloha č.2 — Nabídka Zhotovitele (volně oddělitelná příloha)

V Hlinsku dne
20 -05- 2019

V Hlinsku dne 20 15“ 2019

za Objednatele:

roslav Krčil, DiS.
starosta města

Libor Jindřichovský
jednatel společnosti

STAVEBNI FIRMA
LIBOR j‘NflRICfl0‘?~« s.r.o.

~fli I 661 530 0I I IIWskO ‚2 Č.
469 312 ‚46. niob: 602 104 675
27536505. otč: 0.27536505

za Zhotovitele:
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SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ RESSLOVA, ADÁMKOVA TŘ. 681, HLINSKO

ZAHÁJENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ: 3.6.2019

UKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ:25.8.2019

realizace díla v týdnech 
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

Zemní práce
Základy a zvláštní zakládání
Svislé a kompletní konstrukce
Vodorovné konstrukce
Úpravy povrchu, podlahy
Úpravy povrchů vnitřní
Úpravy povrchů vnější
Podlahy a podlahové konstrukce
Lešení a stavební výtahy
Bourání konstrukcí
Staveništní přesun hmot
Elektroinstalace
Izolace proti vodě
Povlakové krytiny
Izolace tepelné
Vnitřní kanalizace
Vnitřní plynovod
Vzduchotechnika
Kotelny
Strojovny
Rozvod potrubí
Armatury
Sádrokartonové konstrukce
Konstrukce tesařské
Konstrukce klempířské
Konstrukce truhlářské
Konstrukce zámečnické
Podlahy z dlaždic a obklady
Nátěry
Malby
Elektromontáže
Přesuny suti a vybouraných hmot
Vedlejší náklady

Ostatní náklady



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

5712018 SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Město Hlinsko

Poděbradovo náměstí I

53901 Hlinsko-Hlinsko

Stavební firma Libor Jindřichovský a r.o.

Jungmannova 330
539 01 HlInsko

IČO. 00270059

DIČ: CZ00270059

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

VedIej~i náklady

1 561 832,00 CZK

-0,37 CZK

Stavba:

Zadavatel

Zhotovitel: 27536505

[C~!6505

Celkem

. 2 279 550,49

4 875 709,23

179 074,65

65 000,00

Osta~ní náklady 37 960,00

Celkem 7 437 294,37

Rekapitulace daní .

Základ pro sníženou DPH 0,00 CZK

0,00 CZK

7 437 294,37 CZK

Snížená DPH

Základ pro základní DPH

Základní DPH

Zaokrouhlení

Cena Celkem 5 DPH 8 999 126,00 CZK
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název DPH celkem Cena celkem %

01 0 99

01 01 - Zateplení  budovy 0 70

02 02 - Vzduchotechnika 0 15

03 03 - Elektroinstalace 0 2

04 04 - Bleskosvod 0 2

05 0 1

06 06 - Ústřední vytápění - zdroj 0 9

02 Ostatní a vedlejší náklady 0 1

01 01 - Ostatní a vedlejší náklady 0 1

Celkem za stavbu 0 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 Zemní práce HSV 1

2 Základy a zvláštní zakládání HSV 0

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0

4 Vodorovné konstrukce HSV 1

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV 18

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 1

62 Úpravy povrchů vnější HSV 1

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 1

94 Lešení a stavební výtahy HSV 4

96 Bourání konstrukcí HSV 0

99 Staveništní přesun hmot HSV 1

F0851 Elektroinstalace HSV 2

711 Izolace proti vodě PSV 0

712 Povlakové krytiny PSV 3

713 Izolace tepelné PSV 6

Základ pro 
sníženou DPH

Základ pro základní 
DPH

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov 7 339 794 1 541 357 8 881 151

5 199 723 1 091 942 6 291 665

1 090 755 229 059 1 319 814

135 654 28 487 164 141

173 674 36 472 210 145

05 - Vnitří plynovod 37 602 7 896 45 498

702 386 147 501 849 887

97 500 20 475 117 975

97 500 20 475 117 975

7 437 294 1 561 832 8 999 126

75 974,25

25 534,63

28 721,00

40 559,09

1 318 211,07

92 389,20

53 657,10

49 915,08

306 975,76

26 892,00

42 194,80

118 220,00

14 875,52

218 260,51

441 819,38
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721 Vnitřní kanalizace PSV 0

723 Vnitřní plynovod PSV 0

728 Vzduchotechnika PSV 14

731 Kotelny PSV 7

732 Strojovny PSV 0

733 Rozvod potrubí PSV 0

734 Armatury PSV 1

760 Sádrokartonové konstrukce PSV 0

762 Konstrukce tesařské PSV 5

764 Konstrukce klempířské PSV 13

766 Konstrukce truhlářské PSV 11

767 Konstrukce zámečnické PSV 3

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 1

783 Nátěry PSV 0

784 Malby PSV 0

M21 Elektromontáže MON 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1

VN Vedlejší náklady VN 1

ON Ostatní náklady ON 1

Cena celkem 100

2 870,40

36 120,00

1 058 407,80

523 358,60

35 269,60

18 183,60

38 877,20

28 601,30

367 737,17

984 037,67

839 503,81

197 545,92

54 830,75

1 482,00

13 928,00

179 074,65

100 306,51

65 000,00

37 960,00

7 437 294,37
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Soupis vedlejších a ostatních nákladů
S: 57/2018

O: 02 Ostatní a vedlejší náklady

R: 01 01 - Ostatní a vedlejší náklady

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Díl: VN Vedlejší náklady
1 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 18/ II

2 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 18/ II

3 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 RTS 18/ II

Díl: ON Ostatní náklady
4 005211020R Soubor 1,00000 RTS 18/ II

5 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 RTS 18/ II

6 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 RTS 18/ II

7 005261010R Pojištění dodavatele a pojištění díla Soubor 1,00000 RTS 18/ II

Celkem

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

65 000,00
45 000,00 45 000,00

15 000,00 15 000,00

5 000,00 5 000,00

32 500,00
Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi 5 000,00 5 000,00

5 000,00 5 000,00

10 000,00 10 000,00

12 500,00 12 500,00

97 500,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 1 Zemní práce
1 112101104R00 kus 1,00000 800-1 RTS 18/ II

Lípa : 1 1,00000

2 112201104R00 kus 1,00000 800-1 RTS 18/ II

3 113106122R00 m2 49,20000 48,00 822-1 RTS 18/ II

(33,0+15,3+1,2*2)*2*0,5-3,0*0,5 : 

49,2 49,20000

4 113107420R00 m2 49,20000 60,00 822-1 RTS 18/ II

5 122201101R00 m3 0,86400 680,00 587,52 800-1 RTS 18/ II

"deska  pro čerpadlo"1,6*1,2*0,45 : 

0,864 0,86000

6 122201109R00 m3 0,86400 120,00 103,68 800-1 RTS 18/ II

7 132201111R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 28,68300 420,00 800-1 RTS 18/ II

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

75 974,25
Kácení stromů listnatých
 o průměru kmene přes 700 do 900 mm

4 500,00 4 500,00

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním
 o průměru přes 700 do 900 mm

1 765,00 1 765,00

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek,

Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár
 z kamenných dlaždic nebo desek

2 361,60

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka 
vrstvy 200 mm

2 952,00

Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 do 100 m3

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkopávky a  prokopávky nezapažené v hornině 3
 příplatek k cenám za lepivost horniny

s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

12 046,86

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 6 z 49

Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

(33,2++15,28+1,2*2)*2*0,6*0,5 : 

-6,15*0,6*0,5 : 

28,683 28,68000

8 132201119R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm příplatek za lepivost, v hornině 3,  m3 28,68300 150,00 800-1 RTS 18/ II

9 162701105R00 m3 18,70000 182,00 800-1 RTS 18/ II

28,683+0,864 : 

"sloupky"3,14*0,15*0,15*5 : 

"-zásyp"-11,2 : 

18,7 18,70000

10 162201403R00 kus 1,00000 500,00 500,00 800-1 RTS 18/ II

 s naložením, složením a dopravou,

11 162201413R00 kus 1,00000 100,00 100,00 800-1 RTS 18/ II

 s naložením, složením a dopravou,

12 162201423R00 kus 1,00000 100,00 100,00 800-1 RTS 18/ II

 s naložením, složením a dopravou,

13 167101101R00 m3 18,70000 395,00 800-1 RTS 18/ II

14 171201201R00 m3 18,70000 15,00 280,50 800-1 RTS 18/ II

15 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 28,68300 200,00 800-1 RTS 18/ II

4 302,45

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od 
podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000  do 10 000 m 3 403,40

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 
500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m

Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 
500 do 700 mm, na vzdálenost do 1 000 m

Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 500 do 700 mm, 
na vzdálenost do 1 000 m

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku
 do 100 m3, z horniny 1 až 4

7 386,50

Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo 
ornice

5 736,60

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

16 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 11,20000 200,00 800-1 RTS 18/ II

"po základu plotu" : 

35*0,8*0,4 : 

11,2 11,20000

17 119001313 Ruční vrty pro plotové sloupky a sazenice D do 300 mm 5,00000 100,00 500,00 Vlastní

"Oplocení čerpadla"1*5 : 

5 5,00000

18 171201211 29,92000 350,00 Vlastní

18,7*1,6 : 

29,92 29,92000

19 583373030 štěrkopísek  frakce 0-8 57,36600 290,00 Vlastní

28,683*2 : 

57,366 57,36600

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání
20 273313611R00 Beton základových desek prostý třídy C 16/20 m3 0,48000 801-1 RTS 18/ II

dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,

"pod čerpadlo"1,2*1,6*0,25 : 

0,48 0,48000

21 273351215R00 Bednění stěn základových desek zřízení m2 1,40000 480,00 672,00 801-1 RTS 18/ II

(1,2+1,6)*2*0,25 : 

1,4 1,40000

22 273351216R00 Bednění stěn základových desek odstranění m2 1,40000 70,00 98,00 801-1 RTS 18/ II

2 240,00

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

m

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) t 10 472,00

t 16 636,14

25 534,63
2 800,00 1 344,00

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

23 212752311 Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 100 mm včetně lože otevřený výkop 95,61000 241,00 Vlastní

(33,2++15,28+1,2*2)*2 : 

-6,15 : 

95,61 95,61000

24 271532212 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 0,38400 986,00 378,62 Vlastní

"pod čerpadlo"1,2*1,6*0,2 : 

0,384 0,38000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
25 310237251R00 kus 2,00000 600,00 801-4 RTS 18/ II

včetně pomocného pracovního lešení

2 2,00000

26 338171123R00 kus 5,00000 231,00 801-5 RTS 18/ II

trubkových nebo profilovaných

27 334214521 m3 4,38600 Vlastní

(2,6*1,35+1,25*1,0+0,9*1,0+1,65*1,0)*0,3*2 : 

4,386 4,39000

28 348101210 Osazení vrat a vrátek k oplocení na ocelové sloupky do 2 m2 kus 1,00000 500,00 500,00 Vlastní

29 348401170 5,60000 120,00 672,00 Vlastní

"čerpadlo"(1,2+1,6)*2 : 

5,6 5,60000

svislé nebo šikmé (odkloněné) , půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových desek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně 
případných vzpěr,

m 23 042,01

28 721,00
Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o 
tloušťce zdi přes 300 do 450 mm

1 200,00

"poz,12"1 : 

"poz 16"1 : 

Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, do předem vrtaných šachet 1 155,00

Zdivo nadzákladové opěrných zdí zlomového kamene do drátěných gabionů na sucho 5 000,00 21 930,00

Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 2,0 m přes 15° sklonu svahu m
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

30 313275040 5,60000 120,00 672,00 Vlastní

31 553422560 kus 5,00000 190,00 950,00 Vlastní

32 553423200 branka vchodová kovová barvy 1000x1250mm kus 1,00000 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce
33 430362021R00 0,18300 801-1 RTS 18/ II

Včetně distančních prvků.

"vstup pon1" : 

(2,9*0,75+2,6*0,6)*0,0079*1,16 : 

3,75*2,6*0,0079*1,16 : 

2,5*2,6*0,0079*1,16 : 

0,183 0,18000

34 434191421R00 Osazení schodišťových stupňů kamenných na desku broušených nebo leštěných 33,80000 690,00 801-1 RTS 18/ II

33,8 33,80000

35 430321515 m3 2,99800 Vlastní

"vstup pon1" : 

(2,9*0,75+2,6*0,6)*0,15 : 

3,75*2,6*0,15 : 

2,5*2,6*0,15 : 

2,998 3,00000

Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy
36 632451022R00 Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm m2 24,42400 186,00 801-1 RTS 18/ II

pletivo čtvercová oka 50 mm x 2,2 mm x 200 cm m

sloupek plotový průběžný pozinkovaný a komaxitový 2750/38x1,5 mm

1 642,00 1 642,00

40 559,09
Výztuž schodišťových konstrukcí  (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) ze svařovaných 
sítí

t 35 870,00 6 564,21

m 23 322,00

s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny

"zpoětná montáž"2,6*13 : 

Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25 3 560,00 10 672,88

1 318 211,07
4 542,86

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený 
dřevěným hladítkem,
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

(0,85*8+0,5*7+0,58*4+0,77*2+1,0*7+2,1*2+1,45*24+0,9*1)*0,4 : 

24,424 24,42000

37 611311131 Potažení vnitřních rovných stropů vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 76,14300 135,00 Vlastní

38 612311131 Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm m2 32,46400 110,00 Vlastní

"půda"32,464 : 

32,464 32,46000

39 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2 87,92600 450,00 Vlastní

"O1"(0,85+0,5*2)*0,35*8 : 

"O2"(0,5+1,15*2)*0,35*7 : 

"O3"(0,58+1,15*2)*0,35*4 : 

"O4"(0,77+0,6*2)*0,35*2 : 

"O5"(1,0+1,8*2)*0,35*7 : 

"O6"(2,1+1,8*2)*0,35*2 : 

"O7"(1,45+2,35*2)*0,35*24 : 

"O8"(0,9+0,5*2)*0,35*1 : 

"D1"(1,5+2,3*2)*0,1 : 

"D2"(1,5+2,1*2)*0,4 : 

87,926 87,93000

40 621142001 m2 2,32000 168,00 389,76 Vlastní

"S12- vstup"2,9*0,8 : 

2,32 2,32000

41 621221011 m2 74,65000 641,00 Vlastní

"0,02-0,05"12,87+12,15+29,25+20,38 : 

74,65 74,65000

42 621531021 m2 2,32000 270,00 626,40 Vlastní

10 279,31

3 571,04

39 566,70

Potažení vnějších podhledů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty

Montáž kontaktního zateplení vnitřních podhledů z minerální vlny s podélnou orientací tl do 80 
mm

47 850,65

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších podhledů
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

"S12- vstup"2,9*0,8 : 

2,32 2,32000

43 622211021 m2 104,07500 562,00 Vlastní

"pohled jihovýchodní" : 

(32,2-4,88)*1,15 : 

-0,9*0,64 : 

7,1*1,15 : 

"pohled severozápadní" : 

1,8*1,6+10,0*1,6+3,3*1,6+17,1*0,8 : 

-1,5*0,48 : 

"pohled severovýchodní" : 

10,6*0,15 : 

(4,88+1,2)*0,57 : 

" pohled jihozápadní" : 

10,6*(1,85+1,15)/2 : 

(4,88+1,2)*1,15 : 

104,075 104,08000

44 622211031 m2 806,00200 592,00 Vlastní

"pohled jihovýchodní" : 

32,3*9,36 : 

-4,8*7,57 : 

7,18*7,57 : 

"pohled severozápadní" : 

32,3*9,36 : 

"vstup"(1,25+0,15*2)*2,1*2 : 

"pohled severovýchodní" : 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm 58 490,15

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm 477 153,18
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

10,7*9,36 : 

(4,88+1,2)*(7,88+7,57)/2 : 

" pohled jihozápadní" : 

10,7*9,36 : 

(4,88+1,2)*(7,88+7,57)/2 : 

"odpočet oken a dveří" : 
-0,85*0,5*8 : 

-0,5*1,15*7 : 

-0,58*1,15*4 : 

-0,77*0,6*2 : 

-1,0*1,8*7 : 

-2,1*1,8*2 : 

-1,45*2,35*24 : 

-0,9*0,5*1 : 

-1,5*1,8*1 : 

-0,9*1,46 : 

806,002 806,00000

45 622211031 m2 32,46400 592,00 Vlastní

"3np" : 

9,38*1,2+9,38*4,9/2 : 

-0,9*1,97 : 

32,464 32,46000

46 622212001 281,09000 140,00 Vlastní

"O1"(0,85+0,5*2)*8 : 

"O2"(0,5+1,15*2)*7 : 

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm 19 218,69

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenu tl do 40 mm m 39 352,60
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

"O3"(0,458+1,15*2)*4 : 

"O4"(0,77+0,6*2)*2 : 

"O5"(1,0+1,8*2)*7 : 

"O6"(2,1+1,8*2)*2 : 

"O7"(1,45+2,35*2)*24 : 

"O8"(0,9+0,5*2)*1 : 

"D1"(1,7+2,2*2) : 

"D2"(1,15+2,1*2) : 

Mezisoučet : 

"parapety" : 

(0,85*8+0,5*7+0,58*4+0,7*2+2,0*7+2,1*2+1,45*24+0,9*1)*0,4 : 

281,09 281,09000

47 622251101 Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití tepelněizolačních zátek z polystyrenu m2 959,87900 13,00 Vlastní

806,002+104,075+49,802 : 

959,879 959,88000

48 622252001 Montáž zakládacích soklových lišt kontaktního zateplení 85,40000 50,00 Vlastní

(32+10,7)*2 : 

85,4 85,40000

49 622252002 Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení 652,88000 50,00 Vlastní

"nadpraží " : 

"O1"(0,85)*8 : 

"O2"(0,5)*7 : 

"O3"(0,58)*4 : 

"O4"(0,77)*2 : 

"O5"(1,0)*7 : 

12 478,43

m 4 270,00

m 32 644,00



Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 14 z 49

Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

"O6"(2,1)*2 : 

"O7"(1,45)*24 : 

"O8"(0,9)*1 : 

"D1"(1,7) : 

"D2"(1,1) : 

Mezisoučet : 

"ostění" : 

"O1"(0,5*2)*8 : 

"O2"(1,15*2)*7 : 

"O3"(1,15*2)*4 : 

"O4"(0,6*2)*2 : 

"O5"(1,8*2)*7 : 

"O6"(1,8*2)*2 : 

"O7"(2,35*2)*24 : 

"O8"(0,5*2)*1 : 

"D1"(2,2*2) : 

"D2"(2,1*2) : 

Mezisoučet : 

"parapety" : 

0,85*8+0,5*7+0,58*4+0,77*2+1,0*7+2,1*2+1,45*24+0,9*1 : 

Mezisoučet : 

"rohy domu" : 

10*3+10,5+8,3*2+2,2*4 : 

Mezisoučet : 

"dilatace " : 

8,6*2 : 
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

Mezisoučet : 

652,88 652,88000

50 622325101 Oprava vnější vápenocementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10% m2 916,41000 10,00 Vlastní

71,306+845,104 : 

916,41 916,41000

51 622511111 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 71,30600 510,00 Vlastní

"pohled jihovýchodní" : 

(32,2-4,8)*0,64 : 

-0,9*0,64+0,64*0,15*2 : 

7,1*0,64 : 

"pohled severozápadní" : 

1,8*1,1+10,0*1,1+3,3*1,1+17,1*0,8 : 

-1,5*0,48+0,48*2*0,45 : 

"pohled severovýchodní" : 

10,6*0,15 : 

(4,88+1,2)*0,57 : 

" pohled jihozápadní" : 

10,6*(1,35+0,65)/2 : 

(4,88+1,2)*0,65 : 

71,306 71,31000

52 622531021 m2 845,10400 270,00 Vlastní

806,002 : 

Mezisoučet : 

"ostění" : 

"O1"(0,85+0,5*2)*8*0,15 : 

"apu lišty"63,86+190,5 : 

9 164,10

36 366,06

Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn 228 178,08
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

"O2"(0,5+1,15*2)*7*0,15 : 

"O3"(0,458+1,15*2)*4*0,15 : 

"O4"(0,77+0,6*2)*2*0,15 : 

"O5"(1,0+1,8*2)*7*0,15 : 

"O6"(2,1+1,8*2)*2*0,15 : 

"O7"(1,45+2,35*2)*24*0,15 : 

"O8"(0,9+0,5*2)*1*0,15 : 

"D1"(1,7+1,8*2)*0,4 : 

"D2"(1,15+1,46*2)*0,15 : 

Mezisoučet : 

845,104 845,10000

53 629991012 Zakrytí výplní otvorů fólií přilepenou na začišťovací lišty m2 118,59700 31,00 Vlastní

"odpočet oken a dveří" : 
0,85*0,5*8 : 

0,5*1,15*7 : 

0,58*1,15*4 : 

0,77*0,6*2 : 

1,0*1,8*7 : 

2,1*1,8*2 : 

1,45*2,35*24 : 

0,9*0,5*1 : 

1,5*2,2*1 : 

0,9*2,1 : 

118,597 118,60000

54 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 916,41000 15,00 Vlastní

916,41 : 

3 676,51

13 746,15
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

916,41 916,41000

55 637121111 m2 49,60000 186,00 Vlastní

(33,2+15,5+1,2*2)*2*0,5-3,0*0,5 : 

49,6 49,60000

56 637311112 Okapový chodník z betonových chodníkových obrubníků stojatých lože kamenivo 100,20000 245,00 Vlastní

(33,2+16,0+1,2*2)*2-3,0 : 

100,2 100,20000

57 642942611 Osazování zárubní nebo rámů dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu kus 1,00000 320,00 320,00 Vlastní

"3np"1 : 

1 1,00000

58 644941112 kus 3,00000 150,00 450,00 Vlastní

3 3,00000

59 644941121 Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci vč. materiálu kus 3,00000 100,00 300,00 Vlastní

60 283760310 m2 54,78200 39,60 Vlastní

"O1"(0,85+0,5*2)*8*0,15 : 

"O2"(0,5+1,15*2)*7*0,15 : 

"O3"(0,458+1,15*2)*4*0,15 : 

"O4"(0,77+0,6*2)*2*0,15 : 

"O5"(1,0+1,8*2)*7*0,15 : 

"O6"(2,1+1,8*2)*2*0,15 : 

"O7"(1,45+2,35*2)*24*0,15 : 

"O8"(0,9+0,5*2)*1*0,15 : 

"D1"(1,7+2,2*2)*0,4 : 

"D2"(1,15+2,1*2)*0,15 : 

(0,85*8+0,5*7+0,58*4+0,7*2+2,0*7+2,1*2+1,45*24+0,9*1)*0,15 : 

Okapový chodník z kačírku tl 100 mm s udusáním 9 225,60

m 24 549,00

Osazování ventilačních mřížek velikosti do 300 x 300 mm

"ozn 11"3 : 

deska fasádní polystyrénová 1000 x 500 x 30 mm 2 169,37
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

Mezisoučet : 

-49,802 : 

49,802*1,1 : 

54,782 54,78000

61 283760420 m2 33,11300 196,00 Vlastní

32,464*1,02 : 

33,113 33,11000

62 283760420 m2 822,12200 196,00 Vlastní

806,002*1,02 : 

822,122 822,12000

63 283764220 deska z extrudovaného polystyrénu  100 mm m2 106,15700 220,00 Vlastní

104,075*1,02 : 

106,157 106,16000

64 55314270R mřížka nerezová se síťkou 220x430mm kus 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

65 553312240 zárubeň ocelová s drážkou pro těsnění H 160 DV 900 L/P kus 1,00000 797,00 797,00 Vlastní

66 553414250 kus 1,00000 320,00 320,00 Vlastní

67 553414260 kus 1,00000 290,00 290,00 Vlastní

68 590514760 280,43200 17,60 Vlastní

280,432 280,43000

69 590514860 269,22000 12,00 Vlastní

(190,5+65,9)*1,05 : 

269,22 269,22000

70 590515020 18,06000 105,00 Vlastní

17,2*1,05 : 

18,06 18,06000

deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 140 mm 6 490,15

deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 140 mm 161 135,91

23 354,54

mřížka větrací nerezová  250 x 250 se síťovinou

mřížka větrací nerezová 200 x 200 se síťovinou

profil okenní začišťovací s tkaninou - 9 mm/2,4 m m 4 935,60

"apu lišty"(63,86+190,5)*1,05 : 

lišta rohová PVC 10/15 cm s tkaninou 2,5 m m 3 230,64

profil dilatační rohový , dl. 2,5 m m 1 896,30
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

71 590515100 70,40600 30,00 Vlastní

63,86*1,05 : 

70,406 70,41000

72 590515120 67,31900 35,00 Vlastní

61,06*1,05 : 

67,319 67,32000

73 590516510 94,15400 41,00 Vlastní

85,4*1,05 : 

94,154 94,15000

74 631515260 m2 76,14300 375,00 Vlastní

74,650*1,02 : 

76,143 76,14000

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější
75 622391112R00 Příplatek za zvýšení počtu hmoždinek nad 6 ks - celkem 8 ks/m2, s dodávkou hmoždinek m2 959,87900 25,90 801-1 RTS 18/ II

76 622428971R00 Oprava vnějších omítek příplatek k položce za vícebarevnou omítku m2 959,87900 10,00 801-4 RTS 18/ II

bez otlučení vadných míst

77 283502544R kus 2,50 SPCM RTS 18/ II

959,872*8

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce
78 635212261R00 m2 68,19000 732,00 801-1 RTS 18/ II

"půda3,09"68,19 : 

68,19 68,19000

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy
79 941955004R00 m2 4,50000 160,00 720,00 800-3 RTS 18/ II

3,0*1,5 : 

profil okenní s nepřiznanou okapnicí plast 2,0 m m 2 112,18

profil parapetní - LPE plast 2 m m 2 356,17

lišta soklová Al s okapničkou, zakládací U 14 cm, 0,95/200 cm m 3 860,31

deska minerální izolační  tl. 80 mm 28 553,63

53 657,10
24 860,87

9 598,79

zátka polystyrenová; pro zakrytí hmoždinek; d = 70,0 mm; barva šedá 7 678,97600 19 197,44

7 678,97600

49 915,08
Suché podlahy z cementotřískových desek na nosném plošném podkladě, z desek 
cementotřískových PDB, 1x, tl. 22 mm, -, -

49 915,08

306 975,76
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

4,5 4,50000

80 952901111R00 m2 314,94000 35,00 801-1 RTS 18/ II

"1pp"79,73-5,09 : 

"3np"240,3 : 

314,94 314,94000

81 961044111R00 Bourání základů z betonu prostého m3 14,00000 680,00 801-3 RTS 18/ II

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,

14 14,00000

82 962032231R00 m3 17,51100 740,00 801-3 RTS 18/ II

"oplocení z cihel" : 

(2,6*1,35+1,25*1,0+0,9*1,0+1,65*1,0)*0,3*2 : 

17,511 17,51000

83 963023612R00 Vybourání schodišťových stupňů ze zdi kamenné, oboustranně 33,80000 500,00 801-3 RTS 18/ II

oblých, rovných nebo kosých,

2,6*13 : 

33,8 33,80000

84 965043431R00 m3 2,95900 210,00 621,39 801-3 RTS 18/ II

"vstup poz1" : 

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí 
podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, 
dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích 
předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

11 022,90

9 520,00

"oplocení z keram . tvárnic"35*1,0*0,4 : 

Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo 
vápenocementovou

12 958,14

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 
kPa  (150 kg/m2)

"oplocení z keram . tvárnic"35*1,5*0,25 : 

m 16 900,00

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin  betonových s potěrem 
nebo teracem, tloušťky do 150 mm, plochy do 4 m2
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

(2,9*0,75+2,6*0,5)*0,15 : 

3,75*2,6*0,15 : 

2,5*2,6*0,15 : 

2,959 2,96000

85 968062455R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy do 2 m2 m2 1,80000 290,00 522,00 801-3 RTS 18/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

"D2"0,9*2,0 : 

1,8 1,80000

86 968062456R00 Vybourání dřevěných rámů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 m2 3,15000 290,00 913,50 801-3 RTS 18/ II

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

"D1"1,5*2,1 : 

3,15 3,15000

87 968072455R00 m2 1,80000 310,00 558,00 801-3 RTS 18/ II

"3np"0,9*2,0 : 

1,8 1,80000

88 941111131 m2 58,00 Vlastní

(32,28+5,02*2+1,2*2+1,5*6*2)*9,0 : 

(10,4+1,5*2)*8,7 : 

(10,4+1,5*4)*9,5 : 

(32,3+1,5*2)*9,45 : 

1170,445

89 941111231 m2 0,40 Vlastní

1170,445*120 : 

Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 
10 m

1 170,44500 67 885,81

1 170,45000

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD 
den použití

140 453,40000 56 181,36
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O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

140453,4

90 941111831 m2 48,00 Vlastní

91 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 15,00 Vlastní

92 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 0,05 Vlastní

93 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 10,00 Vlastní

94 949101111 m2 14,07000 50,00 703,50 Vlastní

"3np"9,38*1,5 : 

14,07 14,07000

95 952901131 Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků m2 153,59700 55,00 Vlastní

"okna a dveře a další prvky" : 

118,597+35 : 

153,597 153,60000

96 962032230 Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3 m3 0,28300 980,00 277,34 Vlastní

"vstup v přístavku"(1,3*2,1-0,8*2,0)*0,25 : 

0,283 0,28000

97 966080103 Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm m2 190,71900 65,00 Vlastní

(5,5+10,4+7,5)*8,8 : 

-1,45*2,35*4+(1,45+2,35*2)*0,15 : 

(1,45+2,35*2)*0,2*4 : 

-1,45*2,35*3+(1,45+2,35*2)*0,2*3 : 

-1,0*1,8+(1,0+1,8*2)*0,2 : 

190,719 190,72000

98 968062374 m2 10,78700 40,00 431,48 Vlastní

"O1"0,85*0,4*8 : 

140 453,40000

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v 
do 10 m

1 170,44500 56 181,36

1 170,44500 17 556,68

140 453,40000 7 022,67

1 170,44500 11 704,45

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 
kg/m2

8 447,84

12 396,74

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2
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Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

"O2"0,5*1,15*7 : 

"O3"0,58*1,15*4 : 

"O4"0,77*0,6*2 : 

"O8"0,9*0,5*1 : 

10,787 10,79000

99 968062375 m2 12,60000 100,00 Vlastní

"O5"1,0*1,8*7 : 

12,6 12,60000

100 968062376 m2 89,34000 90,00 Vlastní

"O6"2,1*1,8*2 : 

"O7"1,45*2,35*24 : 

89,34 89,34000

101 9760801 demontáž odkouření kus 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

1 1,00000

102 9760802 demontáž komínku , montáž a dodávka komínku kus 1,00000 Vlastní

1 1,00000

103 9760804 kus 1,00000 700,00 700,00 Vlastní

1 1,00000

104 9760805 demontáž a zpětná montáž  budky pro ptáky kus 1,00000 150,00 150,00 Vlastní

"pozn 19"1 : 

1 1,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot
105 998011003R00 156,27705 270,00 801-1 RTS 18/ II

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2 1 260,00

Vybourání dřevěných rámů oken zdvojených včetně křídel pl do 4 m2 8 040,60

"ozn 12"1 : 

4 000,00 4 000,00

"ozn 15"1 : 

demontáž  fasadního větráku

"ozn 16"1 : 

42 194,80
Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 12 do 24 m t 42 194,80
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

55,56,57,60,61,62,63,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,76,78,79,80,94,95, : 

Součet: : 156,27705 156,27705

Díl: 711 Izolace proti vodě
106 711823121RT5 m2 53,52600 156,00 800-711 RTS 18/ II

(32,2+15,48)*2*0,6 : 

-6,15*0,6 : 

53,526 53,52600

107 711823129RT5 Ochrana konstrukcí nopovou fólií ukončovací lišta,  , včetně dodávky lišty 53,52600 121,00 800-711 RTS 18/ II

108 998711102R00 0,05138 950,00 48,81 800-711 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

106,107, : 

Součet: : 0,05138 0,05138

Díl: 712 Povlakové krytiny
109 712351111RT2 m2 630,73700 240,00 800-711 RTS 18/ II

548,467*1,15 : 

630,737 630,73700

110 712400898RT1 m2 548,46700 120,00 800-711 RTS 18/ II

111 998712102R00 2,54187 420,00 800-711 RTS 18/ II

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

2,19,20,21,23,24,25,26,27,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,5
2,53, : 

14 875,52
Ochrana konstrukcí nopovou fólií svisle, výška nopu 8 mm, včetně dodávky fólie 8 350,06

m 6 476,65

Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m t

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

218 260,51
Povlakové krytiny střech do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky samolepicího 
asfaltového pásu

151 376,88

Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách šikmých přes 10 do 30° příplatek k ceně za 
sklon střechy přes 30 do 40°

65 816,04

Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 6 do 12 m t 1 067,59

50 m vodorovně
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Položkový soupis prací a dodávek
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R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

109, : 

Součet: : 2,54187 2,54187

Díl: 713 Izolace tepelné
112 713111121R00 Montáž tepelné izolace stropů rovných, spodem, uchycení drátem,  m2 4,64000 120,00 556,80 800-713 RTS 18/ II

"S12 vstup"2,9*0,8*2 : 

4,64 4,64000

113 713121121R00 Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá m2 68,19000 110,00 800-713 RTS 18/ II

"m309"68,19 : 

68,19 68,19000

114 713141312R00 Montáž tepelné izolace střech na plný podklad jednovrstvé, tloušťky do 160 mm na kotvy m2 548,46700 120,00 800-713 RTS 18/ II

"Podkroví-3np" : 

(32,58+19,5)/2*8,25 : 

3,9*1,8 : 

6,38*3,9/2 : 

3,9*1,8 : 

6,402*8,25/2 : 

8,25*3,2/2 : 

(32,58+19,5)/2*8,25 : 

12,78*8,25/2 : 

548,467 548,46700

115 63150845R m2 136,38000 140,00 Vlastní

"m309"68,19 : 

68,19000

116 713291132 Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stropů vrchem fólií m2 548,46800 36,00 Vlastní

432 952,58

7 500,90

65 816,04

deska izolační minerální vlákno; rovná hrana; tl. 120,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,036 
W/mK; R = 3,200 m2K/W; obj. hmotnost 30,00 kg/m3; hydrofobizováno

19 093,20

68,19*2

19 744,85
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Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

117 283292580 m2 603,31400 13,20 Vlastní

548,467*1,1 : 

603,314 603,31000

118 28345 kus 44,00000 53,60 Vlastní

119 28346 trámky EPS 1000mm v. 240mm 83,00000 85,00 Vlastní

2,0*33+1,0*11+0,5*12 : 

83 83,00000

120 28376471.AR m2 559,43600 528,00 SPCM RTS 18/ II

548,467*1,02 : 

559,436 559,43600

121 631481050 m2 4,82800 401,00 Vlastní

4,64*1,02 : 

4,828 4,82800

122 63150817R m2 75,00900 50,00 SPCM RTS 18/ II

68,190*1,1 : 

75,009 75,00900

123 998713102R00 1,79496 800-713 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

112,115,116,117,120,121,122, : 

Součet: : 1,79496 1,79496

Díl: 760 Sádrokartonové konstrukce
124 763182411 56,20000 500,00 Vlastní

(0,94+1,4)*2*9 : 

fólie hořlavá parotěsná  110 g/m2 7 963,74

kříže Eps složené ze dvou dílu 500x1000mmtl 240mm 2 358,40

m 7 055,00

deska izolační střešní; pěnový polyuretan; pero a drážka; tl. 100,0 mm; kašírování Al fólie, 
paropropustná ochranná fólie; součinitel tepelné vodivosti 0,023 W/mK; R = 4,350 m2K/W; obj. 
hmotnost 30,00 kg/m3

295 382,21

deska minerální střešní izolační  600x1200 mm tl. 120 mm 1 936,03

fólie izolační střešní parotěsná; tloušťka 0,22 mm; plošná hmotnost 80 g/m2; PA; sd 0,30 až 5,00 
m

3 750,45

Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 1 000,00 1 794,96

50 m vodorovně

28 601,30
SDK opláštění obvodu střešního okna z desek a UA profilů hloubky do 0,5 m m 28 100,00
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Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

(0,78+0,98)*2*4 : 

56,2 56,20000

125 998763402 % 250,65200 2,00 501,30 Vlastní

Díl: 762 Konstrukce tesařské
126 762341210R00 m2 548,46700 120,00 800-762 RTS 18/ II

548,467 : 

548,467 548,47000

127 762341260 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z palubek vč. roštu m2 123,13600 420,00 Vlastní

Podbití římsy : (34,58*2+12,78*2)*1,3 123,13600

128 762342441 700,00000 54,00 Vlastní

129 762421016 m2 2,32000 980,00 Vlastní

"S12- vstup"2,9*0,8 : 

2,32 2,32000

130 762429001 Montáž obložení stropu podkladový rošt 126,50000 120,00 Vlastní

1,5*77+1,0*11 : 

126,5 126,50000

131 762439001 Montáž obložení stěn podkladový rošt 9,55000 120,00 Vlastní

"vstup" : 

(2,9+0,75)*2+0,75*3 : 

9,55 9,55000

132 762511246 m2 68,19000 495,00 Vlastní

133 605110600 řezivo jehličnaté omítané střed jakost I m3 0,01900 123,50 Vlastní

Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m

367 737,17
Bednění a laťování montáž
 bednění
 střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm 

65 816,04

51 717,12

Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střechách sklonu do 60° m 37 800,00

Obložení stropu z desek dřevoštěpkových tl 22 mm na sraz šroubovaných 2 273,60

m 15 180,00

"nezateplená podlaha poz 6" : 

m 1 146,00

Podlahové kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl 22 mm na sraz šroubovaných, včetně 
dodávky dřevoštěpkových desek tl. 22 mm

33 754,05

6 500,00
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Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

9,55*0,08*0,024*1,04 : 

0,019 0,02000

134 605110600 řezivo jehličnaté omítané střed jakost I m3 0,31600 Vlastní

126,5*0,1*0,024*1,04 : 

0,316 0,32000

135 605111450 m3 15,68600 Vlastní

548,467*0,025*1,1 : 

15,686 15,69000

136 605141140 m3 3,38800 Vlastní

700,000*0,08*0,05*1,1 : 

3,388 3,39000

137 611911550 m2 135,45000 195,00 Vlastní

123,136*1,1 : 

135,45 135,45000

138 998762102R00 14,16275 420,00 800-762 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

127,129,130,131,132,133,134,135,136,137, : 

Součet: : 14,16275 14,16275

139 171156461200R 190,00000 150,00 STROJ RTS 18/ II

Díl: 764 Konstrukce klempířské
140 764002811 Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové 6,90000 96,00 662,40 Vlastní

"přístavba"6,9 : 

6,9 6,90000

141 764002841 Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti 9,80000 96,00 940,80 Vlastní

6 500,00 2 054,00

"nezateplená podlaha poz 6" : 

řezivo stavební prkna omítaná tloušťky 25 mm šířky délky 3 a 5 m netříděná 4 785,00 75 057,51

řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m 6 480,00 21 954,24

palubky obkladové SM profil klasický 19 x 116 mm A/B 26 412,75

Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m t 5 948,36

50 m vodorovně

Jeřáb automobilní Tatra 815 AD 28 Sh 28 500,00

984 037,67
m

m
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Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

4,9*2 : 

9,8 9,80000

142 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti 61,10000 35,00 Vlastní

143 764004801 106,00000 96,00 Vlastní

144 764004803 7,00000 96,00 672,00 Vlastní

"přístavba"7 : 

7 7,00000

145 764004861 Demontáž svodu do suti 106,00000 35,00 Vlastní

146 764121463 Krytina střechy rovné ze šablon z Al plechu přes 10 ks/m2 sklonu  do 60° m2 548,46700 Vlastní

(32,58+19,5)/2*8,25 : 

3,9*1,8 : 

6,38*3,9/2 : 

3,9*1,8 : 

6,402*8,25/2 : 

8,25*3,2/2 : 

(32,58+19,5)/2*8,25 : 

12,78*8,25/2 : 

548,467 548,47000

147 764214606 9,80000 480,00 Vlastní

"přístavba WC"4,9*2 : 

9,8 9,80000

148 764216604 61,06000 420,00 Vlastní

"1pp"0,77*2 : 

"1np"0,85*4+0,5*3+0,58*2+1,0*1+2,1*2+1,45*14+0,9*1 : 

"2np"0,85*4+0,5*4+0,58*2+1,0*6+1,45*10 : 

m 2 138,50

Demontáž podokapního žlabu do suti m 10 176,00

Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m

m 3 710,00

1 405,00 770 596,14

Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 500 
mm

m 4 704,00

Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm m 25 645,20
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

61,06 61,06000

149 764216665 kus 110,00000 420,00 Vlastní

(8+7+4+2+7+2+24+1)*2 : 

110 110,00000

150 764223458 Sněhový hák krytiny z Al plechu pro falcované tašky, šindele nebo šablony kus 85,70 Vlastní

151 764311604 6,90000 180,00 Vlastní

"okap přístavby"6,9 : 

6,9 6,90000

152 764314612 m2 1,91400 180,00 344,52 Vlastní

"odkouření v.č11"(2,0+0,9)*2*0,33 : 

1,914 1,91000

153 764315605 kus 4,00000 480,00 Vlastní

"vč11"4 : 

4 4,00000

154 764315635 kus 3,00000 420,00 Vlastní

"vč11"3 : 

3 3,00000

155 764501103 7,00000 144,00 Vlastní

"přístavba zpětná montáž"7 : 

7 7,00000

156 764511403 7,00000 85,00 595,00 Vlastní

157 764511404 94,40000 96,00 Vlastní

Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů rovných parapetů z PZ s povrch úpravou rš do 
400 mm

46 200,00

1 105,00000 94 698,50

Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou  z Pz s povrchovou úpravou rš 
330 mm

m 1 242,00

Lemování prostupů střech s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty z Pz s povrchovou 
úpravou

Lemování trub, konzol,držáků z Pz s povrch úpravou střech s krytinou prejzovou, vlnitou D do 300 
mm

1 920,00

Lemování trub prostupovou manžetou z Pz s povrch úpravou střech s krytinou skládanou D do 
300 mm

1 260,00

Montáž žlabu podokapního půlkulatého m 1 008,00

Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 250 mm m

Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 330 mm m 9 062,40
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

34,4+12,8*2+1,8+32,6 : 

94,4 94,40000

158 764518623 61,70000 120,00 Vlastní

10,5+10,2+10,5*2+11+9 : 

61,7 61,70000

159 998764102R00 2,51954 420,00 800-764 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

146,147,148,150,151,152,153,154,156,157,158, : 

Součet: : 2,51954 2,51954

Díl: 766 Konstrukce truhlářské
160 766421821R00 Demontáž obložení podhledů palubkami m2 2,32000 150,00 348,00 800-766 RTS 18/ II

"S12- vstup"2,9*0,8 : 

2,32 2,32000

161 766421822R00 Demontáž obložení podhledů podkladových roštů m2 2,32000 120,00 278,40 800-766 RTS 18/ II

162 766624042R00 Montáž střešních oken rozměru 78/98 - 118 cm kus 4,00000 800-766 RTS 18/ II

163 766624043R00 Montáž střešních oken rozměru 78/140 - 160 cm kus 11,00000 800-766 RTS 18/ II

164 766691510R00 508,72000 15,00 800-766 RTS 12/ I

(63,86+190,5)*2 : 

508,72 508,72000

165 766694121R00 kus 29,00000 180,00 800-766 RTS 18/ II

8+7+4+2+7+1 : 

29 29,00000

Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm m 7 404,00

Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 12 m t 1 058,21

50 m vodorovně

839 503,81

1 800,00 7 200,00

1 800,00 19 800,00

Ostatní montáž těsnění oken a balkonových dveříve styku křídel s okenním rámem
 polyuretanovou páskou

m 7 630,80

Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 
 šířky přes 300 mm, délky do 1000 mm

5 220,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

166 766694122R00 kus 24,00000 200,00 800-766 RTS 18/ II

167 766694123R00 kus 2,00000 210,00 420,00 800-766 RTS 18/ II

168 766221811 Demontáž celodřevěného samonosného schodiště 3,60000 100,00 360,00 Vlastní

1,2*3 : 

3,6 3,60000

169 766622132 m2 101,94000 349,00 Vlastní

"O5"1,0*1,8*7 : 

"O6"2,1*1,8*2 : 

"O7"1,45*2,35*24 : 

101,94 101,94000

170 766622216 kus 22,00000 454,00 Vlastní

"O1 "8 : 

"O2"7 : 

"O3"4 : 

"O4"2 : 

"O8"1 : 

22 22,00000

171 766673811 Demontáž střešního okna vlnitá krytina do 45° kus 15,00000 960,00 Vlastní

11+4 15,00000

172 76668 montáž a dodávka schodu 1200x350x144mm z dubového dřeva vč. nátěru kus 1,00000 Vlastní

173 766660022RA0 kus 1,00000 AP-PSV RTS 18/ II

174 283553260 266,83100 13,00 Vlastní

254,125*1,05 : 

266,831 266,83000

Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 
 šířky přes 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

4 800,00

Ostatní montáž parapetních desek dřevěných pro jakékoliv upevnění 
 šířky přes 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm

m

Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva 35 577,06

Montáž plastových oken plochy do 1 m2 otevíravých s rámem do zdiva 9 988,00

14 400,00

1 500,00 1 500,00

Montáž dveří dřevěných otevíravých do ocelové nebo fošnové zárubně, dokování závěsů, montáž 
a dodávka dveřních prahů šířky do 15 cm. Bez dodávky dveří. šířky 125 cm

1 500,00 1 500,00

páska parotěsná 5 cm x 25 m m 3 468,80
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

175 590711410 kus 48,00000 298,00 Vlastní

254,36*1,05/5,6+0,307 : 

48 48,00000

176 611400O1 kus 8,00000 Vlastní

177 611400O2 kus 7,00000 Vlastní

178 611400O3 kus 4,00000 Vlastní

179 611400O4 kus 2,00000 Vlastní

180 611400O5 kus 7,00000 Vlastní

181 611400O6 kus 2,00000 Vlastní

182 611400O7 kus 24,00000 Vlastní

183 611400O8 kus 1,00000 Vlastní

184 6114025055R kus 4,00000 SPCM RTS 18/ II

185 6114025060R kus 11,00000 SPCM RTS 18/ II

186 61140282.AR kus 4,00000 SPCM RTS 18/ II

187 61140286.AR kus 11,00000 SPCM RTS 18/ II

188 611444030 61,06000 200,00 Vlastní

0,85*8+0,5*7+0,58*4+0,77*2+1,0*7+2,1*2+1,45*24+0,9*1 : 

61,06 61,06000

189 611444150 koncovka k parapetu plastovému vnitřnímu 1 pár kus 55,00000 30,00 Vlastní

8+7+4+2+7+2+24+1 : 

55 55,00000

190 611653140 kus 1,00000 Vlastní

191 998766102R00 5,45227 420,00 800-766 RTS 18/ II

páska okenní  šedá role 5,6 m 14 304,00

Plastové okno 850 x 500 mm, izolační trojsklo Uw 0,095 W/m2K, žaluzie 3 206,00 25 648,00

Plastové okno 500 x 1150 mm, izolažní trojsklo Uw 0,095 W/m2K, žaluzie 3 415,00 23 905,00

Plastové okno 580 x 1150 mm, izolažní trojsklo Uw 0,095 W/m2K, žaluzie 3 425,40 13 701,60

Plastové okno 770 x 600 mm, izolažní trojsklo Uw 0,095 W/m2K, žaluzie 3 180,00 6 360,00

Plastové okno 1000 x 1800 mm, izolažní trojsklo Uw 0,095 W/m2K, žaluzie 6 390,20 44 731,40

Plastové okno 2100 x 1800 mm, izolažní trojsklo Uw 0,095 W/m2K, žaluzie 10 797,60 21 595,20

Plastové okno 1450 x 2350 mm, izolažní trojsklo Uw 0,095 W/m2K, žaluzie 11 607,50 278 580,00

Plastové okno 900 x 500 mm, izolažní trojsklo Uw 0,095 W/m2K, žaluzie 3 207,30 3 207,30

okno střešní š = 780 mm; h = 980,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; 
ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní

11 802,00 47 208,00

okno střešní š = 940 mm; h = 1 400,0 mm; kyvné; křídlo a rám dřevo; oplechování lak. hliník; 
ovládání ruční; Uokna 1,00 W/m2K; ventilační klapka; barva transparentní

15 870,90 174 579,90

lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. 
okna 780 mm; h okna 980 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá

3 909,40 15 637,60

lemování pro střešní okno lakovaný hliník; střešní krytina profilová; max. výška profilu 120 mm; š. 
okna 940 mm; h okna 1 400 mm; sklon střechy 15 až 90 °; manžeta šedá

3 354,80 36 902,80

parapet plastový vnitřní  35 x 2 x 100 cm m 12 212,00

1 650,00

dveře vnitřní protipožární hladké dýhované 1křídlé 90x197 cm vč.kování 4 500,00 4 500,00

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m t 2 289,95
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

163,169,170,175,176,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190, : 

Součet: : 5,45227 5,45227

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
192 767392803R00R m2 548,46700 180,00 Vlastní

193 767640111 Montáž dveří ocelových vchodových jednokřídlových bez nadsvětlíku kus 1,00000 Vlastní

"D2"1 : 

1 1,00000

194 767640221 Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku kus 1,00000 Vlastní

"D1"1 : 

1 1,00000

195 R1215 kus 1,00000 Vlastní

196 553400D1 kus 1,00000 Vlastní

197 553400D2 kus 1,00000 Vlastní

198 998767102R00 1,89685 800-767 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

192,195,196,197, : 

Součet: : 1,89685 1,89685

Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
199 772525250 m2 11,92500 680,00 Vlastní

2,9*0,75 : 

3,75*2,6 : 

50 m vodorovně

197 545,92
Demontáž krytin střech z plechů, Al šablony na příponky 98 724,06

1 162,00 1 162,00

1 404,00 1 404,00

Dvířka nerezová do rámečku, 600x400 mm ke krytí el. rozvaděče v nové fasádě D+M 1 299,00 1 299,00

Hliníkové dveře 1500 x 2100 mm, izolační trojsklo UP=1,2W/m2K 56 876,00 56 876,00

Hliníkové dveře 900 x 2000 mm, izolační trojsklo UP=1,2W/m2K 35 467,00 35 467,00

Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 1 378,00 2 613,86

50 m vodorovně

54 830,75
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek vzorovaných diagonálně lepených tl do 50 mm 8 109,00

"vstup poz.1" : 
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

11,925 11,93000

200 583810940 m2 12,89800 Vlastní

11,925*1,04 : 

12,898 12,89800

201 998771102R00 1,85810 572,00 800-771 RTS 18/ II

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

199,200, : 

Součet: : 1,85810 1,85810

Díl: 784 Malby
202 784191101R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 218,60700 15,00 800-784 RTS 18/ II

"1pp"76,143 : 

"3np-zeď"32,464 : 

"ostění"110 : 

218,607 218,60700

203 784321031 m2 28,10000 60,00 Vlastní

"nátěr sádrokartonu" : 

(0,94+1,4)*2*9*0,5 : 

(0,78+0,98)*2*4*0,5 : 

28,1 28,10000

204 784331001 m2 218,60700 41,00 Vlastní

Díl: M21 Elektromontáže
205 741410021 Montáž vodič uzemňovací pásek průřezu do 120 mm2 v městské zástavbě v zemi vč materiálu 101,80000 53,00 Vlastní

(33,2++15,3+1,2*2)*2 : 

101,8 101,80000

deska dlažební, leštěný kámen 30x30 tl 5 cm 3 540,00 45 658,92

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 12 m t 1 062,83

50 m vodorovně

13 928,00
3 279,11

Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m 1 686,00

Dvojnásobné bílé protiplísňové malby v místnostech výšky do 3,80 m 8 962,89

5 400,80
m 5 395,40
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 01 01 - Zateplení  budovy

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

206 998741202 % 53,95400 0,10 5,40 Vlastní

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
207 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 562,88726 45,00 801-3 RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,81,82,83,84,85,86,87,96,97,98,99,100, : 

Součet: : 562,88726 562,88726

208 979082111R00 112,57745 141,00 801-3 RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,81,82,83,84,85,86,87,96,97,98,99,100, : 

Součet: : 112,57745 112,57745

209 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti 337,73236 150,00 801-3 RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,81,82,83,84,85,86,87,96,97,98,99,100, : 

Součet: : 337,73236 337,73236

210 979990162R00 Poplatek za skládku dřevo+sklo 33,77324 250,00 801-3 RTS 18/ II

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 

3,4,81,82,83,84,85,86,87,96,97,98,99,100, : 

Součet: : 33,77324 33,77324

Celkem
JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m

100 306,51
t 25 329,93

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 15 873,42

t 50 659,85

t 8 443,31

5 199 723,32
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018 SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

O: 01 Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

R: 02 02 - Vzduchotechnika

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
1 612409991R00R Začištění omítek kolem otvorů apod. m2 7,20000 591,00 Vlastní

12*0,6 7,20000

Díl: 96 Bourání konstrukcí
2 970031300R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm m 7,20000 801-3 RTS 18/ II

12*0,6 7,20000

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
3 R15421 Dořešení (dodávka a montáž) odvodu kondenzátu dle zvoleného typu VZT jednotky soubor 12,00000 100,00 Vlastní

12 12,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika
4 112 Zkoušky a revize vč. zaregulování hod 20,00000 285,00 Vlastní

5 115 Měření hluku a revizní zpráva kpl 1,00000 Vlastní

6 75101 Montáž vzduchotechniky soubor 1,00000 Vlastní

7 11 ks 1,00000 Vlastní

jednotky, včetně fasádní kombinované vyústky, elektrický

8 110 Spiro potrubí d= 280 bm 15,00000 442,00 Vlastní

9 111 Montážní materiál kg 100,00000 28,50 Vlastní

10 113 Popis zařízení dle specifiklace kpl 1,00000 Vlastní

11 116 Tepelná izolace 32mm m2 16,00000 513,00 Vlastní

12 12 ks 1,00000 Vlastní

jednotky, včetně fasádní kombinované vyústky, elektrický

Cen. 
soustava / 
platnost

4 255,20
4 255,20

26 892,00
3 735,00 26 892,00

1 200,00
1 200,00

Existují VZT jednotky, které odpadní vodu odvedou spolu s odpadním vzduchem do exteriéru, jiné musí být napojeny na vnitřní kanalizaci. Nabídka by měla 
obsahovat rozvod vnitřní kanalizace a napojení na stávající kanalizaci vč. zednických výpomocí

1 058 407,80
5 700,00

17 100,00 17 100,00

66 120,00 66 120,00

Vzduchotechnická jednotka Vp= 600m3/h, Vo= 600m3/h, dp=200Pa Ne=2x0,35kW, 230V,  
včetně regulace,, stacionární provedení, protiproudý výměník ( účinnost ZZT 83%), IR senzor -  
(detekce CO2)- součást

158 175,00 158 175,00

6 630,00

2 850,00

1 140,00 1 140,00

8 208,00

Vzduchotechnická jednotka Vp= 600m3/h, Vo= 600m3/h, dp=200Pa Ne=2x0,35kW, 230V,  
včetně regulace,, stacionární provedení, protiproudý výměník ( účinnost ZZT 83%), IR senzor -  
(detekce CO2)- součást

158 175,00 158 175,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018 SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

O: 01 Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

R: 02 02 - Vzduchotechnika

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

13 13 ks 1,00000 Vlastní

jednotky, včetně fasádní kombinované vyústky, elektrický

14 14 ks 1,00000 Vlastní

jednotky, včetně fasádní kombinované vyústky, elektrický

15 15 ks 1,00000 Vlastní

jednotky, včetně fasádní kombinované vyústky, elektrický

16 16 ks 1,00000 Vlastní

jednotky, včetně fasádní kombinované vyústky, elektrický

17 17 ks 1,00000 Vlastní

18 18 Protidešťová žaluzie d= 100, plastová ks 1,00000 203,00 203,00 Vlastní

19 19 Spiro potrubí d= 100 bm 2,00000 125,40 250,80 Vlastní

Celkem
JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

Vzduchotechnická jednotka Vp= 600m3/h, Vo= 600m3/h, dp=200Pa Ne=2x0,35kW, 230V,  
včetně regulace,, stacionární provedení, protiproudý výměník ( účinnost ZZT 83%), IR senzor -  
(detekce CO2)- součást

158 175,00 158 175,00

Vzduchotechnická jednotka Vp= 600m3/h, Vo= 600m3/h, dp=200Pa Ne=2x0,35kW, 230V,  
včetně regulace,, stacionární provedení, protiproudý výměník ( účinnost ZZT 83%), IR senzor -  
(detekce CO2)- součást

158 175,00 158 175,00

Vzduchotechnická jednotka Vp= 600m3/h, Vo= 600m3/h, dp=200Pa Ne=2x0,35kW, 230V,  
včetně regulace,, stacionární provedení, protiproudý výměník ( účinnost ZZT 83%), IR senzor -  
(detekce CO2)- součást

158 175,00 158 175,00

Vzduchotechnická jednotka Vp= 600m3/h, Vo= 600m3/h, dp=200Pa Ne=2x0,35kW, 230V,  
včetně regulace,, stacionární provedení, protiproudý výměník ( účinnost ZZT 83%), IR senzor -  
(detekce CO2)- součást

158 175,00 158 175,00

Odtahový ventilátor nástěnný V= 50m3/h, dp= 100Pa, Ne= 0,1kW, 230V, spouštění s osvětlením, 
doběh 5, minut, zpětná klapka součást dodávky

1 156,00 1 156,00

1 090 755,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 03 03 - Elektroinstalace

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní
1 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém 135,00000 30,00 Vlastní

2 220261664R00 Zazdění drážky 135,00000 14,00 Vlastní

3 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava 135,00000 14,00 Vlastní

4 R05 Úprava stávajících rozvodů UTP a televizních rozvodů pod střechou a na fasádě hod   34,00000 336,00 Vlastní

5 R03 kus 2,00000 Vlastní

Díl: F0851 Elektroinstalace
6 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 3Ax1,5 42,00000 42,00 Vlastní

7 210800106RT3 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou, včetně dodávky kabelu 3Cx2,5 135,00000 45,60 Vlastní

8 R01 Úprava rozvodnic pro VZT zařízení a TČ kus 3,00000 Vlastní

9 R02 Exteriérový LED reflektor s pohybovým čidlem IP 44 na fasádě kus 1,00000 Vlastní

10 R04 LED venkovní svítidla na vypínač, IP 54 kus 2,00000 Vlastní

Celkem
JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

88 134,00
m 4 050,00

m 1 890,00

m 1 890,00

11 424,00

Zvonková tabla pro 8 účastníků, videotelefon, el. vrátný, vč. UTP rozvodů 34 440,00 68 880,00

47 520,00
m 1 764,00

m 6 156,00

12 000,00 36 000,00

1 200,00 1 200,00

1 200,00 2 400,00

135 654,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 04 04 - Bleskosvod

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Díl: M21 Elektromontáže
1 210220021R00 110,00000 25,56 Vlastní

2 210220022R00 21,00000 90,00 Vlastní

3 210220101R00 190,00000 340,80 Vlastní

4 210220201R00 kus 4,00000 163,20 652,80 Vlastní

5 210220301R00 kus 21,00000 462,00 Vlastní

6 210220302R00 kus 21,00000 84,36 Vlastní

7 210220401R00 Označení svodu štítky, smaltované, umělá hmota kus 7,00000 84,36 590,52 Vlastní

8 900R23 HZS - nepředvídatelné práce hod 10,00000 250,00 Vlastní

9 905R00 hod 21,00000 542,00 Vlastní

10 R2 Oddálený jímač na anténní stožár, dodávka a montáž kus 1,00000 Vlastní

11 15615230R Drát tažený pozinkovaný 11343  D 8,00 mm kg 79,80000 61,20 Vlastní

12 15615235R Drát tažený pozinkovaný 11343  D 10,00 mm kg 13,23000 45,70 604,61 Vlastní

13 35441040R Tyč jímací JT 2,0 2000 mm na hřeben - komplet kus 4,00000 Vlastní

14 35441846R Štítek označovací kus 7,00000 6,00 42,00 Vlastní

15 35441875R kus 7,00000 25,20 176,40 Vlastní

16 35441885R kus 14,00000 108,00 Vlastní

17 35441905R kus 7,00000 20,40 142,80 Vlastní

18 35441925R kus 7,00000 46,80 327,60 Vlastní

19 35441996R Svorka k připojení kruhových vodičů s páskovými SR03 kus 14,00000 27,60 386,40 Vlastní

20 R Krabice s víkem pro umístění zkušební svorky 185x145mm uložení do fasády kus 7,00000 Vlastní

21 R1 62,00000 339,60 Vlastní

22 R3 Krabice s víkem pro umístění zkušební svorky 185x145mm kus 7,00000 185,00 Vlastní

23 R4 Manžeta proti zatékání vody kus 7,00000 50,00 350,00 Vlastní

24 R5 Trubka nehořlavá plastová pr.25mm 62,00000 150,00 Vlastní

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

173 673,85
Vedení uzemňovací FeZn do 120mm2 m 2 811,60

Vedení uzemňovacíFeZn D8,10 mm v zemi m 1 890,00

Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry m 64 752,00

Tyč jímací s upev. na stř.hřeben do 3 m dl.tyče
Svorka hromosvodová do 2 šroubů (SS,SZ,SO) 9 702,00

Svorka hromosvodová nad 2 šroubů (ST,SJ,SR) 1 771,56

2 500,00

Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. 11 382,00

13 347,60 13 347,60

4 883,76

1 137,60 4 550,40

Svorka křížová SK pro vodič d 6-10 mm

Svorka spojovací SS pro drát d 8-10 mm 1 512,00

Svorka připojovací SO okapových žlabů d 6-12 mm

Svorka zkušební SZ d 8-10 mm

2 806,80 19 647,60

Plastová trubka pr.25mm - pevné uhycení po 50cm m 21 055,20

1 295,00

m 9 300,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 04 04 - Bleskosvod

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

Celkem
JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

173 673,85
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 05

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Díl: 723 Vnitřní plynovod
1 723 Potrubí ocelové s PE izolací DN 32 4,00000 145,20 580,80 Vlastní

2 723120202R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 15 2,00000 290,40 580,80 Vlastní

3 723120203R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20 9,00000 300,00 Vlastní

4 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 8,00000 358,80 Vlastní

5 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 10,00000 30,00 300,00 Vlastní

6 723120809R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80 10,00000 102,00 Vlastní

7 723150365R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 38/2,6 2,00000 150,00 300,00 Vlastní

8 723160205R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4 ks 2,00000 786,00 Vlastní

9 723160334R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 1 ks 2,00000 306,00 612,00 Vlastní

10 723190203R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20 ks 2,00000 306,00 612,00 Vlastní

11 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 ks 2,00000 54,00 108,00 Vlastní

12 723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí 60,00000 18,00 Vlastní

13 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí ks 1,00000 Vlastní

14 7232 Revize plynovodu ks 1,00000 Vlastní

15 723234221RM5 ks 1,00000 Vlastní

16 723237214R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 20 ks 2,00000 306,00 612,00 Vlastní

17 723237215R00 Kohout kulový,2xvnitřní závit,GIACOMINI R950 DN 25 ks 4,00000 786,00 Vlastní

18 998723201R00 % 2,20000 540,00 Vlastní

19 7231 hod 16,00000 360,00 Vlastní

20 7233 Betonová skříň pro HUP a regulátor tlaku ks 1,00000 Vlastní

Díl: 783 Nátěry
21 783 19,00000 78,00 Vlastní

Celkem

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

05 - Vnitří plynovod

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

36 120,00
m

m

m 2 700,00

m 2 870,40

m

m 1 020,00

m

1 572,00

m 1 080,00

1 440,00 1 440,00

3 000,00 3 000,00

Regulátor středotlaký, bez armatur, 10,0 m3/h 3 180,00 3 180,00

3 144,00

Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m 1 188,00

Pomocné práce - sekací práce, zednické výpomoci, prostupy, požární ucpávky, uchycení, 
zapravení

5 760,00

5 460,00 5 460,00

1 482,00
nátěr syntetic potrubí do 50 Z+2+1E m 1 482,00

37 602,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 05

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

05 - Vnitří plynovod

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

JKSO:
801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 06 06 - Ústřední vytápění - zdroj

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

Díl: F0851 Elektroinstalace
1 900      R02 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 5 24,00000 300,00 801-1 RTS 18/ II

2 R4 Montáž elektroinstalace 100,00000 300,00 Vlastní

3 R5 ks 1,00000 Vlastní

4 R2 ks 1,00000 Vlastní

5 R3 ks 1,00000 Vlastní

6 998721201R00 % 100,00000 10,00 800-721 RTS 18/ II

Díl: 713 Izolace tepelné
7 713 Demontáž stávajících tepelných izolací potrubí 35,00000 30,00 Vlastní

8 7131 Izolace potrubí pouzdra z min. vlny s AL, D 21/25 2,00000 94,80 189,60 Vlastní

9 7132 Izolace potrubí pouzdra z min. vlny s AL, D 27/30 4,00000 106,80 427,20 Vlastní

10 7133 Izolace potrubí pouzdra z min. vlny s AL, D 34/30 3,00000 118,80 356,40 Vlastní

11 7134 Izolace potrubí pouzdra z min. vlny s AL, D 42/40 12,00000 150,00 Vlastní

12 7135 Izolace potrubí pouzdra z min. vlny s AL, D 48/40 12,00000 154,80 Vlastní

13 7136 montáž potrubních pouzder 33,00000 54,00 Vlastní

14 998 % 2,60000 540,00 Vlastní

Díl: 721 Vnitřní kanalizace
15 721170953R00 Opravy odpadního potrubí novodurového vsazení odbočky do potrubí hrdlového, D 75 mm kus 1,00000 750,00 750,00 800-721 RTS 18/ II

16 721176102R00 Potrubí HT připojovací vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 1,8 mm, DN 40 6,00000 102,00 612,00 800-721 RTS 18/ II

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

17 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 6,00000 26,40 158,40 800-721 RTS 18/ II

18 998721201R00 % 1,00000 150,00 150,00 800-721 RTS 18/ II

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

15,16,17, : 

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

70 700,00
h 7 200,00

h 30 000,00

Revize ELI MaR 1 500,00 1 500,00

Rozvaděč MaR včetně vystrojení 30 000,00 30 000,00

Topný kabel samoregulační (ohřev odvodu kondenz TČ) 1 000,00 1 000,00

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m 1 000,00

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

8 866,80
m 1 050,00

m

m

m

m 1 800,00

m 1 857,60

m 1 782,00

Přesun hmot pro izolace, výšky do 6 m 1 404,00

1 670,40

m

m

Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 06 06 - Ústřední vytápění - zdroj

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

Součet: : 21,35200 21,35200

Díl: 731 Kotelny
19 731159215R00 Montáž kotlů litinových teplovodních plynových do 5 článků soubor 1,00000 800-731 RTS 18/ II

20 731159219R00 Montáž kotlů litinových teplovodních plynových přes 5 do 9 článků soubor 1,00000 800-731 RTS 18/ II

21 731249211R00 ks 1,00000 800-731 RTS 18/ II

22 731341130R00 Hadice napouštěcí pryžové D 16/23 10,00000 30,00 300,00 800-731 RTS 18/ II

23 731 Montáž tepelného čerpadla o výkonu do 18 kW venkovní instalace ks 1,00000 Vlastní

24 73110 Uvedení do provozu komunikátoru pro vzdálený dohled ks 1,00000 Vlastní

25 73111 Kontrola účinnosti spalování a spalovaných látek ks 1,00000 300,00 300,00 Vlastní

26 73114 Montáž elektroinstalace zapojení tepelného čerpadla a regulace systému ks 1,00000 Vlastní

27 73116 Montáž odvodu komína ks 1,00000 Vlastní

28 731161R Provedení prostupu střechou pro komínové těleso soubor 1,00000 Vlastní

29 73119 Montáž odvodu spalin ks 1,00000 Vlastní

30 7318 Uvedení do provozu - tepelné čerpadlo ks 1,00000 Vlastní

31 7319 Uvedení do provozu - ovladač ks 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

32 7311 Absorpční  tepelné čerpadlo VZDUCH-VODA, jmenovitý topný výkon 18,0 kW A2/W35 ks 1,00000 Vlastní

33 73112 Paušální částka za náklady uvedení do provozu tepelného čerpadla ks 1,00000 Vlastní

34 73113 ks 1,00000 Vlastní

35 73115 ks 1,00000 Vlastní

36 73117 Plynový kondenzační kotel o max výkonu 2,6-26 kW ks 1,00000 Vlastní

37 73118 ks 1,00000 Vlastní

38 7312 ks 1,00000 Vlastní

39 7313 Ovladač pro řízení ks 1,00000 Vlastní

40 7314 Teplotní čidlo pro ks 1,00000 476,00 476,00 Vlastní

523 358,60
1 506,00 1 506,00

1 989,60 1 989,60

Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) rychlovyhřívacích agregátů plynových
 bez TUV

6 780,00 6 780,00

m

5 460,00 5 460,00

4 080,00 4 080,00

22 845,00 22 845,00

43 860,00 43 860,00

1 000,00 1 000,00

3 600,00 3 600,00

2 280,00 2 280,00

238 500,00 238 500,00

2 280,00 2 280,00

Rozvaděč elektro (jističe, stykače, relé, vodiče, montáž) instalace na zeď 5 000,00 5 000,00

Tříplášťový komínový průduch 100/200 PE/nerez vedený po fasádě školy, celková délka svislé 
části 14,, 0 m, délka kouřovodu 1,0 m, revitní tvarovka, kotvicí přísluš

43 800,00 43 800,00

58 608,00 58 608,00

Systém odvodu spalin a přívodu vzduchu 125/80 vedený stávajícím komínovým průduchem, 
celková délka, svislé části 15,5 m, délka kouřovodu 2,0 m včetně 2 ks revizních kolen

22 200,00 22 200,00

Antivibrační podložky (sada) 2 018,00 2 018,00

29 920,00 29 920,00
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Položkový soupis prací a dodávek

S: 57/2018

O: 01

R: 06 06 - Ústřední vytápění - zdroj

Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

41 7315 Venkovní čidlo k ovladači ks 1,00000 546,00 546,00 Vlastní

42 7316 Komunikátor GPRS RS232 pro TČ ks 1,00000 Vlastní

43 7317 Komunikační kabel (CAN-BUS1*2*20/19AWG+1*,75) ks 25,00000 260,40 Vlastní

44 998731201R00 % 1,00000 800-731 RTS 18/ II

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43, : 

Součet: : 4866,72000

Díl: 732 Strojovny
45 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku ks 4,00000 42,00 168,00 800-731 RTS 18/ II

46 732339106R00 ks 1,00000 420,00 420,00 800-731 RTS 18/ II

47 732349102R00 Nádoby válcové tlakové Montáž anuloidu II - průtok 8 m3/hod ks 1,00000 546,00 546,00 800-731 RTS 18/ II

48 732429111R00 Čerpadla teplovodní Montáž čerpadel teplovodních oběhových spirálních DN 25 ks 1,00000 148,60 148,60 800-731 RTS 18/ II

49 732420811R00 Demontáž čerpadel oběhových spirálních(do potrubí) DN 25 kus 4,00000 42,00 168,00 800-731 RTS 18/ II

50 732 kus 1,00000 42,00 42,00 Vlastní

51 7321 Nádoby expanzní tlakové 100/6 ks 1,00000 Vlastní

52 7322 ks 1,00000 Vlastní

53 7323 kus 1,00000 Vlastní

54 998732201R00 % 1,00000 800-731 RTS 18/ II

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

45,46,47,48,49,50,51,52,53, : 

Součet: : 300,38500 300,38500

Díl: 733 Rozvod potrubí
55 733111113R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 15 2,00000 290,40 580,80 800-731 RTS 18/ II

17 400,00 17 400,00

6 510,00

Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m 1 500,00 1 500,00

vodorovně do 50 m

4 866,72000

35 269,60

Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 110 l

Demontáž exp nídoby

4 225,00 4 225,00

Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků - 8 m3/h 15 060,00 15 060,00

oběhové čerpadlo elektr regulace otáček 3,0 m3/h, 2,0 m  230V 12 992,00 12 992,00

Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m 1 500,00 1 500,00

18 183,60
m
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Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

56 733111114R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 20 4,00000 300,00 800-731 RTS 18/ II

57 733111115R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 25 3,00000 358,00 800-731 RTS 18/ II

58 733111116R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 32 12,00000 445,20 800-731 RTS 18/ II

59 733111117R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, v kotelnách a strojovnách, DN 40 12,00000 500,40 800-731 RTS 18/ II

60 733113115R00 kus 6,00000 30,00 180,00 800-731 RTS 18/ II

61 733113116R00 kus 4,00000 54,00 216,00 800-731 RTS 18/ II

62 733113117R00 kus 2,00000 66,00 132,00 800-731 RTS 18/ II

63 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 15,00000 30,00 450,00 800-731 RTS 18/ II

64 733110808R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 32 do DN 50 20,00000 38,40 768,00 800-731 RTS 18/ II

65 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 8,00000 48,00 384,00 800-731 RTS 18/ II

66 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 33,00000 13,20 435,60 800-731 RTS 18/ II

67 733 ks 2,00000 558,00 Vlastní

68 998733201R00 % 1,00000 300,00 300,00 800-731 RTS 18/ II

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67, : 

Součet: : 264,28700 264,28700

Díl: 734 Armatury
69 734255132R00 Ventil pojistný závitový 3,0 bar, mosazný, DN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 906,00 906,00 800-731 RTS 18/ II

70 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 8,00000 42,00 336,00 800-731 RTS 18/ II

m 1 200,00

m 1 074,00

m 5 342,40

m 6 004,80

Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 25

Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 32

Potrubí z trubek závitových příplatek k ceně za zhotovení přípojky z ocelových trubek závitových,  
,  , DN 40

m

m

m

m

Pružná hadice DN 20 l=0,5 m 1 116,00

Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m

38 877,20
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Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

71 734200823R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1 do G 6/4" kus 6,00000 54,00 324,00 800-731 RTS 18/ II

72 734200824R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 6/4 do G 2" kus 6,00000 66,00 396,00 800-731 RTS 18/ II

73 734209103R00 Montáž závitové armatury s jedním závitem, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 10,00000 42,00 420,00 800-731 RTS 18/ II

74 734209116R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 5/4", bez dodávky materiálu kus 5,00000 54,00 270,00 800-731 RTS 18/ II

75 734209123R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 1,00000 44,40 44,40 800-731 RTS 18/ II

76 734209125R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 1,00000 58,80 58,80 800-731 RTS 18/ II

77 734215133R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 14, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 10,00000 306,00 800-731 RTS 18/ II

78 734235124R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 468,00 936,00 800-731 RTS 18/ II

79 734235125R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,00000 540,00 800-731 RTS 18/ II

80 734235133R00 Kohout kulový s odvodněním, mosazný, DN 25, PN 35, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 390,00 390,00 800-731 RTS 18/ II

81 734245124R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 438,00 876,00 800-731 RTS 18/ II

82 734245125R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 522,00 522,00 800-731 RTS 18/ II

83 734293274R00 Kohout kulový s filtrem, mosazný, DN 32, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 800-731 RTS 18/ II

84 734293275R00 Kohout kulový s filtrem, mosazný, DN 40, PN 16, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 800-731 RTS 18/ II

85 734293312R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 20,00000 114,00 800-731 RTS 18/ II

86 734411141R00 kus 4,00000 390,00 800-731 RTS 18/ II

87 734419121R00 kus 2,00000 294,00 588,00 800-731 RTS 18/ II

88 734421150R00 kus 1,00000 800-731 RTS 18/ II

89 734 kus 2,00000 Vlastní

90 998734201R00 % 1,00000 426,00 426,00 800-731 RTS 18/ II

Ceny z položek s pořadovými čísly: : 

69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89, : 

3 060,00

1 620,00

1 946,00 3 892,00

3 066,00 3 066,00

2 280,00

Teploměr dvoukovový s pevným stonkem a jímkou rozsah do 200° C DTR, pevný stonek 60 mm, 
včetně dodávky materiálu

1 560,00

Montáž kompaktního měřiče tepla přírubového
 DN 20, bez dodávky materiálu

Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu 1 488,00 1 488,00

Měřič tepla 2,5 m3/h, G1", 130 mm,  M-Bus, integrované čidlo, čidla 1,5m 7 709,00 15 418,00

Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m
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Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem Ceník

SEN budovy ZŠ Resslova, Adámkova tř. 681, Hlinsko

Snížení energetické náročnosti ZŠ Resslov

P.č.

Cen. 
soustava / 
platnost

Součet: : 440,84000 440,84000

Díl: ON Ostatní náklady
91 R7 Revize spalinových cest hod 10,00000 546,00 Vlastní

Celkem
JKSO:

801.32 budovy učeben všeobecně vzdělávacích škol
 m3 svislá nosná konstrukce zděná z cihel,tvárnic, bloků

rekonstrukce a modernizace objektu prostá

5 460,00
5 460,00

702 386,20


