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Evidenční číslo objednatele:  
Evidenční číslo zhotovitele: HS1060 
Zn.:  

K objednávce-zápisu objednatele:  

 

SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a následujících Občanského zákoníku 

 

I. Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

 Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou 

Statutární orgán: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva  

Smluvní zástupce: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva 

Technický zástupce: Ing. Petr Leopold, tajemník 

IČO: 43383513 

DIČ: CZ43383513 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. – Žďár nad Sázavou 

č.ú.: 1622321399/0800 

  

ZHOTOVITEL: DUIS s.r.o. 

Srbská 1546/21, 612 00 Brno 

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským 

soudem v Brně, oddíl C, vložka 10329 

Statutární orgán: Ing. Elen Dušková, jednatel s.r.o. 

Smluvní zástupce: Ing. Antonín Vach, prokurista společnosti 

Technický zástupce: Ing. Antonín Vach, prokurista společnosti 

IČO: 47916311 

DIČ: CZ47916311 

Bankovní spojení ČSOB a.s. Brno, č.ú. 372639323/0300 

 

II.  Předmět smlouvy 

A) Zhotovitel pro objednatele vypracuje - provede za dále uvedených podmínek níže 

specifikovaný rozsah prací na akci: 

 

ČOV Žďár nad Sázavou – modernizace a intenzifikace ČOV 
 

B) Rozsah touto smlouvou sjednaných prací se stanovuje následovně: 

1) 4 paré technicko-ekonomické studie (TES), která bude zpracována ve dvou částech: První 

část – stanovení velikosti ČOV - bude obsahovat zabezpečení vstupních podkladů a to 

spočívá zejména ve sběru a vyhodnocení aktuálních dat o lokalitě, konfrontace těchto dat s 

aktuálním územním plánem a stanovení rozvoje obce do výhledu v souladu s ÚP a 

PRVKK. Takto získané údaje budou projednány a odsouhlaseny se zadavatelem tak, aby 

byla jednoznačně stanovena velikost rekonstruované ČOV. Druhá část studie – návrh 

řešení intenzifikace ČOV – se bude skládat z vyhodnocení a ověření podkladů o stávající 

ČOV. Bude se jednat zejména o statistické zpracování dat o průtocích, množství zatížení 

na přítoku, vyhodnocení nerovnoměrnosti a vyhodnocení účinnosti čištění obou ČOV. Na 

základě těchto dat bude provedeno vyhodnocení teoretických technologických možností 

stávající ČOV vzhledem k výhledovému zatížení z lokality. V další fázi TES bude 
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provedeno vypracování způsobu rekonstrukce ČOV ve čtyřech variantách tak, aby bylo 

možné rozhodnout o dalším směrování investičního záměru.  

 Varianta 1 – varianta, která navrhne nutné úpravy základního procesu čištění 

odpadních vod a to jak mechanické tak biologické části ČOV. 

 Varianta 2 – varianta, která bude hledat alternativu k variantě č. 1 – tzn. prověří další 

možné technické řešení základních úprav v procesu čištění odpadních vod při realizaci 

dešťové zdrže. Pozn.: Varianta 1 a 2 – mezi sebou posoudí základní řešení např. 

umístění dešťových zdrží versus velikost dosazovacích nádrží (s ohledem na 

požadavky Povodí), dále pak např. variantu možností umístění nových aktivačních 

nádrží, zejména ve vztahu jejich založení či dalšího čerpání odpadních vod do jiné 

úrovně a další – tvary nádrží versus místo výstavby. 

 Varianta 3 – třetí stupeň čištění – odbourání fosforu ano či ne (výhody a nevýhody) 

 Varianta 4 – kalová koncovka – sušení na ČOV Žďár ano či ne (výhody nevýhody) 

Součástí jednotlivých variant bude návrh řešení (technický popis varianty, výpočet ČOV, 

jednoduchá situace, blokové technologické schema), stanovení investičních nákladů, 

stanovení provozních nákladů a dále pak vyhodnocení variant a doporučení k realizaci. 

Výsledek studie bude dále schválen objednatelem a bude sloužit jako základní podklad pro 

vypracování dalších stupňů projektové dokumentace (územní rozhodnutí, stavební 

povolení, atd.). 

C) Po ukončení prací bude dokumentace souhrnně předána v elektronické podobě na CD-ROM ve 

formátech pdf. 

D) Dokumentace bude zpracována v rozsahu vymezeném touto smlouvou a v souladu s 

ustanoveními příslušných technických norem, zákonů, vyhlášek, nařízení a jiných předpisů, 

platných v době jejího vypracování a vztahujících se k předmětu díla. 

E) Součástí plnění zhotovitele jsou též ostatní činnosti spojené s prací na zakázce, zejména účast 

na jednáních v průběhu prací a účast na závěrečném projednání předmětu díla u objednatele. 

F) Součástí předmětu plnění není inženýrsko-geologický průzkum. 

G) Součástí předmětu plnění není zajištění polohopisu a výškopisu území. 

 

 

III. Doba plnění 

Za podmínky splnění čl.V objednatelem bude plnění sjednané v čl.II provedeno do: 

A) Za práce dle II/B/1     do 15.3.2017 

 

 

IV. Cena 

A) Cena díla je stanovena dohodou v souladu s ustanoveními zákona č.526/90 Sb. a činí: 

 

1) Za práce dle II/B/1 148 000,- Kč bez DPH 

 Cena celkem bez DPH 148 000,- Kč bez DPH 

 DPH 21% 31 080,- Kč 

 Cena celkem s DPH 179 080,- Kč 

 

B) Celková cena za dílo je nejvýše přípustná s platností po celou dobu plnění zakázky včetně 

případného posunu termínu zahájení a ukončení díla maximálně o 6 měsíců. Cena zahrnuje 

veškeré náklady zhotovitele související s řádným provedením díla včetně nákladů na zajištění 

podkladů a případného podnikatelského rizika. Cena prací zahrnuje zapracování připomínek 

orgánů a organizací vzešlých z projednávání akce do projektových dokumentací. 

C) Změna ceny prací je přípustná pouze v případě objednatelem vyžádané změny rozsahu 

předmětu plnění o cenu víceprací a méněprací. Změna ceny prací se provádí písemným 

smluvním dodatkem. 
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D) Cena prací bude fakturována po ukončení prací na zakázce, či jejich částí, v rozsahu a členění 

dle čl.II/B a čl.IV.  

E) Lhůta splatnosti faktur se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů ode dne jejich doručení 

objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli doručena třetího dne po 

odeslání. 

F) Platby budou prováděny na základě faktur vystavených zhotovitelem, které budou mít všechny 

náležitosti dle platných předpisů. Objednatel může fakturu vrátit v případě, že tato obsahuje 

nesprávné nebo neúplné věcné údaje, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Objednatel musí 

vrátit fakturu do doby její splatnosti. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet 

zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu 

objednatele. 

G) Sjednává se, že dojde-li po podpisu této smlouvy o dílo ke změně sazby DPH, bude při 

fakturaci použita sazba platná v době fakturace. 

 

 

V. Součinnost objednatele 

A) Termínová a věcná specifikace součinnosti objednatele bude dojednána a provedena na 

jednáních zástupců obou smluvních stran. Z jednání budou pořizovány zápisy. 

B) Objednatel se bude zúčastňovat na výzvu zhotovitele všech jednání týkajících se předmětné 

akce. 

 

 

VI. Podklady 

A) Archivní dokumentace stávajících objektů a provozních souborů. 

B) Výsledky jednání, rekognoskací, výrobních výborů atd. 

 

 

VII. Kvalitativní podmínky a záruky za dílo 

A) Zhotovitel poskytuje záruku za správný koncepční návrh řešení předmětu díla v souladu se 

současnou úrovní vědeckotechnických poznatků a platnými právními předpisy. 

B) Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad a nedodělků co do rozsahu a 

kvality technického řešení díla. 

C) Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dosažení projektem navrhovaných parametrů 

dokončeného díla za předpokladu: 

1) Provedení předmětného díla - stavby v souladu s projektovou dokumentací či jejími 

případnými doplňky a změnami navrženými nebo odsouhlasenými projektantem 

2) Zajišťování zkušebního provozu díla provozovatelem podle pokynů projektanta či pokynů 

jím odsouhlasených 

3) Provozování dokončeného díla - stavby provozovatelem v souladu se schváleným 

provozním řádem zpracovaným nebo odsouhlaseným projektantem 

4) Dodržení vstupních hodnot průtoků a znečištění na přítoku do objektů uváděných 

projektem 

D) Záruční doba pro záruky poskytované dle odst.A), B) a C) činí 60 měsíců po dokončení a 

odevzdání projektové dokumentace v rozsahu dle této smlouvy o dílo. 

 

 

VIII. Smluvní pokuty, úroky z prodlení 

A) V zájmu zajištění sjednaného závazku dohodly se smluvní strany na následujících sankcích: 

1) Při prodlení zhotovitele se splněním povinnosti předání dokončeného díla v termínech dle 

čl. III je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 0,1 ‰ z celkové sjednané 

ceny příslušné části díla za každý započatý den prodlení. 
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2) Při prodlení objednatele s placením faktur je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok 

z prodlení ve výši 0,1 ‰ z dlužné částky za každý den prodlení. 

3) Takto sjednané majetkové sankce v této smlouvě nemají vliv na případnou povinnost 

náhrady škod vyplývajících z jiných důvodů. 

B) Splatnost smluvních pokut a úroků se stanoví do 1 měsíce po doručení vyúčtování. 

C) Smluvní pokuty a úroky sjednané touto smlouvou hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a 

v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

 

 

IX. Ostatní ujednání 

A) Zhotovitel je povinen respektovat oprávněné podmínky a požadavky orgánů státní správy a 

organizací dotčených stavbou, které byly nebo budou vzneseny při schvalovacím řízení k 

projektové dokumentaci.  

B) Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné 

a úplné provedení předmětu smlouvy a odpovědnosti za vady. 

C) Pro náhradu škody platí ustanovení §  2913 a následujících Občanského zákoníku. 

D) Pro vady díla, pokud nebylo v této smlouvě dohodnuto jinak, platí ustanovení § 2615 a 

následujících Občanského zákoníku. 

E) Zhotovitel se vyjádří po přijetí reklamace k oprávněnosti reklamace do 15 dnů. V případě, že 

tak neučiní, nebo neodstraní vady do 15 dnů po uznání reklamace, pokud nedojde k jiné 

dohodě o termínu odstranění vad, zaplatí zhotovitel za každý den prodlení smluvní pokutu ve 

výši 500,- Kč. 

F) Vlastníkem zhotoveného projektu je zhotovitel, který také nese riziko za škody. Vlastnictví, 

jakož i riziko, přechází na objednatele předáním předmětu díla. 

G) Jelikož poskytnutí projektové dokumentace jiným osobám než objednateli by bylo v rozporu s 

jeho zájmy, není zhotovitel oprávněn projektovou dokumentaci poskytnout jiné osobě než 

objednateli. 

H) Případně požadované vícetisky budou objednatelem objednány samostatně a budou rovněž 

samostatně fakturovány. 

I) Pro zhotovitele je závazný rovněž text technického zadání pro vypracování studie, který je 

nedílnou součástí smlouvy a je uveden v příloze č.1. 

 

 

X. Závěrečná ustanovení 

A) Dojde-li v průběhu prací dle této smlouvy ke změně podkladů a nebo k nedodání potřebných 

podkladů či neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele v rozsahu a termínu vyplývajícím z 

této smlouvy, a z těchto důvodů nebude možno sjednané práce dokončit v dojednaném rozsahu 

a termínu, budou dodací podmínky projednány a upraveny dodatkem smlouvy. 

B) Tuto smlouvu lze měnit, případně zrušit toliko dohodou smluvních stran a písemnými 

smluvními dodatky průběžně číslovanými, jež musí být jako takové označeny a právoplatně 

potvrzeny oběma smluvními stranami. Tyto dodatky podléhají témuž kontraktačnímu režimu 

jako smlouva. 

C) Práce provedené dle této smlouvy mohou být dodány a fakturovány i před jejich sjednanou 

dobou plnění. 

D) Vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku č.89/2012 Sb. 

E) Objednatel se zavazuje dílo dokončené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj 

cenu uvedenou v čl. IV této smlouvy. 

F) Objednatel prohlašuje, že vlastní dostatečné finanční prostředky na úhradu díla, které je 

předmětem této smlouvy. 
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G) V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude 

zhotovitel práce rozpracované ke dni odstoupení fakturovat objednateli ve výši rozsahu 

vykonaných prací ke dni odstoupení od této smlouvy, a to podílem ze sjednané ceny dle čl.IV 

za jednotlivé práce uvedené v čl.II. 

H) Tento smluvní návrh je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny 

pro objednatele a dva pro zhotovitele. 

I) Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem právoplatného podpisu obou smluvních stran. 

 

OBJEDNATEL: ZHOTOVITEL: 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová Ing. Antonín Vach 

předsedkyně předsednictva prokurista 

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 12.12.2016 V Brně, dne 6.12.2016 

 

 

 

Přílohy:  

 

 Příloha č.1 - Technické zadání pro vypracování technicko – ekonomické studie 

„Modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou“ 
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Technické zadání pro vypracování technicko – ekonomické studie 

„Modernizace a intenzifikace ČOV Žďár nad Sázavou“ 

 

Hlavní cíle studie 

Předmětem a hlavním cílem technicko – ekonomické studie bude posouzení stávajícího stavu a 

návrhy opatření v procesu čištění odpadních vod jak mechanické tak biologické části ČOV. Studie 

bude podkladem pro vypracování dalších stupňů projektových dokumentací, tj. dokumentace pro 

územní rozhodnutí a stavební povolení. Předmětem posouzení budou následující 4 základní 

varianty řešení: 

 

1. Posouzení technologické linky a variantní technické návrhy opatření pro splnění cílů. 

Zejména se jedná o určení velikosti objektů (usazovací nádrž, aktivace, dosazovací nádrž) a 

jejich variantní umístění, tvar, výška, hloubka. 

2. Doplnění o dešťovou zdrž a její vliv na posouzení technologické linky vč. případné úpravy 

hydraulických parametrů. 

3. Doplnění třetího stupně čištění (snížení Pcelk < 0,2 mg/l) 

4. Doplnění kalové koncovky o hygienizaci kalu v souladu s očekávanou novelou vyhlášky o 

podmínkách použití kalu na zemědělské půdě. 

 

Požadované základní návrhové parametry 

 

Projektovaná kapacita ČOV 46 000 EO – 50 000 EO. 

 

Parametry pro návrh objemu aktivace: 

 koncentrace kalu: X = 3,5 kg.m-3 

 látkové zatížení kalu: Bx = 0,05 kg.kg.d-1 

 účinnost odstranění organických látek v I. stupni E = 30% 

 

Parametry pro návrh dosazovacích nádrží: 

 koncentrace kalu: X = 5 kg.m-3 

 recirkulace kalu: R = 150% 

 hydraulické zatížení nádrže: u = 1,6 m3.m-2.hod-1 

 plošné látkové zatížení kalu: 6 kg.m-2.hod-1 

 

Doporučené požadavky na technologickou linku pro plnění emisních limitů (v souladu s 

očekávanou novelou zákona č. 254/2001 Sb. (vodní zákon) a s očekávanou úpravou nařízení vlády 

č. 61/2003 Sb. (o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních 

vod): 

 CHSKCr:   40 mg/l (hodnota p) 

 Fosfor celkový:  0,5 mg/l (hodnota průměr) 

 Dusík celkový:  12 mg/l (hodnota průměr) 

 Dusík amoniakální:  2 mg/l (hodnota průměr) 

 Nerozpuštěné látky:  10 mg/l (hodnota p) 

 

Obsah studie 

1. Popis stávajícího stavu, ověření analýzy stávajícího hydraulického a látkové zatížení ČOV 

2. Posouzení výhledového hydraulického a látkové zatížení ČOV vč. vazby na stávající 

kanalizační síť a to v souladu s PRVKUK, územně plánovací dokumentací a generelem 

odvodnění města. 

3. Posouzení jednotlivých stávajících objektů z hlediska stávajícího a návrhového 

hydraulického a látkového zatížení. 
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4. Navržení technických variant pro splnění stanovených cílů 

 technický popis variant 

 výhody a nevýhody jednotlivých variant 

 Posouzení investičních nákladů 

 Posouzení provozních nákladů a odpisů 

5. Plán financování obnovy pro jednotlivé varianty 

6. Posouzení možnosti získání dotačních titulů 

7. Projednání s dotčenými subjekty 

 Povodí Vltavy, s.p.  

 Kraj Vysočina, Odbor životního prostředí 

 Město Žďár nad Sázavou 

 Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko 

 VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. 

8. Závěr a doporučení vybrané varianty 

9. Grafická část 

Podklady 

1. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací Kraje Vysočina 

2. Územní plán města Žďár nad Sázavou 

3. „Odborné posouzení stávajícího technického stavu ČOV Žďár nad Sázavou a návrh 

vhodných investičních opatření“, vypracoval VUT v Brně, leden 2015 

4. „Generel odvodnění města Žďár nad Sázavou“, vypracoval AQUA PROCON, červen 2008 

5. Provozní řád ČOV Žďár nad Sázavou 

6. Provozní řád kanalizace Žďár nad Sázavou 

7. Kanalizační řád kanalizace Žďár nad Sázavou 

Ostatní požadavky uvedené ve smlouvě o dílo se zhotovitelem studie 

1. Před zahájením prací svolá projektant výrobní výbor za účasti odpovědných zástupců města 

Žďár nad Sázavou, VAS a SVK Žďársko. Z tohoto jednání bude na místě samém 

projektantem učiněn zápis s podpisy všech zúčastněných. 

2. Před odevzdáním čistopisu svolá projektant závěrečný výrobní výbor k odsouhlasení obsahu 

studie včetně odsouhlasení doporučené varianty řešení. 
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