
SMLOUVA 0 DÍLO
A

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Číslozhotovítele:..K.ť1.g.#..

„Fínanční spoluúčast SSOK na stavební úpravy komunikací 111/31S 19,
111/31525 a 111/31534 v celé Vsíři po výstcwbě kanalizace v obci Jestřebť"

uzavřená podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále

jen „občanský zákoník") mezi následujícími smluvními stranami:

0 b j e d n a t e 1:  Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 120, 772110lomouc
Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100
Zastoupen:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace
osob[ynů::;vončnee:íeý::g:::í:ž;encáí:S#ých:

IČO  : 70960399
DIČ:   CZ70960399
Bankovní spojení
Číslo účtu:
Tel
DS: ur4ksnn
E-mail

a

Z h o t o v i t e 1: Sdružení RI-STAV + KARETA, Splašková kanalizace Jestřebí
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Irena Ryšavá
ve věcech technických oprávněn k j ednání:

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

vedoucí společnik:       RI-STAV s.r.o.
se sídlem: Tři Dvory 49, 784 01 Litovel
kontaktní adresa: Tři Dvoiy 49, 784 01 Litovel
Zápis v OR u KS 0strava, oddíl C vložka 9405
IČO: 25350366                                          DIČ: CZ25350366
Telefon:                        e-mail
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupen: Irena Ryšavá, jednatel

druhý společník:           KARETA s.r.o.
se sídlem: Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
Zápis v OR u KS Praha oddíl C vložka 8072
IČO: 62360213                                          DIČ: CZ62360213
Zastoupen: Ing. Marek Němec, jednatel
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1. Předmět smlouvy

1.1      Předmětem této smlouvyje zhotovení díla:

„Finamční spoluúčast SSOK na stavební úprayy komunikací llI/31S 19,
iii/3|525 a lIL/31534 v celé Vsíří po výstwbě kanalizace v obci Jestřebťc`

v rozsahu   stanoveném  přílohou  této   smlouvy  -nabídkovým  rozpočtem  zhotovitele
zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo").

1.2      Součástí   díla   je   dodávka   a   zabudování   materiálů   a   výrobků   dle   výše   uvedené
dokumentace   ve   standardu,   v cenových   a   kvalitativních   relacích   materiálů   běžně
dodávaných pro trh v České republice.

1.3     Zhotovitel  zhotoví  dílo  svým jménem  a  na  vlastní  odpovědnost.  Provedením  části  díla
může   zhotovitel   pověřit   třetí   osobu.   Za   výsledek   těchto   činností   však   odpovídá
objednateli,  stejně jako by je provedl  sám.  V případě,  že  zhotovitel pověří provedením
některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní fimu
a jejich  specializaci.  Dílo  bude  provedeno  v souladu  s  podmínkami  soutěže,  přijatou
nabídkou  zhotovitele,   právními   a  technickými   požadavky  platnými   v době  podpisu
smlouvy a  v souladu  se  zákonem  č.  183/2006  Sb.,  o  územním plánování  a  stavebním
řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon").

1.4     Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních

prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné
dokončení  díla,  dále  provedení  všech  činností  souvisejících  s dodávkou  stavebních  a
montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je  pro řádné  dokončení díla nezbytné
(např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

1.5     0bjednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky
menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je

povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za
úplatu zajistit.

1.6     Zhotovitel  provede  dílo  dle  zadání  objednatele,  projektové  dokumentace,  norem  ČSN,
zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve
stavebním deníku.

2. Podklady

2.1      Závaznými podklady k provedení dílajsou:
-     Tato smlouva
-     Technická zpráva
-     Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým

rozpočtem ze dne  13.5.2019, kteráje přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový
rozpočet")

2.2     Uvedené   smluvní   podklady   platí   v   případě   rozporů   v   uvedeném   pořadí   a  jejich
dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.
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3.1

3. Cena díla

Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedeni' díla cenu dohodnutou v této smlouvě

(dále jen „celková cena díla").

3.2     Celková cena díla,  vyplývající  ze  stanovených jednotkových  cen  uvedených  v příloze-
cenové  nabídce  k  této  smlouvě, je  cenou  pevnou,  smluvní,  s  pevnými jednotkovými
cenami,   stanovenými   v   závislosti   na  technické   specifikaci   a  výměrách   uvedených
v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH               3151272,96 Kč

DPH 21%                                          661767,32 Kč

Celková cena dílavč. DPH       3 813 040,28 Kč

3.3     V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně
rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena.
Pro  ocenění a vyčíslení změn  bude  zhotovitelem použito jednotkových  cen uvedených
v položkových  rozpočtech  v nabídce  zhotovitele.   V případě  ocenění  víceprací,   které
v položkových  rozpočtech  nejsou  obsaženy,  budou  použity ceny  dle  ceníku  OTSKP  v
cenové úrovni odpovídaj ící době provedení prací.

3.4     Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č.  1  k této smlouvě mohou
být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).

3.5     Celkovou cenu dílaje možno překročit či změnit pouze v případě, že:
a)  dojde  vprůběhu  realizace  díla  ke  změnám  sazeb  DPH  nebo  ke  změnám  jiných

daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
b)  objednatel  bude  písemně  požadovat  provedení  prací  nebo  dodávek,  které  nebyly

součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídlqr o nich zhotovitel
nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.

Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

4.1     Lhůta k provedení díla: do 60 kalendářních dnů od převzetí staveniště,
nejpozději do 16.8.2019

4.2     Zhotovitel má povinnost převzít staveniště neprodleně po nabytí právní moci rozhodnutí
o  dopravně  inženýrských  opatřeních,  nejpozději  však  do  30  kalendářních  dnů  od
nabytí  účinnosti  této  smlouvy  (viz.  bod  11.2.).  Nepřevezme-li  zhotovitel  staveniště
v ujednané   lhůtě   a   neposkytne-li   zhotovitel   veškerou   součinnost   k protokolámímu
převzetí    staveniště    od    objednatele,    vzniká    objednateli    oprávnění   požadovat   po
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši  0,02  % z ceny díla za každý den prodlení
s převzetím staveniště.

4.3     0bjednatel má právo jednostranně určit jiný temín předání staveniště podle provozních
a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.

4.4     V  případě,  že  v rámci  lhůty  pro  provedení  díla  nastane  sítuace,  kdy  pro  nepříznivé
klimatické  podmínky  nebudou   moci  být  dodrženy  technologické  post '-._T_
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stavebni'  práce,  je  zhotovitel  oprávněn  žádat  prodloužení  lhůty  pro  provedem'  díla  o

příslušný počet dnů, v nichž nebylo  možno  pokračovat v díle.  Toto právo zhotovitele je
podmíněno neprodleným oznámením nepříznivých klimatických podmínek na staveništi,
pro   které   nelze   řádně   pokračovat  v díle,   příslušnému   pracovníku   objednatele,   a  to
písemnou fomou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka),
a  zároveň  provedením  denního  zápisu  zhotovitele  o  této  skutečnosti  do  stavebního
deníku.  Zápis  musí  být  následně  nejpozději  do  7  kalendářních  dnů  předložen  zástupci
objednatele,   který  potvrdí  případnou   oprávněnost  přerušení  prací.   Pokud   zhotovitel
bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci
objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok
žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

-      Pro  účely  tohoto   ustanovení  smlouvy  jsou  příslušnými  pracovníky  objednatele
investiční   technik   ®.   Jiří   Žváček,   zvacek@ssok.cz)   a  zaměstnanci   spravující
centrální elektronickou adresu objednatele ssok@ssok.cz.
Obsahové  náležitosti  denního  zápisu  ve   stavebním  deníku  se  řídí  čl.   9.4  této
smlouvy, a přílohou č.  16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,
ve znění pozděj ších předpisů.

4.5     Požadavku  zhotovitele   o  prodloužení   lhůty  kprovedení  díla  dle  předchozího  bodu
zhotoviteli  nebude  vyhověno,  jestliže  dle  dosavadních  denních  zápisů  ve  stavebním
deníku  bude  zjevné,  že  zhotovitel  vjiných  kalendářních  dnech  lhůty  k provedení  díla
neprováděl stavební práce dle hamonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.

4.6     Dílo je provedeno, je-li  dokončeno  a předáno.  Dokončením  díla  se  rozumí  dokončení
celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy
je   dílo   dokončeno,  je-li   předvedena  jeho   způsobilost   sloužit   svému   účelu   a  je-li
provedeno v souladu  s projektovou  dokumentací  a položkovým rozpočtem.  Objednatel
převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad.   V případě, že vzniknou vady a
nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis
o předání a převzetí  díla.  Staveniště bude vyklizeno do  14 kalendářních dní od předání
díla.  Ostatní  dokumenty  (zejména  závěrečná  zpráva,  případné  doklady  ke  kolaudaci,
případné   geometrické   plány,   doklady   o   zkouškách   a   revizích)   budou   předloženy
zhotovitelem objednateli do 45 kalendářních dnů od předání díla.

5. Předání a převzetí díla

5.1     Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O
předání   a  převzetí   díla  bude   pořízen  zápis  podepsaný  oběma   smluvními   stranami
s uvedením případných vad a nedodělků.

5.2     Vadou   se   pro   účely  této   smlouvy   rozumí   odchylka   vkvalitě   a   parametrech   díla
stanovených projektovou  dokumentací,  touto  smlouvou  a  obecně  závaznými  právními
předpisy.

5.3     Nedodělkem  se  pro  účely  této  smlouvy  rozumí  nedokončená  práce  oproti  projektové
dokumentaci, není-1i domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.

5.4     Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení
sjinými  nebrání  plynulému  a  bezpečnému  provozu,  musí  být  v zápisu  o  předání  a
převzetí popsány s uvedením způsobu a temínu jejich odstranění.
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5.5     Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad  a nedodělků nejpozději
do   10  kalendářm'ch  dnů  ode  dne  podpisu  zápísu  o  předání  a  převzetí  díla  posledním
z účastníků, nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

6.1      Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání  60  měsíců  na celé dílo.  V záruční době
bude   dílo   vykazovat   kvalitativní   vlastnosti   (provozní   způsobilost)   stanovené   touto
smlouvou  přiměřené  obvyklému  opotřebení  běžn]h  dopravním  zatížením  a  vlastnosti
přiměřené  vlivu  povětmostních  podmínek.  Záruční  doba  začíná  běžet  dnem  převzetí
dokončeného díla objednatelem.

6.2     Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.  Za vady díla,  na něž se
vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

6.3     Výslovně  se  ujednává,  že  na  vady  díla,  vzniklé  po  převzetí  díla,  způsobené  špatnou
údržbou  vozovky,  násilným  poškozením  těžkými  mechanismy,  pokud  dopravní  zátěž
neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.

6.4     Zhotovitel  neodpovídá  za  vady,   které   se  projeví  v  průběhu  záruční  doby  a  byly
způsobeny živelnými událostmi.

6.5     Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

6.6     0bjednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem
nebo dopisem.

6.7     Zhotovitel je povinen nejpozději  do  7 pracovních dnů  od  obdržení reklamace písemně
nebo   mailem   oznámit   objednateli   zda   reklamaci   uznává,   jakou   lhůtu   navrhuje
k odstraněm' vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za
to, že reklamaci objednatele uznává.

6.8     Zhotovitel   se   zavazuje   zahájit  práce  na  odstraňování  vad,   oprávněně   uplatněných
objednatelem během záruční doby, nejpozději do  10 dnů po obdržení písemné reklamace
u  vad  nebránících  provozu,  u  vad  bránících  užívání  do  2  dnů  po  obdržení  písemné
reklamace.

6.9     Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvý (mimo nomou
povolené tolerance) neodpovídá příslušným technick]h normám, je zhotovitel povinen
poskytnout    objednateli    přiměřenou    slevu    z ceny    krytu    komunikace    a    zaplatit
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10% z ceny krytu komunikace bez DPH. Současně
se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

7.1      Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur.
Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po po-
1ožkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.
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7.2     Cena za  di'lo  bude  uhrazena  průběžně  na  základě  dílči'ch  faktur vystavených zhotovite-
lem  lx za měsi'c a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé   dílčí faktuře
zjišťovací  protokol  a  soupis  provedených  prací  po  položkách  dle  rozpočtu,  který  bude
odsouhlasen  objednatelem.  Objednatel  uhradí zhotoviteli  faktury do  výše  90%  celkové
ceny díla bez DPH dle čl.  3  této  smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši.  Zbývajících
10% ceny díla bude  uhrazeno po předání díla bez vad  a nedodělků,  resp.  po  odstranění
všech vad a nedodělků.

7.3      Splatnost  faktur  byla  dohodnuta  na  30  dnů  ode  dne  doručení  objednateli.  Oprávněně
vystavená  faktura  musí  mít veškeré  náležitosti  daňového  dokladu  ve  smyslu  zákona  č.
235/2004   Sb.   o   dani  z přidané   hodnoty  ve  znění  pozdějších  předpisů   a  dále  musí
obsahovat tyto údaje:

-     údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
-     číslo smlouvy a denjejího uzavření,
-     předmětdíla,
-     číslo faktury,
-     fakturovanou částku,
-     datum uskutečnění zdanitelného plnění,
-     razítko  a  podpis  oprávněné  osoby,   stvrzující  oprávněnost,   fomální  a  věcnou

správnost faktury, a
-     vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.

7.4     V případě,  že  faktura  nebude  vystavena  oprávněně,  či  nebude  obsahovat  náležitosti
uvedené   vtéto   smlouvě,   je   objednatel   oprávněn   vrátit  ji   zhotoviteli   k doplnění.
V takovém  případě  se  přeruší  plynutí  lhůty  splatnosti  a  nová  lhůta  splatnosti  začne
plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.

7.5      0bjednatel  uhradí  zhotoviteli  úroky  z  prodlení  ve  výši  0,02  %  fakturované  částky za
každý den prodlení se zaplacením faktury.

7.6     Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající  se položkového  rozpočtu  (i;)%aizcf tý-
mér), soupisů provedených prací (z/.z.šf'oi;ďcípro/ob/);), změn během výstavby (cňc7cilflríb;)
a fáktur za stavební práce  v průběhu  realizace  dfla také  v elektronické podobě  a to  ve
fomě  souborů  XML  ve struktuře  dle  datového  předpisu  XC4.  Popis  datové  formátu
XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.

7.7     0bjednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související
výlučně  s činností  veřejné  právy,  při  níž  není považován za osobu povinnou  k dani  i
přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne,
že  poskytovatel  phění  (zhotovitel)  nepoužije  režim  přenesené  daňové  povinnosti  při
poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci phění (objednateli), tzn., že
poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň
přizná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

8.1      Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo
jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této
smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
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8.2      Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvyje zhotovitel povinen objednateli
uhradit  smluvní  pokutu  ve  výši  0,2%  z celkové  ceny  díla  bez  DPH  za  každý  započatý
den prodlení.

8.3      Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjiště-
ných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši  1000,-Kč za každou jednotlivou va-
du a den.

8.4     0bjeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby
reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.

8.5      Splatnost  smluvních  pokut  dle  předchozích  ustanovení  byla  dohodnuta  na  14  dnů  od
doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.

8.6     Ustanoveními    o    smluvních   pokutách   dle   této    smlouvy   nejsou    dotčeny   nároky
objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.

9. Stavební deník

9.1      Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  ode  dne  převzetí  staveniště  až  do  doby
protokolámího předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků,  a to
minimálně   v rozsahu   stanoveném   zákonem   č.183/2006   Sb.,   ve   znění   pozdějších

předpisů  a přílohy č.  9  a č.  16 prováděcí vyhlášky 499/2006  Sb.  o dokumentaci  staveb,
v platném znění.

9.2     Nesouhlasí-li  stavbyvedoucí  se  zápisem,  který  učinil  objednatel  nebo  jím  pověřený
zástupce,  případně  zpracovatel  projektové  dokumentace,  do  stavebního  deníku,  musí
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů.

9.3     0bjednatel  bude  zhotovitelem  infomován  o  zápisu  do  stavebního  deniku  učiněném
zhotovitelem  a  následně  je  povinen  se  k tomuto  zápisu  vyjádřit  nejpozději  do   10-ti
pracovních dnů ode dne obdržení infomace o zápisu, jinak se má za to, že s uveden]h
zápisem souhlasí.

9.4     Denní  zápis  ve  stavebním  deníku  pro  účely  žádosti  zhotovitele  o  prodloužení  lhůty
k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náleži-
tostí dle přílohy č.  16 prováděcí vyhlášky 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozděj ších předpisů, zejména:
a)   specifikace  důvodu,  proč  práce  na  díle  musely  být přerušeny,  a  způsob  ovlivnění

klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
b)   specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh  atmosférických

srážek a jejich intenzita, teplota ,... )
c)   doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,

a to vše v pravidelných intervalech alespoň lx v ranních, dopoledních a odpoledních ho-
dinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou
součástí stavebního deníku.

9.5 Zápisy ve  stavebním deníku  se  nepovažují za změnu  smlouvy,  ale mohou  sloužit jako
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
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9.6 Zhotovitel je  povinen  mít  na  stavbě  přístupný  stavební  deník  po  celou  dobu  provádění
di'la.  Bude-li  zjištěno,  že  stavební  deník není přístupný v době  provádění prací  na  díle,
bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,-Kč za každý zjištěný případ.

9.7     Zhotovitel je povinen předat po  dokončení  díla a po  odstranění případných vad  a nedo-
dělků   zjištěných   při   předání  a  převzetí   díla   objednateli   originál   stavebního   deníku
k archivaci dle  §  154 odst.1  písm. d) a §  157 odst.  3  zák. č.183/2006  Sb., ve znění poz-
dějších předpisů.

9.8     Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou
zprávu  o  kvalitě  provedených  prací,  která  bude  provedena podle  systému  kvality  ISO
9001:2001.

10. Ostatní ujednání

10.1   0bjednatel  je  povinen  předat  zhotoviteli  před  zahájením  prací  na  díle  staveniště  na
základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se
specifickými místními podmínkami.

10.2   0bjednatel   předá   před   zahájením   prací   na   díle,   nejpozději   při   předání   staveniště,
zhotoviteli zápisem  do  stavebního  deniku  (nebo  samostatným předávacím protokolem)
vyjádření o všech podzemních i nadzemních  inženýrských sítích v prostoru  staveniště a

přilehlém   okolí.    Zhotovitel   na   vlastní   náklady   zajistí   jejich   případné    vytyčení
jednotlivými   správci.   Za  poškození   inženýrských   sítí,   které   nebyly  tímto   zápisem
zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.

10.3   Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
-     bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
-     odpovídajících pracovních podmínek,
-     opatření k požámí ochraně,

stanovených příslušnými právními předpisy.

10.4   Smluvní  strany  se  zavazují,  že pohledávku vůči  druhé  smluvní  straně  nepostoupí třetí
osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.

10.5   Dodací podmínky:
-   stavební práce budou probíhat za  úplné uzavírlqr s využitím objízdné trasy.  Povolení

uzavírky  a  osazení  dopravního  značení  zajistí  zhotovitel,  který bude  po  celou  dobu
provádění  díla  odpovídat  za  dopravní  značení  a  udržovat  dopravní  značky  v řádném
technickém stavu;

-   zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů

vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
-   zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku najeho začátku a konci;
-   živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
-   veškeré   stavební  práce   a  druh  a  rozsah  kontrolních  zkoušek  požaduje  objednatel

provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
-   zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a

měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků
objednatele (nákladyjsou zahmuty v celkové ceně díla);

-   zhotovitel je  povinen  nejpozději  do  podpisu  této  smlouvy předložit  objednateli  plán
kontrolních a průkazních zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy,
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kde  a  která  kontrola  či  zkouška  byla  provedena,  ke  zkouškám  bude  přizván  zástupce
objednatele;

-    od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
-    při  realizaci  díla nesmí dojít ke znečišťování okolních  ploch,  v opačném  případě  musí

zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
-   zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu  §2 písm. e) zákona č.

320/2001  Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění;
-   zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody,

vzniklé  vícenáklady z  důvodů  nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí,  nebo
závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením
obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;

-   zhotovitel   odpovídá  dle   ustanovení   občanského   zákoníku  za   škody  vzniklé   mimo

staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněn]h objednatelem se zhotovitel vyjádří do
1 měsíce ode dne jejich uplatnění;

-   zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu.  Je povinen odstraňovat

odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
-   zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č.  591/2006 Sb.  Škody

způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
-    součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:

•     osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprá-
vě o průběhu díla a kvalitě provedených prací " (viz. TKP),

1     doklad o nakládání s odpady,
1     vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
1     fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na cD;

-   odbomý dozor nad stavbou zajistí objednatel;
-   objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
-   zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění

obecné  odpovědnosti  za  škodu  v minimální  výši  odpovídající  sjednané  celkové  ceně
díla;

-   pokud  zhotovitel  v zadávacím  řízení,  na jehož  základě  byla  uzavřena  tato  smlouva,

prokazoval  část  své  kvalifikace  prostřednictvím  poddodavatele,  je  změna  takového
poddodavatele možná jen  s písemn]h souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že
nový   poddodavatel   prokáže   kvalifikaci   ve   stejném   rozsahu,  jako  ji   prokazoval
poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

11.1   0bě  strany  se  dohodly,  že  tato  smlouva  a  obchodní  podmínky  nebudou  brány jako
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoniku a je možné ji uveřejnit na
profilu  zadavatele  ve  smyslu   §   219  zákona  č.   134/2016   Sb.,  o  zadávání  veřejných
zakázek,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  dále je  možné ji  uveřejnit  v Registru  smluv
v souladu  se  zákonem  č.  340/2015  Sb.,  o zvláštních  podmínkách  účinnosti  některých
smluv,   uveřejňování  těchto   smluv   a  o  registru   smluv   (zákon  o  registru   smluv)  v
aktuálním znění uveřejněno v registru smluv.

1 1.2   Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem
č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch-
to smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.

11.3   V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo
odstoupit od této smlouvy.
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11.4   V případě,   že   objednatel   obdrží   pouze   část   finančních   prostředků   od   zřizovatele,
zavazují   se   smluvní   strany  uzavřít   dodatek  ke   smlouvě,   kter!h   dojde   ke   snížem'

předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.

11.5   0bě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a
souhlasí s ní.

11.6   Změny a doplňky této smlouvyjsou možné jen za předpokladu písemné dohody a
oboustranného podpisu.

11.7   Tato smlouva o dílo je podepsána v 5 vyhotoveních, 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2
zhotovitel.

11.8   Zhotovitel  nese plnou  odpovědnost za  škody vzniklé  objednateli v důsledku  činnosti v
rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

11.9   Ve  všech  případech,  které  neřeší  ujednání  obsažená  v  této  smlouvě,  platí  příslušná
ustanovení občanského zákomku.

Přílohy:
č.  1 -Nabídkový rozpočet
č. 2 -Časový a finanční harmonogram prací

V olomouci dne                 ~ 3  -06-2019
Za objednatele:

a silnic Olomouckého kraje, p.o
lng. Petr Foltýnek

ředitel

SpTáva siwc Olomouckého kraie
příspěvkovd organizace

poštovní přihrádka 37
Lipenská 120. 77211  Olomoucí3
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Za zhotovitele:

RI-STAV
Irena Ryšavá

•/,,,,InšfMTr:áŇ.::;c
jednatel
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KARETA  s.r.o ,  Kriiov5ká  5i,  792  0i    Bruntai
teL*4|2č:6S2žgá62:š7Ř.ť+ÉiÉÉ3š6šo42'|;3|Uť``;]š.j



€iAspe
Stavba:

Fima: Sdružení s názvem "Rl-STAV +  KARETA, splašková kanalizace Jestřebí"

Rozpočet stavby
Finanční spoluúčast SSOK na stavební úpravy komunikací 11[/31519,111/31525 a 111/31534 v celé šírl po výstavbě
kanalizace v obci Jestřebí

3  151  272,96

0 Vše®becné konstnJkce a oráce                                                                                                                                                                                                                           13 000,00
1|                           014121 POPLATKY ZA SKLADKU TYP S-OO  (OSTATN I ODPAD) M3 6,500000 2  000,00 13  000,00

odstranění 13 ks starÝch ul.  vDusti
zahmuje veškeré poplatky provozovateli skládky souvisejíci s uložením odpadu  na
skládce.

1                          Zemní i)ráce                                                                                                                                                                                                                                                                               348 772,84
2 1 131 07242 | ODSTRANĚNI  PODKLADU  PL  PRES 200 M2 ZIVICNÝCH M2 7 058,750000 49,41 348 772,84

Odstranění podkladů  nebo krytů   s přemístěním  hmot na určenou skládku
tl. vrstvy   50mm

5                          Komunlkace                                                                                                                                                                                                                                                                              2 651878,12
31                           5675311 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO  150MM M2 636,000000 236,00 150  096,00

silnice 31534
-dodání materiálů předepsaných  pro  recyklaci za studena
-provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce
-zřízení vrst\n/  bez rozlišení  šířky,  pokládání vrstvy po  etapách
-úpravu napojení,  ukončení
-nezahrnuie i)ostřiky,  nátěrv

41                         567541 VRSIT\/Y PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM M2 2  733,000000 276,00 754  308,00
silnice 31525
-dodání materiálů  předepsaných pro recyklaci za studena
-provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce
-zřízení vrst\q/ bez rozlišení šířky,  pokládání vrstvy po etapách
-  úpravii  napc]jení,  Likončení
- nezahrnuíe Dostřikv,  nátěrv

51                           56960 ZPEVNENI  KRAJNIC Z  RECYKLOVANEHO  MATERIÁLU M3 57,800000 766,00 44 274,80
silnice 31525
-dodání recyklátu v požadované kvalitě
-očištění podkladu
-uložení recyklátu  clle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

p ředepsan é tloušťce
-zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,  pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar

a spojů
-úpravu  napojer`í,  ukončení
- nezahrnuie Dostřikv,  nátěrv

61                  573111113 POSTRIK ZIVICNY INFILTRACNI  S  POSYPEM Z ASFALTU  MNOZSTvl  1,5 KG"2 M2            1          545,370000 38,44 20 964,02



-dodání všech předepsaných materiálů  pro postřiky v předepsaném množství
- provedení dle předepsaného technologického předpisu
-zřízení vrstvy bez rozlišení šířlq/,  pokládání vrst\n/ po etapách
-úDravu nai)oiení,  ukončení

7 573211111 POSTRIK ZIVICNÝ SPOJOVACI Z ASFALTU V MNOZSIVI  DO 0,70 KG/M2 M2            1        7076,120000 16,12 114  067,05
-dodání všech předepsaných materiálů  pro postřiky v předepsaném  množství
- provedení dle předepsanéhc) technologického předpisu
-zřízení vrstvy bez rozlišení Šířky,  pokládání vrstvy po etapách
-úDravu  naDoiení,  ukončení

8 577144111
ASFALTOVY BETON VRSIVA OBRUSNA ACO  11  (ABS) TR.  1 TL 50 MM S DO 3 M Z

M2 4 672,000000 229,10 1  070  355,20
NEMODIFIKOVANÉHO ASFALTU
-dodání směsi v požadované kvalitě
-očištění podkladu
-uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v

předepsané tloušťce
-zřízení vrstvy bez rozlišení šířky,  pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar

a spojů
-úpravu napojení,  ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
-nezahmuje postřiky,  nátěry
-nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích  proužků,

odvodňovačů, vDustí, šachet a pod.

9 577145112
ASFALTOW BETON VRSIVA LOZNI ACL  16 (ABH) TL 50 MM Š DO 3 M Z

M2 2 304,370000 216,03 497 813,05
NEMODIFIKOVANÉHO ASFALTU
vČ.  sanací a vvrovnávacích klínů na silnici 31 519
-dodání směsi v požadované kvaljtě
-očištění podkladu
-uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrst\q/ v

předepsané tloušťce
-zřízení vrst\q/ bez rozlišení šířky,  pokládání vrst\q/ po etapách, včetně pracovních spar

a spojů
-Úpravu napoi.ení,  ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích

proužků, odvodňovačů, vpustí,  šachet a  pod.
- nezahmuje postřiky, nátěry
-nezahmuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích  proužků,

odvodňovačů, vpustí, šachet a  Dod.
8                       Potrubi 107 722,00

POTRUB Z TRUB  PLASTOVYCH TLAKOWCH  HRDLOWCH  DN  DO  150MM 4  212,00

1 3 ks nov



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon
zahrnuje:
-výrobní dokumentaci  (včetně technologického předpisu)
-dodání veškerého trubníhc) a pc)mocného materiálu   (trouby,   triibky,   tvarovky,

spojovací a těsnící   materiál a  pod.),  podpěrných, závěsných  a  upevňovacích  prvků,
včetně potřebných  úprav
-úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr
-zřízení plně funkčního potrubí,  kompletní soustavy, podle příslušného

technologického předpisu
-zřízení potrubí i jednotlhq7ch částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,

pracovního zaslepení konců a  pod.
-úprava prostupů,  průchodů  šachtami a  komorami,  okolí podpěr a vyústění, zaústění,

napojení, vyvedení a  upevnění odpad. výustí
-ochrana potrubí nátěrem  (vč.  úpravy povrchu),  případně izolací,  nejsou-li tyto práce

předmětem jiné položky
-úprava,  očištění a  ošetření  prostorii  kolem  potrubí
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v
kc)lektorech,  chráničkách
-položky zahmují i práce spojené s nutnými obtoky,  převáděním a čerpáním vody
nezahmuje tlakové zkoušky ani  proplach a dezinfekci

111                                   897121 VPUST  KANALIZACNi  ULICNI  KOMPLETNI  Z  BETONOVYCH  DILCÚ KUS           1            13,000000           |              7  840,00              1            101920,00

položka zahmuje:
-dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže
-výpiň, těsnění  a tmeiení spar a spojů,
-opatření   povrchů   betonu   izolací   proti zemní vlhkosti v částech,  kde přijdou do styku

se zeminou nebo kamenivem,
-oředeDsané podkladní konstrukce

121                               899221 WŠKOVA UPRAVA MRIzl KUS            1              1,000000             1               1590,00              1               1590,00
-polc)žka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a  materiály pro zvýšení nebo

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).
9                        0statní konstmkce a Dráce                                                                                                                                                                                                                              29 900,00

13 967158 WBOURANI  CASTI  KONSTRUKC-l  BETON  S ODVOZEM  DO 20KM M3 6,500000 4 600,00 29 900,00
odstranéní 13 ks starÝch ul. vDusti
-položka zahmuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení

na skládku.  Nezahrnuje poplatek za skládku,  který se vykazuje v položce 0141" (s
výjimkou  malého množství bouraného materiálu,  kde je možné poplatek zahmout do
jednotkové ceny bourání -tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
-položka zahmuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z

platných  předpisů



-
CasoTý a fina=iční hermoTogram - Finanční spoluúčast SSOK na stavební úpravy komuni:

měsíc květen 2019 červen
den 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 Z 3 4 S 6 7 8 9 10 1± 12 13 14 15 1

SO01.1         Spiašková kanalizace

1.  etapa  -příprava  konstrukčních  vrstev rÝhy  po  kanalizaci,

I.ETAPA       celoplošné frézování a  pokládka ACO11

(Jestřebí od oU -farma, Pobuči|

il.etapa -příprava  konstrukčních vrstev rýhy po kanalizaci,
ll.A ETAPA    ceiopiošné frézování a  pokládka ACO11

(Jestřebí OÚ - kaple, Jestřebi`čko )

ii.B ETAPA            ii.etapa -recyklace za studena + pokládka ACo  ii (Lupěné)

|Cena fakturovaná v měsíci -předpoklad 500 000 1 545 (

|Cena celkem dle SOD

E= četa  i -příprava  podkl.  vrstev+frézování

četa  2 -pokládka  živic



111/31519, 111/31525 a 111/31534 v celé šíři po výstavbě kanalizace v ob_ci ±esťřebí

19 červenec 2019 srpen 2Ó19
18 19 20 21 22 23 24 2B 26 27 28 29 30 1 2 3 4 9 6 7 8 9 10 11 12 18 14 15 16 17 18 19 2® 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ao 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

780 000 3Z6 273

3 151272,96
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