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Příkazní smlouva

Číslo smlouvy: S-2019/04/0021

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

„„Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP pro projekt - Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B,
C a E, Praha 18"

uzavřená podle § 2430 a násL zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

PŘÍKAZCE: Městská část Praha 18

Se sídlem: Bechyňská 639,199 00 Praha 9 - Letňany

IČ: 00231321

Zastoupený: Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta

ve věcech smluvních Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta

Bankovní spojení:

(dále jen „příkazce"]

Cl

PŘÍKAZNÍK: CONACT s.r.o.

Sídlo: Práčská 2669,106 00 Praha 10
Jednající:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Kaufner

ve věcech technických: Ing. Jan Kaufner

IČ / DIČ: 27396916/CZ27396916

Bankovní spojení:

ID datové schránky: r26wfr2

E-mail: info@conact.cz

Tel:

Vedoucí TDI:

Zástupce TDI:

Koordinátor BOZP:

(dále jen „příkazník"]

(společně také jako ..smluvní strany1']

uzavírají na základě usnesení RMČ č. 248/10/19 níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto příkazní
smlouvu:
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I.

Preambule a účel smlouvy

1. Příkazce je investorem stavby „Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18" (dále jen 
„stavba" nebo „projekt"), v rámci něhož bude provedena rekonstrukce MŠ Místecká.

2. Stavba bude realizována dle projektové dokumentace pro provedení stavby Rekonstrukce MŠ 
Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18, zpracované společností Arch. Design, s.r.o., Sochorova 
3178/23, 616 00 Brno, IČ: 25764314 (dále jen „projektová dokumentace").

3. Příkazce uskutečnil zadávací řízení na výběr dodavatele předmětu plnění podle této smlouvy, 
v němž byla nabídka příkazníka posouzena jako pro příkazce nejvýhodnější.

4. Účelem této smlouvy je splnění zákonné povinnosti příkazce, kterou je zajištění výkonu 
technického dozoru investora nad prováděním stavby dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „TDI") k řádné přípravě, 
průběhu a dokončení stavby, dodržení rozpočtových nákladů stavby a předpokládaných termínů její 
realizace a předání a převzetí, a zajištění povinností příkazce, jako zadavatele veřejné zakázky 
stavby „Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18", vyplývajících pro něho ze 
zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů.

5. Příkazník výslovně prohlašuje, že žádná z osob podílejících se na plnění této smlouvy není ke dni 
podpisu této smlouvy ve smluvním (včetně pracovněprávních či obdobných) vztahu k zhotoviteli 
stavby, společnosti Trigema Building a.s., Praha 5 - Stodůlky, Bucharova 2641/14, PSČ 158 00, IČ 
276 53 579 a že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy.

II.

Předmět smkniw

1. Předmětem této smlouvy je:

Závazek příkazníka zajistit pro příkazce:

- výkon TDI nad prováděním stavby uvedené v ust. ČL I. odst. 1. této smlouvy, a to v průběhu i po 
dokončení stavby, a

- zajištění činnosti koordinátora BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů,

a závazek příkazce zaplatit za řádně poskytnuté plnění příkazníkovi úplatu ve výši a způsobem dle
této smlouvy.

2. Příkazník bude k zajištění výkonu TDI provádět zejména následující inženýrské činnosti:

2.1 Činnost TDI v období realizace stavby:

a) seznámení se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby, 
zejména s projektovou dokumentací, se všemi rozhodnutími, sděleními, stanovisky a 
vyjádřeními vydanými v souvislosti s přípravou stavby, s rozhodnutím o poskytnutí 
dotace, s podmínkami smlouvy o nájmu pozemků dotčených stavbou, s podmínkami 
smlouvy o dílo, která bude uzavřena s vybraným uchazečem;
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b) průběžné informování příkazce o stavu přípravy stavby včetně vypracování návrhů na 
řešení vzniklých problémů;

c) organizace předání a převzetí staveniště zhotoviteli stavby včetně protokolárního zápisu 
a předání základního směrového a výškového vytýčení stavby zhotoviteli, zejména 
výkresů, situací apod

d) účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací, dále na vytyčení 
stavby, vytyčení hranic dotčených pozemků;

e) účast na vytyčení stávajících inženýrských sítí objednaných zhotovitelem, kontrola 
dokladů vyzvaných správců inženýrských sítí, kontrola aktualizovaných vyjádření 
k existenci sítí a protokolů o vytyčení,

f) zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a 
organizacemi, která souvisí s prováděním stavby vč. plnění povinností příkazce, které 
vyplývají z vydaných rozhodnutí k povolení stavby či stanovisek účastníků územního a 
stavebního řízení;

g) kontrola souladu provádění prací se smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby, s projektovou 
dokumentací a s časovým harmonogramem stavby

h) kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek stavebního 
povolení po celou dobu provádění stavby;

i) sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů;

j) cenová a věcná a technická kontrola prováděných prací a zjišťovacích protokolů 
porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;

k) informování příkazce o všech závažných okolnostech vzniklých při realizaci stavby;

l) kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně 
provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s 
potvrzením správnosti svým podpisem;

m) sledování souladu provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty 
jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem 
stavby;

n) kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo a podávání návrhů na 
uplatnění finančních a majetkových sankcí vůči zhotoviteli stavby včetně písemného 
zdůvodnění;

o) ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání kontrolních dnů nejméně Ix za 
kalendářní měsíc a řízení jejich průběhu, zabezpečení pořízení zápisu z kontrolních dnů a 
jejich archivace a dále ve spolupráci se zhotovitelem díla zajištění svolání pracovních 
porad na staveništi nejméně Ix za kalendářní týden a řízení jejich průběhu, zabezpečení 
pořízení zápisu z těchto pracovních porad a jejich archivace;

p) bezvýhradné dodržování postupů dle projektové dokumentace, ve výjimečných případech, 
kdy je navrhována její změna nebo doplnění, se uskuteční vždy po odsouhlasení obou 
stran, a to formou tzv. změnového listu; použití změnového listu předchází pouze ty 
změny, které předvídá zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a musí být 
odsouhlaseny projektantem stavby

q) účast na geodetickém vytyčení stavby a průběžném geodetickém zaměřování 
dokončených částí stavby, náklady geodetických prací ponese zhotovitel, bude-li nezbytné; 
Zaměření skutečného provedení stavby bude v souladu s předanými technickými 
podmínkami
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r) technická kontrola prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich 
provedení se zpracovanou projektovou dokumentací stavby, předanými technickými 
podmínkami, technickými normami, technickými pokyny výrobců či dodavatelů 
jednotlivých materiálů a technologických zařízení a ostatními předpisy a vydanými 
doklady vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;

s) technická a věcná kontrola prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací 
zakryty nebo znepřístupněny;

t) spolupráce s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dohled;

u) projednání pouze ve výjimečných případech návrhů zhotovitele stavby na záměny 
materiálů, zabezpečení kladného stanoviska projektanta, (autorského dozoru], budoucího 
vlastníka a provozovatele stavby a předkládání návrhů na rozhodnutí příkazci;

v) kontrola zhotovitele stavby při provádění veškerých prováděných úkonů na stavbě, 
stavebně montážních prací, prováděné předepsané technologie, dále účast na 
předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrola dokladů prokazujících 
kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, certifikátů, prohlášení o shodě, revizních 
zpráv a zápisů z toho vyplývajících;

w) kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve 
smbuvě o dílo se zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního 
harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité 
vyrozumění příkazce včetně předložení návrhu na řešení;

x) kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě dle požadavků výrobců či dodavatelů 
výrobků, a pořádku na staveništi;

y) spolupráce při přípravě podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;

z) spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení 
nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;

aa) ohlašování případných archeologických nálezů;

bb) přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných 
smbuvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;

cc] organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně 
pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně 
stanovení termínu jejich odstranění;

dd] kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně 
pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků;

ee) společné podílení se na pořádku na stavbě, náklady ovšem nese zhotovitel, nikoli TDI;

ff) zajistí přítomnost oprávněné osoby k výkonu TDI na stavbě denně.

gg) zajistí přítomnost koordinátora BOZP po dobu konání celé stavby, minimálně 1 den 
v týdnu.

2.2 Činnost TDI v období po dokončení stavby:

a) projednání postupu a rozsahu individuálních a komplexních zkoušek včetně zajištění 
potřebných správních povolení k jejich provedení, účast při jejich provádění a 
vyhodnocení;

b) kontrola dokumentace skutečného provedení stavby, protokolů a dokladů o provedených 
zkouškách nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu a jejich převzetí za příkazce;
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dokumentaci skutečného provedení opatří svým razítkem a podpisem na znak souladu 
této dokumentace se skutečností na každé samostatné části této dokumentace (zpráva, 
výkres, apod];

c] účast na zaměření skutečného provedení stavby;

d] kontrola a spolupráce při odstraňování zjištěných vad a nedodělků, reklamace 
případných skrytých vad a kontrola jejich odstraňování;

e] kontrola vyklizení stavenišť;

f] spolupráce při zpracování manipulačních a provozních řádů, za tyto zprávy však nese 
odpovědnost zhotovitel, nikoli TDI;

g] příprava a spolupráce na podkladech pro kolaudační řízení;

h] organizace kolaudace provedené stavby a účast na kolaudačním řízení;

i] spolupráce a napomáhání v naplnění požadavků vyplývajících z kolaudačního souhlasu a 
zabezpečení případného odstranění kolaudačních závad;

j] výkon případných dalších prací, které jsou předmětem výkonu TDI, které budou třeba k 
řádnému plnění TDI na této akci;

k] řešení všech připomínek ke kvalitě stavby od dotčených orgánů či organizací nebo od 
občanů obce;

l] účast na záruční prohlídce stavby po 1. roce provozu stavby, vč. uskutečnění případného 
reklamačního řízení se zhotovitelem

2.3 Činnosti koordinátora BOZP

Za příkazce, jako veřejného zadavatele a objednatele stavby, zabezpečuje příkazník veškeré 
jeho úkoly vyplývající pro něho ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další 
požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění 
pozdějších předpisů. Zejména se jedná o tyto činnosti:

a) zpracovat a předat příkazci:

- ohlášení o zahájení prací,

- plán BOZP a identifikaci rizik, které musí odpovídat přiměřeně povaze a rozsahu 
stavby a místním a provozním podmínkám staveniště,

- údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění 
bezpečné a zdraví neohrožující práce,

b) navrhnout příkazci:

- nejvhodnější bezpečnostní řešení pro zabezpečení jednotlivých druhů postupu 
prací, včetně plánu navrhovaných a pojmenovaných opatření,

- technická řešení nebo organizační opatření, která jsou z hlediska zajištění 
bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu 
práce vhodná pro plánování jednotlivých prací, zejména těch, které se uskutečňují 
současně nebo v návaznosti,

c) poskytnout příkazci:
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- odborné konzultace a doporučení týkající se požadavků na zajištění bezpečné a 
zdraví neohrožující práce a ochrany životního prostředí,

- odborné konzultace a doporučení týkající se odhadu délky času potřebného pro 
provedení plánovaných prací nebo činností se zřetelem na specifická opatření, 
pracovní nebo technologické postupy a procesy a potřebnou organizaci prací v 
průběhu realizace stavby,

- odbornou podporu při jednáních s orgány státní správy a samosprávy ve věcech 
BOZP,

d) koordinovat spolupráci zhotovitele a jeho subdodavatelů nebo osob jimi pověřených 
při přijímání opatření k zajištění BOZP se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné 
zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popř. v těsné 
návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a 
předcházet vzniku nemocí z povolání,

e) podávat podněty a na vyžádání zhotovitele a jeho subdodavatelů doporučovat 
technická řešení nebo opatření k zajištění BOZP pro stanovení pracovních nebo 
technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem 
na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou 
bezprostředně navazovat,

f) sledovat s ohledem na BOZP:

- dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zhotovitelem 
a jeho subdodavateli a projednávat s nimi přijetí opatření a termínů k nápravě 
zjištěných nedostatků,

- plnění navržených technických a organizačních preventivních opatření a jejich 
souladu s právními předpisy, hodnotami uvedenými v českých technických 
normách, a zda jsou technicky realizovatelná a ekonomicky přijatelná s 
přihlédnutím k účelu stanovenému investorem,

g) kontrolovat:

- realizaci nápravných opatření u příslušných odpovědných osob kontrolovaných 
subjektů,

- zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště s cílem 
zamezit vstupu nepovolaných osob,

- označení staveniště, zveřejnění a aktualizaci oznámení o zahájení prací na 
viditelném místě u vstupu na staveniště, a to po celou dobu provádění prací až do 
doby předání stavby do užívání

h) spolupracovat:

- se zhotovitelem a jeho subdodavateli při stanovení času potřebného k bezpečnému 
provádění jednotlivých prací nebo činností,

- se zástupci zhotovitele pro oblast BOZP,

i) účastnit se:

- kontrolních prohlídek stavby, k nimž byl přizván stavebním úřadem podle 
stavebního zákona,

- kontrolních dnů a porad vedení stavby, dle potřeby

j) vést dokumentaci:
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- se záznamy o prováděné činnosti, o výsledcích kontrol, o zjištěných závadách, 
výsledcích projednávání kontrolní činnosti a údajích o tom, zda a jakým způsobem 
byly tyto nedostatky odstraněny nebo přetrvávají-li i přes koordinátorovo 
upozornění,

- písemné výstupy ze své činnosti předloží koordinátor BOZP 1 x měsíčně a po 
ukončení stavby ve formě závěrečného zhodnocení,

- zjištěných závad včetně průkazné fotodokumentace,

k) poskytovat odbornou pomoc v problematice BOZP příkazci.

III.

Povinnosti příkazníka

1. Příkazník je povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zájmu příkazce, pečlivě a 
poctivě podle svých schopností, dle platných právních předpisů a v souladu s podmínkami 
poskytovatele dotace vztahující se k realizaci stavby. Při plnění smlouvy použije příkazník každého 
prostředku, kterého vyžaduje povaha příkazníkem podle této smlouvy obstarávaných záležitostí, a 
takového prostředku, který se shoduje s vůlí příkazce.

2. Příkazník podpisem této smlouvy čestně prohlašuje, že není (příkazník sám ani jeho statutární 
orgány, zaměstnanci či osoby, jejichž prostřednictvím bude zajišťovat plnění předmětu této 
smlouvy) osobou podjatou ve vztahu ke zhotoviteli stavby ani osobou s ním jakkoliv majetkově 
propojenou. V případě, že tato skutečnost nastane v průběhu plnění této smlouvy, je příkazník 
povinen tuto skutečnost neprodleně (nejpozději do 3 dnů) písemně oznámit příkazci. Porušení této 
povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy.

3. Příkazník je povinen uskutečňovat činnost, která je předmětem této smlouvy, podle pokynů 
příkazce, v souladu s jeho zájmy a v úzké součinnosti s příkazcem. Součinnost mezi příkazcem a 
příkazníkem bude probíhat po celou dobu plnění této smlouvy.

4. Příkazník je povinen průběžně informovat příkazce o všech skutečnostech a postupech, které zjistí 
při zařizování záležitostí dle této smlouvy, a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce v rámci 
plnění předmětu této smlouvy.

5. Příkazník je povinen kdykoliv v průběhu plnění této smlouvy upozornit příkazce na nevhodnost 
jeho pokynů a postupů, případně na zjevný rozpor pokynů příkazce s projektovou dokumentací, 
stavebním povolením, resp. certifikátem autorizovaného inspektora, resp. veřejnoprávní smlouvou, 
zadávací dokumentací, smlouvou o dílo se zhotovitelem stavby nebo jiným souvisejícím 
dokumentem nebo právním předpisem.

6. Pokud příkazník některý z úkonů k vykonání činnosti dle této smlouvy nebo dle platných právních 
předpisů neprovede nebo nezajistí, bude toto opomenutí považováno za podstatné porušení této 
smlouvy ze strany příkazníka.

7. Příkazník se zavazuje, že ke dni ukončení řízení o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků 
předá příkazci dokumentaci o průběhu výstavby, závěrečné zprávy o hodnocení stavby, případně 
další dokumenty potřebné k řádnému převzetí stavby.

8. Příkazník je povinen připravit pro příkazce veškerou dostupnou dokumentaci a informace o 
průběhu provádění stavby a tyto podklady mu předat.

9. Příkazník se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví v souvislosti 
s plněním této smlouvy.
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10. Příkazník je povinen jednat jménem příkazce v rozsahu ujednání této smlouvy osobně. Příkazník 
není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu příkazce nechat se při výkonu činnosti dle 
této smlouvy zastupovat třetí osobou.

11. Příkazník odpovídá za škodu na věcech převzatých od příkazce k vyřizování záležitostí dle této 
smlouvy i za škody na věcech převzatých pro příkazce při zařizování takových záležitostí.

12. Příkazník je povinen v případě, že zjistí, že se zhotovitel stavby odchýlil od technologických 
postupů nebo používá materiál a výrobky rozdílně od projektové dokumentace, na tuto skutečnost 
neprodleně (nejpozději do dvou dnů) upozornit zhotovitele stavby a vyzvat ho k nápravě. 
V případě, že na toto upozornění a výzvu zhotovitel stavby nereaguje, je povinen tuto skutečnost 
neprodleně (nejpozději do dvou dnů) oznámit příkazci. Po dohodě s příkazcem je příkazník 
oprávněn zastavit na příslušném staveništi stavbu do doby nápravy těchto skutečností.

13. V případě, že byly bez předchozí výzvy s časovou rezervou (u běžných prací 1 den), u významných 
konstrukcí či zkoušek (3 dny) - potvrzení mailovou poštou, telefonicky či SMS zakryty bez kontroly 
TDI součásti stavby, má TDI právo požadovat po zhotoviteli zpětné odkrytí konstrukcí, které půjdou 
k tíži zhotovitele.

14. Příkazník je povinen:

informovat příkazce o výsledcích jednání, která vedl samostatně ve věcech dle této smlouvy

průběžně informovat příkazce o postupu prací při realizaci stavby a plnění úkolů dle této 
smlouvy

IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce se zavazuje za zařízení záležitostí dle této smlouvy a za podmínek sjednaných touto 
smlouvou zaplatit příkazníkovi úplatu sjednanou v této smlouvě.

2. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi ke dni uzavření této smlouvy nebo nejdříve, kdy to bude 
možné, zejména tyto podklady:

a) Platnou, schválenou projektovou dokumentaci stavby pro zadávací dokumentaci a výkaz 
výměr;

b) Kopii stavebního povolení a případných dalších vydaných rozhodnutí správních orgánů 
souvisejících se stavbou

c) smlouvu o dílo se zhotovitelem stavby, vč. rozpočtu v podobě oceněného položkového 
výkazu výměr a dodávek přiloženého ke smlouvě o dílo

d) harmonogram prací

e) dokumentaci pro stavební povolení schválenou stavebním úřadem

3. Další podklady budou příkazníkovi předávány průběžně po jejich obdržení.

4. Příkazce se zavazuje umožnit příkazníkovi (tzn, zaměstnancům příkazníka, kteří se budou podílet 
na zařízení záležitostí dle této smlouvy, případně třetím osobám, zastupujícím příkazníka se 
souhlasem příkazce při zařízení záležitostí dle této smlouvy) vstup do prostoru staveniště stavby.

5. Příkazce se zavazuje bezodkladně po uzavření této smlouvy vystavit plnou moc opravňující 
příkazníka k právním úkonům dle této smlouvy za příkazce.

V.

Doba plnění a místo plnění



1. Tato smlouva je uzavřena do doby splnění veškerých závazků vyplývajících z této smlouvy.

2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami, účinnosti však nabývá dnem 
zahájení činnosti příkazníka dle této smlouvy. Příkazník zahájí činnost dle této smlouvy dnem 
předání staveniště zhotoviteli stavby, a to na základě výzvy příkazce, která bude příkazníkovi 
doručena nejpozději 5 pracovních dnů před dnem předání staveniště. Jestliže nebude příkazník 
vyzván k zahájení plnění, tj. k předání díla mezi Příkazníkem a zhotovitelem stavebních prací ve 
lhůtě 12 měsíců je příkazník i příkazce oprávněn od této smlouvy odstoupit, to bez jakýchkoliv nároků 
příkazníka na úhradu ušlého zisku či jakýchkoliv nákladů.

3. Zahájení plnění je na pokyn příkazce. Dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavebních prací je doba 
plnění díla 300 kalendářních dní ode dne protokolárního předání staveniště.

4. Místem výkonu činnosti TDI a činnosti Koordinátora BOZP je budova MŠ Místecká, tak jak je 
specifikováno v projektové dokumentaci.

VI.

Úplata

1. Úplata za výkon činnosti dle této smlouvy je sjednána s ohledem na předpokládaný průběh přípravy a 
realizace stavby takto:

1.1 Úplata za činnost TDI

Cena bez DPH 690.000,-Kč

DPH 144.900,-Kč

Cena s DPH 834.900,-Kč

1.2 Úplata za činnost koordinátora BOZP

Cena bez DPH 250.000,-Kč

DPH 52.500,-Kč

Cena s DPH 302.500,-Kč

1.3 Úplata celkem za TDI a KBOZP

Cena celkem (bez DPH) 940.000,-Kč

DPH 21% 197.400,-Kč

Cena celkem s DPH 1.137.400,-Kč

2. Úplata za činnosti příkazníka dle ČL VI. bod 1.1 (TDI) tvořící část předmětu této smlouvy bude 
fakturována měsíčně po dobu výstavby, maximálně však do výše 80% ceny dle ČL VI. bodu 1.1 této 
smlouvy a to dle oboustranně odsouhlaseného platebního kalendáře, dále pak 10% z ceny dle ČL VI. 
bodu 1.1 po vydání kolaudačního rozhodnutí, a dále pak 10% z ceny dle ČL VI. bod 1.1 po uplynutí 12 
kalendářních měsíců od protokolárního předání díla. Platební kalendář je přílohou č. 1 této smlouvy.

3. Úplata za činnosti příkazníka dle ČL VI bod 1.2 (KBOZP) tvořící část předmětu této smlouvy bude 
fakturována měsíčně po dobu výstavby, a to dle oboustranně odsouhlaseného platebního kalendáře. 
Platební kalendář je přílohou č. 2 této smlouvy.

4. Úplata za poskytnuté služby dle této smlouvy příkazníkem zahrnuje veškeré náklady spojené s 
činností příkazníka, které mu vzniknou v souvislosti s plněním této smlouvy, jako např. cestovné, 
stravné apod., a přiměřený zisk.
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5. Úplata za poskytnutí plnění dle této smlouvy je nejvýše přípustná a je možné ji překročit pouze na 
základně zákona, zejména pak v případě zvýšení sazby DPH. V případě zvýšení sazby DPH se o 
zvýšenou část DPH zvyšuje úplata za poskytnutí plnění dle této smlouvy příkazníkem. V případě 
snížení sazby DPH se o sníženou část DPH snižuje úplata za poskytnutí plnění dle této smlouvy 
příkazníkem.

6. V případě, že činnost příkazníka dle či II. této smlouvy bude vykonávána pouze po část kalendářního 
měsíce, má příkazník za tento měsíc nárok pouze na poměrnou část sjednané úplaty.

7. V případě, že činnost příkazníka dle ČL II. této smlouvy bude ukončena předčasně, než jak vyplývá 
z této smlouvy, má příkazník nárok pouze na poměrnou část sjednané úplaty tj. pouze za dobu 
poskytovaných služeb.

VIL

Platební podmínky

1. V případě plnění předmětu dle ČL II. této smlouvy bude úplata hrazena měsíčně ve výši sjednané v ČL 
VI. odst. 2. této smlouvy.

2. Po ukončení každého kalendářního měsíce realizace plnění předmětu dle této smlouvy předá 
příkazník příkazci daňový doklad - fakturu, která bude podkladem pro úhradu úplaty dle ČL VI. odst.
2. této smlouvy, jejíž součástí musí být soupis prací a činností provedených příkazníkem ve 
fakturovaném období v souladu se smlouvou odsouhlasený příkazcem. Fakturu je příkazník 
oprávněn vystavit nejpozději do 15 dnů po skončení běžného měsíce.

3. Daňový doklad - faktura bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné 
údaje či bude neúplný, je příkazce oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti 
příkazníkovi, aniž se tak dostane do prodlení. Příkazník je povinen takový daňový doklad opravit, 
event, vystavit nový daňový doklad - lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne 
doručení opraveného či nově vystaveného dokladu příkazci.

4. Splatnost daňového dokladu - faktury se sjednává v délce 30 dnů od jejího doručení příkazci. Za den 
doručení se považuje den uvedený na otisku doručovacího razítka podatelny příkazce. Daňový doklad 
se považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka příkazcem 
odepsána z účtu ve prospěch účtu příkazníka uvedeného v záhlaví této smlouvy.

5. Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány.

6. Úplata dle této smlouvy bude hrazena v korunách českých, a to bezhotovostním převodem na účet 
příkazníka.

VIII.

Pojištění

1. Příkazník se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenu v postavení pojištěného 
pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené při výkonu činnosti dle této 
smbuvy s jednorázovým pojistným plněním minimálně ve výši 1 000 000 Kč za jednu pojistnou 
událost.

2. V případě změn v pojištění je příkazník povinen bezodkladně předložit příkazci originál nebo 
ověřenou kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku.

3. Porušení povinnosti dle odst. 1 a/nebo 2 je považováno za podstatné porušení smlouvy na straně 
příkazníka.
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4. Náklady na pojištění nese příkazník a má je zahrnuty ve sjednané ceně za splnění předmětu 
smbuvy.

5. Příkazník se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s poskytováním plnění dle této 
smbuvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu.

IX.

Sankce

1. Bude-li příkazce v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury, je příkazník oprávněn účtovat 
příkazci úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý den prodlení po termínu splatnosti 
faktury, a to až do doby zaplacení dlužné částky a příkazce je povinen takto účtovaný úrok 
z prodlení zaplatit.

2. Příkazník odpovídá za řádné plnění svých povinností stanovených touto smbuvou. V případě 
porušení povinností příkazníkem stanovených touto smbuvou, je příkazce oprávněn požadovat na 
příkazníkovi zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,-Kč za každý zjištěný případ takového 
porušení povinnosti a příkazník se zavazuje takto požadovanou smluvní pokutu příkazci zaplatit.

3. V případě, že příkazník poruší povinnost mu uloženou v čl III. odst. 3. této smlouvy je povinen 
uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč.

4. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok příkazce na náhradu škody vzniklé v příčinné 
souvislosti s porušením povinností příkazníka, s nímž je spojena smluvní pokuta dle této smlouvy, 
ani nárok příkazce na splnění povinností příkazníka.

5. Smluvní pokuty, úroky z prodlení a náhrady škody jsou splatné do 15 dnů ode dne, kdy je povinné 
straně doručena písemná výzva oprávněné strany k jejich zaplacení. Výzva k zaplacení se považuje 
za doručenou postupem dle ust. čl XIII. odst. 1. této smbuvy. Sankce, příp. náhrada škody musí být 
ve výzvě vyčísleny v požadované výši včetně uvedení důvodu, pro který je smluvní pokuta 
požadována a popisu skutečností, ve kterých je spatřováno porušení sankcionovaných povinností 
ze strany povinné strany.

X.

Odpovědnost za vady, záruka

1. V případě porušení povinností sjednaných touto smlouvou či vyplývajících z příslušných právních 
předpisů příkazníkem či v případě zjištěných nedostatků v činnosti příkazníka dle této smbuvy je 
příkazník povinen na písemnou výzvu příkazce na své náklady zajistit provedení nápravných 
opatření.

2. Příkazník poskytuje příkazci záruku za bezvadné plnění, tj. za poskytnutí služeb v soubdu s touto 
smbuvou. Záruční doba byla sjednána v délce 60 měsíců a počíná běžet ode dne vydání kolaudačního 
souhlasu. Během záruční doby je příkazce oprávněn písemně reklamovat vadu poskytnutých služeb, 
a to písemně, způsobem upraveným v čl XIV. odst. 1. této smlouvy. Příkazce je oprávněn požadovat 
bezplatné odstranění vady. Nárok na náhradu škody způsobené vadou, na niž se vztahuje záruka, tím 
není dotčen.

3. V případě udělení jakékoliv majetkové sankce příkazci v souvislosti s činností příkazníka dle této 
smbuvy, pokud bude udětena v důsledku nesprávného postupu či činností příkazníka, jde tato sankce 
v plné výši ktíži příkazníka. Příkazce ode dne uzavření této smbuvy neodpovídá za vzniklé škody, 
soudní spory s třetí stranou a účtované pokuty, pokud jejich příčina bude spočívat v nesprávném 
postupu či opomenutí příkazníka v průběhu veškerých jednání a činností souvisejících s předmětem 
této smbuvy.
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XL

Ukončení smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že pro účely ukončení smluvního poměru založeného touto smlouvou se 
mezi nimi nepoužije ust. § § 2440 a 2443 občanského zákoníku.

2. Smluvní strany se dohodly že smluvní poměr založený touto smlouvou může být, před uplynutím 
doby, na niž byl sjednán, ukončen:

a] Oboustrannou vzájemnou dohodou, a to pouze písemnou formou, podepsanou zástupci obou 
smluvních sfran, s tím, že platnost smbuvy končí dnem uvedeným v této dohodě; nebo

b] Způsobem stanoveným v § 2441 občanského zákoníku; nebo

c] Písemnou výpovědí příkazníka při podstatném a opakovaném porušení závazků příkazce dle 
této smlouvy, tj. porušuje-li příkazce své povinnosti i po té, co byl k jejich plnění písemně 
vyzván a na možnost výpovědi písemně výsbvně upozorněn. Příkazník je oprávněn tuto 
smbuvu vypovědět pouze za předpokladu řádného plnění svých závazků a povinností dle této 
smbuvy. Důvod výpovědi musí být v písemné výpovědi výslovně uveden. Výpovědní doba činí 
1 (slovy jeden] měsíc a začíná plynout od prvního dne měsíce následujícího po doručení 
výpovědi příkazci. Ve výpovědní době jsou smluvní strany vázány ujednáními této smbuvy, 
přičemž příkazník je povinen poskytovat příkazci veškerou součinnost za účelem zachování 
kontinuity činností dle této smbuvy; nebo

d] Odvoláním příkazu příkazcem, které má účinky odstoupení od smlouvy. Odvoláním příkazu se 
smfouva ruší k okamžiku doručení písemného odvoláním příkazu příkazníkovi. Odvoláním 
příkazu zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran z této smbuvy. Odvolání příkazu 
se však netyká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi 
smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo 
vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smbuvy.

3. V případě předčasného ukončení této smlouvy má příkazník nárok na úplatu dle čl. VI. této 
smlouvy v poměrné výši odpovídající účelně vynaloženým nákladům v souvislosti s plněním této 
smlouvy za již vykonané činnosti.

4. V případě předčasného ukončení této smlouvy je příkazník povinen bezodkladně (nejpozději do 
třech pracovních dnů] předat protokolárně příkazci veškeré věci, které od něho a za něho převzal 
při začátku a během plnění této smlouvy, včetně věcí a podkladů, které opatřil nebo obdržel 
v souvislosti s plněním této smlouvy.

XII.

Zvláštní ujednání

1. Plnění závazků z této smlouvy je vázáno na zadaný rozsah investice (stavby] a její realizaci.

2. Příkazce si vyhrazuje právo přerušení prací příkazníka z důvodu nedostatku finančních prostředků 
pro realizaci díla.

3. Veškeré informace, které jedna strana druhé straně sdělí, či jinak zpřístupní v souvislosti s plněním 
dle této smbuvy, jsou považovány za důvěrné informace a příkazník se zavazuje, že s nimi bude 
nakládat tak, aby se nedostaly do rukou nepovolaným osobám ani nevešly v obecnou známost. 
Příkazník nesmí takové informace zpřístupnit třetí straně ani je použít v rozporu s jejich účelem 
pro své potřeby, nebo pro jiné osoby. Tento závazek se týká i případných subdodavatelů 
příkazníka. Tento odstavec platí i po zániku závazků z této smlouvy.

4. Příkazník je podle § 2 písni, e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o 
změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole], ve znění pozdějších předpisů, osobou
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povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů
(např. jako obchodní tajemství).

5. Smluvní strany prohlašují, vědomy si znění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, v platném znění, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, že souhlasí
se zpřístupněním a zveřejněním této smlouvy, jakož i všech úkonů a okolností s touto smbuvou
souvisejících.

6. Příkazník je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci
zadávacího řízení před uzavřením smlouvy.

7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv vedeném
Ministerstvem České republiky v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále „zákon o registru
smluv"), v platném znění.

8. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle předchozí věty zajistí městská část Praha
18 ve lhůtě 15 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy. Příkazce bude písemně
informována o splnění této povinnosti příkazníka, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne
uveřejnění této smlouvy v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu příkazníka:

9. Pokud příkazník neobdrží do 20 kalendářních dnů ode dne uzavření této smlouvy písemné
oznámení o uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty
příkazník povinen ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit uveřejnění této smlouvy v souladu se
zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění této smlouvy příkazník povinen
písemně informovat příkazce (městskou část Praha 18) ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne
uveřejnění této smlouvy v registru smluv oznámením na emaibvou adresu:

10. Příkazník prohlašuje, že je odborníkem ve smyslu ust. § 2950 zákona č. 89/2012 Sb., nový
občanský zákoník.

11. Příkazník je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od
zániku závazku vyplývajícího ze smlouvy. Po tuto dobu je příkazník povinen umožnit osobám
oprávněným k výkonu kontroly projektů provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této
smbuvy.

12. Práva vzniklá z této smbuvy nesmí být postoupena bez předchozího písemného souhlasu druhé
strany. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-maitavých, či jiných
elektronických zpráv.

XIII.

Závěrečná ujednání

1. Veškerá písemná korespondence mezi smluvními stranami na základě této smlouvy bude probíhat,
pokud se smluvní strany výslovně nedohodnou jinak, elektronicky prostřednictvím datových
schránek příkazce a příkazníka (pokud ji má příkazník zřízenu), elektronicky prostřednictvím
emailových kontaktů uvedených v záhlaví této smlouvy nebo písemně poštou nebo osobním
předáním, přičemž všechny způsoby korespondence jsou rovnocenné. Za den doručení elektronické
zásilky, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí třetí den ode dne dodání zásilky do datové
schránky, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím dodání nedozvěděl, resp. i tehdy, pokud se osoba,
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu, do datové schránky
v této lhůtě nepřihlásí. Písemná zásilka musí být adresována, pokud nebyla sdělena písemně žádná
jiná adresa, na sídlo příkazce nebo příkazníka uvedené v úvodu této smlouvy. Za den doručení
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písemné zásilky, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla
písemnost pro adresáta utažena u držitele poštovní licence, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím
uložení nedozvěděl.

2. Práva a povinnosti smluvních stran výstavně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými
ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

3. Příkazník a příkazce si nepřejí, aby nad rámec výstavných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv
práva a povinností dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi příkazníkem a
příkazcem či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této
smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného příkazník a příkazce
potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 2 obdrží příkazce a 2 příkazník.

5. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oběma
smluvními stranami.

6. Smluvní strany prohlašují, že ujednání v této smlouvě obsažené jsou jim jasná a srozumitelná, jsou
jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení
smluvní strany připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Platební kalendář za činností TDI
Příloha č. 2: Platební kalendář za činnosti BOZP

V Praze, dne - 3 -06- 2019

Za příkazce:

Městská část Pra

Mgr. Zdeněk Kučera, MBA,

starosta MČ Praha 18

V Praze,dne " 3 -06- 2019

Příkazník:

Ing. Jan Kaufner
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PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP

provádění stavby „Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18"

Předpoklad realizace - BOOdní (tj. cca lOkalendářních měsíců)

TDI-FAKTURACE MĚSÍČNĚ

Iměsíc
2měsíc
Směsic
4měsíc

Směsic
Směsic
7měsíc

Směsic

9měsíc
lOměsíc
Vydání kolaudace

po 12měsících

celkem

8% nabídkové ceny
8% nabídkové ceny
8% nabídkové ceny

8% nabídkové ceny
8% nabídkové ceny

8% nabídkové ceny
8% nabídkové ceny

8% nabídkové ceny

8% nabídkové ceny
8% nabídkové ceny

10% nabídkové ceny

10% nabídkové ceny

100% nabídkové ceny
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PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP při

provádění stavby „Rekonstrukce MŠ Místecká, pavilonu B, C a E, Praha 18"

Předpoklad realizace - 300dní (tj. cca lOkalendářních měsíců)

KOORDINÁTOR

Iměsíc
2měsíc
Směsic
4měsíc
Směsic
Směsic

7měsíc
Směsic

9měsíc
lOměsíc

BOZP-FAKTURACE MESICNE

10% nabídkové ceny
10% nabídkové ceny
10% nabídkové ceny
10% nabídkové ceny
10% nabídkové ceny
10% nabídkové ceny

10% nabídkové ceny
10% nabídkové ceny
10% nabídkové ceny

10% nabídkové ceny

celkem 100% nabídkové ceny




