



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení  
OPSIO



ČJ. PPR-2687-10/ČJ-2019-990663

PCR99ETRpo41755911

## SMLOUVA O DÍLO

### SLZN – MO PČR Bartolomějská, relokace krátkodobé cely 2.NP, 1.PP úpravy zázemí – realizace“

#### Článek I. Smluvní strany

**objednatel:** Česká republika - Ministerstvo vnitra  
se sídlem: Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34  
IČO: 00007064  
DIČ: CZ00007064  
zastoupen: Ing. Milan GROHMANN vedoucí ONM PP ČR SLZ  
**příjemce faktury:** Správa logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR,  
P.O.BOX 6, PRAHA 5, PSČ: 150 05

ID datové schránky: gs9ai55  
bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Praha  
číslo účtu:   
kontaktní osoba:   
telefonní číslo:   
mob. tel.:   
e-mail: 

(dále jen „objednatel“)

a

**zhotovitel:** APZB trading, s.r.o.  
se sídlem: Vojtěšská 211/6, Praha 1, 110 00, Nové Město  
zastoupen: Jiřím PAŠKEM, na základě generální plné moci  
IČO: 24196029  
DIČ: CZ24196029  
číslo účtu:   
kontaktní osoba:   
telefonní číslo:   
e-mail: 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 187643  
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

(společně též „smluvní strany“)

## **Článek II. Předmět smlouvy**

(1) Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v tomto článku (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a převzaté dílo sjednanou cenu.

(2) Specifikace díla:

Předmětem stavebního díla je realizace stavebních úprav dokončené stavby, služebny MO Bartolomějská, Praha 1.

Stavební úpravy se týkají části 2. NP a jsou vyvolány záměrem na přemístěním cely krátkodobého zadržení osob do prostor stávajícího administrativního provozu služebny. Dotčený administrativní provoz bude přemístěn do stávajících prostor cely krátkodobého zadržení.

Stavební úpravy se dále týkají části provozního zázemí služebny v 1.PP – provedení dílčí sanace vlhkostních poruch stavby.

Stavební úpravy jsou specifikovány:

a) zadávací jednostupňovou projektovou dokumentací:

„SLZN – relokace cely, Bartolomějská 14, Praha 1, vypracovaná firmou Rusina Frei sro, říjen 2018, IČO 023 08 002.

**příloha č.1**

b) dokumentem zadavatele „ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, upřesnění zadávacích podmínek“, Příloha č.1 k čj. PPR – 2687 - 4/ČJ - 2019 – 990663.

**příloha č.2**

c) nabídkou zhotovitele ze dne 15.04.2019, sestávající z krycího listu nabídky, nabídkovou cenou vyplněného výkazu výměr pro část 2. NP a část 1.PP

**příloha č.3**

(3) Dokumenty uvedené v bodě 2) článku II. této smlouvy jsou její nedílnou součástí.

(4) Místem plnění je objekt MV ČR Bartolomějská 347/14, Praha 1, Staré Město.

## **Článek III.**

### **Způsob zhotovení a předání díla, lhůty pro zhotovení dílčích částí díla**

(1) Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele vznikly.

(2) Předání – převzetí staveniště mezi objednatelem a zhotovitelem bude provedeno protokolárně nejpozději do pěti pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

(3) Lhůta pro provedení díla je nejpozději: **do čtyřicetipěti pracovních dní od předání - převzetí staveniště.**

(4) Zhotovitel se zavazuje, že bude nakládat s odpady vzniklými v průběhu realizace díla v souladu s platnými právními předpisy. Původcem odpadu je zhotovitel.

(5) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do pěti (5) pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při přejímacím řízení dohodnuto jinak.

(6) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od dne kdy odmítl dílo převzít. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.

#### **Článek IV. Cena díla**

(1) Celková cena díla je **647.866,51 Kč bez DPH, tj. 783.087,14 Kč včetně DPH** při sazbě DPH ve výši 21%, přičemž sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.

(2) Dílo je oceněno podle rozpočtu, jehož úplnost zhotovitel zaručuje. Tato sjednaná cena díla zahrnuje veškeré výdaje vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

(3) V případě, že zhotovené dílo bude vykazovat vady nebránící užívání, bude tato skutečnost uvedena v protokolu předání – převzetí díla s uvedením termínu a způsobu jejich odstranění. Do doby odstranění vad nebránících užívání může zhotovitel fakturovat maximálně do 90% smluvní ceny díla. Po odstranění vad nebránících užívání bude zhotovitelem vystavena faktura na částku pozastávky 10% ze smluvní ceny díla, která bude zaslána objednateli, to vše v souladu s touto smlouvou.

(4) Cena díla bude uhrazena na základě faktur za řádné plnění zhotovitele, které je zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném provedení díla.

(5) Faktury musí obsahovat náležitosti podle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti podle ust. § 435 občanského zákoníku.

Kromě těchto náležitostí budou faktury obsahovat označení zhotovitele, objednatele **a příjemce faktury: Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení PP, Oddělení programového financování, P.O. BOX 6, 150 05 Praha 5, kontaktní osoba:**

Na faktuře bude uvedeno označení investiční akce:

ev.č. ISPROFIN: 014V12200 8017, SLZ PP – Praha 1, Bartolomějská 14 - přemístění cely KŘP hlmP.

(6) Přílohou faktur za plnění nemovité části díla a movité části díla budou písemnosti: soupis skutečně provedených prací a dodávek, protokol o předání a převzetí díla, podepsané kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.

V případě, že dojde k fakturaci za pozastávku 10% ze smluvní ceny díla podle odstavce (3) bude protokol o odstranění vad nebráních užívání podepsaný kontaktními osobami objednatele a zhotovitele uvedenými v čl. I této smlouvy.

(7) Objednatel v místě plnění uvedeném v čl. II smlouvy neuskutečňuje žádnou ekonomickou činnost a nepovažuje se tak za osobu povinnou k dani v souladu s ust. § 5 zákona o DPH. Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací, jež jsou předmětem této smlouvy, nebude fakturace dané zakázky probíhat v režimu přenesené daňové povinnosti dle ust. § 92e zákona o DPH.

(8) Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktur v délce třicet (30) kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury na adresu příjemce faktury dle odst. 5 tohoto článku, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený ve smlouvě. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce. V případě předložení faktury v období od 15. prosince stávajícího roku do 28. února následujícího roku se lhůta splatnosti po dohodě smluvních stran prodlužuje na šedesát (60) kalendářních dnů. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele.

(9) Dílčí změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou po jejich doporučení ke schválení začleněny do právního rámce této smlouvy písemnými číslovanými dodatky.

(10) Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřizenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě.

(11) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně nebo nejsou-li s fakturou dodány originály soupisu skutečně provedených prací a dodávek, a protokol o předání a převzetí díla dle odst. 7 tohoto článku. Faktura se považuje za vrácenou ve lhůtě splatnosti, je-li v této lhůtě odeslána, není nutné, aby byla v téže lhůtě doručena zhotoviteli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě opravené nebo nově vyhotovené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v původní délce.

(12) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.

#### **Článek V. Kontrola provádění díla**

(1) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu zhotovení díla bez jakéhokoliv nároku na zvýšení ceny díla. Zapracování těchto připomínek do díla nesmí vést ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

(2) Objednatel je oprávněn nařídít v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se kontrolního dne zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty.

(3) Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovovaného díla.

## **Článek VI. Záruka**

(1) Nebezpečí škody na zhotovované věci – díle nese od počátku zhotovování do provedení díla zhotovitel.

(2) Zhotovitel poskytuje za jakost díla záruku ve smyslu ust. § 2619 občanského zákoníku. Záruční doba je stanovena na (pěti) 5 let a počíná běžet provedením díla.

(3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla neprodleně po jejich zjištění. Reklamace vad bude provedena písemně na emailovou adresu kontaktní osoby zhotovitele uvedenou v čl. I. této smlouvy. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu bezplatně odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne oznámení vady, nebo ve lhůtě určené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba. V případě havarijního stavu se zhotovitel zavazuje odstranit vady do 24 hodin od okamžiku oznámení vady. O dobu odstraňování vad se prodlužuje záruční doba.

(4) V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla v souladu s předchozím odstavcem tohoto článku je objednatel oprávněn vady díla, po předchozím oznámení zhotoviteli, které zašle na e-mailovou adresu zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy, odstranit sám nebo je nechat odstranit na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

## **Článek VII. Sankční ustanovení a odstoupení od smlouvy**

(1) Za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle ust. čl. III odst. 2 se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

(2) Za prodlení s termínem provedení díla se sjednává jednorázová pokuta ve výši 3 % z ceny díla včetně DPH a dále smluvní pokuta ve výši 0,5 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.

(3) Za prodlení zhotovitele s termínem odstranění reklamované vady v záruční lhůtě dle článku VI. smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 2000 Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

(4) Za včasné nevyklizené staveniště dle čl. III odst. 5 této smlouvy (tj. nejpozději do pěti (5) pracovních dne od předání a převzetí díla) se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

(5) Za prodlení s úhradou platby faktur bude objednateli účtován zákonný úrok z prodlení z dlužné částky včetně DPH za každý započatý den prodlení.

(6) Úrok z prodlení a smluvní pokuta jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení stranou oprávněnou, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

- (7) V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele nebo třetích osob, které vznikne v důsledku činnosti zhotovitele nebo osob, jež pro zhotovitele provádí činnosti při realizaci díla dle této smlouvy, uvede zhotovitel na své náklady vše do původního stavu.
- (8) Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno případné právo objednatele na náhradu škody.
- (9) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy zejména v případě, že:
- zhotovitel neodevzdá dílo ani v náhradním termínu, který bude objednatelem v rozumné míře nově zhotoviteli stanoven v písemné formě,
  - zhotovitel neodstraní reklamované vady díla ve stanovené lhůtě nebo v případě, že vady díla nelze odstranit,
  - vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,
  - zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému, omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit závazky podle této smlouvy.
- (10) Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s úhradou svých závazků o více než třicet (30) kalendářních dnů.
- (11) Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody a smluvní pokuty.
- (12) Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:
- zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
  - zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "díličí konečnou fakturu"
  - zhotovitel vyzve objednatele k "díličímu převzetí díla" a objednatel je povinen do tří (3) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí přejímací řízení“
  - objednatel uhradí zhotoviteli provedené práce do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury
  - zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
- (13) Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s patnáctidenní (15) výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvního dne po doručení písemné výpovědi zhotoviteli. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

#### **Článek VIII. Závěrečná ustanovení**

- (1) Zhotovitel prohlašuje, že je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a touto smlouvou k plnění předmětu smlouvy. Dále zhotovitel prohlašuje, že disponuje veškerými

odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy není v úpadku nebo ve stavu hrozícího úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

(2) V případě, že zhotovitel při plnění, dle této smlouvy využije subdodavatele, se zhotovitel zavazuje, že tito subdodavatelé budou splňovat veškeré podmínky a požadavky stanovené právním řádem České republiky a disponovat veškerými odbornými, materiálními a technickými předpoklady potřebnými pro splnění té části předmětu plnění dle této smlouvy, u které budou jako subdodavatelé ze strany zhotovitele využiti. V případě, že zhotovitel využije subdodavatele, dle věty první tohoto odstavce, ručí za prováděné práce, jako by je vykonal sám.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění zákona č. 298/2016 Sb., (zákon o registru smluv).

(4) Tato smlouva může být měněna se souhlasem obou smluvních stran pouze písemnou formou označenou jako číslované dodatky.

(5) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v článku I této smlouvy.

(6) Zhotovitel je povinen dokumenty související s plněním předmětu této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.

(7) Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

(8) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit.

(9) Smluvní strany nejsou bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany oprávněny postoupit tuto smlouvu ani převést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na jakoukoliv třetí osobu.

(10) Zhotovitel bez jakýchkoli výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.

(11) Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména občanským zákoníkem.

(12) Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech. Jeden obdrží zhotovitel, dva stejnopisy obdrží objednatel.

(13) Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, že si obsah smlouvy přečetly a považují jej za určitý a srozumitelný a že jim jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy této smlouvy:

- Příloha č.1      zadávací jednostupňová projektová dokumentace: „SLZN – relokace cely, Bartolomějská 14, Praha 1, vypracovaná firmou Rusina Frei sro, říjen 2018, IČO 023 08 002
- Příloha č.2      dokument zadavatele „ Rozsah plnění veřejné zakázky, upřesnění zadávacích podmínek“, Příloha č. 4 k čj. PPR–2687-3/ČJ-2019–990663.
- Příloha č.3      nabídka zhotovitele ze dne 15.04.2019, sestávající z krycího listu nabídky, nabídkovou cenou vyplněného výkazu výměr pro část 2. NP a část 1.PP
- Příloha č.4      generální plná moc APZB trading, s.r.o. pro p. Jiřího Paška

V Praze dne ..... 24 -05- 2019

za objednatele:

MINISTERSTVO VNITRA ČR  
Policejní prezidium ČR



**Ing.Milan GROHMANN**  
vedoucí ONM SLZ PP ČR

- 3 -06- 2019

V Praze dne .....

za zhotovitele:

**APZB trading s**  
Vojtěšská 211/6

Nové Město, 110 00 P


**Jiří PAŠEK** IČO: 24196029

na základě generální plné m



Datum zveřejnění smlouvy v registru smluv	
ID verze zápisu v registru smluv	
Identifikátor záznamu, pod kterým je smluvní dokument veden v modulu „Systém správy dokumentů“ resortního EKIS	
Jméno, OEČ, podpis	





PROJEKT: **SLZN - relokace cely**  
Bartolomějská 14  
Praha 1

ZN: **PCR**

STAVEBNÍK: SLZN Policejního prezidia ČR  
Nádražní 16, 150 05, Praha 5, BOX 6



ARCHITEKT: Rusina Freš, s.r.o.  
Bubenská 225/49, 170 00 Praha 7



PROJEKTANT: MgA. Ing. arch. Martin Rusina, PhD.



VÝKRES: **DSP**

**5**

DATUM: **10/2018**





Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení  
OPSIO



## ROZSAH PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY upřesnění zadávacích podmínek

„SLZN – MO PČR Bartolomějská, relokace krátkodobé cely 2.NP,  
1.PP úpravy zázemí – realizace“

Praha 11. 01. 2019

Příloha č. 4 k čj. PPR – 2687 - 3/ČJ - 2019 – 990663

### 1. VŠOBEČNĚ – POPIS ZÁMĚRU ZADAVATELE VZ

Předmětem poptávky je realizace stavebních úprav dokončené stavby, služebny MO Bartolomějská, Praha 1 v provozní části cely krátkodobého zadržení situované ve 2. NP. Cílem úprav je optimalizace provozního a bezpečnostního zónování. Přemístění cely do prostor stávajícího administrativního provozu služebny ve 2. NP a přemístění dotčeného administrativního provozu do stávajících prostor cely krátkodobého zadržení ve 2. NP bude zajištěno umístění cely do interní provozní části služebny mimo provoz administrativní části. Dále jsou předmětem stavebních úprav dílčí sanace vlhkostí v 1. PP – provozním zázemí služebny. Celková zájmová plocha stavebních úprav: 139,11 m<sup>2</sup>.

Objekt MO Bartolomějská, na adrese Bartolomějská 347/14, Praha 1 Staré Město, se nachází v zóně městské památkové rezervace.

Stavební úpravy budou prováděny za provozu objektu. Zájmové prostory realizace stavebních úprav budou uvolněny, vyklizeny.

### 2. ZADÁVACÍ PD

V případě, že je v zadávací dokumentaci uveden konkrétní výrobek, jedná se o definování funkčních a kvalitativních standardů komponenty, nikoliv o určenou dodávku objednatele.

Z důvodu finančních limitů byl rozsah stavebních úprav oproti výkresové a textové části PD v 1. PP podstatně redukován.

Platí specifikace prací a dodávek dokladovaná ve slepém rozpočtu – výkazu výměr pro část 1. PP

Provedeno bude pouze sejmutí keramických obkladů, provedení sanačních omítek a nátěrů  
Systém nuceného větrání v rámci této stavby realizován nebude /další samostatná etapa/

### 3. STAVENIŠTĚ

Staveniště – zájmový prostor pro provádění stavebních úprav se nachází v režimové části MO Bartolomějská, Praha 1.

Likvidace bouraných a demontovaných konstrukcí průběžně - předpoklad umístění

maloobjemového kontejneru ve vnitrobloku areálu MV Bartolomějská.  
Režim koordinátora BOZP na staveništi se vzhledem k charekteru stavby nepředpokládá.  
Předpokádaná lhůta výstavby: do 45 pracovních dní od předání staveniště.

#### **4. SOUČINNOST OBJEDNATELE:**

Objednatel poskytne zhotoviteli součinnost při zhotovování předmětného díla:

- Předá zhotoviteli zadávací dokumentaci v listinné formě 2 paré
- Zajistí zpřístupnění zájmových prostor stavby v objektu Bartolomějská 14, Praha 1, obstarání povolení vstupu, vjezdu do vnitrobloku areálu MV Bartolomějská, na základě zhotovitelem předaných identifikačních údajů pracovníků a vozidel.
- Pro zařízení staveniště zhotovitele, poskytne objednatel jedno vyhrazené parkovacích stání, prostor pro umístění maloobjemového kontejneru hygienické vybavení ( sdílené s uživatelem ), poskytne prostor pro šatnu – sklad. Objednatel dále poskytne napojovací body v objektu pro odběr elektrické energie a vody v rozsahu nezbytně nutném pro potřeby zhotovení předmětného díla.
- Zajistí režimová opatření pro koordinaci stavby a uživatele.
- Povolení pro provádění prací se zvýšeným požárním rizikem / řezání brusnými kotouči, svařování/
- Organizace kontrolních dnů stavby
- Zprovoznění CCTV, EZS bude provedeno v součinnosti s odborným útvarům uživatele OTO KŘP Hlm Praha.



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení  
OPSIO



## 5. FOTODOKUMENTACE STÁVAJÍCÍ STAV

m.č. 207 cela



m.č. 207 cela krátkodobá / nově kancelář

m.č. 219 kancelář



m.č. 219 kancelář/ nově cela krátkodobá



Pomáhat a chránit

POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY

Správa logistického zabezpečení  
OPSIO



### příloha č. 3

## KRYCÍ LIST CENOVÉ NABÍDKY

k veřejné zakázce s názvem

### „SLZN – MO PČR Bartolomějská, relokace krátkodobé cely 2.NP, 1.PP úpravy zázemí – realizace“

Příloha č. 2 k čj. PPR-2687-5/ČJ-2018-990663

Údaje o uchazeči	
Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	APZB trading, s.r.o.
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu (jedná-li se o fyzickou osobu)	Vojtěšská 211/6, Praha 1 – Nové Město, 110 000
IČ	24196029
Telefon	
FAX	
E-mail	
Datová schránka	zbv8cus
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	

označení dílčí části nabídky	specifikace položky	cena [Kč]
01	stavební úpravy 2. NP	603.866,51
02	stavební úpravy 1. PP	43.312,95
	celková nabídková cena bez DPH	647.179,46 Kč
	celkem DPH 21 %	135.907,68 Kč
	celková nabídková cena včetně DPH	783.087,14 Kč

Uveďte výrobce a typ výrobku, který bude dodán v rámci zhotovení díla

položka rozpočtu:

743 - Elektromontáže slaboproud

1) kamera CCTV antivandal, 2 ks: Hikvision DS-2CD1743G0\_2.8-12 mm

pozn.: 1 - hodnocena je celková nabídková cena, za celkové provedení díla.  
2 - uchazeči se doporučuje účast na místním šetření – ohledání předmětu díla, a seznámení se všemi skutečnostmi, které mohou ovlivnit cenu díla.

V Praze dne 15.04.2019



Jiří Pašek.....

méno a příjmení, podpis, razítko

oprávněného zástupce předkladatele nabídky

**APZB trading s.r.o.**  
Vojtěšská 211/6  
Nové Město, 110 00 Praha 1  
IČO: 24196029



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Relokace cely Bartolomějská

Objekt: 001 - Stavební úpravy - 1.PP ZÁZEMÍ

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 20.04.2019

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

IČ:


DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:



IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

DETAILNÍ SPECIFIKACE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TABULKY SPECIFIKACÍ !

Náklady z rozpočtu 43 312,95

Cena bez DPH 43 312,95

DPH základní	21,00%	ze	36 423,76	7 648,99
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 50 961,94

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Relokace cely Bartolomějská

Objekt: 001 - Stavební úpravy - 1.PP ZÁZEMÍ

Místo:

Datum:

20.04.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>43 312,95</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	36 423,76
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	4 007,86
PSV - Práce a dodávky PSV	
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 174,24
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 714,95
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady	4 714,95
<b>Celkové náklady za stavbu</b>	<b>43 312,95</b>

# ROZPOČET

Stavba: Relokace cely Bartolomějská

**Objekt: 001 - Stavební úpravy - 1.PP ZÁZEMÍ**

Místo:

Datum: 20.04.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu 43 312,95**

**HSV - Práce a dodávky HSV 36 423,76**

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 32 415,90**

6	K	612820001	Sanační omítka	m2	62,700	517,00	32 415,90
---	---	-----------	----------------	----	--------	--------	-----------

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 007,86**

9	K	978059541	Odsekání a odebrání keramických obkladů stěn plochy přes 1 m2	m2	50,350	79,60	4 007,86
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

**PSV - Práce a dodávky PSV 2 174,24**

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety 2 174,24**

95	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do	m2	25,880	13,70	354,56
96	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby zdí, interiérové, otěruvzdorné, v místnostech do 3,80 m	m2	25,880	34,30	887,68
97	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stropů v místnostech	m2	18,640	14,70	274,01
98	K	784221102	Dvojnásobné bílé malby stropů, interiérové, otěruvzdorné, omyvatelné, v místnostech do 3,80 m	m2	18,640	35,30	657,99

17,75+5%

18,640

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 4 714,95**

**VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady 4 714,95**

99	K	VRN1	Výrobní dokumentace dodavatele	sou hor	1,000	1 250,00	1 250,00
##	K	VRN2	Dokumentace skutečného provedení	sou hor	1,000	2 500,00	2 500,00
2	K	VRN3	Zařízení staveniště	sou hor	1,000	964,95	964,95



K

optimalizováno pro tisk sestav ve formátu A4 - na výšku

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Relokace cely Bartolomějská

Objekt: 001 - Stavební úpravy - 2.NP CELA + PODATELNA

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Česká republika - Ministerstvo vnitra

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

DETAILNÍ SPECIFIKACE VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA A TABULKY SPECIFIKACÍ I

CC-CZ:

Datum: 20.04.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

603 866,51

Cena bez DPH

603 866,51

DPH základní

21,00%

ze

603 866,51

126 811,97

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

730 678,48

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Relokace cely Bartolomějská

Objekt: 001 - Stavební úpravy - 2.NP CELA + PODATELNA

Místo: Datum: 20.04.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>603 866,51</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	57 967,66
3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 689,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	17 879,95
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	20 204,43
997 - Přesun sutě	13 447,87
998 - Přesun hmot	2 745,91
PSV - Práce a dodávky PSV	
741 - Elektromontáže silnoproud	44 234,00
743 - Elektromontáže slaboproud	38 256,50
766 - Konstrukce truhlářské	85 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	145 050,00
771 - Podlahy z dlaždic	24 911,90
776 - Podlahy povlakové	156 374,50
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 139,17
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	19 984,82
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	25 947,96
VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady	25 947,96

**Celkové náklady za stavbu**

**603 866,51**

# ROZPOČET

Stavba: Relokace cely Bartolomějská

**Objekt:** 001 - Stavební úpravy - 2.NP CELA + PODATELNA

Místo:

Datum: 20.04.2019

Objednatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**603 866,51**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**57 967,66**

#### 3 - Svislé a kompletní konstrukce

**3 689,50**

3	K	34223001	Dozdění dveřního otvoru keramickým zdivem 100 mm	m2	7,379	500,00	3 689,50
---	---	----------	--	----	-------	--------	----------

*2,247 (č. m. 207) + 5,132 (č. m. 219) = 7,379*

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**17 879,95**

*nová podatelna*

6	K	612310001	Vápenná štuková omítka vnitřních stěn nanášená ručně	m2	57,358	243,00	13 937,99
6	K	612100001	Vyspravení povrchů sádrováním 20% ploch	m2	57,358	20,00	1 147,16

*nová cela*

6	K	612100001	Vyspravení povrchů sádrováním 20% ploch	m2	139,740	20,00	2 794,80
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

#### 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

**20 204,43**

*nová podatelna*

9	K	968070001	Vybourání ocelových mřížových dveří	kus	1,000	250,00	250,00
9	K	968070002	Vybourání ocelových mříží cely	kus	1,000	250,00	250,00
9	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z kabřince plochy přes 1 m2	m2	34,440	79,60	2 741,42
9	K	965080001	Vybourání keramické dlažby	m2	16,980	79,80	1 355,00
9	K	971030001	Rozšíření dveřního otvoru ve zdivu tl. 775 mm vč. případného zajištění překladem	kus	1,000	2 000,00	2 000,00
9	K	971030002	Vybourání dveřního otvoru ve zdivu tl. 120 mm	kus	2,000	1 000,00	2 000,00
9	K	968060001	Vybourání dveří a zárubně	ks	2,000	250,00	500,00
9	K	976070001	Demontáž a uschování lavice	kus	2,000	100,00	200,00
9	K	974000001	Vysekání rýh ve zdivu cihelném, do 100x100 mm	m	18,000	90,70	1 632,60
9	K	965080001	Odstranění nášlapné vrstvy PVC + stáv. výšků č. m. 206, 209 (16,83m2 + 9,59m2)	m2	26,420	100,00	2 642,00

*nová cela*

9	K	965080002	Odstranění nášlapné vrstvy PVC + stáv. výšků, č. m. 219, 220, 221 (17,76m2 + 11,75m2 + 16,24m2)	m2	45,750	100,00	4 575,00
9	K	978059531	Demontáž stávajícího dřevěného obkladu	m2	11,580	50,00	579,00
9	K	968060003	Demontáž stávajících dveří a okna na chodbu	kus	1,000	500,00	500,00
9	K	968070003	Demontáž ocelových mřížových dveří	kus	1,000	250,00	250,00
9	K	974000002	Vysekání rýh ve zdivu cihelném, do 100x100 mm	m	8,042	90,70	729,41

## 997 - Přesun sutě

13 447,87

10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,785	213,00	2 510,21
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (30km)	t	353,550	9,27	3 277,41
12	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,785	650,00	7 660,25

## 998 - Přesun hmot

2 745,91

13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	11,785	233,00	2 745,91
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

## PSV - Práce a dodávky PSV

519 950,89

## 741 - Elektromontáže silnoproud

44 234,00

51	K	741129000-D	Demontáž - rozvodů elektro	m	18,000	100,00	1 800,00
52	K	741100001	nový jistič do stávajícího el. rozvedče 10A, 16A	ks	3,000	100,00	300,00
53	K	741100002	proudový chránič do stávajícího el. Rozvaděče 16A 30mA	ks	1,000	700,00	700,00
54	K	741100003	kabel CYKY-J 3x2,5	m	65,000	20,00	1 300,00
55	K	741100004	Instalační plastová trubka D 40x20 mm, ohebná, vč. uchycovacího materiálu	m	19,600	15,00	294,00
57	K	741100006	Střídavý přepínač, nástěnný, kompletní (ref. ABB TANGO, studio bílá)	ks	12,000	200,00	2 400,00
57	K	741100006	Dvoupólový vypínač, nástěnný, kompletní (ref. ABB TANGO, studio bílá)	ks	1,000	200,00	200,00
58	K	741100007	Zásuvka 230 V, 16A, kompletní (ref. ABB TANGO, studio bílá)	ks	15,000	200,00	3 000,00
58	K	741100007	Zásuvka dvojitá 230 V, 16A, kompletní (ref. ABB TANGO, studio bílá)	ks	6,000	250,00	1 500,00
59	K	741100008	S01 - přisazené svítidlo ref. Vyrtych GRIFON-OP-8400-4k, IP40, výkon 63 W, světelný tok 5690 lm, teplota chromatičnosti 4000 K, těleso lakovaný ocelový plech RAL 9003, optický mikroprizmatický kryt, D+M	ks	7,000	2 500,00	17 500,00
60	K	741100009	S02 - přisazené svítidlo ANTIVANDAL ref. Vyrtych BOXER-LED-8200-4K, výkon 66 W, světelný tok 6421 lm, teplota chromatičnosti 4000 K, těleso lakovaný ocelový plech RAL 9003, optický mikroprizmatický kryt, D+M	ks	2,000	2 400,00	4 800,00
60	K	741100010	S03 - přisazené svítidlo ANTIVANDAL ref. Vyrtych BOXER-LED-8200-4K, výkon 66 W, světelný tok 6421 lm, teplota chromatičnosti 4000 K, těleso polykarbonát + lakovaný ocelový plech RAL 9003, optický mikroprizmatický kryt, D+M	ks	1,000	2 500,00	2 500,00
62	K	741100011	Drobný elektroinstalační materiál, krabice apod.	sou bor	1,000	2 000,00	2 000,00
63	K	741100011	Stavební přípomoc, zasekání chráničky pod omítku	m	19,600	150,00	2 940,00
64	K	741100012	Výchozí revize a zkoušky	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00

## 743 - Elektromontáže slaboproud

38 256,50

65	K	743100001	Kabel UTP cat6	m	40,000	20,00	800,00
66	K	763110002	Instalační plastová trubka D 40x20 mm, ohebná, pod omítku	m	9,000	15,00	135,00
66	K	742220001	tísňové tlačítko – antivandal hláška	ks	1,000	150,00	150,00
66	K	742230001	kamera CCTV antivandal	ks	2,000	13 500,00	27 000,00
67	K	763120001	Zásuvka komunikační pod omítku, kompletní (ref. ABB TANGO, studio bílá)	ks	9,000	250,00	2 250,00
68	K	763120002	Stavební přípomoc, zasekání chráničky pod omítku	m	52,810	150,00	7 921,50

## 766 - Konstrukce truhlářské

85 000,00

79	K	766640001	D1L – Replika hist. dveří na chodbě š. 850, dřevěná obložková zárubeň, dveře plné, práh	kus	1,000	38 000,00	38 000,00
80	K	766640002	D3L - Dveře mezi kancelářemi š. 850, ocelová zárubeň, dveře plné, práh	kus	1,000	4 500,00	4 500,00



81	K	766640003	D3P - Dveře mezi kanceláři š. 850, ocelová zárubeň, dveře plné, práh	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
82	K	766640004	D4P – Dveře mezi kanceláři š. 850 pouze replika hist. křídla do stávající dřevěné zárubně, dveře plné, práh	kus	2,000	19 000,00	38 000,00

**767 - Konstrukce zámečnické**

145 050,00

82	K	767810001	Osazení mříží, prvek ZA01, D+M	kus	1,000	32 000,00	32 000,00
82	K	767810002	Osazení mříží, prvek ZA02, D+M	kus	1,000	62 000,00	62 000,00
82	K	767810003	Osazení mříží, prvek ZA03, D+M	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
82	K	767810004	Osazení mříží, prvek ZA04, D+M	kus	1,000	16 500,00	16 500,00
82	K	767810005	Repase lavic, prvek ZA07, D	kus	2,000	4 800,00	9 600,00
82	K	767890001	Přimontování věžeňských lavic, M	kus	3,000	1 250,00	3 750,00
82	K	767890002	Replika lavice, prvek ZA07, D	kus	1,000	4 800,00	4 800,00
47	K	767820001	Kryt na topné těleso v cele z ohýbaných trubek a děrovaného plechu, prvek ZA08, D+M	kus	1,000	8 400,00	8 400,00

**771 - Podlahy z dlaždic**

24 911,90

83	K	771570001	Cela – dlažba keramická vnitřní včetně dodávky systémového soklu (např. Rako Base), světle šedý RAL 0008500, rozměr 60x60cm, matný	m2	19,163	1 300,00	24 911,90
					18,25+5%	4,406	

**776 - Podlahy povlakové**

156 374,50

*nová cena č. m. 219, 220, 221 (18.25 + 12.13 + 16.64 = 47.01)*

84	K	63380001	Příprava povrchu, přebroušení, penetrace	m2	47,010	50,00	2 350,50
84	K	63571001	Podklad z OSB desek 2x12mm, prošroubováno D+M	m2	47,010	400,00	18 804,00
86	K	77620001	Pokládka PVC zátěžové podlahové krytiny tl. min 2mm, světle šedá, včetně celoplošného přilepení k podkladu, systémový PVC sokl 4 cm, stěrka (ref. FATRA Dual odstín č. 107), D+M	m2	47,010	1 250,00	58 762,50

*nová podatelna č. m. 206, 207, 209 (16.80 + 17.30 + 9.59 = 43.69)*

84	K	63380001	Příprava povrchu, přebroušení, penetrace	m2	43,690	50,00	2 184,50
84	K	63571001	Podklad z OSB desek 2x12mm, prošroubováno D+M	m2	43,690	450,00	19 660,50
86	K	77620001	Pokládka PVC zátěžové podlahové krytiny tl. min 2mm, světle šedá, včetně celoplošného přilepení k podkladu, systémový PVC sokl 4 cm, stěrka (ref. FATRA Dual odstín č. 107), D+M	m2	43,690	1 250,00	54 612,50

**783 - Dokončovací práce - nátěry**

6 139,17

93	K	783813131-1	Cela – základní syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek	m2	27,021	76,20	2 059,00
					25,734+5%	27,021	

94	K	783817121-1	Cela – krycí dvojnásobný syntetický omyvatelný email v odstínu RAL 7035 hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo	m2	27,021	151,00	4 080,17
----	---	-------------	---	----	--------	--------	----------

**784 - Dokončovací práce - malby a tapety**

19 984,82

*nová cena*

95	K	784181101	Základní akrylátová jednorázová penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	140,136	13,70	1 919,86
----	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

96	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby zdí, interiérové, otěruvzdorné, v místnostech do 3,80 m	m2	140,136	34,30	4 806,66
97	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stropů v místnostech výšky do 3,80m	m2	49,361	14,70	725,61
98	K	784221102	Dvojnásobné bílé malby stropů, interiérové, otěruvzdorné, v místnostech do 3,80 m	m2	49,360	35,30	1 742,41
98	K	78446001	Oprava soklové výmalby – linkrustace, úsek nové cely	m2	5,200	98,30	511,16
98	K	78446002	Oprava soklové výmalby – linkrustace, úsek nové podatelny	m2	4,500	98,30	442,35
98	K	78439001	písková folie do oken v cele	m2	1,671	500,00	835,50

47,01+5%

49,361

nová podatelna

95	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	139,740	13,70	1 914,44
96	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby zdí, interiérové, otěruvzdorné, v místnostech do 3,80 m	m2	139,740	34,30	4 793,08
97	K	784181102	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu stropů v místnostech výšky do 3,80m	m2	45,875	14,70	674,36
98	K	784221102	Dvojnásobné bílé malby stropů, interiérové, otěruvzdorné, v místnostech do 3,80 m	m2	45,875	35,30	1 619,39

43,69+5%

45,875

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

25 947,96

VRN1 - Vedlejší rozpočtové náklady

25 947,96

99	K	VRN1	Výrobní dokumentace dodavatele	SOU hr	1,000	3 000,00	3 000,00
100	K	VRN2	Dokumentace skutečného provedení	SOU hr	1,000	8 500,00	8 500,00
2	K	VRN3	Zařízení staveniště	SOU hr	1,000	14 447,96	14 447,96

## PLNÁ MOC

**APZB trading s.r.o.**

se sídlem Vojtěšská 211/6, 110 00 Praha 1

IČ: 24196029

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 187643

*( dále jen společnost )*

zastoupená jednatelkou Ludmilou Kubíčkovou

zmocňuje tímto

**pana Jiřího Paška**

*( dále jen zmocněnec )*

ke všem úkonům a právním jednáním, ústním i písemným, s třetími stranami, k nimž dochází při provozu závodu Společnosti (zejména např. uzavírání kupních smluv, smluv o dílo, účasti ve veřejných soutěžích, poskytování zajištění v souvislosti se smlouvami včetně sjednávání bankovních záruk) s výjimkou nabytí a pozbytí účasti v jiných společnostech. Zmocněnec je dále oprávněn zastupovat společnost v řízeních před soudy, státními a správními orgány ( včetně např. finančního úřadu) a je oprávněn jménem společnosti poskytovat plnění i plnění přijímat.

V Praze dne 5.10.2018

APZB trading s.r.o.

### OVĚŘENÍ- LEGALIZACE

Běžné číslo ověřovací knihy: O- 7247/2018

Ověřuji, že níže uvedená osoba:

Ludmila Kubíčková, narozena

jejíž totožnost byla prokázána plat

tuto listinu před notářem vlastnoru

V Praze, dne 5.10.2018

Jana Šp  
notářská



