




Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc



## OBJEDNÁVKA

Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení  
a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 21 dnů od doručení.

Objednávka číslo : 2019/00751/OI/OBJ

Datum vyhotovení : 30.04.2019

Dodací lhůta : 28.02.2022

Dodavatel :

SAFETY PRO s.r.o.  
Přerovská 434/60  
77900 Olomouc  
IČO: 28571690  
DIČ: CZ28571690

Odběratel :

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
77911 Olomouc  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460

Předmět objednávky

Množství

Cena včetně DPH

Na základě Vaší cenové nabídky ze dne 5.4.2019 u Vás objednáme výkon činnosti Koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby "II/366 Prostějov - přeložka silnice".

Přílohy objednávky: cenová nabídka ze dne 5.4.2019

Za technickou stránku akce odpovídá:

Za nedodržení termínů zapříčiněných ztotovitělem, zaplatí dodavatel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení se splněním každé povinnosti.

Termín plnění: 07/2019 až 02/2022

Předpokládaná cena celkem:

433 664,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

vedoucí odboru investic

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba: navázané FP odpovídají nákladům pro rok 2019

§	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka
002212	6121	000	107100884	0000000050	006000410004	81 312,00 Kč

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Změna rozpočtové skladby:

§	POL	UZ	ORJ	ORG	Částka

Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc

**Cenová nabídka pro výkon činnosti**  
**Koordinátora BOZP na staveništi:**  
**„II/366 Prostějov - přeložka silnice“**

**Termin realizace:** 07/2019 - 02/2022; 32 měsíců

**Cena za činnost koordinátora BOZP:**

- činnost bude prováděna dle platné legislativy
- aktualizace plánu BOZP
- přítomnost na stavbě min. 1x týdně
- koordinátor BOZP: [REDACTED]
- (zástupce koordinátora BOZP: [REDACTED])
- dodavatel čestně prohlašuje, že oba koordinátoři jsou v pracovněprávním vztahu k dodavateli

Cena v Kč bez DPH/měsíc.....11 200,-

**Celková cena:**

Cena v Kč bez DPH.....358 400,-


DPH 21%.....75 264,-

**Cena celkem v Kč s DPH.....433 664,-**

V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na činnost Koordinátora BOZP na staveništi.

**Bude fakturován měsíční paušál. V případě, že stavba bude ukončena dříve, bude vyfakturována jen poměrná část.**

Schválil:



Dne: 05. 04. 2019