Ev. ¢islo smlouvy: 572/2019

SMLOUVA O DILO &. 568/2019/0SM
o dodavce projektovych praci na akci

»Ulice J. Rohace z Dubé - rozSifeni parkovacich mist®.
uzaviend podle § 2586 zdkona €. 89/2012 Sb. (ob&ansky z&konik)

[. Smluvni strany

OBJEDNATEL.: Mésto Slany

Sidlo: Velvarska 136, 274 53 Slany

Zastoupeny: I st ostou mésta
ICO: 002 34 877

DIC: CZ00234877

Cislo udtu:

Osoby opravnéné k jednani ve vécech technickych:

dale jen ,objednatel®

ZHOTOVITEL.: REINVEST spol. sr.o.

Sidlo: K Novému dvoru 66, 142 00 Praha 4
Zastoupeny: I < atelem spolednosti
ICO: 65410840

DIC: CZ65410840

Bankovni spojeni:

Cislo Gétu:

telefon:

e-mail:

dale jen ,zhotovitel"

Uvedeni zastupci obou stran prohlasuji, Ze jsou opravnéni tuto smlouvu podepsat a
k platnosti smlouvy neni tfeba podpisu jiné osoby.

Il. Vychozi podklady a udaje
2.1 Podkladem pro uzavfeni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne 26. 04. 2019, jejiz
podminky byly zapracovany do této smlouvy.
2.2 Vychozi udaje:

2.2.1 Nazev stavby: »Ulice J. Rohaée z Dubé - rozSifeni parkovacich mist*

2.2.2 Misto stavby: Slany, katastralni Uzemi Slany,parc.. 1715/20 + pfilehlé
pozemky €. 1715/8 a 1711/2

2.2.3 Stavebnik: Mésto Slany

[ll. Pfedmét plnéni
3.1 Predmétem plnéni je zpracovani projektové dokumentace pro stavebni fizeni, vybér
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zhotovitele a realizaci stavby: ,Ulice J. Roh&aée z Dubé - rozSifeni parkovacich mist*
v rozsahu dle ¢lanku V. této smlouvy a to v€etné zajisténi inzenyrské Cinnosti a vydani
pfislusného pravomocného povoleni k realizaci stavby a pfedani k tomu se vztahujici
ovéfené projektové dokumentace pripadné dalSich podkladu, které jsou nezbytné pro
zdarné zpracovani a pfedani dila (napf. kontrolni zamérfeni, vizualni prlizkumy).
Dokumentace bude feSit rozSifeni ulice J. Rohace z Dubé ve Slaném za ucelem
vytvoreni parkovacich stani (pfedpoklad jsou Sikma). Sou€asné bude posouzen stav
vefejného osvétleni a stavajici komunikace.

IV. Obecné podminky predmétu plnéni
Pro stavbu musi byt navrZzeny a pouZity jen takové vyrobky, materialy a konstrukce,
které splni pozadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, pozarni bezpelnost,
hygienu, ochranu zdravi a zivotniho prostfedi, bezpe&nost pfi udrzovani a uzivani
stavby v€etné bezbariérového uzivani stavby, ochranu proti hluku a na Usporu energie
a ochranu tepla. Tyto pozadavky musi stavba splfiovat pfi bézné udrzbé a plsobeni
bézné predvidatelnych vlivil po celou dobu své existence.
Projektant po posouzeni stavajiciho stavu navrhne realizaci dila, popfipadé pouzité
materialy s ohledem na maximalni usporu finan¢nich prostfedk objednatele. Pfipadné
uspory projedna s objednatelem nebo navrhne vramci variantniho FeSeni
dokumentace a rovnéz navrhované feSeni projedna se zastupci objednatele
VvV rozpracovanosti.
Navrzené feSeni stavby bude v rozpracovanosti nejpozdéji v terminu stanoveném v Cl.
VI., bodé 6.1.1 konzultovano s objednatelem, o éemz se pofidi oboustranné potvrzeny
zapis. Na tomto jednani je zhotovitel povinen informovat objednatele o veSkerych
zménach, a to i nepatrnych, které vramci zpracovani projektové dokumentace
navrhuje oproti plivodnimu stavu. Zhotovitel s objednatelem prokazatelné dojedna
konkrétni termin a Cas konani projednani navrzeného feSeni a to minimalné 7
pracovnich dni pfed jeho uskuteénénim.

V. Rozsah predmétu pInéni

Projektova dokumentace bude zpracovana v rozsahu pro Gzemni souhlas/rozhodnuti
(dale DUS/DUR) ohlaSeni stavby/stavebni povoleni (dale jen DSP) jako
jednostupnova v rozsahu nutném pro stavebni fizeni a vybér zhotovitele a realizaci
stavby (dale jen DPS). Rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znéni (405/2017 Sb.) a
vyhldSkou €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich
staveb. Projektova dokumentace bude pfedana v fazeni a ¢lenéni na pfedepsané Casti
a jejich jednotlivé body, které budou oznaleny a zpracovany v souladu s touto
vyhlaSkou. Rozsah projektové dokumentace, pfedevSim struktura soupisu praci,
polozky soupisu praci a jejich obsah, vykaz vymér, vymezeni vedlejSich a ostatnich
nakladu, cenova soustava aj. budou rovnéz zpracovany v souladu s vyhlaSkou €.
169/2016 Sh., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace a
soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér.

Projektova dokumentace zpracovana dle €l. V., odst. 5.1 a dle rozsahu a obsahu této
smlouvy bude objednateli pfedana v terminu dle ¢&l. VI. a to ve 4 vyhotovenich v tisténé
formé& a v 1 vyhotoveni ovéfené za stavebniho Ufadu a v 1 vyhotoveni v elektronické
verzi na nosic¢i ve formatu pdf a dwg bude dale obsahovat:
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- ocenény a potvrzeny vykaz vymér v 1 vyhotoveni a v 1 vyhotoveni v elektronické
verzi na nosici ve formatu xlIs a pdf,

- neocenény vykaz vymér v 3 vyhotovenich v tisténé formé a v 1 vyhotoveni
v elektronické verzi ve formatu xls a pdf,

- vyjadfeni &i stanoviska, nutna pro uzemni a stavebni fizeni, vSech stavbou dotenych
organizaci, organt statni spravy, spravcu siti, souhlasy vlastniki pozemki
dotCenych stavbou apod., stim, Ze tato budou do projektové dokumentace
zapracovana a budou zac¢lenéna do dokladové &asti kazdého pare dokumentace. V 1
vyhotoveni budou pifedana v elektronické verzi ve formatu pdf,

- soucasti technické zpravy bude projektantem vyplnény dotaznik BOZP, jehoz navrh
byl pfedan zhotoviteli objednatelem soucCasné s akceptovanou smlouvou o dilo,
vyplnény dotaznik BOZP bude slouzit objednateli jako podklad pro plnéni povinnosti
pro néj vyplyvajicich ze zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP
v platném znéni a zhotovitel jej prfedlozi objednateli v den projednavani navrzeného
feSeni stavby v rozpracovanosti,

Kazdé pare projektové dokumentace €lenéné na Casti dle odst. 5.1. tohoto ¢lanku bude

opatifené razitkem autorizované osoby v pfislusném oboru v souladu s §13, odst. 3

zakona

€. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o vykonu povolani

autorizovanych inzenyrl a technikt ¢innych ve vystavbé v platném znéni.

Na vyzadani objednatele zhotovitel doda dalSi vytisky projektové dokumentace v

pozadovaném poctu za cenu nakladu reprodukénich praci.

VI. Termin plnéni

Dil&i terminy pInéni pfedmétu dila byly ujednany takto:

6.1.1 smluvni strany se dohodly, Zze zhotovitel v souladu s ¢l. IV., odst. 4.3 projedna
navrzené feseni stavby s objednatelem nejpozdéji do 15. 6. 2019.

6.1.2 smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel pfeda kompletni projektovou
dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy a dle ¢€l. V., odst. 5.1 az 5.3 nejpozdéji
do 15. 7. 2019. Zaroven k tomuto datu bude na pfislusny stavebni ufad podana
Zadost o povoleni stavby, kopie Zadosti bude pfedana objednateli.

6.1.3 smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel pfeda stavebnim ufadem ovéfené
dokumentace a pravomocné povoleni stavby této stavebni akce dle &l. 5.5
nejpozdéji do 30. 9. 2019.

Pfedmét plnéni je splnény fadnym vypracovanim a odevzdanim kompletnich €asti
projektové dokumentace objednateli. Odevzdanim kompletnich dil€ich &asti projektové
dokumentace se rozumi jeji osobni odevzdani zastupci objednatele opravnénému
k jednani ve vécech technickych, ktery zkontroluje jeji obsahovou spravnost a vystavi
protokol o prevzeti projektové dokumentace, jenz obé& smluvni strany potvrdi svym
podpisem. Objednatel muze prevzit i neldplnou projektovou dokumentaci, které chybi
néktera soucast vymezena v &l. V odst. odst. 5.2 a 5.5. Tuto skute€nost smluvni strany
zaznamenaji do protokolu o prevzeti. O prevzeti zbyvajicich ¢asti projektové
dokumentace bude vyhotoven novy protokol. Objednatel neni povinen nekompletni
projektovou dokumentaci prevzit. Odmitnuti pFevzeti nekompletni projektové
dokumentace nema vliv na termin plnéni, za splnéni je povazovano az odevzdani
vSech soucasti dila.

Mistem pro pfedani plnéni a jeho jednotlivych Casti je sidlo objednatele. Odevzdani
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kompletnich ¢asti projektové dokumentace objednateli bude provedeno v pracovni dny
objednatele.

VII. Cena za dilo
Cena za zhotoveni pfedmétu pInéni dle této smlouvy je cenou smluvni, sjednanou
dohodou obou smluvnich stran ve smyslu nabidky zhotovitele ze dne 26.04 2019 a to
ve vysi:

Po pfedani PD v rozsahu odst. 6.1.2 (80 %vyse) 71 200,- K&
Po pfedani pfedmétu pInéni v rozsahu odst. 6.1.3 (20 % vyse) 17 800,- K&
Cena celkem bez DPH: 89 000,- K¢
DPH v zakonné vysi: 18 690,- K&
Cena dila celkem: 107 690,- K&

Slovy: stosedmtisicSestsetdevadesat korun ¢eskych.

Zhotovitel je platcem DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze finan¢ni zaloha nebude poskytnuta.

Objednatel se zavazuje zaplatit dohodnutou smluvni cenu v dil€ich pIinénich dle ¢l. VII.,
odst. 7.1 nejpozdéji do 30 kalendarnich dnli po obdrzeni faktur. Za uhradu ceny
za zhotoveni pfedmétu pinéni se povazuje termin odepsani penéznich prostfedkl z
uctu objednatele ve prospéch uctu zhotovitele.

VIII. Ostatni ujednani
Projektovou dokumentaci podle této smlouvy zhotovitel zpracuje na zakladé zadani
objednatele a dle obsahu a rozsahu této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje, ze vykona pro objednatele vesSkeré cCinnosti v rozsahu
a obsahu dle této smlouvy jakoz i dal$i Cinnosti s pfedmétem smlouvy souvisejici.
Autorsky dozor bude vykonavan v souladu s § 152, odst. 4 zakona &. 183/2006 Sb., o
uzemnim planovani a stavebnim fadu.
Zhotovitel bude pfi zabezpeCovani Cinnosti dle pfedmétu smlouvy postupovats
odbornou péci. Svoji Cinnost bude zhotovitel uskuteCriovat v souladu se zajmy
objednatele a podle pokynu, zapisi a dohod opravnénych zastupct smluvnich stran
jakoz i v souladu s vyjadienimi a rozhodnutimi dotenych organi a organizaci a
dalSich ucastniku Fizeni, jejichz stanoviska a pozadavky zahrne do kompletni
projektové dokumentace.
Objednatel se zavazuje, Zze kompletni projektovou dokumentaci v ¢lenéni dle ¢&l. VI.
odst. 6.1 pfevezme a zaplati za jeji zhotoveni cenu dle €lenéni v &l. VII. odst. 7.1.
V pfipadé, ze dojde ke zruseni nebo odstoupeni od této smlouvy z divodu vyvolanych
stranou objednatele, bude zhotovitel za rozpracované prace ke dni odstoupeni nebo
zruSeni smlouvy fakturovat objednateli pfedem dohodnutou d&astku v rozsahu
provedenych praci k tomuto dni po oboustranné dohodé.
V pfipadé, Ze dojde ze strany zhotovitele k prodleni s pfedanim dokonceného dila, je
objednatel opravnén vystavit fakturu na smluvni pokutu a pozastavit penézni plnéni
respektive proplaceni faktury do doby sankéniho vyporadani pohledavky.
Smluvni strany se dale dohodly, Zze v pfipadé, kdy objednateli vznikne narok na
zaplaceni smluvni pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypofadani sankcni
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pohledavky dle &l. VIII., bodu 8.7 bude pfislusna ¢astka zapoctena oproti fakturované
cené dila. Zapocteni mize byt objednatelem provedeno z fakturované ceny dila, popf.
z jakéhokoli jiného zavazku, ktery vznikl zhotoviteli vici objednateli.

V pfipadé nesplnéni termin( ze strany zhotovitele vyplyvajicich z ¢l. VI., odst. 6.1 této
smlouvy se smluvni strany dohodly na smluvni pokuté ve vysi 800 ,- K€ za kazdy den
prodleni a to za kazdé dil¢i plnéni samostatné. Timto ujednanim vsak neni dotéeno
pravo objednatele na nahradu sSkody.

V pfipadé prodleni objednatele s Uhradou jakékoliv fadné vystavéné faktury, mize
zhotovitel pozadovat po zhotoviteli uhrazeni zakonného uroku z prodleni dle § 1970
obCanského zakoniku. Toto ustanoveni se vSak nevztahuje na proplaceni takovych
faktur, u kterych bude z divodd uvedenych v €l. VIII., bodu 8.7 pozastaveno penézni
pinéni resp. jejich proplaceni.

Konecnou fakturu €i faktury za dil&i plnéni je zhotovitel povinen pfedat objednateli az
po odsouhlaseni projektové dokumentace a to nejpozdéji do 7 dnu ode dne jejiho
odsouhlaseni dle ¢l. VI., odst. 6.2. Faktury musi byt doruéeny na adresu sidla
objednatele Ci je Ize, za podminky opatfeni zaru€enym elektronickym podpisem, zaslat

na elektronickou adresu objednatele | EGTNGEGG

8.12 Zhotovitel poskytuje objednateli vyhradni a neomezenou licenci k dilu i k jeho ¢astem,

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5
9.6

tj. k projektové dokumentaci specifikované v této smlouvé. Objednatel je opravnén dilo
uzivat, pofizovat jeho kopie, provadét jeho zmény, upravy a doplfiky a to pro jakékoliv
ucely, zejména pak k zadani nasledné vefejné zakazky na realizaci pfedmétu dila.
Objednatel je opravnén dilo poskytovat tfetim osobam i bez souhlasu zhotovitele.
Objednatel neni povinen licenci vyuzit. Objednatel muze licenci podle této smlouvy
postoupit tfetim osobam, a to kdykoli bez souhlasu zhotovitele.

IX. Odpovédnost za vady
Zhotovitel se zavazuje provést dilo v kvalité odpovidajici uCelu smlouvy, platnych
pravnich predpistim.
Zhotovitel odpovida za vady pfedané dokumentace, za jednoznacnost, efektivnost a
realnost navrzeného technického feSeni a jeho soulad s podminkami této smlouvy,
obecné zavaznymi predpisy, CSN, EN a ostatnimi normami pro pfipravu a realizaci
pfedmétné stavby.
Pfipadnou reklamaci vady pinéni pfedmétu této smlouvy je objednatel povinen uplatnit
ihned poté, co se o ni dozvédél, a to pisemnou formou s uvedenim pozadovaného
terminu odstranéni reklamace. Zhotovitel je povinen reklamovanou vadu
v pozadovaném terminu odstranit. Pokud tak neucini je objednavateli povinen uhradit
smluvni pokutu ve vysi 800,- K& za kazdy den prodleni.
Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny dle obsahu a rozsahu
této smlouvy a Ze bude mit vlastnosti ujednané v této smlouvé.
Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody, které vzniknou vadou projektové dokumentace.
Skrytou vadou dila se rozumi nesrovnalost mezi vykazem vymér (rozpoltem) a
projektovou dokumentaci, vada vznikla i pfi realizaci stavby az do doby dokoncCeni
stavby a tim predvedeni jeji zpUsobilosti slouzit svému ucelu a vada vznikla pfi zarucni
dobé dokoncené stavby a to zejména pfi reklamovanych zavadach zhotovitele stavby,
kdy zhotovitel stavby prokaze, ze dilo bylo provedeno dle projektové dokumentace.
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Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobené pouzitim podkladl prevzatych od
objednatele a ani pfi vynalozeni veSkeré odborné péCe nemohl zjistit jejich nevhodnost,
pfipadné na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich pouZiti trval.

X. Zmény zavazku
Strany se dohodly, Ze zmény ve vychozich podkladech a dohodnutych podminkach
nebo nové pozadavky objednatele budou vzdy feSeny pisemnym dodatkem k této
smlouvé.

XI. VSeobecna ustanoveni
Pokud tato smlouva nestanovi jinak, zavazkovy vztah se fidi pfisluSnymi ustanovenimi
zakona ¢&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni a obvyklymi obchodnimi
zvyklostmi.
Tato smlouva je vyhotovena ve &tyfech vyhotovenich, z nichz zhotovitel obdrzi jedno
vyhotoveni a objednatel tfi vyhotoveni.
Zhotovitel prohlasuje, Ze je seznamen se skute¢nosti, ze Mésto Slany je jako uzemni
samospravny celek povinno uverfejiiovat uzaviené smlouvy v registru smluv zfizeného
dle zakona &. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych smiuv,
uverejfiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), v platném znéni
(dale jen ,zakon o registru smiuv.
Zhotovitel dale prohlaSuje, Ze je seznamen se skuteCnosti, ze Mésto Slany je jako
Uzemni samospravny celek povinno poskytovat informace vztahujici se kjeho
pusobnosti podle zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim,
v platném znéni (dale jen ,zakon o svobodném pfistupu k informacim.
Smluvni strany dale prohlasuji, Ze pokud nékteré skute€nosti uvedené v této smlouvé
povaZzuji za své obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 zakona €. 89/2012 Sb., obCansky
zakonik, v platném znéni, nepodléhajici uvefejnéni v registru smluv dle zakona o
registru smluv &i zpfFistupnéni dle zakona o svobodném pfistupu k informacim, sdélily
je pisemné druhé smluvni strané pfed podpisem této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaiji, ze pro pfipad, ze tato smlouva podléha uvefejnéni v registru
smluv dle zakona o registru smluv, odeSle tuto smlouvu spravci registru smluv
k uverejnéni mésto Slany, a to bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do 30 dnu od
uzavreni této smlouvy.
Vztahuje-li se na tuto smlouvu povinnost uvefejnéni prostfednictvim registru smluv dle
zakona o registru smluv, nabyva tato smlouva ucinnosti nejdfive dnem jejiho
uvefejnéni prostfednictvim registru smluv, neni-li v této smlouvé sjednan pozdé&jsi den
ucinnosti.
Smluvni strany timto prohlasuji, Ze s osobnimi udaiji, které ziskaji na zakladé této
Smlouvy, budou nakladat v souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU)
2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto Udajl a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o
ochrané osobnich udaji) a dalSimi pravnimi pfedpisy upravujicimi ochranu osobnich
udaju.
Tato Smlouva je uzavirana v souladu se smérnici Rady mésta Slany &. 3/2017 o
zadavani vefejnych zakazek, ktera byla schvalena Radou mésta Slany dne 21. 6. 2017
pod usnesenim &. 26/96/2017/RM.
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PLNA MOC:

Objednatel Mésto Slany udéluje touto smlouvou zhotoviteli firmé REINVEST spol. sr.o.
plnou moc k zastupovani objednatele ve vSech vécech tykajicich se pfedmétu plnéni dle této
smlouvy na akci ,Ulice J. Rohace z Dubé - rozSifeni parkovacich mist®. Zhotovitel tuto plnou
moc prijima. PIna moc se nevztahuje na uzavirani zavazk( ¢i povinnosti, ze kterych by
objednateli vznikl jakykoliv finanéni nebo hmotny zavazek.

Na dikaz toho pfipojuji podpisy svych opravnénych zastupcu.

V Praze dne: 24.05.2019 Ve Slaném dne: 29.05.2019

za zhotovitele za ob'iednatele

jednatel REINVEST spol. sr.o. starosta mésta

Zpracoval:_ referent Useku vystavby a udrzby
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