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 S M L O U V A  O  D Í L O  
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními 

stranami 
 
 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
Sídlo:    Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze 
                                                oddíl Pr, vložka 1342 
Zastoupená:          
IČO:    60460580 
DIČ:    CZ60460580 
ID datové schránky:   dugmkm6 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických
 

(dále jen „objednatel“) 
 
    TAKR stavební s. r. o. 
Sídlo:    Nádražní 400, 386 01 Strakonice 
Zapsaný/á:   u Krajského soudu v ČB, oddíl C, vložka 245 31  
Zastoupený/á:          
IČO:    04753569 
DIČ:     CZ04753569 
ID datové schránky:  vavjx2c 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických

 
(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)  

 
 

I. Předmět smlouvy  
Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas, na svůj 
náklad a nebezpečí dílo specifikované v čl. II. této smlouvy za podmínek touto smlouvou 
stanovených a závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu. 
 

II. Předmět díla 
Předmětem díla je realizace stavebních prací spočívajících ve výměně radiátorů, uzávěrů 
ústředního topení (dále jen „ÚT“), výpustných ventilů a natření rozvodů ÚT ve vojenském 
ubytovacím zařízení Strakonice (dále jen „dílo“). 
Podrobná specifikace prací:  
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1. NP  
- demontáž 17 ks radiátorů, 17 ks termostatických hlavic, 34 ks uzávěrů ÚT, 17 ks výpustných 

ventilů  
- dodání a montáž 17 ks radiátorů, 34 ks kulových uzávěrů ÚT a 17 ks výpustných ventilů 
- zpětná montáž stávajících 17 ks termostatických hlavic 
- očištění a natření 116 bm trubek ÚT 
 
2. NP 
- demontáž 24 ks radiátorů, 24 ks termostatických hlavic, 2 ks uzávěrů ÚT, 1 ks výpustného 

ventilu  
- dodání a montáž 24 ks radiátorů, 2 ks kulových uzávěrů ÚT a 1 ks výpustného ventilu 
- zpětná montáž stávajících 24 ks termostatických hlavic 
- očištění a natření 108 bm trubek UT 
 
3. NP 
- demontáž 24 ks radiátorů, 24 ks termostatických hlavic  
- dodání a montáž 24 ks radiátorů  
- zpětná montáž stávajících 24 ks termostatických hlavic 
- očištění a natření 108 bm trubek UT 
 
4. NP 
- demontáž 25 ks radiátorů, 25 ks termostatických hlavic  
- dodání a montáž 25 ks radiátorů,  
- zpětná montáž stávajících 25 ks termostatických hlavic 
- očištění a natření 46 bm trubek UT 

 
Specifikace nového radiátoru – deskové otopné těleso, 2 desky, 2 konvektory, levé nebo pravé 
boční připojení, barva bílá, výška 600 mm. 
Zhotovitel bude provádět průběžné úklidy a závěrečný úklid. 
 
Objednatel nepřipouští variantní řešení. 
Uvedené práce budou prováděné po patrech za běžného provozu ubytovny. Veškeré práce je 
nutno provádět s ohledem na tuto skutečnost.  
 
 

III. Termín a místo plnění  
Termín zahájení plnění: zhotovitel zahájí realizace předmětu díla po převzetí staveniště - viz čl. 
VI. odst. 3. této smlouvy. 
 
Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 31. 8. 2019. 
 
Místem plnění je vojenské ubytovací zařízení, Palackého nám. č. p. 112, 386 01 Strakonice. 
 
 

IV. Cena díla 
Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty 
veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a činí: 522 754 Kč, 

 
slovy: „pětsetdvacetdvatisícsedmsetpadesátčtyři korun českých.“ 
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DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
 

V. Platební a fakturační podmínky 
1. Objednatel zálohy neposkytuje. 
2. Objednatel se zavazuje hradit cenu díla na základě dílčích daňových dokladů, jež budou 

vystaveny v souladu s ust. § 11 odst. 1 zák. č. 563/1991 Sb. v platném znění, o účetnictví 
(náležitosti účetních dokladů).  Daňový doklad (dále jen „faktura“) musí dále obsahovat 
údaje podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, včetně 
uvedení klasifikace CZ-CPA, a dále údaje pro účely stanovení režimu přenesené daňové 
povinnosti v souladu s § 92a zákona. 

3. Lhůta splatnosti faktur je 30 dnů od doručení faktury do sídla objednatele. V případě, že 
zhotovitel uvede na faktuře den splatnosti, který nebude odpovídat podmínce 30denní lhůty 
po doručení do sídla objednatele, je objednatel oprávněn takovouto fakturu vrátit zpět 
zhotoviteli jako neoprávněnou.  

4. Zhotovitel se zavazuje vystavovat faktury jednou měsíčně podle objemu skutečně 
provedených prací v kalendářním měsíci a to nejpozději do 10 dnů od uskutečnění 
zdanitelného plnění.  Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den převzetí části 
díla, tj. den podpisu soupisu provedených prací za příslušný kalendářní měsíc. Objem 
skutečně provedených prací potvrdí smluvní strany ve zjišťovacím protokolu, jehož součástí 
bude vždy soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavený 
zhotovitelem.  

5. Cena za plnění předmětu této smlouvy bude zhotovitelem fakturována do výše 100 %. Na 
každé faktuře bude vyznačena pozastávka ve výši 10 %, která bude zhotoviteli uhrazena po 
odstranění případných vad a nedodělků. 

6. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého 
díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů od uskutečnění zdanitelného 
plnění vystavit fakturu, jejíž součástí bude oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný 
protokol o předání a převzetí celého díla. 

 

VI. Závazky smluvních stran  
1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo kompletně, v patřičné kvalitě v souladu s platnými 

právními předpisy a ČSN a dodržovat platné hygienické, zdravotní, požární, bezpečnostní a 
ekologické předpisy a závazné normy. 

2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce při zajištění veškeré nezbytné přepravy, vyložení, 
svislé dopravy, zabudování, ochrany, bezpečnostních opatření v rámci BOZP a PO, 
potřebných pracovních sil a materiálů, řízení prací, lešení, výrobních prostor a jiných 
dočasných prací, které jsou zapotřebí k řádnému provedení a předání předmětu díla, 
provedení všech předepsaných zkoušek a revizí. 

3. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště na základě písemné výzvy. Zhotovitel 
je povinen reagovat na písemnou výzvu objednatele a staveniště na základě této výzvy a dle 
podmínek uvedených v této smlouvě převzít. O předání staveniště objednatelem zhotoviteli 
bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá 
smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Protokol o předání staveniště bude podepsán 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5 
pracovních dní ode dne nabytí účinnosti smlouvy.  
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4. Zhotovitel zahájí stavební práce bez zbytečného odkladu po předání staveniště objednatelem 
a ukončí stavební práce nejpozději do termínu uvedeného v čl. III. této smlouvy.  

5. Zhotovitel je povinen vést po celou dobu plnění stavební deník, kdy všechny listy 
stavebního deníku musí být označeny vzestupně po sobě jdoucími čísly. Originál stavebního 
deníku předá zhotovitel objednateli v den předání a převzetí pracoviště, tj. při přejímacím 
řízení. 

6. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla dodržovat na převzatém staveništi čistotu 
a pořádek. 

7. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí konstrukcí, které budou 
zakryty, minimálně 3 pracovní dny předem. O převzetí konstrukcí bude učiněn zápis ve 
stavebním deníku. 

8. Zhotovitel se zavazuje zajistit odstranění zařízení a vyklizení staveniště (místa plnění) do 
nejpozději do sedmi  kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla. 

9. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla formou kontrolních dnů, kdy 
první  kontrolní den stanoví objednatel při předání staveniště. Další kontrolní den bude 
stanoven po dohodě se zhotovitelem. 

10. Objednatel se zavazuje, že umožní po dokončení díla zhotoviteli přístup do objektu díla za 
účelem odstranění případných vad. 

 
VII. Odpovědnost za vady – záruka 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost, že dílo bude mít vlastnosti stanovené 
touto smlouvou včetně jejích příloh a není-li jich, pak vlastnosti obvyklé 60 měsíců od 
předání díla (dále jen „záruční doba“). 

2. Záruční doba počíná běžet dnem řádného dokončení díla po odstranění všech případných 
vad z úspěšného přejímacího řízení. Zhotovitel zabezpečí odstranění případných skrytých 
vad díla, zjištěných v záruční době, nejpozději do 48 hod. od nahlášení závad. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost materiálů použitých zhotovitelem při 
provádění díla a vybavení a technologií, jež jsou součástí předmětu díla po dobu 24 měsíců 
ode dne písemného převzetí plně dokončeného a bezvadného díla objednatelem dle čl. X. 
této smlouvy, popřípadě po záruční dobu stanovenou výrobcem určitého materiálu nebo 
vybavení a technologie, pokud taková záruční doba stanovená výrobcem bude delší než výše 
uvedená doba. 

4. V záruční době se odstraňují skryté vady zdarma.  
5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bez zbytečného odkladu 

po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele. 
6. Po dobu záruční doby nesmí dojít bez souhlasu zhotovitele k zásahům do provedeného díla. 

V opačném případě ztrácí objednatel právo reklamace a záruční doba končí okamžikem 
neoprávněného zásahu na díle. 

7. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady díla či jeho částí v dohodnuté lhůtě nebo nezahájí 
jejich odstranění; nebo oznámí-li zhotovitel před uplynutím lhůty k odstranění vad, že tyto 
neodstraní; nebo je-li zřejmé, že zhotovitel reklamované vady a nedodělky neodstraní je 
objednatel oprávněn zadat provedení oprav třetí osobě.  
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8. V případě, že nastane situace dle odst. 7. tohoto článku, vzniká objednateli vůči zhotoviteli 
nárok na zaplacení částky, kterou vynaložil na zajištění oprav třetí osobou, a to na základě 
vystaveného daňového dokladu se splatností 30 dní ode dne jeho doručení. 

9. Nejpozději 14 dní před vypršením záruční doby proběhne kontrola díla ze strany 
objednatele. 

 
VIII. Zvláštní ujednání  

1. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval 
v zadávacím řízení kvalifikaci, je zhotovitel povinen před jeho změnou objednatele písemně 
informovat a vyžádat si jeho souhlasné stanovisko.  

2. Převzetím místa plnění zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování 
platných předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví, za dodržování příslušných 
protipožárních opatření a hygienických předpisů a ČSN. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že budova, v níž bude dílo provádět, je součástí vojenského 
areálu, práce budou probíhat za provozu.   

4. Původcem odpadu vzniklého při provádění díla je zhotovitel kromě kovového. Finanční 
prostředky za případný kovový odpad budou převedeny objednateli. Zhotovitel odveze 
kovový odpad sběrnému dvoru za objednatele. Objednatel vystaví fakturu sběrnému dvoru 
za výkup šrotu na základě vážních lístků, které převezme technik p. Chrobák od zhotovitele. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že všechny materiály a výrobky použité při plnění díla budou mít 
zákonem stanovené vlastnosti. Použité výrobky budou splňovat technické požadavky 
stanovené zákonem č. 22/1997 Sb., v platném znění a předpisy souvisejícími. 

6. Zhotovitel doloží v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady 
č. 1907/2006 a směrnicí č. 2006/121/ES o registraci, hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek („REACH“) čestné prohlášení, že při realizaci akce nebyly použity 
chemické podléhající registraci REACH. Pokud z technologických důvodů nebude možné 
látky podléhající registraci REACH nahradit a budou při realizaci použity, doloží zhotovitel 
použité druhy látek a jejich množství. 

7. Všichni pracovníci realizace díla musí být státními příslušníky členských států EU nebo 
členských zemí NATO. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně její změny a dodatků bude uveřejněna 
v souladu s § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění.  

9. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn na škody způsobené při své podnikatelské činnosti do 
výše min. Kč. Zhotovitel je povinen mít uzavřenu pojistnou smlouvu pro případ 
vzniku škody minimálně ve stejném rozsahu a výši, jak je uvedeno v tomto bodu, a to po 
celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou. 

 
IX. Méněpráce  a vícepráce 

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku 
objednatele budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým listem.  

2. Stanovení ceny víceprací a méněprací:  
a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna 

nabídkou zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,  
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b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu budou použity obecně 
známé sborníky doporučených cen (např. označení sborníků ÚRS Praha a. s. nebo 
RTS a. s.) pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, snížené o 20 %,  

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sbornících, bude dohodnuta individuální 
kalkulace nebo hodinové sazba. V případě nutnosti ocenit některé práce 
nespecifikované směrnými cenami ÚRS Praha, a. s. bude pro tyto práce proveden 
podrobný rozbor ceny. 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl 
vedlejších rozpočtových nákladů,  

e) stavební práce a dodávky, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení technickým 
dozorem provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých 
odpovídajících položek a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového 
rozpočtu.        

3. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného 
změnového listu.  

4. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do 
právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.  

5. Zhotovitel je povinen na základě písemné žádosti objednatele provést případné vícepráce 
plynoucí z postupu zakázky. Rozsah a cena víceprací musí být před jejich prováděním 
písemně odsouhlasena odpovědnými zástupci obou smluvních stran. Vícepráce do 10 % 
nabídkové ceny nemají vliv na termín dokončení díla. Při rozsahu víceprací nad 10 % 
nabídkové ceny se na žádost zhotovitele smluvní doba prodlouží o odpovídající dobu. 

6. Zhotovitel bere na vědomí, že jakékoliv vícepráce mohou být realizovány pouze v souladu s 
§ 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění. 

 
X. Předání díla 

1. Zhotovitel oznámí objednateli 7 dnů předem termín, kdy dílo bude dokončeno a připraveno 
k předání. O předání díla bude sepsán zápis o předání a převzetí, který podepíší zástupci 
obou smluvních stran a při kterém zhotovitel předá a objednatel převezme veškerou 
dokumentaci dle článku I. této smlouvy. 

2. Pokud bude mít dílo vady a nedodělky, objednatel převezme dílo pouze s ojedinělými 
drobnými vadami, nebránícími užívání díla, ani jeho užívání podstatným způsobem funkčně 
nebo esteticky neomezují. 

3. Objednatel považuje dílo za dokončené až dnem podpisu předání a převzetí provedených 
prací, kdy tímto dnem začíná běžet záruční lhůta.  

 
XI. Smluvní pokuty 

1. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn uplatnit vůči 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

2. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení díla dle této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit 
smluvní pokutu ve výši  Kč za každý den prodlení se zahájením plnění.  
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3. Při prodlení zhotovitele se splněním kteréhokoliv ze závazných termínů stanovených touto 
smlouvou je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč každý den 
prodlení se splněním těchto termínů.  

4.  Při prodlení zhotovitele s předáním díla v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy je 
objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení 
s předáním díla.  

5. Při prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků v termínech stanovených v zápise o 
předání, kdy tyto vady a nedodělky samy o sobě nebrání užívání majetku, je objednatel 
oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši Kč za každý den prodlení s jejich 
odstraněním. 

6. Smluvní pokuta za nevedení stavebního deníku nebo za nedostatečné vedení v rozporu 
s vyhláškou č. 499/2006 Sb. v platném znění je stanovena ve výši Kč / den do 
odstranění zjištěných nedostatků. 

7. Sankce za nedodržování BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí se řídí dle 
sazebníku pokut, který je přílohou č. 1 této smlouvy. 

8. Pokuty vzniklé vlivem stavební činnosti zhotovitele udělené objednateli budou převedeny 
na zhotovitele v plné výši a mohou být započteny proti neuhrazeným fakturám. 

9. Prokáže-li zhotovitel, že uložení smluvních pokut nezavinil, je objednatel oprávněn od jejich 
vymáhání ustoupit. 

10. Uplatněním smluvních pokut dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky na náhradu škody, 
vzniklé z porušení smluvní povinnosti, a to v plné výši. Odstoupením od této smlouvy 
nezaniká nárok na úhradu smluvní pokuty. 

 
XII. Odstoupení od smlouvy 

1. Odstoupit od této smlouvy lze v případech, kdy to stanoví zákon nebo tato smlouva. 
Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména toto: 

− neplnění předmětu díla podle čl. I. této smlouvy; 

− zhotovitel neprovede dílo v patřičné kvalitě podle platných předpisů a norem; 

− zhotovitel je v prodlení s termínem dokončení díla o více než 5 kalendářních dnů; 

− zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší než 5 kalendářních 
dnů; 

− zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle čl. VIII. 
odst. 9. této smlouvy. 

2. Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu. Odstoupení 
od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení druhé straně. Smluvní strany jsou povinny 
provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Smluvní strana, která 
zapříčinila odstoupení od smlouvy, je povinna zaplatit druhé straně veškeré náklady a škody 
jí prokazatelně vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy. 

 
XIII. Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník v platném znění. 
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2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami  a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v tomto 
registru v plném znění zajistí objednatel.  

3. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které 
strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této 
smlouvy. Žádný projev strany učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po 
uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této 
smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků 
k této smlouvě, podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro 
tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

6. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují 
svými podpisy. 

 
Přílohy: 
Příloha č. 1 – Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP 
Příloha č. 2 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
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