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SMLOUVA O DÍLO 
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Objednatel: Univerzita Palackého v Olomouci 
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 11111998 Sb. , o vysokých školách a o změně a 
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů 
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc 
IČO : 619 89 592 
DIČ : CZ 619 89 592 
bankovní spojení:   
č . ú:  
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A , Ph.D. 
osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této smlouvy:    

(dále jen "objednatel") 

a 

Zhotovitel: 
se sídlem: 
IČO : 
DIČ : 

MgA Ing. arch. Lukáš Blažek 
Šubova 252/33, 779 00 Olomouc 
73951455 
CZ 8006245313 

statutární orgán: MgA Ing. arch. Lukáš Blažek 
zapsán v živnostenském rejstříku MmOL 
bankovní spojení:  
číslo účtu :  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických : MgA Ing. arch. Lukáš Blažek 

(dále jen "zhotovitel") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 2586 a násl. a § 2623 a násl. 
zákona č. 8912012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník") tuto: 

SMLOUVU O DÍLO 
(dále též jako "SoD" či "smlouva") 

I. 
Úvodní ujednání 

1. Objednatel se zhotovitelem tuto smlouvu uzavírají v důsledku skutečnosti , že nabídka 
Zhotovitele na provedení díla podle této smlouvy byla objednatelem jakožto 
zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Rekonstrukce 
objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci - zpracování projektové 
dokumentace, vč. související inženýrské činnost" , vybrána jako nejvýhodnějš í. 

2. Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech realizace smlouvy dle jejího záhlaví 
(dále jen "oprávněná osoba objednatele") je pověřena k věcným jednáním za 
objednatele ve věcech technických týkajících se celkového řešení stavebních a 
inženýrských objektů stavby a ve věci koordinace provádění díla dle této smlouvy a 
může udělovat zhotoviteli závazné pokyny směřující k provádění díla podle smlouvy. 
Tato osoba je oprávněna činit jménem objednatele právní jednání potřebná k realizaci 
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této smlouvy, je- li k tomu oprávněna touto smlouvou, nebo je - li jí uděleno 
samostatné písemné pověření. V případech , kde se v této smlouvě hovoří o pokynech 
či žádostech a požadavcích objednatele, je oprávněna tyto činit osoba oprávněná 
objednatele samostatně. 

ll. 
Předmět 

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek dále uvedených v této smlouvě provést na svůj 
náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, jehož rozsah a obsah je smluvními stranami 
dohodnut a popsán v této smlouvě , a objednatel se zavazuje dílo převzít , poskytnout 
zhotoviteli nezbytnou součinnost a zaplatit za dodané výkony sjednanou cenu za dílo. 

2. Dílem se dle této smlouvy rozumí zpracování projektových dokumentací a souvisejících 
činností pro stavbu "Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP 
v Olomouci", v rozsahu: 

2.1. Zajištění potřebných podkladů pro projektování 
Vybraný dodavatel zajistí porovnání předaných podkladů se skutečným stavem objektu a 
doměření stávajícího stavu tam, kde to bude nutné pro účely dalších projektových prací. 
Vybraný zhotovitel zajistí stavebně-technický průzkum , ověření zaměření stávajícího 
objektu, inženýrsko-geologického průzkumu , hydrologického průzkumu, radonového 
průzkumu , geodetického zaměření polohopisného a výškopisného, upřesnění polohy 
stávajících inženýrských sítí a v případě nutnosti i provedením sond za účelem zjištění 
polohy sítí, skladby konstrukcí a podloží komunikací a tyto následně vyhodnotí, a to vše 
v nezbytně nutném rozsahu pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace a 
hydrogeologické posouzení osobou odborně způsobilou pro následné stavební povolení. 

2.2. Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) 

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení stavby "Rekonstrukce 
objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci" (dále jen "DSP"), popř. změna stavby 
před jejím dokončením , v rozsahu platného a účinného stavebního zákona a v souladu 
s vyhláškou č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění , se zapracováním 
všech změn vyžádaných objednatelem a zapracováním případných připomínek a 
požadavků dotčených orgánů státní správy a ostatních účastníků stavebního řízení 
vzešlých z projednání projektové dokumentace nebo v rámci stavebního řízení. 

2.3. Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebních povolení 
Inženýrská činnost pro zajištěn í stavebních povolení spočívá v projednání příslušné 
projektové dokumentace se všemi dotčenými orgány, správci a vlastníky sítí a dalšími 
účastníky stavebních řízení , v zajištění vydání pravomocných stavebních povolení, v 
zajištění všech dalších nezbytných souhlasů, stanovisek a rozhodnutí nezbytných pro 
vydání stavebních povolení, a to vše dle stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. 
Za účelem výkonu inženýrské činnosti bude zadavatelem dodavateli udělena plná moc. 

2.4. Položkový rozpočet (propočet stavby) 
Bude zpracován v podrobnosti odpovídající stupni zpracované projektové dokumentace 
(nejméně jako propočet stavby). 

Výše uvedený předmět veřejné zakázky - projektová dokumentace, inženýrská činnost , a 
položkový rozpočet (propočet stavby) bude sloužit zadavateli pro podání žádosti o 
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poskytnutí dotace a pro zpracování dalších stupňů projektové dokumentace pro provádění 
stavby a následný výběr zhotovitele stavby. 

2.5. Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

Dokumentace bude zpracována v rozsahu vyhlášky č . 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů . Pokud by byly ve stavebním povolení stanoveny 
podmínky, které by nebyly obsaženy v DSP, je zhotovitel povinen je do DPS zapracovat. 
Součásti projektové dokumentace musí být i "Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci" 
(BOZP) zpracovaný v přípravné fázi stavby podle zákona č . 309/2006 Sb. a související 
legislativy v platném znění , zejména nařízení vlády 591/2006 Sb. a "Plán organizace 
výstavby", který musí obsahovat návrh časového plánu realizace stavby. 
Součástí bude i zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či 
výrobky, v rozsahu a obsahu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj ČR č. 499/2006 
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, přičemž tato DPS bude 
sloužit současně jako podklad pro vypracování nabídek v rámci příslušného 
zadávacího řízení na veřejnou zakázku pro výběr zhotovitele stavby podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a zhotovitel je tedy povinen při jejím 
vypracování respektovat a dodržet podmínky citovaných zákonů a jejich prováděcích 
předpisů vztahujících se k projektové dokumentaci účinných ke dni protokolárního 
předání této části díla (zejména vyhl. č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu 
dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr). 

Součástí projektové dokumentace pro provedení stavby bude i zpracování soupisu prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr, (dále jen "soupis prací"), to vše v souladu s 
požadavky prováděcích předpisů k zákonu o zadávání veřejných zakázek účinného v době 
zpracování a protokolárního předání soupisu prací, zpracování kontrolního rozpočtu stavby 
v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a zpracování celkové předpokládané 
hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech zpracovaných soupisů ; zadavatel 
požaduje zpracovat samostatně oceněný i neoceněný soupis prací ve formátu xls . 
Soupis prací musí být zpracován jako položkový, po jednotlivých stavebních a inženýrských 
objektech, s použitím aktuálních ceníků ÚRS a reálných cen materiálů. Musí zde být 
uvedeny všechny práce a náležitosti nutné pro provedení stavby a její uvedení do provozu 
včetně podrobného výčtu všech nákladů vedlejších a ostatních. 
V DPS (soupis prací, výkaz výměr, technická zpráva atd .) nebudou použity komerční názvy 
výrobků a výrobců (nutno popsat nezavádějící objektivní formou standardy materiálů a 
výrobků). 

2.6. Projekt interiéru 

V rámci projektu interiéru je zhotovitel povinen zajistit: 

• analýzu vstupních údajů , požadavků objednatele; 
• vypracování konceptu řešení interiéru, rozmístění nábytku, svítidel , technického 

vybavení apod. a koncepce exteriérového mobiliáře ; 

• konzultace a odsouhlasení navrženého řešení interiéru s objednatelem; 
• návrh typových prvků vnitřního vybavení; 
• vypracování výtvarně-technického návrhu tvarů atypických prvků zařízení interiéru a 

úprav ploch v rozsahu požadovaném objednatelem; 
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koordinace a zapracování požadavků všech odborných profesí stavby do interiéru; 
návrh barevného řešen í a jeho konzultace s objednatelem; 
návrh materiálového a konstrukčního řešení atypických prvků a úprav ploch a jeho 
konzultace s objednatel,em a budoucím uživatelem; 
vlastní vypracování projektu interiéru; 
projednání projektové dokumentace interiéru s objednatelem a zapracování jeho 
připomínek ; 

zpracování návrhu vybavení a rozmístění AV techniky včetně návrhu vybavení 
audiotechnikou a projednání s objednatelem, včetně zapracování změn 

Projektová dokumentace řešení interiéru bude zpracována v následujícím rozsahu a 
členění : 

• Průvodní a technická zpráva interiéru 
• Půdorysy jednotlivých podlaží se zakresleným interiérem v měřítku v 

1:100 
• Půdorysy a pohledy jednotlivých podlaží s vyznačením řešení 

barevnosti povrchů v měřítku 1: 1 00 
• Exteriérové plochy v měřítku 1 : 1 00 
• Kniha místností 
• Technické standardy 
• Soupis prvků interiéru 

Pod pojmem Kniha místností se rozumí dokument, ve kterém pro každou místnost 
zpracován samostatný list ve formátu A4 nebo A3. V případě opakujících se místností, 
bude zpracován jeden list typické místnosti. Na každém listu místnosti bude uvedeno: 

• značení (číslo) a název místnosti, půdorysy místnosti s vyznačeným 
interiérem v prostoru (s odkazy na prvky). 

• pohled na jednotlivé stěny , včetně podlahy a stropu, s vyznačeným 
umístění všech prvků interiéru, 

• barevné grafické znázornění tvaru vybavení (půdorys , pohledy) , 
• tabulka s výpisem všech interiérových prvků místnosti s uvedením 

označení dle projektové dokumentace řešení interiéru, 
• obsah, ve kterém budou uvedeny jednotlivé místnosti a strany, na 

kterých jsou umístěny jednotlivé místnosti , 
Pod pojmem Technické standardy se rozumí dokument, ve kterém je pro každý prvek 
interiéru zpracován technický popis, který bude zpracován podle následujících zásad: 

• bude popsána přesná technická, materiálová a kvalitativní 
specifikace každého prvku (zejména u technických prvků , svítidel 
apod.), obsahující veškeré technické parametry rozhodné pro 
naplnění funkce prvku, 

• bude popsána přesná specifikace provedení úprav povrchů , včetně 
barev, 

Pod pojmem Soupis prvků interiéru se rozumí dokument, který bude Objednatel předkládat 
jako podklad pro vypracování nabídek dodavatelů interiéru v rámci zadávacího řízení podle 
příslušného zákona o zadávání veřejných zakázkách v účinném znění. Pro vypracování 
Soupisu prvků interiéru platí následující zásady: 

• soupis bude sestaven podle jednotlivých místností v souladu 
s Knihou místností, 

• každý prvek interiéru je v soupisu popsán jednou položkou, která 
musí obsahovat pořadové číslo položky, slovní popis, z něhož bude 
patrná jasná identifikace prvku, měrnou jednotku a požadované 
množství, 

• v soupisu prvků interiéru nesmí být uvedena obchodní jména výrobků 
nebo materiálů , která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
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považována za příznacne , popis materiálů musí být proveden 
technickými daty a standardy (vč . estetických). 

2.7. Spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele stavby a zadávacího 
řízení na dodavatele interiérového vybavení 

Obsahem předmětu plnění je poskytnutí součinnosti objednateli při vypracování odpovědí 
na dotazy uchazečů v rámci zadávacího řízení na dodavatele stavby a zadávacího řízení 
na dodavatele interiérového vybavení (zejména vypracování odpovědí, úpravy 
dokumentace doplněním , úpravy soupisu prací s výkazem výměr) - to vše vždy do 48 
hodin od odeslání žádosti o doplnění nebo informaci objednatelem (písemně , emailem, 
faxem) . Dále bude předmětem plnění vypracování odborných stanovisek k případným 
námitkám uchazečů , a to nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání žádosti o stanovisko 
(písemně , _emailem, faxem). 

2.8. Výkon autorského dozoru stavby při realizaci stavby 
Obsahem předmětu plnění jsou činnosti zhotovitele během realizace stavby - tj . účast na 
předání staveniště dodavateli stavby, účast na kontrolních dnech stavby, účast na 
přejímacím řízení dílčích částí stavby a stavby jako celku, účast na závěrečných kontrolních 
prohlídkách stavby, kontrola provádění stavby z hlediska technického a technologického -
zejména z hlediska souladu provádění s dokumentacemi ověřenými ve stavebním řízení a 
DPS, kontrola a vypracování písemných stanovisek k výrobní (dílenské) dokumentaci 
zpracované zhotovitelem stavby a k požadavkům na změny stavby popř. záměny materiálů 
oproti schválené projektové dokumentaci, provádění záznamů do stavebního deníku, 
provádění drobných projekčních prací vyvolaných procesem výstavby, kontrola 
zhotovitelem předané dokumentace skutečného provedení stavby z hlediska jejího souladu 
s realizovaným dílem a všechny související práce nutné k řádnému a včasnému výkonu 
autorského dozoru stavby i pokud zde nejsou výslovně uvedeny - to vše z vlastní iniciativy 
nebo kdykoliv na žádost objednatele - nejpozději vždy do 3 pracovních dnů od doručení 
písemné nebo emailové žádosti zadavatelem. 

2. Dílo bude zpracováno dle technických podmínek, které jsou uvedeny v příloze č . 2 této 
smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen provést dílo tak, aby umožnilo účelné vynaložení finančních 
prostředků a účelné dispoziční , objemové i technické řešení při provádění stavby a 
plnění dalších veřejných zakázek z díla vycházejících. 

4. Dílo bude zpracováno dle následujících technických podmínek pro zhotovitele 
závazných: 

a) DSP a DPS budou zhotovitelem provedeny v rozsahu příslušných 

ustanovení vyhlášky č . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění , 
(případně vyhl. č . 146/2008 Sb.), v souladu s platnými a účinnými právními 
předpisy , technickými normami, technickými a kvalitativními podmínkami a dle 
pokynů objednatele v běžných materiálových kvalitativních a kvantitativních 
středních standardech. 

b) v případě provádění díla prostřednictvím třetí osoby zhotovitel objednateli 
odpovídá, jako kdyby dílo prováděl sám; 

s 
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c) místo plnění: Oddělení rozvoje a výstavby, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc, 
osoba oprávněná k převzetí díla:  , nebo jím pověřená osoba; 

d) dílo nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů ; 

e) projektová dokumentace předávaná v digitální formě na CD bude ve formátu 
výkresů : * . dwg , *.pdf, formát textů : *doc., *.pdf, formát rozpočtů : * . xls , formát 
dokladové části:*jpg nebo *.pdf. 

111. 
Doba plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v této smlouvě sjednaných zavazuje 
provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době . 

2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla ihned po podpisu této smlouvy posledním 
z účastníků smlouvy. Zhotovitel je povinen řádně dokončit a protokolárně předat 
objednateli jednotlivé části díla specifikované v čl. ll této smlouvy nejpozději v dále 
uvedených termínech: 
2.1. Termín dokončení části díla dle článku ll. odst. 2 bodu 2.1 smlouvy, tj. 

zajištění potřebných podkladů pro projektování. zapracování výsledků do 
projektové dokumentace pro stavební povolení a předání souhrnné zprávy 
z průzkumu objednateli ve dvou vyhotoveních tiskem a jedenkrát na CD 
v otevřeném i uzavřeném formátu 

o nejpozději do 3 týdnů od podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou 

2.2. Termín předání pracovní verze DSP a pracovní verze položkového rozpočtu 

(propočtu stavby) pro kontrolu v jednom vyhotovení tiskem a jedenkrát na CD 
v otevřeném i uzavřeném formátu do 20.12.2016. 

2.3. Termín předání položkového rozpočtu (propočtu stavby) jedenkrát tiskem a 
jedenkrát na CD do 10.01.2017 (vzhledem k termínům pro podání žádosti o 
přidělení dotace je tento termín nepřekročitelný) 

2.4. Termín podání všech žádostí o stavební povolení s veškerými přílohami , 
nezbytnými dle ustanovení stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek na 
místně i věcně příslušném stavebním úřadě , předání kopií potvrzených žádostí a 
dvou paré všech kompletních DSP tiskem a jedenkrát na CD v otevřené i uzavřené 
formě a předání konečné verze položkového rozpočtu (propočtu stavby) ve dvojím 
vyhotovení tiskem a jedenkrát na CD do 10.01.2017 (vzhledem k termínům pro 
podání žádosti o přidělení dotace je tento termín nepřekročitelný) 

2.5. Termín předání veškerých příslušných rozhodnutí a stavebních povolení 
s doložkami právní moci a veškeré dokumentace ověřené stavebním úřadem , 
včetně čtyř dalších úplných paré DSP tiskem nejpozději do pěti dnů od nabytí 
právní moci stavebního povolení, nejpozději však do 09. 03. 2017 (vzhledem 
k termínům pro podání žádosti o přidělení dotace je tento termín nepřekročitelný) 

2.6. Termín předání kompletní DPS včetně soupisu prací s výkazem výměr (se 
zapracovanými podmínkami dotčených orgánů a účastníků řízení a připomínkami 
objednatele) 4 x tiskem a 1 x na CD v otevřeném i uzavřeném formátu. přičemž 
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předání pracovní verze DPS a soupisu prací s výkazem výměr objednateli ke 
kontrole nejpozději 2 týdny před smluvním termínem předání verze konečné 
do 12 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení a současně obdržení 
písemného pokynu osoby oprávněné jednat ve věcech technických za objednatele 
k pokračování v plnění předmětu veřejné zakázky 

2.7. Termín předání kompletního projektu interiéru v rozsahu dle smlouvy 4 x tiskem a 1 
x na CD v otevřeném i uzavřeném formátu, přičemž předání pracovní verze 
projektu interiéru objednateli ke kontrole nejpozději 2 týdny před smluvním 
termínem předání verze konečné do 12 týdnů od vydání pravomocného 
stavebního povolení a současně obdržení písemného pokynu osoby oprávněné 
jednat ve věcech technických za objednatele k pokračování v plnění předmětu 
veřejné zakázky 

2.8. Spolupráce zhotovitele při zadávacím řízení na dodavatele stavby a dodavatele 
interiérového vybavení v rozsahu dle čl. ll odst. 2 bod 2.7. této smlouvy- během 
zadávacího řízení na zhotovitele stavby a dodavatele interiérového vybavení na 
výzvu objednatele; 

2.9. Výkon autorského dozoru během realizace stavby až do úplného dokončení stavby 
a jejího kompletního předání dodavatelem objednateli , předpokládaná lhůta 
výstavby 12 měsíců- předpoklad 04/2018-03/2019. 

3. Podstatným porušením smlouvy je i nedodržení te rmínů dle odst. 2 bod 2.1. - 2.9. 
tohoto článku smlouvy zhotovitelem a objednatel je oprávněn v případě porušení těchto 
smluvních povinností od smlouvy odstoupit. 

4. O dokončení a předání plněn í dle odst. 2 bod 2.1. - 2.9. tohoto článku sepíší smluvní 
strany vždy datovaný předávací protokol. 

5. Bude-li mít předmět díla , nebo jeho jednotlivé části po dokončení v době předání ze 
strany zhotovitele jakékoliv zjevné vady, může jej objednatel převzít s výhradami. 
Objednatel je podle své volby oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla nebo jeho 
části , v situaci , kdy se bude jednat o vady, které samy o sobě nebo ve spojení s jinými 
brání naplnění účelu této smlouvy. 

6. Smluvní strany si ujednaly, že ustanovení § 2609 občanského zákoníku o 
svépomocném prodeji se v případě prodlení objednatele s převzetím kterékoliv části 
předmětu díla nepoužije. 

7. Objednatel si vyhrazuje právo nerealizovat části díla uvedené v bodě článku ll . odst. 2 
bodu 2.4 - 2.9. této smlouvy, o čemž bude zhotovitel v dostatečném předstihu písemně 
informován. Zhotovitel v takovém případě nemá nárok na úhradu jakýchkoliv nákladů , či 
poměrné části ceny díla za tyto nerealizované části díla. 

8. Veškeré části díla budou realizovány nejpozději do 31 .12.2019, nedohodnou-li se 
smluvní strany jinak, a to s ohledem na termíny dotace, ze které budou vybrané části 
díla hrazeny, přičemž termíny uvedené v odstavci 2 tohoto článku jsou pro objednatele 
závazné. 
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IV. 
Cena za dílo 

1. Celková cena za dílo je smluvními stranami sjednána dohodou v souladu 
s ustanovením § 2 zákona č . 526/1990 Sb., o cenách, ve zněn í pozdějších předpisů , a 
činí celkem 1.947.000,- Kč bez DPH, slovy jedenmi liondevětsetčtyřicetsedmticíc korun 
českých. K jejím níže uvedeným částem bude připočítávána daň z přidané hodnoty 
v zákonné sazbě , účinné ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plněn í. 

2. Výše uvedená cena za dílo sestává z níže uvedených částí: 
a) cena za část díla odpovídající článku ll. odst. 2 bodu 2.1 a smlouvy čin í 

55.000,- Kč bez DPH, slovy padesátpěttisíc korun českých ; 

b) c) cena za část díla odpovídající článku l l. odst. 2 bodu 2.2 smlouvy či n í 
812.000,- Kč bez DPH, slovy osmsetdvanácttisíc korun českých ; 

c) d) cena za část díla odpovídající článku ll. odst. 2 bodu 2.3 smlouvy či n í 
38.000,- Kč bez DPH, slovy třicetosmti síc korun českých; 

d) cena za část díla odpovídající článku ll. odst. 2 bodu 2.4 smlouvy činí 17.000,-
Kč bez DPH, slovy sedmnácttisíc korun českých ; 

e) cena za část díla odpovídající článku ll. odst. 2 bodu 2.5 smlouvy činí 861 .000,-
Kč bez DPH, slovy osmsetšedesátjednatisíc korun českých ; 

f) cena za část díla odpovídající článku ll. odst. 2 bodu 2.6 smlouvy činí 65.000,-
Kč bez DPH, slovy šedesátpěttis íc korun českých; 

g) cena za část díla odpovídající článku ll. odst. 2 bodu 2.7 smlouvy č i ní 14.000,-
Kč bez DPH, slovy čtrnácttisíc korun českých ; 

h) cena za část díla odpovídající článku ll. odst. 2 bodu 2.8 smlouvy činí 85.000,-
Kč bez DPH, slovy osmdesátpěttis íc korun českých . 

3. Nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č . 1 je cenová nabídka zhotovitele 
členěná dle čl. ll. odst. 2 bodu 2.1.- 2.8. této smlouvy. 

4. Sjednaná cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 
včasnému provedení díla. Zhotovitel tímto potvrzuje, že dohodnutá celková cena díla 
pokrývá veškeré práce nezbytné pro kvalitní provedení díla , veškeré náklady spojené 
s úplným a kvalitním provedením a dokončen ím díla včetně pojištění veškerých rizik a 
vlivů během jeho prováděn í, veškerých správních poplatků a jakýchkoliv dalších výdajů 
spojených s prováděním díla . 

5. Veškeré vícetisky projektové dokumentace, které budou nutné pro výkon inženýrské 
činnosti (tj . dokumentaci nad rámec dokumentace smluvně dohodnuté k předán í 
zadavateli v listinném provedení) si zajistí dodavatel a její cenu zahrne do nabídky na 
inženýrskou činnost. 
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6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností podle § 
1765 odst. 2 občanského zákoníku, § 1765 odst. 1 a § 1766 občanského zákoníku se 
tedy ve vztahu ke zhotoviteli nepoužije. 

7. Zhotovitel touto smlouvou také přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 
občanského zákoníku, proto, nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, 
která dokončení díla podle této smlouvy podstatně ztěžuje , není zhotovitel oprávněn 
obrátit se na soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivém zvýšení ceny za 
dílo sjednané touto smlouvou, anebo o zrušení této smlouvy a o tom, jak se strany 
vypořádají. 

8. Smluvní strany si ujednaly, že cena za dílo sjednaná touto smlouvou nebude ovlivněna 
jakýmkoli kolísáním cen, včetně inflace a kurzových změn . 

v. 
Platební podmínky 

1. Smluvní strany se dohodly, že úhrada ceny díla dle článku IV odst. 1 a 2 této smlouvy 
bude provedena na základě řádně vystavených daňových dokladů (dále jen "faktuť' ) 
vystavovaných zhotovitelem samostatně pro jednotlivé části ceny za dílo takto: 

• První platba: 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání souhrnné 

zprávy z průzkumů ve dvou vyhotoveních tiskem a jedenkrát na CD objednateli 
a po předání pracovní verze dokumentace pro stavební povolení v jednom 
vyhotovení tiskem a 1 x na CD a bude obsahovat část ceny za dílo odpovídající 
zajištění potřebných podkladů pro projektování dle bodu ll. odst. 2 bodu 2.1 
smlouvy. 

• Druhá platba: 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání 

dokumentace pro stavební povolení, konečného položkového rozpočtu 
(propočtu stavby) a po předložení potvrzených kopií všech žádostí o vydání 
stavebního povolení u místně i věcně příslušného stavebního úřadu . Platba 
bude obsahovat část ceny za dílo odpovídající zpracování DSP dle bodu !L 
odst. 2 bodu 2.2 smlouvy, a zpracování položkového rozpočtu (propočtu stavby) 
dle bodu ll. odst. 2 bodu 2.4 smlouvy. 

• Třetí platba: 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání 

pravomocného stavebního povolení a případně dalších pravomocných 
rozhodnutí a všech ověřených DSP objednateli a bude obsahovat část ceny za 
dílo za výkon inženýrské činnosti dle bodu ll. odst. 2 bodu 2.3 smlouvy. 

• Čtvrtá platba 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání 

kompletní DPS včetně soupisu prací s výkazem výměr (se zapracovanými 
podmínkami dotčených orgánů a účastníků řízení a připomínkami objednatele) 
4x tiskem a 1 x na CD v otevřeném i uzavřeném formátu a bude obsahovat část 
ceny za dílo v rozsahu dle bodu ll. odst. 2 bodu 2.5 smlouvy. 
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• Pátá platba 

o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po předání projektu 
interiéru objednateli a bude obsahovat část ceny za dílo v rozsahu dle bodu !1. 
odst. 2 bodu 2.6 smlouvy. 

• Šestá platba 
o bude uhrazena na základě faktury a předávacího protokolu po ukončení 

zadávacího řízení a vydání rozhodnutí o výběru dodavatele na zhotovitele 
stavby a na dodavatele interiérového vybavení a bude obsahovat část ceny za 
dílo v rozsahu dle bodu ll. odst. 2 bodu 2.7 smlouvy. 

• Platba za výkon autorského dozoru 
Ohledně části ceny za dílo odpovídající výkonu autorského dozoru v rozsahu 
dle článku ll odst. 2 bod 2.8. této smlouvy, je zhotovitel oprávněn vystavovat 
faktury odpovídající tříměsíčním platebním obdobím (po kalendářních měsících) 
výkonu těchto činností po uzavření smlouvy o dílo na provádění stavby mezi 
objednatelem a příslušným zhotovitelem stavby, přičemž zhotovitel dle této 
smlouvy bude tyto faktury vystavovat na základě platebního kalendáře , který 
smluvní strany sjednají dodatkem k této smlouvě . 

2. Každý daňový doklad (fakturu) zhotovitel doručí objednateli vždy ve dvojím vyhotovení 
do 15 dnů od vzniku práva fakturovat, včetně protokolu o předání a převzetí příslušné 
části díla bez vad, které nebrání užívání a účelu příslušné části díla (oba doklady 
opatřené podpisy osob oprávněnými jednat za smluvní strany uvedenými v záhlaví této 
smlouvy). Splatnost faktury bude vždy 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli a za den zaplacení bude považován den odepsání fakturované částky z 
účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy. 

3. Každý daňový doklad - faktura zhotovitele musí mít náležitosti daňového a účetního 
dokladu podle účinných právních předpisů , obsahovat požadavek na způsob 
provedení platby, bankovní spojení , datum splatnosti 30 dnů ode dne jejich doručení 
objednateli , formou a obsahem musí odpovídat zákonu o účetnictví v účinném znění a 
zákonu o dani z přidané hodnoty v účinném znění a musí mít náležitosti obchodní 
listiny podle § 435 občanského zákoníku a současně každá faktura musí obsahovat 
číslo této smlouvy, na jejímž základě bylo plněno . 

4. V případě , že nebude mít jakákoliv faktura vystavená zhotovitelem náležitosti podle 
zákona či této smlouvy nebo bude obsahovat údaje chybné či rozporné s touto 
smlouvou, je objednatel oprávněn takovou fakturu zhotoviteli odeslat před termínem 
splatnosti poštou zpět k přepracování , přičemž tímto odesláním se ruší lhůta její 
splatnosti a objednatel není v prodlení se zaplacením dlužné částky. Lhůta splatnosti 
počne běžet znovu nejdříve dnem doručení nového řádně opraveného daňového 
dokladu. 

5. Veškeré platby v souvislosti s prováděním díla budou prováděny výhradně v české 
měně (CZK). 

6. Daň z přidané hodnoty bude zhotovitelem účtována v sazbě určené podle právních 
předpisů účinných ke dni uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. 
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7. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla. 

Vl. 
Povinnosti a práva smluvních stran 

1. Povinnost zhotovitele: 
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v této smlouvě sjednaných zavazuje 

provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí a v dohodnuté době 
dílo specifikované v čl. ll. této smlouvy. 

1.2. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat účinné obecně závazné 
právní předpisy , technické normy, technické a kvalitativní podmínky a dále 
respektovat veškeré pokyny objednatele, učiněné osobami oprávněnými jednat 
za objednatele uvedenými v záhlaví smlouvy nebo jinou osobou pověřenou 
písemně objednatelem . Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez 
zbytečného odkladu na nevhodnou povahu pokynů udělených mu osobou 
oprávněnou jednat ve věcech realizace smlouvy k provedení Díla. Smluvní strany 
si ujednaly, že se § 2594 odst. 3 občanského zákoníku nepoužije. 

1.3. V případech , kdy bude při provádění díla nutná součinnost objednatele, oznámí 
zhotovitel této osobě tuto potřebu v dostatečném předstihu , vždy nejméně 3 
pracovní dny předem . V případě , že nebude součinnost objednatele včasně 
poskytnuta, má zhotovitel právo přerušit provádění díla do jejího poskytnutí, je-li 
poskytnutí součinnosti objednatele nutné; zhotovitel není v takovém případě 

oprávněn zajistit si náhradní plnění součinnosti objednatele ani odstoupit od této 
smlouvy ve smyslu § 2591 občanského zákoníku. § 2595 občanského zákoníku se 
nepoužije. 

1.4. Zhotovitel je povinen striktně dodržovat požadavky a podmínky uvedené v této 
smlouvě včetně všech příloh . 

1.5. Zhotovitel je povinen všechny výkresy označovat odpovídajícím způsobem 
jménem akce, jménem zhotovitele, datem vypracování a daty a stručnými popisy 
změn , 

1.6. Zhotovitel je povinen průběžně udržovat aktuální seznam dokumentů , včetně revizí 
těchto dokumentů . 

1.7. Projektová dokumentace bude zpracována dle aktuálních ČSN , zákonů , vyhlášek, 
technických podmínek a dalších souvisejících předpisů platných v době zpracování 
dokumentace. Jednotlivé stupně projektové dokumentace budou zpracovány 
v souladu s vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění. 

Podrobně bude zpracována část projektu "Zásady organizace výstavby". 

2. Povinnost a práva objednatele 
2.1. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo specifikované v čl. ll této smlouvy 

od zhotovitele převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu díla. 
2.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Za tím účelem je zhotovitel 

povinen zpřístupnit na žádost objednatele jakoukoliiv část díla v jakékoliv fázi 
zhotovení v jakýchkoliv svých provozovnách a jiných prostorech. Zjistí-li se, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi vyplývajícími pro něho ze 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli odstranění vady vzniklé 
vadným prováděním a provádět dílo řádným způsobem . Jestliže zhotovitel díla 
tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by 
vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn 
odstoupit od smlouvy. 

Vll. 
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Podklady k provedení díla 

1. Zhotovitel prohlašuje, že mu byly objednatelem před podpisem této smlouvy poskytnuty 
veškeré nezbytné podklady k provedení díla. 

2. Podklady pro realizaci díla jsou v elektronické podobě (viz příloha č . 2 této smlouvy). 
3. Zhotovitel prohlašuje, že k okamžiku podpisu této smlouvy: 

3.1. jím byly prověřeny místní viditelné podmínky na místě provádění budoucí stavby, 
ze které vychází předmět této smlouvy a že tyto podmínky jsou pro provedení díla 
vyhovující ; 

3.2. je osobou zcela odborně způsobilou a znalou k provedení díla dle smlouvy, a že 
mu nejsou známy jakékoliv další skutečnosti , jež by mohly být důvodem k navýšení 
ceny. 

4. Zhotovitel bere na vědomí , že není oprávněn přerušit provádění díla a dodatečně 
požadovat navýšení sjednané celkové ceny díla za provedení díla uvedené v této 
smlouvě v případě , kdy se ukáže některé z jeho prohlášení uvedených v předchozím 
odstavci jako nepravdivé. 

Vlil. 
Kontrola provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen svolávat pravidelné výrobní výbory za účasti oprávněných osob 
objednatele ve věcech realizace dle této smlouvy, a to minimálně 1 x za dva týdny 
v průběhu provádění díla. Zhotovitel v koordinaci s objednatelem je povinen zvát na 
výrobní výbory i příslušné orgány státní správy, dotčené organizace, budoucí 
provozovatele a správce dotčených objektů , pokud řešení předmětu díla vyžaduje jejich 
přítomnost. Z těchto jednání je zhotovitel povinen pořizovat datované písemné zápisy. 

2. Zhotovitel má povinnost zapracovat připomínky objednatele učiněné na pravidelných 
výrobních výborech do dokumentace nejpozději do následujícího výrobního výboru; 
porušení této povinnosti bude považováno za podstatné porušení povinností 
zhotovitele podle této Smlouvy. 

3. Projednání dokumentace nenahrazuje výstupní kontrolu zhotovitele a nezbavuje 
zhotovitele jeho odpovědnosti za správnost, úplnost a proveditelnost. 

4. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy bude považováno za 
podstatné porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

IX. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že 
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k zhotovení 
díla a že disponuje sám i s případnými subdodavateli takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou ke zhotovení díla nezbytné. 

2. Zpracování projektové dokumentace musí probíhat v souladu s přílohami této smlouvy. 
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3. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 
nevhodnou povahu věcí převzatých nebo na nevhodnou povahu pokynů k provedení 
díla udělených mu osobou oprávněnou jednat za objednatele. 

4. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu: 
4.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu způsobenou porušením právních 

povinností vyplývajících z právních předpisů technických nebo jiných norem nebo 
porušením této smlouvy při provádění díla, vč . nedodrženi termínů stanovených 
touto smlouvou. 

4.2. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude provedeno v řádné kvalitě a dílo 
bude splňovat požadavky závazných technických norem či technických a 
kvalitativních podmínek. 

5. Zhotovitel odpovídá objednateli i za škodu způsobenou zpracováním DSP v nesouladu 
se technickými podmínkami v příloze č . 2 této smlouvy a tím vzniklých vícenákladů . 

6. Porušení kterékoli povinnosti uvedené v tomto článku bude považováno za podstatné 
porušení povinností zhotovitele podle této smlouvy. 

X. 
Předání a převzetí díla, odpovědnost za vady 

11. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a 
předáním jednotlivých částí předmětu díla bez vad objednateli . 

2. O předání a převzetí díla podle čl. ll této smlouvy- po částech a ve lhůtách dle čl. 111 
této smlouvy - budou mezi smluvními stranami podepsány předávací protokoly. 
Objednatel má právo odmítnout dílo nebo jeho části převzít pro vady. 

3. Písemný protokol o předání příslušné části díla dle tohoto článku smlouvy zajistí 
zhotovitel , písemný protokol o vrácení příslušné části díla dle tohoto článku smlouvy 
k dopracování zajistí objednatel. 

4. Náležitosti protokolu o předání a převzetí části díla: 
4.1. údaje o zhotoviteli a objednateli , 
4.2. popis předávané části díla, které je předmětem předání a převzetí , 
4.3. vyjádření osoby oprávněné jednat za objednatele ve věci realizace dle této smlouvy 

, zda danou část díla přebírá nebo nepřebírá , 
4.4. v případě převzetí předmětu části díla i v případě drobných vad zjištěných při 

kontrole -soupis těchto drobných vad s termíny jejich odstranění. 

5. Náležitostmi protokolu o vrácení příslušné části díla k dopracování je soupis zjištěných 
vad. 

6. Objednatel je oprávněn oznámit vady kterékoliv části díla bez sankce podle § 2112 
odst. 1 občanského zákoníku nejpozději do 60 dní ode dne podpisu protokolu o 
provedení díla nebo v případě vady skryté ode dne jejího zjištění. Volba nároků z 
vadného plnění podle § 2106 občanského zákoníku objednateli náleží, sdělí-li ji ve 
shodné formě jako oznámení vad nejpozději do 30 dnů od oznámení vad. V opačném 
případě má objednatel práva z vad podle § 2107 občanského zákoníku. Neodstraní-li v 
takovém případě zhotovitel vadu ve lhůtě podle tohoto článku odst. 7, má objednatel 
právo na přiměřenou slevu z ceny za dílo nebo právo odstoupit od této smlouvy a 
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současně má právo zajistit odstranění vady prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady 
zhotovitele. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady Předmětu díla ve lhůtě sjednané mezi smluvními 
stranami písemnou dohodou. V případě neuzavřen í této dohody je zhotovitel povinen 
odstranit vady díla ve lhůtě do 4 pracovních dnů . 

XI. 
Záruka za jakost 

1. Záruční doba na dílo, resp. její jednotlivé části , se sjednává v délce 1 O let, přičemž 
záruční doba začíná běžet ode dne protokolárního předání celého díla v rozsahu čl. ll. 
této smlouvy. Pokud v průběhu záruční doby ještě před vlastní realizací staveb dojde 
ke změně technických norem či změně předpisů , záruka se v tomto případě na takto 
specifikovanou část díla nevztahuje. 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bude oznamovat vady díla dle čl. X. a XI. této 
smlouvy písemně prostřednictvím držitele poštovní licence na adresu sídla zhotovitele 
či datovou zprávou do datové schránky zhotovitele. Oznámení vad je možné učinit 

rovněž elektronickou poštou , přičemž v tomto případě je nutné nejpozději do 3 dnů od 
oznámení zaslat zhotoviteli písemné potvrzení tohoto oznámení prostředky dle věty 
předchozí. V takovém případě se vada považuje za oznámenou již okamžikem 
oznámení elektronickou poštou. 

3. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost DSP a DPS s podmínkami definovanými 
touto smlouvou. 

4. Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné DSP či DPS dojde ke 
způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo 
neplněním podmínek vyplývajících ze stavebního zákona, technických nebo jiných 
norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch , kteří pro něj část projektové 
dokumentace provádějí. 

6. Vady lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž odeslání 
písemného ohlášení vad objednateli v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 
uplatněné. 

7. V případě oprávněných a řádně uplatněných vad díla má objednatel podle charakteru a 
závažnosti vady právo požadovat: 
7.1. odstranění vady opravou, je-li to možné a účelné , ve lhůtě stanovené 

objednavatelem, 
7.2. přiměřenou slevu z celkové ceny díla. 

8. Ne~dst~aní-li :~.otovitel v~dy díla v: l~ůtě uve~ené. v t~to smlouvě , je objednatel 
opr~vnen povent odstranen1m vad tret1 , odborne zpusob1lou osobu, a zhotovitel je 
povmen nahradit objednateli veškeré jím prokázané účelně vynaložené náklady s tím 
s~ojené ; odstr~něním .~a?y prostřednictvím třetí osoby není dotčena odpovědnost nebo 
zaruk~ ~hotov1t~le za Jlne vady díla. Odstraněním vady prostřednictvím této třetí osoby 
nezan1ka odpovednost zhotovitele za škody způsobené v souvislosti s vadou. 
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9. V případě, že v době do pěti let ode dne předání a převzetí díla dojde na vyhotoveních 
projektové dokumentace předaných objednateli ke ztrátě čitelnosti nebo vyblednutí, je 
zhotovitel povinen na požádání objednatele mu předat samostatně náhradní výtisk 
formou vícetisku za úhradu plánografických prací. 

XII. 
Zajištění závazku 

1. Smluvní strany si pro případ porušení smluvené povinnosti ujednávají smluvní pokuty 
v podobě , jak je upravují následující odstavce smlouvy. Ani jedna ze smluvních stran 
ujednané smluvní pokuty nepovažuje za nepřiměřené s ohledem na hodnotu 
jednotlivých utvrzovaných smluvních povinností. 
1.1. V případě prodlení zhotovitele s termíny uvedenými v čl. 111. odst. 2 bod 2.1. - 2.9. 

této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z příslušné části ceny díla za každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý 
dílčí termín plnění samostatně , vyjma případů uvedených v bodu 1.3. tohoto 
odstavce. 

1.2. Za neodstranění vad v rozsahu a termínech dle čl. X. a XI. této smlouvy, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč za každou 
vadu a za každý i započatý den prodlení a za každý případ samostatně . 

1.3. V případě prodlení zhotovitele s termíny uvedenými v čl. 111 odst. 2 bod 2.4. a 2.5. 
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a za každý jednotlivý dílčí termín plnění samostatně . 

2. V případě pozdního uhrazení fakturované ceny díla objednatelem zaplatí objednatel 
zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

3. Splatnost vyúčtovaných smluvních pokut je 30 dnů od data doručení písemného 
vyúčtování příslušné smluvní straně a za den zaplacení bude považován den odepsání 
fakturované částky z účtu příslušné smluvní strany ve prospěch účtu , který bude 
uveden ve vyúčtování. 

4. Sjednáním smluvních pokut podle tohoto článku smlouvy odstavce není dotčeno právo 
oprávněné smluvní strany na náhradu škody vzniklé z porušení povinností 
utvrzovaných smluvní pokutou, a to i ve výši přesahující sjednanou smluvní pokutu . 
Ustanovení§ 2050 občanského zákoníku se nepoužije. 

5. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. 
občanského zákoníku proti i nesplatné pohledávce zhotovitele na úhradu ceny za dílo. 

XIII. 
Vlastnictví díla a závazek mlčenlivosti 

1. Vlastnictví díla 
1.1. Vlastníkem díla je od počátku zhotovitel. Předáním a převzetím jednotlivých částí 

díla objednatelem dle této smlouvy se vlastníkem těchto převzatých částí díla stává 
objednatel. 

1.2. Zhotovitel není oprávněn poskytnout dílo (ani jeho část) , které je předmětem této 
smlouvy, třetí osobě k jakémukoliv využití bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele. 
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2. Závazek mlčenlivosti 
2.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech , které se o 

objednateli a jeho záměru a jiných zájmech při plnění této smlouvy dozvěděl , pokud 
jejich poskytnutí třetí osobě není nezbytné pro splnění předmětu této smlouvy nebo 
k jejich poskytnutí objednatel nedal svůj výslovný souhlas. Tímto ustanovením není 
dotčeno oprávnění zhotovitele poskytnout dokumenty týkající se díla nebo sdělovat 
údaje týkající se díla advokátům , daňovým poradcům , auditorům či jiným osobám 
vázaným na základě zvláštního právního předpisu povinností mlčenlivosti. Tyto 
osoby však musí být na povinnost mlčenlivosti upozorněny . 

2.2. Zhotovitel je oprávněn uvedené dokumenty a údaje poskytnout a sdělit rovněž 
svým zaměstnancům a subdodavatelům pověřeným k plnění předmětu této 
smlouvy, pokud se tito zaměstnanci a subdodavatelé zaváží k mlčenlivosti a utajení 
údajů za stejných podmínek, jaké jsou uvedeny v této smlouvě . 

3. Licenční ujednání 
3.1. Zhotovitel uděluje v souladu s ustanovením § 2358 a násl. občanského zákoníku 

objednateli výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít v rozsahu stanoveném 
touto smlouvou (dále jen .. výhradní licence"), včetně nakládání s dílem pro účely 
provedení autorského dozoru ve smyslu stavebního zákona s tím , že objednatel 
není povinen poskytnutou výhradní licenci využít. Za účelem odstranění jakýchkoli 
pochybností se autorským dílem architektonickým pro účely této smlouvy rozumí ty 
části díla popsané v rámci čl. ll odst. 2 bod 2.2, 2.4, 2.5., 2.6. této smlouvy, které 
lze ve smyslu zákona o autorských právech za autorské dílo považovat, a to pro 
účely vypracování dalších fází architektonického autorského díla a pro jeho 
provedení. Odměna za licenci je součástí celkové nabídkové ceny dle této 
smlouvy. 

XIV. 
Předčasné ukončení závazku 

1. Tato smlouva může být ukončena na základě písemné dohody obou smluvních stran. 

2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě , že zhotovitel poruší 
kteroukoliv svou smluvní povinnost způsobem , který smluvní strany podle této smlouvy 
považují za podstatné porušení smlouvy, vůči jim oběma. 

3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, bude-li zahájeno insolvenční 
řízení proti zhotoviteli. 

4. Odstoupení od této smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení jeho 
písemného oznámení zhotoviteli v případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 2 a 3 
tohoto článku smlouvy; 

5. Ujednáními tohoto článku smlouvy není dotčeno oprávnění kterékoli smluvní strany 
odstoupit od smlouvy za předpokladu , že jakékoliv jiné porušení smluvní povinnosti 
jinou smluvní stranou bude možno považovat za podstatné porušení smlouvy ve smyslu 
§ 2002 občanského zákoníku. 

6. Pokud by se smluvní strany dohodly na ukončení této smlouvy písemnou dohodou, 
popř. kdyby došlo k odstoupení od této smlouvy před provedením díla, zavazují se 
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smluvní strany provést protokolárně inventarizaci veškerých plnění , prací a dodávek 
provedených zhotovitelem k datu, kdy došlo k nabytí účinnosti takového ukončení 
závazku. 

XV. 
Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn min. na částku 1,000.000,- Kč za škody způsobené 
objednateli nebo třetím osobám při plnění smlouvy, přičemž se zhotovitel zavazuje mít 
tuto pojistnou smlouvu platnou po celou dobu plnění díla dle této smlouvy, přičemž 
zhotovitel pojistnou smlouvu v kopii objednateli předložil před podpisem této smlouvy. 

XVI. 
Závěrečná ujednání 

1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu 
plnění , že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné nezbytné podmínky 
k bezchybné realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 
znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné . Zhotovitel se dále 
zavazuje provést dílo v souladu s právními předpisy a závaznými i doporučenými 
technickými normami. 

2. Objednatel si vyhrazuje právo zveřejnit obsah uzavřené smlouvy v úplném znění. 

3. Práva a povinnosti smluvních stran založená touto smlouvou se ve věcech jí výslovně 
neupravených řídí občanským zákoníkem. 

4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněními osobami obou 
smluvních stran. 

5. Ujednání této smlouvy jsou vzájemně oddělitelná. Pokud jakákoli část závazku podle 
této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na 
platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se 
zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, 
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu 
původního závazku. Pokud by smlouva neobsahovala nějaké ujednání, jehož stanovení 
by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné , smluvní strany učiní vše pro 
to, aby takové ustanovení bylo do smlouvy doplněno . 

6. Tato smlouva může být měněna jen písemnými pořadově číslovanými dodatky, které 
budou podepsány oprávněnými osobami všech smluvních stran. 

7. Smluvní strany se dohodly, že u zásilek odeslaných objednatelem prostřednictvím 
poskytovatele poštovních služeb se § 573 občanského zákoníku nepoužije. 

8. Zhotovitel bere na vědomí , že je osobou povinou spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly dle§ 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě , 
v platném znění. 
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9. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s povahou originálu , z nichž objednatel 
obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

1 O. Zhotovitel bere na vědomí , že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá 
povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 

11 . Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
11 .1. Příloha č . 1 Cenová nabídka zhotovitele - kalkulace nabídkové ceny. 
11.2. Příloha č . 2 Podkladová dokumentace 

V Olomouci dne O 7 -12- 2016 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M . . , Ph. O. 
rektor U verzity Palackého Olomouci 
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V Olomouci dne 6~ Jot~ 

MgA. Ing. arch. Lukáš Blažek 



akce "Rekonstrukce objektu Kateřinská 17 pro CMTF UP v Olomouci 
- zpracování projektové dokumentace, vč. souvisejicr inženýrské činnost", 
k.ú. Olomouc-město 

zpracoval ječmen studio -  

podklady SOL; Čet polozky 
geodetické zaměření 8 200 Kč 
existence inženýrských sítí 10000 Kč 
radonový průzkum 12 000 Kč 
inženýrsko geologický průzkum včetně zasakování S 600 Kč 
dopracování dispozičního řešení 19 200 Kč 

součet 55000 Kč 55000Kč 

DSP dokumentace pro stavebn' povolen! 
stavební část (+koordinace), včetně ZOV 397 000 Kč 
statika 223 000 Kč 
PBRS 31000 Kč 
ZT 21500 Kč 
VT 83 000 Kč 
El 52 000 Kč 
plán BOZP 4500 Kč 

součet 812000Kč 812000Kč 

propočet ceny 17 000 l<č 17 000 Kč -·--15 DSP .nzenyrsi<c cinr;ost 

kompletní projednání se všemi DOSS a IS 
podání komplentí žádosti na stavebním úřadě 
součinnost se stavebním úřadem 38 000 Kč 38000Kč 

DPS dokumentace pro proveden:' stavby 

včetně ZOV 

součet 

datum 14.11.2016 




