
Smlouva o dílo č. KT/10619/19
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu

,,K1901 Modernizace autobusových zastávek - ll.etapa"
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění

(dále jen Občanský zákoník nebo OZ)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel
Zastoupený
Sídlo
IČ
DIČ
Bankovní spojeni
č.ú.

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel
Zastoupený
Sídlo
lČ
DIČ
Bankovní spojení
č.ú.
Datová schránka
Telefonní kontakty
(dále jen zhotovitel)

: Město Litvínov
: Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
: Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
: 002 66 027
: CZ 00266027
: KB a.s. Litvínov
: 0000921491 l 0100

: ADVISIA s.r.o.
: Ing. Robertem Weiszem, jednatelem společnosti
: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8
: 24668613
: CZ24668613
:
:
: j4zqkjv
:

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele : Ing. Eva Rambousková,
vedoucí odboru investic a regioná|ního rozvoje, Jana Jůnglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk
Porcal, Ing. Jiří Kohout, Bc. Dušan Černohorský - referenti odboru investic a regionálního
rozvoje

za zhotovitele:
ve věcech smluvních: Ing. Robert Weisz, tel. ve
věcech technických:

výchozí podklady a údaje

2.1 výchozí údaje:
Název stavby: ,,K1901 Modernizace autobusových zastávek - ll.etapa" - projektová
dokumentace
Místo stavby: Litvínov
Stavebník: Město Litvínov

Předmět plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci pro stavbu ,,K1901

Modernizace autobusových zastávek - ll.etapa" v rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích
příloh a čestných prohlášení, dle platných českých technických norem a současných
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uživatelských standardů a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných
pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí.

3.3 Zpracování projektové dokumentace na stavbu ,,K1901 Modernizace autobusových zastávek -
Il.etapa" bude v rozsahu:

- dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a Č.405/2017-
přílohy 8, 11 - PD pro vydání společného povoleni

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, přílohy 7 nebo 8 - ohlášení
nebo stav.povolení

- dle vyhl. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu PD dopravních staveb, přílohy 9 - pro prováděni
stavby

Rozsah plnění díla:

SO-Dl Zastávka Hamr - Sídliště
,l

J

Zpracovat dopravní a materiálovou studii řešení zastávky i stání s ohledem na současně platné právni
předpisy, s přihlédnutím na nejnovější technologické postupy
Řešeni je požadováno v souladu s principy bezbariérovosti, bezpečnosti a komfortu cestujÍcÍch při
nastupování i vystupování z prostředků MHD.
o Navrhnout přemístěni označníku zastávky dále ve směru jízdy, aby autobus celou svojí délkou mohl

zajet do zastávkového zálivu a neblokoval průjezdný jIzdni pruh.
o Upravit hranu zúženi vozovky za přechodem pro chodce tak, aby byl umožněn autobusům p|ynu|ejšj

nájezd do zastávky, bez rizika najeti zadní nápravy autobusu na obrubu.
o Preferujeme použiti zastávkového betonového panelu.
o zajistit nové vodorovné značeni.

SO-02 Zastávky Sportovní škola
j Zpracovat dopravní a materiálovou studii řešeni zastávky i stání s ohledem na současně platné právni

předpisy, s přihlédnutIm na nejnovější technologické postupy
j Řešeni je požadováno v souladu s principy bezbariérovosti, bezpečnosti a komfortu cestujÍcÍch při

nastupování i vystupování z prostředků MHD.
o Navrhnout přemIstěnI označníku zastávky dále ve směru jízdy, aby autobus celou svoji délkou mohl

zajet do zastávkového zálivu a neblokoval průjezdný jizdni pruh.
o Upravit hranu zúženi vozovky za přechodem pro chodce tak, aby byl umožněn autobusům p|ynu|ejší

nájezd do zastávky, bez rizika najeti zadní nápravy autobusu na obrubu.
o Preferujeme použití zastávkového betonového panelu.
o zajistit nové vodorovné značeni.

SO-03 Zastávky Mototechna - přístřešky
Obecně jako předchozí řešení (studie, vyjádření, stanoviska, povoleni, soulad se SUMP)

o Návrh nových průchozích přístřešků pro cestujÍcÍ tak, aby byl zachována průchodnost pro pěší po
asfaltových chodnicích a celkově odpovIdaly zastávky MHD současným platným normám.

o Zachovat stávajIcI městský mobiliář a zároveň ještě použit integrované lavičky v rámci přístřešků a
odpadkový koš.

o Řešeni je požadováno v souladu s principy bezbariérovosti, bezpečnosti a komfortu cestujících při
nastupování i vystupování z prostředků MHD

oNavrhnout úpravu zastávky v souladu s ČSN 73 6425-1 pro autobus v délce 12 m, s přihlédnutím
k místním poměrům, tak aby autobus v maximálni možné miře uvolnil průběžný jIzdnI pruh a neblokoval
průjezd dalších vozidel.

3.4 Součásti dokumentace bude i nákladová část s podrobným položkovým rozpočtem a soupisem
prací (vC. výkazu výměr). Soupis prací a výkaz výměr bude splňovat požadavky v souladu
s platnými obecnými právními předpisy. Objednatel upřednostňuje zpracování rozpočtu
v cenové soustavě Urs, sw kros. PO bude členěna podle zastávek MHD, vC. nákladové
části a dokladové části, pokud tato nebude společná pro celý projekt.
Soupis prací s výkazem výměr a rozpočet bude jednotlivě pro každou zastávku samostatně
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s rekapitulaci a krycím listem

3.5 Zhotovitel zajisti inženýrskou činnost a zIskánI příslušných povolení (územnústavební povolení):
- zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů
- vyjádření správců sítí v daném území
- zajištění dopravně správních povolení.

V rámci inženýrské činnosti zhotovitel do projektové dokumentace zapracuje poznatky a
požadavky z průzkumů, projednáni, stanovisek apod.
Zhotovitel podá žádost k řízení na příslušném stavebním úřadě a bude spolupracovat se
stavebním úřadem v průběhu řIzenI tak, aby na dílo byla vydána příslušná povolení v nejkratším
možném termínu, bez zbytečných průtahů z důvodů nečinnosti na straně zhotovitele. Inženýrskou
činnost lze považovat za splněnou dle této smlouvy o dílo předáním pravomocných povolení
objednateli.

3.6 Požadavek na zajištění zaměření a průzkumů zhotovitelem:
- zajištění podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních
- vytipováni problematických míst s ohledem na majetkoprávní vztahy (např. přesahy stavby na
cizí pozemky), které bude řešit objednatel
- podklady o průběhu síti v dané lokalitě (stanoviska vlastníků síti, průzkum přípojek apod.)

- hydrotechnický posudek pro vsakování v případě, že toto bude řešeni stavby vyžadovat.

3.7 Objednatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu a po dohodě:
- při řešení majetkoprávních vztahů (zpracováni a zajištění podpisu smluv o realizaci stavby,
vypořádání majetkových vztahů, zajištěni souhlasů vlastníků pozemků)
- zajistí podklady o svém majetku (VO, dešt'ová kanalizace)
- zajisti vstupy na dotčené pozemky.

3.8 Objednatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to cca 2x
během zpracováváni projektové dokumentace. Dále objednatel požaduje po zhotoviteli prohlídku
místa. Na jednáních bude projednávána projektová dokumentace v rozpracovanosti, a to jak
z hlediska technického, tak z hlediska nákladů stavby.

3.9 Projektová dokumentace bude předána v 6 písemných vyhotoveních pro provedení stavby.
Případná dokladová část bude obsažena v každém parě, originály budou v parě Č.1.
Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu:
- zprávy: doc ev. docx, včetně příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF
- výkresová část: pdf (každý výkres) - označeni dle struktury projektu, DWG (případně DGN -
zaměření, situace), DXF - s ohledem na GIS města
- dokladová část ve formátu PDF
- rozpočet - lx tiskem, lx PDF s podpisem zhotovitele
- soupis prací s výkazem výměr ve formátu XLS a PDF a případně i soubor Kros ve formátu KZ,
uzamčení poli dle dohody.

Ostatní stupně projektové dokumentace (ke stavebnímu povolení či územnímu řízení, případně
další dokumentace dle bodu 3.2) bude předána v 3 písemných vyhotovení a to včetně
dokumentace ověřené stavebním úřadem. Dokladová část bude obsažena v každém parě,
originály budou v parě Č.1. Digitálně bude PD předána dle výše uvedeného.

Všechny písemné dokumenty všech stupňů ve všech parě budou opatřeny podpisem a
autorizačním razítkem (ČKAIT) autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PO.

3.1 O Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli
k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti
s projektovou činností provede.

3.11 Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků převzít a
zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude
vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol.
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3.12 Zhotovitel se zavazuje dále vykonávat občasný autorský dozor v průběhu celé realizace
předmětné stavby a to výkonem účasti na kontrolních dnech stavby, případně zpracováním
změn projektu apod. Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván vždy a pouze na vyzvání
objednatelem.

lV.
Doba plnění

4.1 Doba plněni díla:
- zpracování projektové dokumentace k územnímu řÍzení/stavebnÍmu řízení, průzkumy,
zaměření do 12 týdnů od výzvy k zahájení prací
- inženýrská činnost a podání žádosti k územnímu řÍzenÍ/stavebnimu řízení, předání DSP do 18
týdnů od výzvy k zahájení prací
- zpracování projektové dokumentace pro provedeni stavby, předání rozpočtů se soupisem
prací VC. přIslušného povolení do 5 týdnů od vydání stavebního povolení.
Lze předat objednateli po jednotlivých stavebních objektech.

4.2 Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dni od výzvy k zahájeni prací, bude toto jednání dle
dohody smluvních stran považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel je
oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním
jednání, které svolá objednatel.

4.3 Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednáváni
prací na díle dle bodu 3.8, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za
podstatné porušení této smlouvy a objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně.

4.4 V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací
zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací,
prodlužujI se termíny sjednané v bodu 4.1 této smlouvy o dobu dále sjednanou oběma
stranami. Prodloužením termínu splněni díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do
prodlení. O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými
zástupci smluvních stran.

4.5 K prodlouženI termínu splnění povinnosti zhotovitele dodat výkon dochází rovněž v případech,
kdy splnění povinnosti závisí na třetí osobě, na jejíž činnost nemá zhotovitel vliv - např. správní
orgán, příp. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné právní skutečnosti.

V.
Cena

5.1 Celková cena předmětu díla ,,K1901 Modernizace autobusových zastávek - ll.etapa" -
projektová dokumentace" specifikovaného v ČI. Ill. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle §
2620 Občanského zákoníku) a nejvýše přípustná a skládá se z 125.000 KČ bez DPH (ev.
konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných
pravidel.

Stavební objekt cena bez DPH
SO-Dl Zastávka Hamr - Sídliště 25.000,-
SO-02 Zastávky Sportovní škola 50.000,-
SO-03 Zastávky Mototechna 50.000,-
Cena zakázky celkem 125.000,- KČ
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5.2 Ceny rozpočtů a výkazů výměr, průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti atd. v rozsahu
předmětu díla dle článku III. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny jednotlivých částí
projektové dokumentace podle fází projektové činnosti, případně jednotlivých staveb, stejně
jako veškeré další běžné práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení,
provedení a dokončeni předmětu smlouvy.

5.3 Cena za autorský dozor vykonávaný dle bodu 3.12 se sjednává v ceně 450,- KCI hodinu bez
DPH. Tato částka se týká účasti na kontrolnIch dnech a pokrývá všechny náklady včetně
dopravy. Částka za případné další projektové práce bude stanovena vždy dohodou předem, a
to poměrem dle rozsahu z hodnoty díla jednotlivých staveb dle této smlouvy.
Částka za dopravu osoby, vykonávajÍcÍ autorský dozor na stavbě, bude stanovena pomocí
odhadu přepravního času ze sídla zhotovitele na místo stavby, nebudou započítávány přímé ani
nepřímé náklady na přepravní prostředek.

VI.
Platební podmínky

6.1 Zhotovitel bude fakturovat dílo po předání části díla na základě faktury takto:
- po zaměření, průzkumech lze fakturovat dílčí částku 30% z ceny jednotl. stavebního objektu
dle bodu 5.1
- po podání žádosti k územnímu a stavebnímu řIzení, vC. předáni PD lze fakturovat dňči částku
40% z ceny jednotl.stavebního objektu dle bodu 5.1
- po předání kompletní projektové dokumentace pro prováděni stavby, VC. rozpočtů a soupisu
prací a povoleni lze fakturovat dňči částku 30% z ceny jednotl.stavebního objektu dle bodu 5.1.

Zhotovitel může fakturovat dílo jednorázově po předání celého díla v rozsahu předmětu díla dle
článku Ill. této smlouvy.

6.2 Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska
její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.3 Dňčí faktura bude mít tyto náležitosti:
- označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ, IČ
- označení díla
- číslo smlouvy objednatele
- číslo faktury s označením ,,Dňčí"
- den odeslání a den splatnosti
- celkovou sjednanou cenu, bez DPH, DPH v zákonné výši a cenu celkem s DPH
- procentuální vyčjs|ení platby a částku k úhradě
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma
- razítko a podpis oprávněné osoby
- dňčí předávací protokol

6.4 Konečná faktura může být objednateli zaslána až po řádném předání a převzetí díla v plném
rozsahu dle bodu Ill. Faktura musí obsahovat mimo náležitosti uvedené v bodě 6.3.:
- výslovný název ,,konečná faktura"
- celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH a cenu celkem s DPH
- soupis a výši všech uhrazených faktur
- částku zbývající k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a s DPH
- kopii protokolu o předáni a převzetí díla
Bez kterékoliv z těchto ná|ežitostí konečná faktura nebude proplacena.

6.5 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat
nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplaceni dojde až po odstranění nesprávných údajů
či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého počátku dnem doručení opravené
faktury objednateli.

6.6 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve
veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou
spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z
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veřejných výdajů, tj. zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci
zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR, Ministerstva financí,
Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného
finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a vytvořit výše uvedeným
orgánům podmínky k provedeni kontroly vztahujÍcÍ se k předmětu díla a poskytnout jim
součinnost.

VII.
Záruční doba

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že
bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy (jeho předanou
Část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení
§ 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2 Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla
objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3 Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a
parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou Č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu
projektové dokumentace dopravních staveb - vyhláškou Č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
a dalšími platnými právními předpisy a technickými normami.

7.4 Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční
dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti
a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo
vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.

7.5 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez
zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit do 5 dní po tomto
oznámeni řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- ii
k dohodě dle předchozí věty, je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních
dní od doručení reklamace.

7.6 V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstraněni vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento
nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto
upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní
pokuty.

VIII.
Smluvní pokuty

8.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která
nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele.

8.2 V případě chybného projektového řešení či nedostatků v projednání s dotčenými orgány a
organizacemi, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci
stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované
ceny dodatečných stavebních prací.

8.4 Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- KČ za každou vadu či nedodělek
a kalendářní den jejího trvání ode dne nás|edujÍcÍho od převzetí reklamace. Smluvní pokutu
však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení
reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.5 Za včasné nezaplaceni faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny
díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení
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terminu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za
každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.6 Smluvní pokuta za nedodržení terminu provedeni díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové
ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů
nedodržení termínu plněni. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové
ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

8.7 Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ni, na základě své vůle,
ustoupit.

8.8 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni pro případ,
nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele
(zhotovitele), který způsob zvoli.

8.9 Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě ČI. VIII. odečíst zhotoviteli z konečné
faktury za dílo.

8.10 Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na
předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností
zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního
postihu.

8.11 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č.
360/1992 Sb. o výkonu povoláni autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plněni minimálně 1.000 tis. KČ. Tato smlouva o
pojištěni bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou
dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je
podstatným porušením této smlouvy.

IX.
Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů,
neodpovídajÍ ČSN či ostatním českým technickým normám nebo požadavkům objednatele.

9.2 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektováni zejména:
- ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánováni a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů
- ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve
znění pozdějších předpisů
- ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících
bezbariérové užÍvání staveb, ve znění pozdějších předpisů
- ustanoveni zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl.
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního
dozoru
- ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
- ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve
znění pozdějších předpisů
- technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací Ministerstva dopravy
- požadavků ČSN 73 6005 - prostorové uspořádáni síti technického vybaveni
- ustanovení nařízení vlády Č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky
- požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu
oprávněnými orgány

9.3 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu
podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla,
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jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

9.4 Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady
či pokyny zapracoval do díla.

X.
Ostatní ujednání

10.1 Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušeni práv jiné osoby z průmyslového
nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této
souvislosti vzniklou.

10.2 Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná
odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím
však není dotčena.

10.3 Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně umožnit jeho užití
třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podáni
žádosti o dotaci, jako zadávací podklad pro výběrová řízeni na veřejnou zakázku, jako podklad
třetí osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle vyhlášky Č.146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb - vyhlášky Č.499/2006
Sb., o dokumentaci staveb a následně pak ve vztahu k vlastní realizaci předmětu díla.

10.4 Zhotovitel bude při plněni předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalosti. Zavazuje se
dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel
se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami
oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv
vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona Č.106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu
smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavřeni.

10.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují
za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupněnÍ ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.

10.7 Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv
dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

10.8 Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení
rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vC. díla.

10.9 Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky.

10.10 Tato smlouva/dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek
v informačním systému registru smluv.

XI.
Závěrečná ujednání

11.1 Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy
v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyp|ývajÍcÍ z této smlouvy.

11.2 Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

11.3 Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení
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druhé smluvní straně. Účinky odstoupeni od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými
právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí
lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uloženi.

11.4 Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupeni od smlouvy, se
rozumí, že doručení nastalo dnem uložení.

11.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou
platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.

11.6 Smlouva je vyhotovena v 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

11.7 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č.
89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných
obecně závazných právních předpisů.

11.8 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašuji, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že
byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

VLitvínověd,, 4/ g- oútiq
, ,,, 4- G- 2o1'j?

Za objednatele : Za zhotovitele :

Mgr. Kamila Bláhová, sfarostka města Ing. Robert Weis , jednatel
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