

**Smlouva o zajištění zkušebního provozu ČOV PS 974
uzavřená podle § 1746 odst. 2 občanského zákoníku /z. č. 89/2012 Sb./**

**I.
Smluvní strany**

Objednatel: Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený: Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Zvěřinová, předsedkyně předsednictva
- ve věcech technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník

IČ: 43383513
DIČ: CZ43383513
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu: 1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo
a jejích dodatků je oprávněna: Ing. Dagmar Zvěřinová
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou
(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
se sídlem Soběšická 820/156, Lesná, 638 01 Brno
zastoupená: Ing. Karlem Fuchsem, ředitelem divize Žďár nad Sázavou
VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., Studentská 1133, 591 21 Žďár n. S.
Zapsána: B1181 Krajský soud v Brně
Osoby oprávněné jednat:
- ve věcech smluvních Ing. Karel Fuchs, ředitel divize Žďár nad Sázavou na základě
plné moci ze dne 2. 1. 2014

- ve věcech technických:
- Ing. Miroslav Paleček, výrobně-technický náměstek, mobil 602 554 821
- Ing. Miroslav Inwald, TDI, mobil 724 060 829
- Mgr. Stehnová Eva, technolog odpadních vod, mobil 723 397 847
- p. Klimeš Stanislav, mistr ČOV, mobil 602 705 554

IČ: 49455842
DIČ: CZ49455842
Bankovní spojení: KB Žďár n. S., č. účtu 1806751/0100
e-mail: divize@vaszr.cz
(dále jen **VAS**)

**II.
Předmět smlouvy**

1. Předmětem smlouvy je **zajištění zkušebního provozu čistírny odpadních vod Měřín (dále jen ZP ČOV)** dle podmínek rozhodnutí, vydaného MěÚ Velké Meziříčí, odborem životního prostředí o povolení prozatímního užívání stavby ke zkušebnímu provozu a dále provozním řádem ČOV a kanalizace pro zkušební provoz.
2. Zhotovitel bude podle této smlouvy na účet objednatele zajišťovat roční ZP ČOV.

Zajištění a vlastní provedení ZP ČOV zahrnuje:

- uvedení rekonstruované ČOV do zkušebního provozu
- denní obsluhu veškerého zařízení ČOV v jednosměnném provozu na ČOV nad rozsah prací na ČOV před rekonstrukcí

- zajištění odběru vzorků, rozборы, jejich průběžné vyhodnocování dle podmínek rozhodnutí a provozního řádu na zkušební provoz ČOV
 - průběžné sledování čistícího efektu ČOV, záznamy do provozního deníku pro zkušební provoz
 - technologický dozor 1x za týden
 - vyhodnocení ZP ČOV pro ukončení zkušební provozu dle podmínek rozhodnutí, vypracování závěrečné zprávy, předání objednateli pro žádost o kolaudaci
 - zajištění dodavatelského servisu technologického strojního zařízení a MAR dle požadavků návodů k obsluze a údržbě
 - nákup a dodávka chemikálií pro srážení fosforu
3. Předmětem smlouvy je i zajištění odběru elektrické energie a povinnost úhrady zvýšených nákladů za odběr elektrické energie na ČOV nad původní běžný provoz ČOV před rekonstrukcí ČOV – porovnání s rokem 2017.
4. Předmětem smlouvy nejsou opravy ČOV stavebního charakteru, opravy technologického zařízení, elektro, MAR a ŘS ČOV, které budou v době trvání zkušební provozu předmětem reklamací vyplývajících ze záruční doby uvedené ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby rekonstrukce ČOV Měřín.

III. Čas plnění

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od data právní moci rozhodnutí na uvedení ČOV Měřín do zkušební provozu, předpoklad od 06/2019 do data právní moci kolaudačního rozhodnutí, předpoklad do 06/2020.

IV. Cena prací

1. Za činnosti, uvedené v čl. II. je povinen objednatel uhradit zhotoviteli smluvní pevnou cenu:

Cena bez DPH	394 183 Kč
---------------------	-------------------

Datum uskutečnitelného zdanitelného plnění se stanovuje na:

30. 9. 2019	100 000 Kč bez DPH
31. 12. 2019	70 000 Kč bez DPH
31. 3. 2020	100 000 Kč bez DPH
15. 7. 2020	124 183 Kč bez DPH

2. Faktury, vystavené zhotovitelem, jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení (odevzdání) faktury objednateli.

V. Podklady o spolupráci objednatele

Podkladem pro zahájení činnosti zhotovitele je předání dokladů a pravomocného rozhodnutí na povolení zkušební provozu vydaného odborem životního prostředí.

Konkrétní soupis všech dokladů, potřebných k datu zahájení zkušební provozu ČOV, je uveden v příloze č. 1 této smlouvy.

Podkladem pro vlastní konkrétní zahájení činnosti zhotovitele na zajištění zkušební provozu ČOV je podpis protokolárního převzetí dokladů a dokumentace zhotovitelem.

VI. Odpovědnost za škody

1. Provozovatel odpovídá za případné škody vzniklé jeho činností prováděné v rozporu s dokumenty a dokumentacemi, které mu byly předány pro zkušební provoz ČOV a které jsou uvedeny v příloze č. 1.
2. Provozovatel neodpovídá za škody, které vzniknou při zkušebním ČOV způsobené třetí osobou a živelnými pohromami. Vznik těchto škod je povinen provozovatel objednateli neprodleně oznámit telefonicky, písemnou formou, případně el. poštou nejpozději do dvou pracovních dnů.

VII. Ostatní ujednání

1. Provozovatel je povinen neprodleně oznámit veškeré závady, které případně na ČOV vzniknou během zkušebního provozu a je oprávněn požadovat jejich odstranění v termínech tak, aby nebyl narušen či ohrožen vlastní průběh zkušebního provozu.
2. Provozovatel je povinen upozorňovat na všechny závady, které se vyskytnou během zkušebního provozu ČOV i přesto, že provozovatel postupoval v souladu s provozním řádem a technickou pomocí, kterou mu poskytl zhotovitel objednatel. Tyto závady budou vždy zapsány v provozním deníku, potvrzeným oprávněnými pracovníky zhotovitele a objednatel.
3. Provozovatel je povinen vést provozní deník v souladu s provozním řádem a zapisovat do něj všechny údaje požadované v provozním řádu, rozhodnutím vodohospodářského orgánu a požadavky objednatel.
4. Provozovatel je oprávněn písemně připomínkovat návrh provozního řádu pro zkušební provoz v průběhu zkušebního provozu. Toto ustanovení platí i pro návrh provozního řádu pro trvalý provoz.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Objednatel je povinen provozovateli uhradit všechny způsobené škody související s nefunkčností ČOV, kdy provozovatel svou činností tento stav nezpůsobil při dodržení provozního řádu a všech návodů k obsluze a údržbě a pokynů, které mu prokazatelně poskytl objednatel.
2. Plynulým a nepřetržitým provozováním ČOV ve zkušebním provozu se rozumí každodenní jednosměnná obsluha ČOV provozovatelem a je v souladu s pravomocným rozhodnutím vodoprávního úřadu a provozním řádem pro zkušební provoz.
3. V případě nefunkčnosti stavby a prodlevy objednatel se zabezpečením odstranění závady mající vliv na kvalitu vyčištěných odpadních vod dle pravomocného rozhodnutí na vypouštění odpadních vod z ČOV v době uzavření této smlouvy, má povinnost provozovatel tento stav oznámit písemně vodohospodářskému orgánu.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
5. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu. Smlouva je uzavírána s odloženou účinností, přičemž účinnost této smlouvy nastává dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění zajišťuje objednatel.

6. Objednatel si vyhrazuje uveřejnění této smlouvy v registru smluv za podmínek daných zákonem č. 340/2015 Sb. Za účelem registrace smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout objednateli plnou součinnost a zároveň souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Za účelem uveřejnění smlouvy v registru smluv je povinen zhotovitel předložit z jeho strany podepsanou tuto smlouvu objednateli v zákonné lhůtě a v daném formátu.

7. Tuto smlouvu lze zrušit:
- písemnou dohodou obou účastníků
 - písemnou výpovědí s dvouměsíční výpovědní lhůtou

Výpovědní lhůta začíná běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla druhé straně výpověď doručena.

V případě ukončení účinnosti smlouvy před sjednaným termínem plnění dle čl. III. této smlouvy jsou povinni účastníci provést finanční vyrovnání. Zhotovitel je povinen vykalkulovat objednateli skutečné náklady provedených prací. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu prací provedených do data ukončení smluvního vztahu.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23. 5. 2019

Ve Žďáře nad Sázavou dne 23. 5. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Ing. Dagmar Zvěřinová
předsedkyně předsednictva

.....
Ing. Karel Fuchs
ředitel divize