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Í EVROPSKÁ UNIE 

I
. Evropský fond pro regionální rozvoj 

Integrovaný regionální operační program 

Smlouva o dílo 

MINISTERSTVO 
PRO M ÍSTNÍ 
ROZVOJ ČR 

uzavřená podle§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen 
,,smlouva") mezi : 

Objednatel 

Se sídlem: 

IČ: 

DIČ: 

 

Zastoupený: 

Město Va lašské Klobouky 

Masarykovo náměstí 189, 76601 Valašské Klobouky 

00284611 

CZ00284611 

 

Mgr. Eliška Olšáková, 
starosta 

{dále jen „Objednatel") na straně jedné 

a 

Zhotovitel 

Se síd lem: 

IČ: 

DIČ: 

 

Zastoupený: 

SECAPRO s. r . o. 

Lidická 700/19, 602 O Brno 

04471865 

CZ04471865 

 

Zdeňkem Juřicou - jednatelem společnosti 

(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé. 

1 Účel smlouvy 

1.1 Objednatel je investorem projektu „Odborné učebny v ZŠ Valašské Klobouky", reg. číslo 
CZ.06.2.67 /0.0/0.0/16_063/0003832. Za účelem zajištění jeho realizace sjednává Objednatel 
na základě výsledku veřejné zakázky s názvem „Odborné učebny v ZŠ Va lašské Klobouky -
Stavba SLP" tuto smlouvu. 

1.2 Zhotovitel se zavazuje, že dílo vymezené v této smlouvě provede na svůj náklad a nebezpečí a 
ve sjednané lhůtě pro objednatele. Dílo bude provedeno a předáno v souladu s platnými 
normami a předpisy upravujícími provádění díla. 

1.3 Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za dílo dle této 
smlouvy v dohodnutém termínu. 

1.4 Práva a závazky plynoucí pro smluvní strany z této smlouvy a touto smlouvou neupravené se 
řídí příslušnými ustanoveními zák. č . 89/2012 Sb., občanský zákoník, platném znění (dále jen 
,,občanský zákoník"). 
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2 Dílo 

2.1 Technické specifikace díla a cena jsou určeny položkovým rozpočtem a cenovou nabídkou 
zhotovitele pro výběrové řízení, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy 
(vše dále jen „dílo"). 

2.2 Dílem se rozumí také provedení dalších prací a činností souvisejících s plněním předmětu 
zakázky a nezbytných pro řádné dokončení díla, a to: 

• Zajištění dalších nezbytných povolení a rozhodnutí nutných pro řádné provedení a 
dokončení díla (zábor veřejného prostranství, dopravně inženýrská opatření apod.). 

• Vytýčení podzemních sítí a písemné předání dotčených sítí správcům těchto sítí. 
• Zajištění prostoru stavby - staveniště, vybudování zařízení staveniště případně prostoru 

pro skládku materiálu a stavební techniky. 
• Koordinace při odvozu komunálního odpadu vč. přemístění nádob. 
• Zajištění bezpečnosti při provádění díla, včetně uživatelů komunikací. 
• Zajištění čistoty na staveništi a v jeho okolí, včetně úklidu po stavebních pracích. 
• Zajištění a předjednání ploch pro provizorní parkování stavební techniky během stavby. 
• Zajištění a předání dokladů o likvidaci stavebního odpadu dle požadavků správního 

orgánu po ukončení stavby. 
• Fotodokumentace průběhu provádění díla; zhotovitel zajistí a předá objednateli 
průběžnou fotodokumentaci realizace díla na CD/DVD. 

• Zhotovení dokumentace skutečného provedení v případě odchylek od prováděcí 
dokumentace (postačuje ruční zákres do výkresů či technické zprávy.) 

3 Termín provádění díla 

3.1 Zahájení prací: nejpozději do 14 dnů od předání a převzetí staveniště. 

a) Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 14 dnů 
po ode dne protokolárního předání Staveniště 

b) Neprodleně po podpisu smlouvy je zhotovitel oprávněn provádět pouze přípravné a 
průzkumné práce, samotnou rea lizaci díla až po udělení souhlasu ze strany Objednatele 
(nejpozději v červnu 2019) 

c) Pokud Zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy měl práce na 
díle zahájit, je Objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3.2 Ukončení prací: do 90 dnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však do 9.8.2019. 

4 Cena za dílo 

4.1 Cena za dílo je stanovena na základě nabídky zhotovitele. 

4.2 Sjednaná cena činí 979.980,- Kč bez DPH, DPH samostatně 205.795,80 Kč, s DPH 1.185.775,80 
Kč . 

4.3 K výše uvedené ceně za dílo bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných 
předpisů ke dni uskutečněného zdanitelného plnění. 

4.4 Cena za dílo je ujednána dle položkového rozpočtu zhotovitele v rozsahu nabídky pro 
výběrové řízení, která jako příloha č. 1 tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

4.5 Zhotovitel při zpracování cenové nabídky důsledně zkontroloval zadávací podmínky a ostatní 
podklady pro provádění díla, zejména prohlídku staveniště. Smluvní strany prohlašují, že je 
položkový rozpočet úplný. 

4.6 V případě nutného provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách, budou tyto předem písemně odsouhlaseny v knize 
víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele (TDI) a to za podmínky, že bude současně 
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předem doloženo ocenění víceprací nebo jiných změn. Při ocenění více prací se vychází z 
položkového rozpočtu zhotovitele. Pokud zde nejsou položky naceněny, tak z cenové 
soustavy, ze které vycházel zodpovědný projektant při tvorbě soupisu prací. 

4.7 V případě, že bude objednatel vzhledem k průběhu provádění díla požadovat, aby některé 
práce předpokládané v Příloze č. 1 nebyly zhotovitelem provedeny, budou tyto odpočty 
předem písemně odsouhlaseny v knize víceprací, odpočtů a změn zástupcem objednatele 
(TDI) a to za podmínky, že bude současně předem dohodou smluvních stran určena cena 
odpočtů. Při oceneni odpočtů se vychází z kalkulace zhotovitele uvedené 
v položkovém rozpočtu - Příloha č.1. Cena za dílo se v tom případě sníží o výši ceny odpočtů. 

5 Platební podmínky 

5.1 Objednatel nebude zhotovite li poskytovat zálohy. 

5.2 Objednatel bude zhotoviteli hradit provedené práce a dodávky podle skutečně provedeného 
objemu prací a dodávek, a to dle termínů fakturace stanovených v následujících bodech. 
Veškeré platební vztahy mezi smluvními stranami budou prováděny výhradně 
bezhotovostním stykem na základě vystavovaných faktur. 

5.3 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo bude hrazena po dokončení díla na základě 
vystavené faktury, pokud se obě smluvní strany nedohodnou jinak. 

5.4 Faktura zhotovitele bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani 
z přidané hodnoty a zákonem o účetnictví. 

5.5 Podkladem pro úhradu bude faktura vystavená zhotovitelem poté, co bude odsouhlasen ze 
strany TDI soupis provedených prací a dodávek. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek 
budou pro objednatele vodítkem položky oceněného položkového rozpočtu zpra covaného 
zhotovitelem jako součást cenové nabídky (Příloha č. 1). Přílohou faktury bude odsouhlasený 
soupis prací a dodávek. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu. 

5.6 Pro splatnost faktur se sjednává lhůta 14 dnů ode dne průkazného doručení faktury 
objednateli. 

6 Práva a povinnosti zhotovitele 

6.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádění díla stavební deník. Do stavebního 
deníku je zhotovitel povinen čitelně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro provádění 
díla, které jsou na stavbě prováděny. Stavební deník musí být denně přístupný na stavbě. 

6.2 Dohodou vyjádřenou zápisem do stavebního deníku nelze měnit nebo doplňovat tuto 
smlouvu o dílo. Pokud to bude povaha dohody vyžadovat, musí být proveden písemný 
dodatek ke smlouvě. Zápisy ve stavebním deníku slouží jako podklad pro vypracování dodatku 
ke smlouvě o dílo. Jestliže zhotovitel, byť jen z části, nesouhlasí se záznamem objednatele 
nebo stavebního dozoru, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své vyjádření, 
jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Nevyvratitelná domněnka dle věty předchozí 
se nevztahuje na záznamy ve stavebním deníku provedené zhotovitelem. 

6.3 Zástupce zhotovitele je povinen zúčastňovat se kontrolních dnů svolaných objednatelem, 
případně z podnětu státních nebo správních orgánů. 

6.4 Zhotovitel je povinen vyzvat objednate le, popř. osobu objednatelem určenou, k převzetí 
konstrukcí nebo prací, které budou zakryty další činností zhotovitele, a to zápisem do 
stavebního deníku a ústně v dostatečném předstihu, nejdéle však tři dny před jejich zakrytím. 
Pokud tak neprovede, půjde náklad na odkrytí a znovu zakrytí k tíži zhotovitele. 

6.5 Zhotovitel bude při provádění díla udržovat čistotu a pořádek na stavbě . Zhotovitel se dále 
zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy nutné pro 
bezchybný chod prováděných prací. 

6.6 Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností v souladu se 
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zákonem o odpadech. 

6.7 Zhotovitel je povinen na vlastní náklady odstranit případné škody na majetku způsobené 
prováděním díla (plněním předmětu smlouvy) třetím osobám i objednateli. 

7 Práva a povinnosti objednatele 

7.1 Objednatel je povinen na základě písemné výzvy (žádosti) zhotovitele předat zhotoviteli 
staveniště před zahájením prací a upřesnit případně jeho rozsah a to samostatným zápisem 
nebo zápisem ve stavebním deníku s uvedením dne předání. 

7 .2 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že práce jsou prováděny zřejmě 
nekvalitně, uplatní neprodleně požadavky na sjednání nápravy u zhotovitele. Zhotovitel se 
zavazuje takovýto požadavek akceptovat na vlastní náklady. Neodstraní-li zhotovitel závadu 
neprodleně nebo v dohodnuté lhůtě, může objednatel stanovit lhůtu k odstranění závady. 
V případě zjištění vyhovujícího stavu hradí náklady spojené s kontrolou objednatel, v případě 
zjištění nevyhovujícího stavu, hradí náklady spojené s kontrolou zhotovitel. 

7.3 Objednatel, resp. jeho oprávněný zástupce, je povinen dostavit se na výzvu zhotovitele na 
místo provádění díla, např. za účelem průběžné kontroly provádění díla, a poskytovat 
zhotoviteli patřičnou součinnost . Výzvu je třeba doručit objednateli minimálně 2 dny před 
dnem kontroly. 

8 Předání a převzetí díla 

8.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. O předání a převzetí příslušné části díla bude 
mezi zhotovitelem a objednatelem podepsán předávací protokol. Objednatel nemá právo 
odmítnout dílo nebo jeho část převzít pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání či neomezují užití díla nebo jeho části. 

8.2 V předávacím protokolu budou uvedeny případné vady díla při jeho předání s uvedením lhůt 
jejich odstranění. Protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem, popř. osobami 
k tomu zmocněnými písemnou plnou mocí. K zápisu je dodavatel povinen předložit doklady o 
likvidaci odpadu, zejména nebezpečného. 

9 Záruka 

9.1 Zhotovitel dává objednateli za jakost díla záruku. Zhotovitel ručí za úplné a kvalitní provedení 
díla v rozsahu, kvalitě a parametrech stanovených zadávacími podklady, platnými ČSN, 
technickými normami a předpisy, určenými v technických specifikacích, technických a 
uživatelských standardech a v technologických postupech a doporučeních předepsaných 
výrobci použitých materiálů a touto smlouvou po celou záruční dobu. Záruční doba za jakost 
díla je stanovena na 60 měsíců. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu, 
která počíná datem uplatnění reklamace a končí dnem předání odstraněné vady 
zhotovíte lem. 

10 Smluvní pokuta 

10.1 V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení díla je povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 0,02 % z celkové ceny za dílo bez DPH uvedené v této smlouvě za 
každý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše 
smluvní pokuty není nepřiměřená . 

10.2 V případě, že zhotovitel nesplní povinnost danou odsouhlaseným zápisem ve stavebním 
deníku či odsouhlaseným zápisem z pracovní porady či kontrolního dne stavby, je povinen 
zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý případ a i započatý den 
prodlení. Objednatel tuto skutečnost oznámí prokazatelně zhotoviteli. Smluvní strany 
podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

10.3 V případě, že zhotovitel neodstraní vady v termínech sjednaných v přejímacím protokolu, je 
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povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý případ a i započatý den 
prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená . 

10.4 V případě, že zhotovitel nedodrží sjednané termíny vyklizení staveniště, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každý i započatý den prodlení. Smluvní 
strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

10.5 V případě, že zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutých termínech, je povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02 % za každou vadu a i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená . 

10.6 V případě prodlení objednatele s úhradou peněžitého závazku je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně potvrzují, že výše smluvní pokuty není 
nepřiměřená. 

10.7 Zaplacením smluvních pokut nejsou dotčeny nároky smluvních stran na náhradu škody 
způsobených druhou smluvní stranou, a to i porušením povinnosti, na jejíž porušení se 
vztahuje smluvní pokuta. 

11 Ostatní ujednání 

11.1 Pracovníci zhotovitele i jeho poddodavatelů musí umožnit přístup na staveniště a stavbu 
stavebnímu dozoru objednatele, písemně pověřené osobě objednatele, jakož i kontrolním 
orgánům státní správy kdykoliv po celou pracovní dobu na stavbě. Rovněž jim musí být 
přístupný stavební deník a místo pro provádění zápisů do něj {na stavbě). Tyto osoby jsou 
povinné dbát bezpečnostních pokynů pověřeného pracovníka zhotovitele. Deník bude uložen 
u příslušné osoby zhotovitele a na požádání bude předložen zástupcům objednatele a 
stavebního dozoru. 

11.2 Stavební dozor není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není 
dosažitelný a je ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracovníků na 
stavbě nebo zhotovitel provádí dílo vadně či v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

12 Zveřejnění smlouvy, platnost a účinnost smlouvy 

12.1 Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že 
skutečnost i uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k 
jejich užití a zveř.~jnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
• • ' I' ' I ., 

12.2 Tato smlouva je platná dnem podpisu oběma stranami této smlouvy. 

12.3 Tato smlouv~ nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to 
i v pří~adě, že bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před t ímto 
dnem. 

13 Zvláštní podmínky plynoucí ze způsobu financování 

13.1 Zhotovitel se zavazuje umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu {dotačního 
orgánu), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním 

zakázky, a to po dobu danou právními předpisy ČR k jejich archivaci {zákon č. 563/ 1991 Sb., o 
účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). 

13.2 Zhotovitel se zavazuje označovat faktury názvem zakázky a registračními čísly projektů, 
spolufinancovaných fondem nebo orgánem, z nichž budou náklady propláceny a postupovat 
v souladu s pokyny zadavatele v této oblasti. 
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13.3 Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s real izací díla, resp. 
Projektu, včetně účetních dokladů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady {EU) 
č. 1303/2013 minimálně do konce roku 2028 a pokud je v závazných právních předpisech 
stanovena lhůta delší, musí být pro úschovu použita delší lhůta. Každý originální účetní doklad 
musí obsahovat informaci, o tom, o který dotační program se jedná a musí být označen číslem 

projektu. 

13.4 Zhotovitel je povinen po dobu nejméně 10 let od ukončení realizace smlouvy za účelem 
ověřování plnění povinností vyplývajících z podmínek dotačního programu poskytovat 
požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(OSF MV ČR, MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, 
Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů 
státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, 
vztahující se k realizaci Projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 

13.5 Zhotovitel je povinen zajistit, aby jemu stanovené povinnosti dané způsobem financování 
projektu plnili také případní partneři a (pod)dodavatelé podílející se na projektu. 

14 Závěrečná ustanovení 

14.1 Změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemnými dodatky ke smlouvě, oběma 
stranami odsouhlasenými a podepsanými. Změna smlouvy v jiné než písemné formě se 
vylučuje. 

14.2 Pokud není sjednáno ve smlouvě něco jiného, řídí se práva a povinnosti smluvních stran 
zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. 

14.3 Strany této smlouvy prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě vážně a 
srozumitelně, což stvrzují vlastnoručními podpisy na této smlouvě . 

14.4 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1. Všechna 
vyhotovení mají stejnou platnost. 

15 Přílohy: 

15.1 Příloha č. 1 Soupis prací (zhotovitelem oceněný výkaz výměr) 

15.2 Příloha č. 2 Projektová dokumentace 

Ve Valašských Kloboukách, dne -2>.Cc. ·2-0 I°! 
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