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SMLOUVA O DÍLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:
Základní Škola, Třinec, Slezská 773, příspěvková organizace
Sídlo: Slezská 773, 739 61 Třinec
Statutární zástupce: Mgr. Halina Franková, ředitelka školy
IČ : 00847119
Bankovní spojení: Komerční banka
Č. účtu: 86-5898980297/0100

a
1.2. Zhotovitel:
Morcinek, s.r.o.
Sídlo: Staré Město 857, 739 61 Třinec
Zastoupen: Roman Rusz, MSc.
IČ: 25881370
DIČ:CZ25881370
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Č. účtu: 1686737369/0800
Zapsaný u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 24384

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Předmětem smlouvy je úprava vztahů smluvních stran při zhotovení díla zhotovitelem
pro objednatele podle jeho zadání, a to za sjednanou cenu.

III. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést akci Výměna dlažby v příZemí pavilonu DI na ZŠ
Třinec, ul. Slezská a to v souladu s popisem prací uvedeným v položkovém rozpisu cenové
kalkulace zohledňujícím požadavky zadavatele, který tvoří přílohu č. l této smlouvy.

3.2. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu
jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k
provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně
způsobilými.

IV. TERMÍN PLNĚNÍ
4.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět plnění dle ČI. III v době:
zahájení provádění díla: 1. 7. 2019
dokončení a předání díla: 24. 7. 2019
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4.2. Nepředvídatelné vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem
k prodlouženi termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma
smluvními stranami.

V. CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele na výše uvedenou akci:

Cena celkem bez DPH 168 840 KČ
(tj. slovy jednostošedesátosmtisícosmsetčtyřicet korun českých)
DPH 21 % 35 456 Kč
Cena celkem včetně DPH 204 296 KČ
Tato cena je nejvýše přípustná a kryje veškeré náklady související se zhotovením díla.

VI. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA

6.1. Po převzetí díla objednatelem vystaví zhotovitel fakturu za provedení díla. Faktura bude
pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti. Splatnost faktury bude
14 dnů od jejího převzetí odběratelem, platba bude prováděna převodem na účet dodavatele.

VII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA
NA JAKOST

7.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se záměrem objednatele a tomu
odpovídajícím soupisem prací zohledněným v cenové nabídce zhotovitele, která je nedílnou
součástí této smlouvy, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich
prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s
realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci
takových materiálů či zařízeni (vše dále jen ,,předpisy").

7.2. Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé
náklady zhotovitel.

7.3. Zhotovitel odpovídá za sledování a dodržováni předpisů bezpečnosti práce a ochrany
zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachováni pořádku a
dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je
zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně
bezpečnostními předpisy. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení
postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

7.4. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební
deník (ŠD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro
plnění smlouvy.

7.5. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do ŠD provádět
zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDI, koordinátor BOZP na staveništi,
zástupce správců inženýrských sítí a příslušné oprávněné orgány státní správy.
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7.6. Objednatel je povinen sledovat obsah ŠD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-
ii objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním
nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem
souhlasí.
7.7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění, a to'
kdykoliv, zejména však formou pravidelných kontrolních dnů, které je každá smluvní strana
oprávněna svolat, zpravidla nejméně jednou týdně.

7.8. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

7.9. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní cenč
díla. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení likvidace či uložení
uvedených materiálů Zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot
korespondujících s výzvou takového úřadu, a to bud' přímo takovému úřadu, nebo objednateli.

7.10. Objednatel předá staveniště, tj. prostor určený pro stavbu a zařízení staveniště,
zhotoviteli nejdříve 3 dny před termínem zahájeni plnění dle této smlouvy, pokud se
nedohodnou jinak.

7.11. Pro účely realizace předmětu díla dle této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli
možnost čerpání elektrické energie a vody v místě stavby.

7.12. Zhotovitel v dostatečném předstihu informuje o všech omezeních v přístupu a příjezdu
všechny obyvatele a vlastníky nemovitostí dotčených stavbou. .

7.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je
povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými
zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko
vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní
správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a
nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymiňuje si objednatel právo nezahájit přejímací
řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

7.14. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy.
Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

7.15. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit
veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností,
nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem
provádění prací nebo provozem stavebních mechanizmů.

7.16. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému
dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro
který je zhotovováno.

VIII. PŘEVZETÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úphiým dokončením a
předáním předmětu díla objednateli v dohodnutém termínu a místč bez vad a nedodělků a po
prokázání bezchybné fůnkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou
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řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech
listin, které se k dílu vztahují, např. atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k
použití, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá,
že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, ,
aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat.
8.2. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7
dni před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od terminu
navrženého zhotovitelem, pokud se strany nedohodnou jinak.

8.3. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami.
V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělky, bude obsahem protokolu i
soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění.

8.4. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělky. Může tak učinit v
případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělky. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

IX. VADY DÍLA

9.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 7.1. této smlouvy,
tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN,
příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a
materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo
zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů
nebo důvodných očekávání objednatele.

X. ZÁRUKA

10.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude zhotovený podle podmínek smlouvy
a v souladu s platnými právními předpisy a normami a že po dobu záruční doby bude mít
vlastnosti dohodnuté ve smlouvě.

10.2. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi
smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data
předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při
předání díla).

10.3. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé
mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou
událostí.

10.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím
zjištění písemnou formou na adresu zhotovitele.

10.5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel
právo požadovat a zhotovitel má povinnost bezplatného odstranění vady.

10.6. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady projektu ve smyslu bodu 10.1. tohoto
Článku do 5 pracovních dnů od uplatněni oprávněné reklamace objednatele, pokud se smluvní
strany nedohodnou jinak.
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10.7. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst.10.6. této smlouvy,
je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo
prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související
náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, .
má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací Urs.

XI. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ - SANKCE

11.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním díla, je objednatel oprávněn
požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% ceny plněni denně, a to za
každý i započatý den prodlení s předáním díla.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním řádně reklamované vady, je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05% ceny,
s jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení
s odstraněním vady a každou jednotlivou vadu. ,

11.3. V případě, že objednatel neuhradí daňový doklad ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel
oprávněn požadovat po objednateli úhradu úroku z prodlení ve výši 0,05% dlužné částky za
každý den prodlení.

XII. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

12.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené znění této smlouvy, se řídí
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů.

12.2. Tato smlouva je provedena ve 3 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a
zhotovitel l vyhotovení.

12.3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami.

12.4. Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov,
společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat
a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Přílohy: Cenová nabídka zhotovitele

za objednatele
V Třinci dne&Cµl'7

Mgr. Halina Franková

ředitelka školy

=
za zhotovitele

gn4V Třinci dne. 2P52M?

Roman Rusz, MSc.

Édnatel společnosti
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Zakázka: 04690/04/2019/P ZŠ Slezská Třinec - Výměna dlažby v přízemí pavilonu DI

Nabídkový rozpočet

Číslo zakázky:

Název zakázky:
DI

Klasifikace:
Fáze zakázky:
Zadavatel rozpočtu:
Komentář zakázky:

04690/04/2019/P
ZŠ Slezská Třinec - Výměna dlažby v přízemí pavilonu

801 Budovy občanské výstavby
Založená nabídka

Mgr. Halina Franková

- součásti rozpočtu není demontáž/montáž dřevěného obložení stěn a montáž dveřních
prahů

Verze rozpočtu:
Komentář verze:

Nabídka
Rozpočet č. BRO04690

Rekapitulace DPH
í Sazba DPH Základ daně

___ 21_°§ l 168 840

Celkem bez DPH: 168 840 CZK
Celkem s DPH: 204 296 CZK

DPH Cena s DPH
35 456 204 296

FirmV

Typ firmy ! Název
Dodavatel Ĺ Morcinek, s.r.o.

Realizační' tým

Osoba
Ondřej Brodzki

Kontaktní osoba Telefon
l Radim Morcinek 558 332 904

význam osoby "
Zpracovatel
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Zakázka: 04690/04/2019/P ZŠ Slezská Třinec - Výměna dlažby v přľzemÍ pavilonu DI '.

Rekapitulace - objekty a oddíly
""""" :

'Popis " """"" " ' "" " cenaj " "" dph " " " Cena s DpH!
iE

'SO 01: VÝMĚNA DLAŽBY 168 840Í 35 456' 204 296,
' l '"_"' r "_ "

, , l " " l
i j006: Upravy povrchu 53 516' 11 238 64 754j

l

I '009: Ostatní konstrukce a práce 10 998i 2 309j 13 307'
' i , _ _ . , , _ . ,, . , , _ . . _, _ . . . . . _ l i

,
j099: Přesun hmot HSV ' 20 548: 4 315 24 864j

) ;766: Konstrukce truhlářské 273j 571 330j

É
:771: Podlahy z dlaždic 83 505! 17 536' 101 041j

l 168 840 35 456j, 204 296j

ť
T
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Zakázka: 04690/04/2019/P ZŠ Slezská Třinec - výměna dlažby v přízemí pavilonu DI

Rozpočet
í
á

Poř.

SOC

0(

r
Ĺ

r
: b

! 4

DC

Jldent."]Kód !Popis i MJ . Výměra' jedn. cena, Cena

r)1: VÝMĚNA DLAŽBY l 168 840

)6: Úpravy povrchu : 53 516

l |S P ' ""783923171 Penetrační nátěr hrubých betonových podlah ! m2 71,110' 45,00 3 200
) ;Šl5"" " !G32450134 Vyrovnávací cementový potěr ti do 50 mm ze suchých ' m2 71,11q 558,00j 39 679

i : směsí provedený v ploše :

i" ,Sp ' 006-RPOL01 Vyrovnáni podkladu před montáži soklů z dlaždic m 50,650. 75,00 3 799
i ' jkeramických rovných

tl iSP 619995001 Začištěni omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů ! m 50,650 135,00 6 838

i9: Ostatní konstrukce a práce ' 10 998
: 1 iŠl5 965042141 Bouráni podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových i m3 " ' 3,556 " žé80,00 " " 6529

' l inebo z litého asfaltu ti do 100 mm pI přes 4 m2 ! ' l
l i . ,

_ ' ,. .. ..,... ..... I' 2 ,sp 965081611 Odsekání so'k|iků"rovných "" " " " i m " 5ó,650 ž9,o"o 1 Äťj9
; l
: · I

l ' l

099: Přesun hmot HSV 20 548;

' : 1 jS p " ""'éjgzóíä211 Vnitrostaveništní doprava suti a vykĹouraných" hm"oĹ pro " " : " t 14,205 620,00' ti 8ÓŽ'
" l ;búdovy v do 6 m ručně l ' . ll É
"2 'SP 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo :" i 14,205 237,00 3 367

! l :mezisk|ádku do 1 km se složením i i
f l ' ' i

,
i 3 Sp " ®7Ó13509 ;Přip|atek k odvozu suti a vybouraných hmot na"sŔládku , t 56,820 10,30 585

, 'ZKD 1 km přes 1 km l

, 4 SP ·997013831 Poplatek za uloženf na skládce (skládkovné) stavebního , t
' i odpadu směsného

14,205 410,00 5 824

: 5 ,SP '998011001 !Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

766: Konstrukce truhlářské

! 1 SP Ž66662811 'Demontáž dveřn ich prah"ů"u dveří jednokřídIoŮých
i .

t 7,560 " 260,00 "" i 966
k

273'

kus 7,000 39,00 273

771: Podlahy z dlaždic

: l i jsp 771571810 " Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do : m2
! . ,malty ' ,

r l
' , 2 iSP 771591111 Podlahy penetrace podkladu ' : m2

F

' ' 3 "" 'Š"P"'"""",771574112 Montáž podlah keramických hladkých |epenýcň"ňexibilnim m2
! ' lepidlem do 12 ks/m2 l

I

l
' . !""4 'Sp " 771474112 :Montáž soklů z dlaždic keram ických rovných flexibilní m

i i jepidlo v do 90 mm ,

' . 5 š976i'oii ":äiaťba keramická si"in"uiä 'hl"adká do interiéru i exteriéru "do : "rnŽ! "l
i i ' 112ks/m2 I l
· l : I i

- série TAURUS GRAN/Todst/n SAHARA

83 5051

71,1ĹO 120,00 8 533,
I
ŕ

:
E

71,110 4CĹ00 2 844'
l

71,110 460,00 """ äŽ"711i

l

50,650· 96,00' 'i äčž
I

86,5Ň " "" 3ŠO,Ó0 30ŠOŽ

' i i 6 jsp líiíg91115 'Podlahy spárování silikonem " "" "" j " : 7Él,Ô10 40,00, 3 120

i ! i - provedení mezilehlých dilataci
j
, ; l 7 |SP .998771101 Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v ' t ' 2,026, 558,5ú 1 1311

, ' l l ,do 6 m i: i i : ! . i , . . .. i .,. . . . .
l 168 840j
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