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Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo c. oR/1 6125184

,,Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice
ll/368 Krasíkov - průtah"

YZ: P16V00000068

Smluvní stranv

1. Objednatel: Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
532'11 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D', hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
lng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo lng. Marie Břeňová
Bankovnĺ spojení: ČSoB, a.s.

č.ú': 220430336/0300
lČ: 708 92 822
DlČ: Cz70892822 neplátce DPH

2. Zhotovitel PRODIN a.s.
Jiráskova í69
530 02 Pardubice
zastoupen: lng. Michal Hornýš, prokurista společnosti
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Michal Hornýš, vedoucí úseku silničních staveb
Bankovní spojení: Komerčnĺ banka Pardubice
č. ú.
lČ: 25292161
D!Č: cz25292161
spisová znaćka rejstříkového soudu: v Hradci Králové,
oddĺl B, vloŽka 2532

uzavírĄi tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na
svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a
jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmĺnek této smlouvy dílo převzít a zaplatit
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

Článek l.
Před ět díla

'ĺ. Zhotovitel se zavazuje za podmĺnek této smlouvy v rozsahu projektového záměru
předmětné stavby Ve staničení silnice ll/368 km 27,252 km 29,629 pro
objed natele zpracovat:

a. dokumentaci pro podání Žádosti o vydání Územního rozhodnutí na stavbu
Modeľnizace silnice ll/368 Krasíkov - pľůtah v rozsahu dle zákona č.
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I

183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek,
zejména vyhlášky c' 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územnĺho
rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. Součástí dokumentace je
zakreslení stavby do katastrálnĺ mapy, návrh oddělovacího geometrického
plánu včetně souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotcených
pozemků z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovení odvodů za
zábory zemědělského a lesního půdního fondu, obstarání souhlasů, popř.
stanovisek vlastníků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání
rozhodnutĺ dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání
závazných stanovisek a obstarání stanovisek vlastníků veřejné dopravní a
technické infrastruktury a jejich zapracovánĺ do čistopisu a sepsání Žádosti o
vydání územního rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní
rozhodnutĺ. objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli
vydané územní rozhodnutí k porovnání věcných údajů uvedených v Žádosti o
vydání územního rozhodnutí s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí.
V případě zjištění rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným
rozhodnutím musí zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o
této skutečnosti informovat objednatele a příslušný stavebnĺ úřad.

b' projektovou dokumentaci na stavbu Modernizace silnice ll/368 Krasíkov -
průtah pro podání Žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcĺch
vyhlášek. Dále bude zpracována v souladu s vyhláškou č' 14612008 Sb', o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. objednatel je
povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané stavební povolení k
porovnání věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání stavebního povolení
s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V přĺpadě zjištěnĺ rozdĺlných údajů
mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel
v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o této skutečnosti informovat
objednatele a příslušný stavební úřad.

c' zadávací dokumentaci dokumentaci pro provádění stavby na stavbu
Modernizace silnice ll/368 Kľasĺkov - průtah, která bude zpracována do
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky do zadávacího řízení na
zhotovitele stavby dle zákona ć,' 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále téŽ ,,zzvz") a jeho prováděcích předpisů (Ą kust. s 92 odst. 1).

Projektová dokumentace bude téŽ zpracována tak, aby vyhověla rozsahu a
poŽadavkům dle příl. č. 9 vyhlášky č. 146/2008 Sb. Není-li to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky, nesmĺ zadávaci dokumentace obsahovat
obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označeni zboŽÍ a
sluŽeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizačnÍ sloŽku za
příznačné, patenty na vynálezy, uŽitné vzorY, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo
vyloučení určitých dodavatelů nebo urcitých výrobků.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód
cPV, CZ-CPA a cZ-cC' Paré č' 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr dle příslušné vyhlášky
k provedení ust. $ 92 odst. 1 ZZYZ' PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři
uvedena' Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech poloŽek bude stanovena
sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástí projektové dokumentace
bude plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zpracovaný
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s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištěnĺ
bezpečné a zdravi neohroŽující práce a projekt zov ' Součástí projektu ZoV
bude i PoV s návrhem harmonogramu prací zhotovitele stavby během
částečných a úplných uzavírek komunikace. V harmonogramu musí být
uvedeny i nezbytné technologické přestávky a musí být navrŽen tak, aby
průběŽná lhůta výstavby během uzavírek komunikací byla minimální a
nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci prací. Tento harmonogram
bude pro dodavatele stavby závazný' Všechny uzavirky a objízdné trasy musĺ
být projednány s dotčenými úcastníky následného ŕízeni ve věci uzavírek silnic.
Doklady o projednání s těmito účastníky musí být součástí dokladové části
zadávaci dokumentace.

2. Součástí díla je téŽ provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou
nezbytné pro zpracování projektové dokumentace a řádné provedení
projektovaného dĺla.

Zhotovitel zpracuje a objednateli předá následující geodetické a diagnostické
podklady na úsek komunikace ll/368 Krasíkov ve staničení km 27,252 - km
29,629.

- 3D laserové zaměřenĺ mobilním mapovacím systémem,
- geodetické doměření bodů (vlícovacĺ body, mosty, propustky a opěrné zdi),
- zaměŕenĺ mračna bodů (polohová a výšková přesnost +l- 2 cm na vlĺcovacĺ

bod),
- polohopis a výškopis s přesahem min 2m za hranice řešeného území (v

extravilánu např. 2m za vnějšĺ okraj silničnĺho příkopu). V zastavěném uzemi aŽ
po přilehlou zástavbu (včetně chodníků, přilehlého oplocení a přilehlých
objektů) - polohopis v JTSK, výškopis v Bpv,

- dodání katastru nemovitostíza řešené území ve vektorové podobě,
- zjištění a zákres průběhu pozemnĺch vedení (včetně originálů vyjádřenĺ k

existenci od všech potencionálních správců v řešeném území),
- Polohové a výškové zaměření všech sjezdů a vstupů na přilehlé pozemky

včetně čp. domů,
- Hloubky šachet, profil propustků, polohu a obvod kmene vzrostlé zeleně,
- Svislé a vodorovné dopravní značení + osu komunikace,
- odlišení a popsání druhů povrchů (asfalt, dlaŽba, zeleň, ..'),
- Veškeré bezpečnostnĺ prvky na komunikaci a v jejím okolí,
_ digitální model terénu + rastr bodů 'ĺx1 m (formát DWG a PDF),
- 3D vektorovou kresbu (všechny body v souřadnicích x,y,z,), (formát DWG a

PDF),
- Polohové odsazení 3D křivek leŽících na sobě (např. spodní a horní hrana

obrubníku),
- Veškeý popis v provedení pro měřítko 1:500 případně 1:1000 (citelnost),
- Soulad s Čsru u3410 a 013411,
- záborový elaborát,
- vizuální prohlídku vozovky,
- rázové zatěŽovací zkoušky v rozsahu min 20 zkoušek na 1 km vozovky,
- jádrové vývrty v rozsahu min 3 vývrty na 1 km vozovky,
_ vrtané sondy v rozsahu min '| sonda na 1 km vozovky,
- rozbor směsĺ,
_ rozbor podloŽní zeminy,
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- kontinuálnĺ georeferencované měření georadarem (GPR),
- záznam videa + GPS souřadnice,
- GPR hodnocení - stmelené a nestmelené vrstvy,
- integraci rázových zatěŽovacích zkoušek do kontinuálního výstupu měření

GPR, přepočet hodnot parametrů vozovek (scl, BCl a BC) na základé l3dĄťl z
GPR,

- určenĺ jednotlivých homogenních úseků a návrh způsobu modernizace
výpočtem z mechanických parametrů.

Podklady podle tohoto bodu budou zhotovitelem předány společně s předmětem
díla podle bodu 1. písm. a. tohoto článku. Cena za jejich zhotoveníje zahrnuta do
dĺlčí ceny této části plnění'

3' Před zahájením projekčních pracĺ svolá zhotovitel vstupníjednání s objednatelem,
na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalších jednání.

V závěru pracĺ na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele srozpracovanou dokumentací. Rozpracovaná dokumentace bude
projednána v dokumentačním výboru, kteý se koná kaŽdou první středu kaŽdého
kalendářního měsíce v zasedací místnosti ředitelstvĺ sUS Pk v Doubravicích'
V odůvodněných případech na poŽádání zhotovitele bude dokumentačnĺ výbor
svolán v jiném termínu. Soucástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracování
připomínek objednatele do dokumentace. Bez výstupního protokolu
dokumentačního výboru nebude projekt akceptován.

V závěru prací je zhotovitel dále povinen zajistit odborné posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu
archeologických situacĺ a nálezů v mĺstě plánované stavby. Kontaktní osobou pro
tyto účely je PhDr. Jan Jílek Ph.D., e-mail: jilek@vcm.cz.

4. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plněnĺ dĺla. Součástĺ
dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou
dokumentací.

5. Zhotovĺtel zpracuje a předá objednateli dílo v písemné formě v českém jazyce.
Počet vyhotovení je 6 paré tištěné formy projektové dokumentace pro územnĺ
rozhodnutí, včetně geodetických a diagnostických podkladů, 8 paré tištěné formy
projektové dokumentace pro stavební povolení a 10 paré tištěné formy zadávací
dokumentace - dokumentace pro prováděnĺ stavby' Dále bude dĺlo zároveň
předáno vŽdy 5x v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu -.Doc nebo
*.DOCX, výkresová část v AUTOCAD formát *.DWG a současně ve formátu
*.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *'XLSX, kteý bude kompatibilní
s datovým předpisem elektronického formátu XC4. oceněný a neoceněný soupis
stavebnĺch prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném
prováděcím právním předpisem bude předán ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kteý
bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné
podobě autorizované. Dále předá zhotovitel objednateli zadávací dokumentaci -
dokumentaci pro provádění stavby v digitální formě v komprimovaném formátu
* 'ZlP, přičemŽ jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmĺ přesáhnout
datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje
tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovenĺ kopií za
ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v
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systému JTSK, Balt po vyrovnání. Všechna paré budou řádně autorizována.
Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.

clánek ll.

Cena díla. platební a fakturační podmínkv

1' Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zařádné provedené dílo činí
celkem:

Z toho

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky,
sluŽby, práce a náklady zhotovitele vzniklé V souvislosti s prováděním díla
popsaného V této smlouvě (mimo vyŽádaných vícetisků). Smluvnĺ strany
ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena dĺla vč. DPH navyšuje/sniŽuje
v souladu se změnou sazby'

2. objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou
v bodě 1 . tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů
v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vzniká dnem podepsání
protokolu o předání a převzetí předmětu dĺla oběma smluvními stranami. Nedílnou
součástí předávacího protokolu bude i formulář dle přĺlohy ć. 2 této smlouvy.
Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury za zhotovení dĺla v rozsahu
příslušného stupně projektové dokumentace podle cl. l bodu 1.

4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

císlem Slovy:

bez DPH
dále téŽ,,smluvní

cena"
1 269 000'_ Kč

jeden m i liondvěstěšedesátdevěttisĺc
korun českých

DPH
při sazbě 21o/o

266 490,- Kč dvěstěšedesátšesttis ícčtyři stadevadesát
korun českých

včetně DPH 1 535 490,- Kč
jeden m i l ionpětsettřicetpěttisícčtyřistadevadesát

korun českých

za předmět díla
uvedený v:

bez DPH (číslem) včetně DPH (číslem)

čl. l bod 1. písm. a) 820 000'_ Kč 992 200'- Kč

čl. l bod 1. písm' b) í68 000'_ Kč 203 280,- Kć

čl. l bod 1. písm. c) 281 000'_ Kč 340 0í0'- Kč
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5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy
a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvll, sídla a čísla smlouvy
objednatele). objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která
nemá náleŽitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně
s vrácenĺm faktury sdělĺ objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na
povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
oprávněným vrácenĺm faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta
splatnosti zaćiná běŽet ode dne doručení objednateli doplněné, opravené nebo
nově vyhotovené faktury s příslušnými náleŽitostmi, splňujĺcí podmĺnky této
smlouvy.

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení
faktury objednateli.

7. Úhradou se rozumí odepsánífakturované částky z účtu objednatele.

Clánek !lI.
TeľmínoI nění

1' Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené dílo dle cl. l' této smlouvy předat
objednateli v těchto termínech:

- předmět dĺla uvedený v čl. l. bod 1. pĺsm' a) nejdéle do í80 dnů od podpisu
smlouvy
- předmět dĺla uvedený v čl. l. bod 1. písm' b) nejdéle do 120 dnů od vydání
pľavomocného územního rozhod nutí

- předmět díla uvedený v čl' l. bod 1' písm. c) nejdéle do 60 dnů od vydání
pravomocného stavebnĺho povolení

Článek lV.
Pľovádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčĺ' Dodávky, práce a
sluŽby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v
takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovídající
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu pouŽití.

2. Zhotovitel je povinen dílo provést Ve sjednané době a v souladu s dalšími
podmínkami stanovenými touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci
provádění díla úplné a včasné provedenĺ všech prací nutných pro řádné
dokončení dĺla bez vad a další plnění, jejichŽ provedenĺ je pro řádné a včasné
dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se
vztahují k prováděnému dĺlu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem
vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.
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4. Předmět dĺla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním
předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyŽádané
stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické
podmínky za nichŽ se má dílo realizovat'

6. Zhotovitel si je vědom, Že je ve smyslu ust' $ 2 písm. e) zákona ć,' 32012001 sb.,
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějšĺch předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

7 ' Zhotovitel se zavazuje k uchování této Smlouvy o dílo včetně jejích případných
dodatků, veškeých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové
dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s přípravou tohoto projektu
vsouladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR, nejméně však 10 let od
ukončenĺ projektu. Zhotovitel se zavazuje, Že umoŽní neustálou dostupnost
dokladů projektu pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícím
kontrolu případně audit tohoto projektu poskytne potřebné informace týkajĺcĺ se
dodavatelských činností v souladu s pravidly příslušného operačního programu
IROP.

8. Zhotovitel se bude při plnění předmětu dĺla dále řídit podmínkami uvedenými
v poslední platné verzi obecných pravidel pro Žadatele a příjemce a Specifických
pravidel pro Žadatele a př'ljemce v konkrétní výzvě lntegrovaného regionálního
operačního programu, Prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné
regiony, Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace
a rozvoje sĺtí regionální silnicní infrastruktury navazující na síť TENT-T, které jsou
uvedeny na stránkách:

http://www.dotaceeu.cŻcslMicrosites/lRoPA/vzvvA/vbrane-usekv-silnic-ll-a-lll-tridv

Konkrétní specifikace a způsob splněnĺ těchto podmínek v rámci zpracování
projektové dokumentace v souladu s čl' I' smlouvy bude nedílnou součástí
projednávaných bodů na vstupním jednánĺ se zhotovitelem.

Článek V.
Průběžná kontrola

1. objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dĺla prostřednictvím pověřených
osob.

2' Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu
rozpracovaného díla, předkládat mu dílčĺ výsledky a rozpracovanou dokumentaci
s ním konzultovat.

Článek Vl.
Záľukv. odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení
prací uvedených v čl. l. této smlouvy podle této smlouvy a Souvisejících platných
předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené
případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel
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ĺ

odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a
dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné,
zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované zatiŽení konstrukcí,
zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovídá za ło, že
řešenĺ dĺla je navrŽeno s přihlédnutĺm k objednatelem stanovenému účelu
ekonomicky přiměřeně.

2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, Že celé dílo (a kaŽdá jeho část) bude
prosto jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo
nebo jeho část má vady, jestliŽe zejména neodpovídá výsledku určenému ve
smlouvě, účelu jeho vyuŽití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené
smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou zárućní dobu záruku za bezvadnost předmětu
díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této
smlouvy, dle jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, přĺpadně ostatních
pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný
předmět díla čijeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, Že předmět dĺla si po tuto
dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou
způsobilost. Po dobu zárućni doby je tedy rozsah záruky neomezený, coŽ
znamená zĄména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý
jakýchkoliv vad.

4'Zhotovitel odpovidá za vady díla uvedené vbodě 1',2. a 3. tohoto článku této
smlouvy, které budou zjištěny v záruční době' ZárucnÍ doba ciní 60 měsíců ode
dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvnĺmi
stranami.

5. Vada na dĺle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu
neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pĺsemně jinak'

6. Zhotovitel bez zbytecného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu
činnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných
objednatelem během zárućní doby.

7 ' Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel
prokáŽe, Že vadu nezavinil.

8' Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel
odstoupit od smlouvy, poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po
předchozĺm Vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a

sice na náklady zhotovitele, aniŽ by tím objednatel omeziljakákoliv svá práva daná
mu touto smlouvou' Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk,
které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů
po obdrŽení příslušného platebního dokladu objednatele'

9. V případě, že se jedná o vady, které brání uŽitĺ díla k sjednanému účelu, můŽe
objednatel od smlouvy odstoupit.

1o. V případě odstranění vadných částí dĺla se záruční doba díla nebo jeho části
prodlouŽí o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho část v důsledku zjištěné
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vady uŽíváno vůbec nebo mohlo být uŽĺváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této
smlouvy.

11' Nároky z vadného plnění lze uplatnit do poslednĺho dne záruční doby, přičemŽ i
výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslednĺ den záruční doby se
povaŽuje za včas uplatněnou.

12.v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním s 2615 a násl.
občanského zákoníku.

Glánek Vll.
Zaiištění plnění povinností

V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má
objednatel nárok, aniŽ by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy,
včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše
smluvní pokuty jsou, kromě ostatnĺch ujednání o smluvních pokutách výslovně
uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě
projektové dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv
vad této projektové dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebních
prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvnĺ pokutu
_ Ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby

v případě navýšení smluvní ceny díla stavby do 5% včetně,
- ve výši 20% zceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby

v případě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně,

- ve výši 30% zceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby
v případě navýšení smluvní ceny díla stavby většĺm neŽ 10o/o'

2. Vpřípadě, Že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHS") zjistí
během zadávacího ŕízení realizovaného na základě projektové dokumentace
Vypracované na základě této smlouvy pochybeni zadavatele v důsledku chybně
zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebnĺch prací vč.
výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní
ŕízení vedené ÚoHS, včetně případných sankcĺ z ną vyplývajících vůči
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tímto
vznikla.

V případě, Že zhotovitel nedodrŽí povinnosti stanovené v čl.l bod 1. této smlouvy a
objednatel v důsledku porušení těchto povinnostĺ bude sankcionován v řízeních
týkajících se díla realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované
v souladu s touto smlouvou, a to formou krácení nebo úplného odejmutí
poskytnuté dotace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
této sankce.

3. V případě, Že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného
soupisu stavebních prací s výkazem výměr zjistí podstatné nedostatky spočívajĺcí
zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových
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cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynalożené
na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu
stavebních prací s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečíst od
částky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to moŽné.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla
dle čl. lll. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5o/o ze smluvnĺ ceny uvedené vbodu 1' článku
ll. této smlouvy s tím, Že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od
částky uvedené ve faktuře zhotovitele.

5. Při odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení zhotovitelem
podle čl. Vlll. bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušení vůči
zhotoviteli téŽ smluvní pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla.

6. Neodstranĺ-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. článku Vl. této smlouvy,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1'000,- Kć, za
každý i započ,atý kalendářnĺ den prodlení.

7. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvnĺch pokut
vyměřených objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované
zhotovitelem' Není-li tento postup moŽný, zaplati zhotovitel smluvní pokutu podle
této smlouvy na úcet objednatele do 15 dnů po obdrŽenĺ vyúčtování smluvnĺ
pokuty.

8' Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na
náhradu případných škod vzniklých prodlením ci vadným plněním zhotovitele.

9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvnĺ
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti
dané mu touto smlouvou.

10. oprávněnost nároku na smluvnĺ pokutu nenĺ podmíněna Žádnými formálními
úkony ze strany objednatele.

'ĺ'ĺ. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je
omezena částkou 5Oo/o ze smluvní ceny díla. Toto omezení se nevztahuje na
smluvnĺ pokutu podle bodu 2. tohoto článku.

Článek Vlll.
Odstoupen í od smlouvv

1. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy.

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě podstatného porušení
smlouvy zhotovitelem, kteým kromě případů odstoupenĺ objednatele výslovně
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, kdyŽ:

a) l přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel bránĺ nebo jinak znemoŽní
provádění kontrol díla nebo jeho části.

b) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodrŽel termín předání
dokončeného díla uvedený v článku lll. této smlouvy) stanovených touto
smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanovĺjinak.
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c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně
zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou'

d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen
obstarat potřebné věci, sluŽby nebo pracovní sĺly na realizaci a dokončení díla v
souladu se smlouvou.

e) Zhotovitel je v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidaci.

V případě odstoupenĺ objednatele od smlouvy ve výše uvedených přĺpadech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V
takovém případě všechny náklady převyšující cenu dĺla dle této smlouvy spojené s
dokončenĺm nebo uvedenĺm díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradí
zhotovitel na účet objednatele do 30 dnů po obdrŽení platebního dokladu
objednatele. objednatel je oprávněn odečíst ze svých finančních závazkťl vťlći
zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které
zhotoviteli úctuje.

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě, že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace díla. V tomto přĺpadě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné části ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy V případě podstatného porušenĺ
smlouvy objednatelem' kteým kromě případů odstoupení zhotovitele výslovně
uvedených v ostatnĺch článcích této smlouvy je, kdyŽ:

objednatel se přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 45 dnů s úhradou
faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem ll. a ostatními podmínkami této
smlouvy' V případě zpoŽdéní uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll.
této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn žádat po objednateli to,
o co se objednatel zhotovovánĺm předmětu díla obohatil. odstoupením od
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení
smluvní pokuty'

6. V případě odstoupenĺ zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla. odstoupením od smlouvy není dotčen
nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvnĺ pokuty'

Clánek lX.
Přechod vlastnického Práva

Vlastnické právo k předmětu dĺla pŕechází ze zhotovitele na objednatele dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvními stranami.
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Glánek X.
Předání a převzetí předmětu dĺą

1' Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kteým je: Krajský
úřad Pardubický kraj, Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C,
oMSŘl kancelář číslo 334.

2. Zhotovitel je povinen včas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní
břemeno prokazujíci vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazující
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

3. Předmět dĺla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plněnĺ
bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu díla objednateli v místě plněnĺ.

4. objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět dĺla. o
předánĺ a převzetí předmětu díla se sepĺše protokol o předání a převzetĺ předmětu
díla, kteý podepíší obě smluvní strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět díla
převzĺt, neboť při převzetí zjistil, Že předmět dĺla nebyl proveden řádně, protokol o
předánĺ a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí
převzetĺ do protokolu. Po odstranění vad díla se opakuje předávací ŕÍzeni
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se povaŽuje za dokončené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a převzetí
předmětu díla oběma smluvnĺmi stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu
o předání a převzetí předmětu díla je řádné splnění díla dle clánku l. této smlouvy.

Článek Xl.
Změnv. vícepráce

1. V průběhu provádění dĺla můŽe objednatel pĺsemným oznámením zhotoviteli
vyŽádat změny díla nebo jeho části. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě,
zhotovitel do 10 dnů po obdrŽení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a
předloŽí objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, kteý bude obsahovat
návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyŽadovat, i

návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu
termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu S

provedením změn bude provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových
skutečnostĺ, poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude
poŽadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen.
Rozsah, cena a termín plnění těchto prací bude před jejich realizací dohodnut
mezi stranami V písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plnění
předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedenĺ bude mít vliv na cenu díla nebo
termĺny plnění, mohou být provedeny aŽ po uzavření písemného dodatku k této
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvnĺmi
stranami.
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3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycující povahu, náklady a stav
všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normální vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřujĺ k
dosaŽení souladu díla s podmínkami této smlouvy nebo které musí být
zhotovitelem provedeny na základé poŽadavků směřujících k dosaŽení účelu
předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy,
nevztahuje se na ně toto ustanovení a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny
díla nebo ke změně termínu plnění.

Článek Xll.
ostatní iednání

1' Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to
moŽné, pak finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Pokud nesplněním některé z povinnostĺ zhotovitele vzniknou objednateli náklady
nebo vůci zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započíst takové
nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé
finančnĺ nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3' Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenu platnou
a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně í 000 000'- Kč.
Tato pojistná smlouva tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

Článek Xlll.
Náhrada škodv

objednatel je oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli
porušením povinnostĺ daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této
smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto
smlouvou, na které se vztahuje smluvnĺ pokuta.

cláne* XlV.
Licenční uiednání

objednatel je oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely
vyplývající z této smlouvy, zejména pro úcely poskytnutí této dokumentace
účastnĺkům výběrových řízení na zhotovitele navazujících projektových dokumentací
a na zhotovitele souvisejících staveb, pro úcely oprav, úprav a změn této
dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentací, pro účely
rozvedení dokumentace V dalších stupních projektových dokumentacĺ, pro účely
dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro účely oprav, úprav,
rekonstrukcí a změn souvisejĺcĺch staveb, to vše vŽdy i prostřednictvím třetích osob.
KpouŽití díla pro jiné účely, neŽ jak vyplývají ztéto smlouvy a příkladmo jsou
uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.
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Glánek XV.
Závěreć,ná ustanovení

1. Změny této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně čĺslovaných
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních
stran. To neplatí v případě údajů uvedených v záhlaví smlouvy (zj. evidenčnĺch
označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících
v technických záleŽitostech). Takové změny je ta smluvnĺ strana, u které nastaly,
povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
k příslušné změně došlo.

2. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č' 1 - pojistná smlouva ć,.7720967104,
příloha č. 2 - formulář k předávacímu protokolu a přĺloha č' 3 - Povinnosti
zhotovitele projektové dokumentace vyplývĄící z finančnĺ spoluúčasti evropských
fondů na přĺpravě a realizaci dopravních projektů v rámci lntegrovaného
regionálnĺho operačního programu (dále lRoP).

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran'

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí
stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva.

5' Návrh smlouvy byl projednán na jednánĺ Rady Pardubického kraje dne 10. 11.

2016 a schválen usnesením čĺslo R/ 19 /16.

6. Smluvní strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněnaváŽně a byla učiněna na základě jejich pravé a
svobodné vůle, s jejich obsahem souhlasí a budou se jimi řídit. Na důkaz tohoto
tvrzenĺ smluvnĺ strany připojujĺ níŽe své podpisy.

V Pardubicích dnđ ĺ' 12. 2016

Za objednatele:

Pardubický
JUDr. Marti cký,

Za zhotovitele

s:JcÔ2 F'.hDUBlĆE

lČo| 25?92l6l
Dtč: cZ2523?l6ĺ
ŤEL. 466 79l 535

PRODIN a.s.
lng. Michal Hornýš

prokuristaan
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Přĺloha č. 1

Pojistná smlouva c. 7720967 104

Ke smlouvě o dílo c. oR/16125184

Zhotovení pľojektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice
ll/368 Krasíkov - průtah
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Pojistná smĺouva č. ??2096710ło
Ĺlsek pojištěni hospodářských rtzík

l{99ľ9r1t-iYq poiišťovna' e.s.| Vienna !nsurance Group
se ĺídt*m Pľaha 8, Pobřeźni 665/21, P5Č 186 oct, Čeĺká ľ*publika
rČo: łzlteeĺr
zapsaná v obchoĺĺním reistŕ{ku u Městského soudu v Praze, sp_ zn' B ]-897
(dál'e jen'poitsttteĺ'),
zastoupený na základě zmocněni níže podepsanými osobami

Pracoviště: KooperativapoJ.i'šfovna,a.s',V_iennaInsurarrceGĺoup
TŕĹda Mĺru 94, Pardub{ce, PsČ 53o 02

PRODIN a.s.
se *tdlqm: Pardubice, Ze[ené PředÍoěstí, tĹľáĺkova 169, PsČ 53o 02
lčo: xzgzrgr
zapsaná v oixhodniĺn ĺejstřiku Krajského soudu v HradcĹ KráLové, oddít B, vlożka 2532
(dáte 

'en,,Bo!ĺstĺlik"}

Tato pojĺstná sm[ouva byĹa sjednána prostřednĺctvĺm poJiš{ovac(ho mak[éře:

CZECH INSURANCE AGENCY,s. r.o.
se s{dleĺn |łna Palrcha 1552, Pardubi,ce 2, P5č 53oo2, čerká rtpubttka
rčo: zsgłłgsĺ
(dáte jen ,,poiištovac{ ĺnakléř")

l(oreĺpondenčnĺ adresa pojišťovaciho mak[éře:
Strossova 55o, 53o 03 Paľdubĺce
VyřĺĺuJe:Ing' Nekut

]ednaj{cí: Ing. Leoš Jetínek, předseda představenstva

uzavĹĺaj{

ve smysLu zákana č. 8s/Ż0L2 Sb., obćanského zákon{ku, 'tuto pÔiĺstnou smlouvu' Łteľá spolu s poJistnýľni.
podmínkamĺ Bs'ĺstitele a př{loham! na ktęľé se tato pojtstná smtowi oĺlvotává, tu"í n*aĺnÝ iĺňi. " 

'
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Čl*nek t.
tJvodn{ ustanovení

1. Poji'štěným jc pojĺstnii:'

?. Pojtĺtěni odpovědncrsti pcjištěného za iijmll způsobenc'u posk}'továllím odborných s{uŽeb {dáłe jeĺi

',pojištěni profesní oĺlpevědnosti'} ĺle této poltstĺé sm[ouvy se vztahuie na podnikaieiskou čĺlrnclsl
pcji'štěnĺáho: Projektová činnost ve inýstavbě (cjál'e ien ,,po!ĺštěná ťinnł:st')

í*' K tomuto poj1štěni se vztahujt: Vśeobecné pa$stné podmtnkY {dále ien ,,VpP'?' ZvLáštni poJistĺré po,Jminky
(dále jen,,ZpP') a Doložky

Vĺeobe cné Foii$t&é pcdminky
VPP P_1o0Ą4 _ pro po}'ištěni maJetku a odpovědnostt

Zvĺář{ľri poifu tné podľninky
ZPp p"6].s/:'Ą - pro pojištóni odpovědnosti za úimu způsobenou poskytovánim odborných stuŽeb

Dol'ožky
DPoloł - pľofesní odpovÔdnost osob opĺávněných k výkonu projektové čĺnnoĺti (autoriĺovaný aŕChĺtekt,
inźrnýr nebo technik, osoba oprávněná k vý'lĺonu vybraných čĺnnost{ ve výstavbě, apod.) (rłor)

čLĺnek II.
Druhy e zPůsoby poiĺštěn( předměty a rozseh potištěn{

1" Pojištěn{ profusnĺ odpovědnosti ie upraveno VPP P_1o0á4,ZPP P-6]ohli doložkamĺ pro poitštěnĺ profesnt
odpovědnostĺ uvedenými v čL I' bodu 3. a nás[edu1'icimi smluvnimĺ ujednánímĺ.

Toto poiištěni se ve smyslu čL 4 odst. 2) zP? p-6]lah-4 sjednává s retroaktivním datem: 1. tedna 20o6

Lĺmtt poĺĺstného pLnění čĺnt 10 ooo oo0'- Kč.

Neni-[i ujednáno jĺnak, spo|uúčast poJištěného na plněni z kažóé pojistné události č'in{ 1o %, minĺmálně
50 oo0 Kč' avšak maxĺmálně 2oo ooo Kč

2. Územní platnost pojtštěnĺ profesní odpovědnostĺ: črská republĺka

3. PojŤstník (poĺtštěný) akceptacĹ obsahu této po'tstné smtouvY potvrzu]e. že ke dni iej{ho uzavřen{ nebyl' vůČt
něľnu uplatněn nárok na náhľadu úimy, nejsou rnu známy žádné skutečnostt, které by k tomuto nároku moh[y
vést, a rovněž mu není známo porušeni právni povinnosti, o němž by prob{halo řtzeni před soudem nebo
|tným příslušným orgánem, a to včetně fueni, která se týkají pouze základu nároku poškozených na náhradu
ľjmy proti ieho osobě, a která by se tak mohla stát právn{m důvodem vzniku práva na plnění pojistitele
z této poJtstné srniouvy)

Čtánek txl.
Výše a způsob placen{ poiistného

1. Pojistné za jeden pofistný rok itnĺ 186 94B,- Kč'
obchodnt sleva čin{ 50%
Celkové po'istné za ieden poytstný rok za sjednané pojištěnt po slevě čtni'...,..................'...........'.,.."......93 474,_Kč.

?. Pojĺstné je siednáno |ako běžné.
Pojistné období ie dvanácttměs{ční. Pojtstné )e splatné k datu a v částce takto:
Datum částka
10.05.2016 93 474'- Kč
01.04.2017 93 47Ą,_ Kč
01.0ł.2018 93 474'- Kč
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3' F*Jtstnik je pĺlvĺnen uhradĺt poiistné v uvedené výši na účet pojistitel"e č. ů' 2226222/o8oa, vartabtlnísymboL řř2096?1oł'

čtánek lv.
}l[ášení škodných událost(

Vľľĺk ĺkodnó udátosti je pojĺstnik (pojištěný) poyĹnen oznámĺt pľ{mł nebo pľostľeľjĺictvĺm zplnomocněnéhopojišťovłciho maktéře bez zĺ:yt*č.n*ho odklaĺJr.ĺ ni i"den z n{že uvejĺ;nýrh kontak{nich ůci*;ů:

Kooperaťiva poiišťovna, a's., Vi.enna Insurance Group
cENTRuM zÁxnzľĺlcxÉ PoDPoRY

Centrátnt podateł.na
Brněnská 634,

6&.42 Modřtce

Tet':8ł1 105 1o5
fax: 547 2126A2,542 212 561

E_ m aĹL pod ą t_ę^tna@h*qĺłeśÄ
www.koop,cz

Na rłýrvu pÔit9tĺtele je pojĺstn{k (pojištěný nebo jakákoltv ýtná osoba) povinen oznámĺt vzntk škodné udátosttp{semnou foĺmou'

článek v'
Prohlášen{ Poiistnika

Ĺ Poiistn{k pctvľzuJe, 13" łľed uĺ*víen{m po}istľé smlouvy převual vlĺsttnné nebc. sjehĺl souhtłsrm' viĺnétextav* podobě (nĺpř. na tĺvaténr nost& dat) Inýoľmace'pro záienice s po'ištčni a sernámtl se s łtĺni.Pojtstnik si le vědoľĺl, ť'ľ ĺe |criná o drlležĺté {nformace, lcter{ ĺĺlu *po*oł','u p;*;*il poĺl*rĺnkámsjednávanóho pĐjĺ$těnĺ' obĺahufi upoaorněn{ na dÔlęřité aspekty poiĺštěľ}i i v'pĺnamnj ustii,ovenĺ pojiĺtnÝchpldminek.

2' PĐi{stn{k potvrŻuÍą_ že 
-před . 

uzavřenim pojistné smlouvy mu byly oznámeny i.nformace v soutadu
s ustänoveľ{m $ 2760 občanského zákęnĹku.

3' Ěo|istník pstvrŻuje, Źe byl rnformován o ľĺrzĺahu 
'a 1{e|1pracován{ ieho osobn{ch údaiů a o právu přĹstupu kntĺrr v souladu s ustanoveniĺn $ 11, 12' 2]' ztkona č' 3"o}.ädo0 Sb. o óchraně oĺobnĺch úa.iĺ. ' - -

&. Poitstĺik potvlzuie, äerpřed uzavřen{m P'ojistně_ĺm1ouvy převłaĺ v listinné nebo jiné tęxtoyé podoM inapř'na trvaĺÉm ngsiřl ĺJat) dokumenĘ uvedęné v čt. ĺ. bołu ?. tét{: po;iĺtn* sľdoűvy 
" *u.na*ĺi se ĺ ntľĺi.Pojistn{k s{ !e vődom,' !e tyto dokumenty tvoff nsd{tnou słučjst'poiistné .*ťouvy i u|ĺivtł3ĺ ĺozsahpojtstěnt, Jeho ome.zełi (včetně rnýluk), práva a povtnnostl úťastntků po}tštěnĺ a n*sledky !*!ich porušent

a ĺJ*lši podmĺrlky poiĺłrěni a pcfxstn{k ie jimi várá* steinč iakg;;iĹslĺou u*lo*ou.
5. Po'tstntk potvrŻują.ts adresa ieho stdtälbydĺtłtě1trĺatého pobYt{ťmi*ta podníkánt ł kontakty ęlektľoni'ckékomun{kaca uveďené-v této pojtstnć ĺmlouvô ĺĺou ałrľáln{, ; ili'--i;ł, aby tyto ĺ}dale byĺv v pľ{padě 1e1tchľoŻqoru s $nými údalĺ uvodenými v dřtve u:avřených pa'tgt{ýsh sm{ouvách, u" tteęr' ii-ioitli':tlr**-nlunpłJtitěným, vyuävány ĺ p'ľo łičely.takovýďr pc.iĺĺiných smtuv' s *mio posduP€m po;rstn{ł'souh[ł*{ i pľopť{pad' kdy poltstttett oznámi eměnu 1eho si*ĺaĺuváttľteltrľaiéhr p"llł"7*]i]'p,íĺ'iiLjiľ*,äo kontgktúľlektronické komunikace v dobđ'trváľrt'této pojirtńÉ sr1[oĺĺvy" ĺĺrn ĺęnł dotčena Ä"i""-t p--ĺ"łni |ĺnýthúdaiů uvedených v ĺjř{ve uzavľených polistnýc'h đĺnbuvách'
6' Pojistntł souhĺasĺ, aby.poiĹstĺtet předávat ieho os.obni údaJe členům poitš{oväť{ skupi.ny Vieĺlna Insurance6ľoup a Finančnt sklpĺny ťeské spořĹtetĺy, a.s. (dáie 1en ipfunenc'oioĘr. i;"]ĺ'tT-'iŕ'aiiJ'säunurĺ, ,uypcJtstitel { spř{zněné c1o.bv roľřĺvilĺ j*ha'arobn{-ůda;ó, vťeinělonlnttł ľio ęleŕtľęntckou Ĺomunĺk*ci, zaúčelgĺn xłsthÉnt s{ch obchodntĺh a ĺeklamnĺch sdělent ł natĺĺtv ituzpĺ.
7' Pojtstntk prohLašuie, že má oprávněnou potřebu ochrany před nastedky pojistné události. (po1stný zájeĺn).
8' psiistnilĺ prohlašuje, 

.ze.vě{ nebo flné hodnoty po}iltného záJmu pojištěné touto pritĺtĺ}ou smlouvou ne;sou
k dłtu ľzavřen{ po'tstné ĺĺnlouvy pojĺštčny prätĺ ste1ným neĺiĺpéĺm u Jiného pojĺritt*t.,'pokuł nenĺ v tétopoiistné sm{ouvě výslovnó uvedeno ýinak. 

-
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ČLánek v.
Závěrečná ustanoven{

1. ĺ'{ení"[r rĺ.1ľcłáĺio. jĺnak, je poji.stnou dobr:u dĺlba od 1. dubna 2o16 (počátek pojištěn{) do 31. bře:na 2o19
{t<lnm poiiitění).

2, Đdpĺ:včď prljĺttnĺka n* ĺlŕvĺll poJtĺtitrLe n. ulavŕcn{ tétň poii.stné smlouvy (ĺ1á|e ien,,nab{dka,) s ĺjodat<Ełrnľł:* oĺirhylkau od natlidiły se ĺrepĺ:vłtuie za ieii přijet{, a to ant v připłdě' ;" ;" a;[;;u oĺjchyłłołlpodstatnř nenrěnĺ podmiĺl\y rrabidky

3. Uiednává ĺe, že tato pnlistné :mĺouvg ĺĺrusi brit uťôvřena pauŻe v písemné foĺmě, a to i' v přĹpadě, že jcpoiĺštsn{ t{łltÖ ŕrrĺstnou smlauvcu ujrdnéro na psii:tní:U dobl kratši než jeden ,oĹ T.m pol'istná smloirva
$]ůž* být ĺněněna pouae ptsemnou fn:mou'

ą' S*bjektenr věeĺě pŕĹslušnýľ- !:Llľ.:o_ldl'ľy ľeśení spotřehitetských sporů z tohoto poiištěni ie Česká
obchodní inspekĺe, Štěpánská 56il15, 12o 0o Fraha 2, wwv.coi.ea'

5. Pojistník prchläšuje, žę r:r.łvřeĺ s pajišŕovacíľn nrakl*ŕeĺn smĺouvu' na lejĺmä xákłłdě pojišťĺ:vłĺĺ makléř
vryt<ĺlnávł ĺpľostředkovłtetsĺ(au činnos' v pniĺšťovnirtvĺ ĺrĺo pojistntka. a ta v ľÖcsaĺ:u tśto p;it5t;ć ĺmĺĺugy-Smluvĺt strany se dohoĺlty, ře veškeľé pisennoĺtĺ ňaj{c{ vitah k paiištěn{ siednanomu iůuto poitstĺorł
smlrluvou dcĺľr"lčtlvané.poĺt9ttt€ĺ€m pcJistn{kov1 nebo polištěnému se pÔVäŹilj{ za'ĺJoručęn11 o"iĺ'iiĺř"* --s"pejĺštěnému doručenim pojĺšťovacimu makléŕĹ odchyĺně ocJ čL 18 VPP p.10o/rą ĺe pio"1entĺĺ pľĺBaĺ
ŕdresátem" rozum{ poiĺštovaci ĺtrĺk{éř. Dále se snrluvĺ:i st'a,'y o*ĺoJty, łe veškęrg pĺ'áÄ'łoitĺ-*a}ie{ vľtah
k po}ĺštěni sjednanému touto pojistnou smlouvou doľu{ovaíé po}ĺšiůvaĺ{m maktéřem 

'n 
ooltutniit' 

"nü*paitštěného po'istiteli se považujĺ za doručené pojtĺtiteti od poiilrnika nebo po;iltánoňo,'.-iäoo.ue.nĺ*
pojístĹteli.

6. Po}tstná smtouva byle vypra5ována ve 4 ste}nopisech, pojistn{k obrJržÍ ]_ ste)nopis, pojistĺtel si ponechá 2
st*inopisya poJtšťovaľĺ maklóř nbdĺŽĺ 1 steinoplĺ.

7. TatQ p*ĺigtnä sm{'cuva obsłhuje 4 stľany ł 2 př{{ohy'_ }eji ĺoučáĺt{ jsĺlu pojĺstné podmiłły psiistit€te
ĺ.ĺĺreden{ včL:' ťćtÓ pgjistně ĺmło,urły a dokument Infoľňace pl'o ľ*jłnlcc łl po1tši{nĺ. úpńp'*e'ĺ':o 1*ĺakékoli uĺĺtanĺrvęnt uľ!Šłé v Infęľmađch pro łáiełlce o poiĺĺtenĺ' v rořpÖru ĺ ustanoventm poJistĺlě
smĺouvy, łr{ přednost při:łušné ilstaflovsflĺ poflstné t'ntou''y

Výčet př(oh: PříĹoha č. 1.: Výpi's z obchodntho reistřiku
Přtloha č. 2.: osvědčen{ o autorizaci $ťksJ

V Pardubi'c(ch dne 3L. března 2o].6

V PardubĺcĹch dne 31. března 2016

€ €

Pojtstnou smŁouvu vypncovaL Ing. Petr MLejnek teL:466 890 248
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Příloha ć,.2k soD č oRl16l25184

Název stavby/projektu :

,,Zhotovenĺ projektové dokumentace na stavbu Modernizace si!nice ll/368
Krasĺkov _ průtah"

Stupeň projektové dokumentace: (Doplnĺ zpracovatel PD)

Zpr acov ate l p rojektové doku mentace. P RoD l N a.s.

NáleŽitost Ano/Ne odkaz na náleŽitost v
PD

(ČásVstrana)
název stavby/projektu je ve všech částech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
dokumentace obsahuj e zábor ový elaborát
paré č. 'ĺ obsahuje dokladovou část s originály dokladů
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem
a opatřena autorizačním razĺtkem
digitálnízpracování obrazové části ve formátu 1X CD v
DWGaIxCDvPDF
textová cást ve formátu *.doc nebo *.docx

tabulky ve formátu *.xls nebo *.xlsx

výkaz výměr v obecném rozpočtovém formátu (oRF) a
ve formátu *.xls nebo *.xlsx

počet paré odpovídá SoD
k dokumentacije přiloŽen návrh žádosti stavebníka o
vvdání UR nebo SP vc. všech potřebných dokladŮ
paré č. 'ĺ a 2 dokumentace pro stavební povolení
obsahuie statické výpočtv
součástí PD jsou souhlasy, popř' stanoviska vlastníků
pozemků k záborům
součástí dokladové částije výstupní protokol
dokumentačního výboru
stanovisko budoucího uŽivatele (ředitele Po)
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomínky
objednatel e, záv ěry výstupn ího protokol u
dokumentačního výboru a ředitele Po
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kÓd cPV'
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a
ochranv zdravi při práci a proiekt ZoV
součástí projektové dokumentace na dopravní stavby je
diaqnostika dle platných TP v rozsahu dle SoD
oceněný výkazvýměr je uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH
rozsah dokumentace pro podání Žádosti o vydání
Územního rozhodnutĺ odpovídá příloze č. 4 vyhlášky č.
503i2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení,
v platném znění
dokumentace dopravní stavby je zpracována v souladu
s vyhláškou 146ĺ2008 Sb., o rozsahu a obsahu
proiektové dokumentace dopravních staveb
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dokumentace pro zadání stavby je zpracována do
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavbv dle ZZYZ
text dokumentace je v souladu s Příručkou pro Žadatele
a přĺjemce v rámci daného operačního programu a
neobsahuie vÝrazv oprava nebo udržba
součástĺ dokumentace a výkazu výměr je dodávka a
montáŽ velkoplošných billboardů a pamětních desek v
rozsahu dle přílohy k Příručce pro Žadatele a přĺjemce
v rámci daného operačního programu - Pravidla
povinné publicitv

4

Datum

J méno zodpověd ného projektanta

Podpis zodpověd ného projektanta:

Příloha Ö,' 2k soD c. oRl16ĺ251B4
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Přĺloha č. 3 ke Smlouvě č. oR/16125184

Povi n nosti zhotovitele projektové doku mentace vyplývajĺcí z fi nančn í
spoluúčasti evropských fondů na přípravě a realizaci pĘektů v rámci
lntegrovaného regionáInĺho operačního programu (dále jen ,,lRoP")

specifický cil 1.1
Zuýšení regionálnĺ mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje

regionálnĺ silniční infrastruktury navazujĺcí na sít' TEN-T

1. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývající z podmínek uvedených ve
specifických pravidlech pro żadatele a příjemce. Aktuální dokumenty jsou
uvedeny na internetové adrese:
http-,/ĺ:vww'.#"ę"tacęęv,cąles{.viiqĺ"p-sit"*-ęllftÜPlYyąvylVybĺane-usekv-silnic-iĺ-_a^lJl-ttĹ{ty

2. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty souvisejícĺ s dílem
(Smlouvy o dĺlo vcetně jejích případných dodatků, originály účetních a daňových
dokladů, originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními
předpisy ČR a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydání
pravomocného kolaudačního rozhodnutĺ (kolaudačního souhlasu), nebo
financního vypořádánĺ projektu, nejméně však do 31 . prosince 2028.

3. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti lRoP:
a) KaŽdý originálnĺ účetnĺ doklad musĺ obsahovat přesný název projektu, a

pokud je jiŽ známo, tak i číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel
fakturovaných cástek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a
nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše
uvedené internetové ad rese.

b) Zhotovitel si je vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona ć,. 32012001 Sb.
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve znění
pozdějšĺch předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolním orgánům jakékoliv dokumenty vztahujĺcí se k předmětu projektu,
podat informace a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem
díla.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, kteý souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstranění kontrolních zjištění a informovat o nich příslušný
kontrolnĺ orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem
financĺ ČR, Centrem pro regionálnĺ rozvoj České republiky, Ministerstvem pro
mĺstní rozvoj, jakoŽ. i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např.
státní stavební dohled).



g) Zhotovitel bere na vědomí, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u
projektu nezávislý vnějšĺ audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu
spolupůsobit.

h) Zhotovitel se zavazuje pĺsemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv
doplňujĺcĺ informace souvisejĺcí s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

i) Povinnými nástroji publicity jsou:

- 'ĺ ks docasný billboard o rozměrech 5,1 x2,4 m, umĺstěný po dobu realizace
projektu v místě realizace projektu,

- stálá pamětnĺ deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umĺstěná bezprostředně po
dokončení realizace projektu v mĺstě realizace projektu.

Zhotovitel tento poŽadavek zapracuje do projektové dokumentace (včetně
rozpočtu a soupisu stavebnĺch prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměQ.

4' V rámci lRoP specifického cíle 1.1. lze podpořit pouze projekty spočĺvající
v rekonstrukci, modernizaci, popř. ve výstavbě vybraných úseků silnic ll. a lll.
třídy (nelze podpořit projekty typu oprava nebo Údržba). Tato skutečnost musí být
respektována ve všech částech projektové dokumentace.

5. Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotaci a přĺjemcem dotace Pardubický kraj

6. Na všech výkresech _ legendách, rozpiskách, ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen,
pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem,
pod kteým bude projekt předkládán jako Žádost o spolufinancování.

7. V soupisu stavebních pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr nesmí být
uvedeny Žádné poloŽky označeny jako ,,rezerva", ,,provozní vlivy" nebo ,,provoz
investora". RovněŽ zde nesmĺ být uvedeny náklady na výkon autorského dozoru
či technického dozoru investora. Musí však zde být uvedeny náklady na zajištění
koordinátora BOZP.

8. PoloŽkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem musĺ být
cleněný podle jednotného ceníku stavebnĺch pracĺ v cenové úrovni ne starší neŽ
k r. 2014 ve formě oceněného soupisu prací. Rozpočet musí vŽdy obsahovat
sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouŽité cenové soustavy ve tvaru
''rok_typ cenové soustavy'' (např. ''2o1S_OTSKP'' nebo ''cS ÚRS 2015 01'' nebo
,,RTS DATA 2016Il"). Rozpočet bude doloŽen i v elektronické podobě V

otevřeném formátu XML pro zpracovánĺ různými softwarovými programy.

Pokud budou v poloŽkovém rozpočtu uvedeny poloŽky charakteru soubor nebo
komplet, musí projektant k pouŽitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci
a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní poloŽky, které nejsou
definovány v pouŽité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob
jejich ocenění.
Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyššĺ neŽ jednotková cena
uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace
souborů/kompletů ci vysvětlení vyšší jednotkové ceny poloŽek je naskenovaný
dokument opatřený podpisem autorizovaného projektanta.



9. oceněný soupis stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr musĺ
odpovĺdat poŽadavkům lRoP na finančnĺ rozdělenĺ výdajů na způsobilé a
nezpůsobilé dle níŽe uvedené specifikace:
- na hlavnĺ aktivitu projektu musí být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

- na vedlejší aktivity projektu můŽe být vynaloŽeno maximálně 15 % celkových
způsobilých výdaj ů projektu.

- ostatní výdaje jsou nezpůsobilé.
BliŽšĺ specifikace způsobilých a nezpůsobilých výdajů je uvedena Ve
Specifických pravidlech pro Žadatele a přĺjemce na výše uvedené internetové
adrese.


