I-2/2019


SMLOUVA  O  DÍLO

uzavřená ve smyslu § 2586 a nás. Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

I. SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel:
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.

Strnady 136, 252 02 Jíloviště
                            Adresa pro poštovní doručování. Strnady 136, 156 00 Praha 5 - Zbraslav


     Zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném MŠMT Praha


     Zastoupený ředitelem doc. Ing. Vítem Šrámkem, Ph.D.
                             IČ: 00020702



     DIČ: CZ00020702  

                             Jednáním pověřen: p. Libor Tesař, provozně-ekonomický úsek
                             Telefon: xxxxx


      Bankovní spojení: Komerční banka – číslo účtu xxxx
                             (dále jen "objednatel")

Zhotovitel:
     Název, sídlo: Intermont, Opatrný, s.r.o., Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň


     Zastoupený:  Ing. Marek Opatrný, Daniel Opatrný, jednatelé společnosti


     IČ: 
49900854



     DIČ:  CZ49900854
Bankovní spojení: xxxx                    číslo účtu  xxxx
                            Zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem


    Spisová značka – oddíl C, vložka 5877


    Jednáním pověřen Jiří Klimpl
                            Telefon: xxxx


    (dále jen "zhotovitel")
Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu, č.j.  41/000315/VULHM/2019.
Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo, v níž se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo specifikované v čl. II. této smlouvy a objednatel se zavazuje toto dílo převzít a zaplatit cenu sjednanou v čl. IV. této smlouvy.
II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Dílem podle této smlouvy, uzavřené na základě výsledků veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce kotelny VULHM“, se rozumí mj.:
· demontáž stávající kaskády plynových kotlů a nahrazení novými plynovými kotli; 

· demontáž a nové osazení expanzní nádoby; 

· osazení demineralizačního bloku na úpravu vody z vodovodního řádu; 

· osazení kalového čerpadla s hladinovým spínačem pro odvádění neutralizovaného kondenzátu z kotlů pro vypouštění do kanalizace; 
· demontáž stávajícího rozvodu přívodního potrubí plynu v kotelně k bodu napojení akumulačního potrubí DN250 a osazení nového rozvodu s plynovými kulovými kohouty a napojení na stávající plynové zásobníky, 
· řešení vnitřního rozvodu pro odfuk s osazením uzavíracích kohoutů pro možnost odvětrání při revizích systému; 
· osazení potrubních rozvodů prvky tepelné izolace, 
· osazení kotlů sběrným spalinovým potrubím se stavební sadou pro kaskádový odvod spalin se spalinovými klapkami a větranou stavební šachtou, zaústění do stávajícího komínového průduchu, přívod spalovacího vzduchu a větrání prostoru kotelny zůstane zachován, 
· provedení souvisejících elektro-prací, osazení měřící a regulační technikou,

· provedení tlakových zkoušek,

· demontáže stávajících obkladů stěn prostoru kotelny, odstranění nesoudržných a solným výkvětem a vlhkostí zasažených omítek na čisté zdivo, proškrabání spár, aplikace systémových sanačních omítek pro pozvolné odsolování zdiva. Povrchové úpravy stropů,

· o ocelových konstrukcí pódia kotelny odstranění starých zkorodovaných nátěrů, provedení nových ochranných nátěrů. 

Jedná se o celkové stavební práce a rekonstrukce, a to v rozsahu určeném v Projektové dokumentaci „Rekonstrukce kotelny VÚLHM“, zpracovaném projekční firmou: 
· stavební část: Ing. Petr Janeček, Nad Přívozem 1680/1, 147 00 Praha 4 – Braník, IČ: 05962269

· vytápění: RyBiTHERM, s.r.o., Tepelná technika, projektování a poradenství, Ing. Vratislav Bílek, V Olšinách 698, Praha 10, IČ: 63987422

· vnitřní rozvody plynu, měření a regulace: TZB Ateliér, s.r.o., Markupova 2854, Praha 9, Ing. David Sýkora, IČ: 05942438,
Cenová nabídka, vč. Výkazu výměr za obě části díla tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
2. Dílo zhotovitel provede v souladu s podrobným věcným a časovým harmonogramem prací (viz příloha č. 2), předloženým v nabídce objednateli v rámci veřejné soutěže, a to za plného provozu pracoviště objednatele, a to po dobu realizace díla zhotovitelem.
3. Místo provedení díla je sídlo zhotovitele, tj. Strnady č.p. 136, 252 02 Jíloviště, Praha - západ, k.ú. 660175 Jíloviště.
4. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude provedeno podle podmínek této smlouvy, dále v rozsahu a podle podmínek podle výše uvedených projektových dokumentací pro provádění staveb, uvedených v bodě č. 1) tohoto článku této smlouvy, a dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a příslušnými technickými normami a bezpečnostními předpisy. Zhotovitel zodpovídá za to, že dílo bude prováděno odborně způsobilými osobami, a že v záruční době bude bez vad. V případě vady díla má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady zdarma. 
III. ČAS  PLNĚNÍ

Zahájení plnění díla:   zahájení nejpozději do 30 kal. dní po zveřejnění této smlouvy v IS 




Registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR.
Dokončení plnění díla: nejpozději do 30. 9. 2019.


IV. CENA  DÍLA

1. Sjednaná cena je cena dohodou v rozsahu předmětu smlouvy 

dle čl. II. je


                           
1 262 844,57 Kč bez DPH
DPH ..... %

  

        
               265 197,36 Kč 

Sjednaná cena za provedení díla je celkem                    1 528 041,93 Kč vč. DPH
2. Cena je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, na základě Nabídky, která tvoří přílohu č. 1 k této smlouvě, a zahrnuje veškeré dodávky a práce v rozsahu díla stanoveném v čl. II., bod 1 této smlouvy. Na závaznosti Nabídky se objednatel i zhotovitel dohodli i pro případ, že se změní cenové podmínky, za nichž byl rozpočet sjednán. Sjednanou cenu je možné změnit při změně sazby a výše DPH.
V. FINANCOVÁNÍ  DÍLA

1. Objednatel uhradí zhotoviteli sjednanou cenu díla, uvedenou v čl. IV. Smlouvy, až po úplném dokončení díla, jeho řádném předání objednateli na základě:
a) vyúčtování provedených prací a dodávek realizovaných zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele, uvedeným v preambuli Smlouvy,
b) vyúčtování provedených prací a dodávek realizovaných zhotovitelem na základě daňového dokladu, a to až po dokončení celého díla, na základě odsouhlasení a převzetí díla určeným zástupcem objednatele, uvedeným v preambuli Smlouvy, postupem dle čl. VI., bod 14.  
2. Sjednaná lhůta splatnosti daňového dokladu je 14 kalendářních dní od data doručení objednateli. 
3. Daňový doklad vystaví zhotovitel a předá jej odběrateli v listinné a originální podobě.
4. DPH vyúčtuje zhotovitel ve výši, v sazbě a způsobem v souladu platným právním předpisem.
5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem na základě rozhodnutí příslušného finančního úřadu dle ustanovení platného předpisu o dani z přidané hodnoty, je povinen neprodleně, nejpozději však do následujícího pracovního dne ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, o této skutečnosti písemně informovat objednatele. Současně s písemným oznámením zašle zhotovitel objednateli oznámení také elektronicky na e-mailovou adresu: xxxxx   Zhotovitel je povinen stejným způsobem informovat objednatele o tom, že bylo proti němu příslušným finančním úřadem zahájeno řízení podle platného předpisu o dani z přidané hodnoty.

6. Je-li zhotovitel ke dni poskytnutí zdanitelného plnění veden jako nespolehlivý plátce nebo stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem před zaplacením daňového dokladu vystaveného zhotovitelem dle tohoto článku této smlouvy, nebo v případě jakýchkoliv pochybností o tom, je-li zhotovitel nespolehlivým plátcem podle planého předpisu o DPH, část finančního plnění podle daňového dokladu, odpovídající částce daně z přidané hodnoty, objednatel uhradí přímo na účet příslušného správce daně v souladu s ustanoveními platného zákona o dani z přidané hodnoty. O tuto část bude snížena úhrada zhotoviteli z celkového plnění podle daňového dokladu. 
VI. OSTATNÍ  UJEDNÁNÍ

1. Zhotovitel provádí dílo na své náklady s tím, že nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jejího předání objednateli. Stavbyvedoucím za zhotovitele je určen p.: Ing. Jakub Hořák
2. Zhotovitel se zavazuje provádět práce tak, aby:
a) nedocházelo k poškozování majetku ve vlastnictví objednatele nebo třetích osob v místě provádění díla dle čl. II, odst. 3.,
b) nedocházelo k znečistění místních komunikací.

3. Pokud zhotovitel při plnění předmětu této smlouvy poškodí dílo samotné, majetek objednatele nebo majetek jiného vlastníka v místě provádění stavby, je jeho povinností odstranit takové škody na vlastní náklady.

4. Zhotovitel v celém průběhu plnění předmětu smlouvy zajistí, aby nebyly poškozovány žádné dokončené práce, aby práce byly prováděny odborně způsobilými osobami, dále pak aby se nepokračovalo v pracích, které byly provedeny nekvalitně nebo v rozporu s projektovou dokumentací pro provádění staveb, definovanou v čl. II., bod 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění požáru na staveništi.
6. Zhotovitel zajistí a bude dodržovat všechna nezbytná opatření k zabránění kontaminace půdy ropnými produkty a zabrání vzniku případných ekologických škod.

7. Zhotovitel zajistí likvidaci vzniklých odpadů při realizaci díla v souladu s příslušnými závaznými předpisy.
8. Zhotovitel zabezpečí místo provádění díla a zamezí přístupu nepovolaných osob.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bude vést po celou dobu provádění díla Stavební deník, v souladu s obecně závaznými předpisy, a bude v něm zaznamenávat mimo jiné též rozhodující skutečnosti pro plnění této smlouvy, údaje o časovém postupu prací, změny a odchylky od projektové dokumentace, provedené kontrolní dny a jejich zjištění, a další relevantní údaje vztahující se k prováděnému dílu. Stavební deník bude k dispozici na stavbě po celou dobu provádění díla a objednatel je oprávněn zaznamenávat do něj své připomínky k plnění díla a to i mimo kontrolní dny podle odst. 10.
10. Objednatel a zhotovitel se dohodli na konání kontrolních dnů plnění předmětu díla, a to vždy v termínech stanovených objednatelem, zpravidla v intervalu 15 kalendářních dnů. První kontrolní den proběhne nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne zahájení plnění předmětu této smlouvy zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli, jeho určenému zástupci nebo autorovi projektu přístup v průběhu provádění díla za účelem průběžné kontroly. 
11. Případné nejasnosti a nedořešení technických detailů bude řešeno v průběhu provádění díla s autorem projektové dokumentace.
12. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených smlouvou. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce.

13. Po dokončení díla zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla. 
14. Za den dokončení díla se považuje den předání a převzetí díla objednatelem, resp. jím určeným zástupcem, a to s výsledkem bez zjištěných závad. V případě odstraňování zjištěných vad se za den dokončení díla považuje den odstranění zjištěných vad a nedodělků. Zjištěné vady a nedodělky při předání a převzetí díla je zhotovitel povinen neprodleně odstranit. O předání a převzetí díla bude vystaven písemný předávací protokol, potvrzený pověřenými zástupci objednatele a zhotovitele.
15. Zhotovitel se zavazuje vyklidit místo plnění předmětu smlouvy do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla a předat jej objednateli. 

16. Objednatel i zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než je plnění podmínek smlouvy.

17. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré závazky vůči subdodavatelům, zaměstnancům a jiným věřitelům za práce, materiály, výrobky, správní poplatky, služby apod., související s prováděním díla, v příslušných termínech řádně uhradí. 
18. Vodu a elektrickou energii, nezbytně nutné pro provedení díla, poskytne svým nákladem objednatel. V ceně díla hodnota těchto věcí není zahrnuta. 

VII. ZÁRUKA 

Zhotovitel přejímá záruku za vady provedeného díla v délce 36 měsíců na technologie a 60 měsíců na stavební práce. Záruka začíná běžet od prvého dne následujícího po dni předání a převzetí díla. 
VIII. SMLUVNÍ  POKUTY

1. Pokud zhotovitel odevzdá dílo uvedené v čl. II. po termínu uvedeném v čl. III., je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč z ceny bez DPH uvedené v čl. IV., a to za každý den prodlení.
2. Pokud zhotovitel přizve ke spolupráci jiného subdodavatele bez předchozího souhlasu objednatele, a to ve výši 100 000,- Kč za každý případ.
3. Pro případ prodlení objednatele s platbou, na kterou vznikl zhotoviteli nárok, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení.
IX. ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1. Tato smlouva vznikla dohodou o celém jejím obsahu.

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy lze jen formou písemných a vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ke smlouvě neexistují žádná vedlejší ujednání či ústní dohody.

3. Pokud ve smlouvě není výslovně uvedeno jinak, řídí je vztahy objednatele a zhotovitele příslušnými obecně závaznými právními předpisy, platnými v České republice, zejména ustanoveními zákonem č. 89/2014 Sb. Občanský zákoník.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti okamžikem uveřejnění v IS Registru smluv.
5. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět okamžitě, jestliže bylo proti zhotoviteli zahájeno insolvenční nebo exekuční řízení, nebo pokud zhotovitel nebude dílo provádět sám, případně s objednatelem odsouhlasenými subdodavateli, ale převede práce a dodávky při plnění předmětu této smlouvy na jinou osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V takovém případě je výpověď účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel provede zveřejnění této smlouvy, včetně veškerých příloh a případných dodatků, v Informačním systému Registru smluv, a to způsobem a v souladu s ustanoveními dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
7. Objednatel je povinen v souladu s platným obecně závazným předpisem o veřejných zakázkách provést zveřejnění této smlouvy, včetně jejích případných dodatků, a výši celkové skutečně uhrazené ceny za plnění dle této smlouvy, na profilu zadavatele, a to v zákonem stanovené lhůtě.
8. Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

V Strnadech, dne 15. 5. 2019

           Ve Vrskmani, dne 26. 4. 2019   
…………………………….



………………………………..


 objednatel





zhotovitel


 
Příloha č. 1 - závazná cenová nabídka ve Výkazu výměr

     2 - podrobný věcný a časový harmonogram prací

Příloha 2
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