

SMLOUVA O DÍLO

číslo **019/19**

uzavřené podle § 1724 a následujících občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o.**
Kosova 2894, 390 02 Tábor
odpovědný zástupce: **Ing. Milan Míka, ředitel společnosti**
IČO: 26069539
DIČ: CZ26069539
Banka: Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
č.ú.: XXX

Zhotovitel: **VAK projekt s.r.o.** zapsané v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“,
vložka 21098, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České
Budějovice
odpovědný zástupce: **Ing. Jiří Pudil, jednatel**
IČO: 28159721
DIČ: CZ28159721
ID datové schránky: sbgkam8
Banka: ČSOB, a.s.
č.ú.: XXX

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu:
PLANÁ NAD LUŽNICÍ - ODPOJENÍ DEŠŤOVÝCH VOD V ULICI P.Č. 8

Rozsah díla:

- **Geodetické zaměření**
- **Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení**
- **Projektová dokumentace pro realizaci, soupis prací a dodávek, srovnávací rozpočet**
- **Zajištění práv k pozemkům**
- **Inženýrská činnost pro společné územní a stavební řízení**

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel:
Projektová dokumentace pro ÚŘ a SŘ do 15 týdnů od podpisu SoD
Podání žádosti o ÚŘ do 3 týdnů od projednání PD
Projektová dokumentace pro RS do 6 týdnů od nabytí právní
moci SP

Počet vyhotovení – 6 pare + digitální verze

IV. CENA DÍLA

Je stanovena dohodou ve výši:

Geodetické zaměření	2 200 Kč + 21% DPH
Projektová dokumentace pro sloučené řízení	26 900 Kč + 21% DPH
Zajištění práv k pozemkům na 1 smlouvu	1 800 Kč + 21% DPH
Inženýrská činnost pro sloučené řízení	11 500 Kč + 21 % DPH
Projektová dokumentace pro provádění stavby soutěž prací a dodávek, rozpočet	12 300 Kč + 21 % DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami, dohodnuta v každém jednotlivém případě.

V. ZPŮSOB ÚHRADY

Splatnost faktury (daňového dokladu) se stanovuje na 14 dní.

VI. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla záruku na jakost takto:
 - u projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení až do doby nabytí právní moci stavebního povolení
 - u projektové dokumentace pro provádění stavby až do doby řádné kolaudace stavby, nejdéle však 60 měsíců od předání.
2. Objednatel je povinen vady na projektové dokumentaci písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v dohodnutém termínu, jinak do 30 dnů ode dne jejich vytknutí.
3. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby o více jak 5% z původně sjednané ceny stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ze zvýšených nákladů stavby, maximálně však 100.000,- Kč.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Úrok z prodlení při nedodržení lhůty splatnosti se stanovuje na 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta při nedodržení termínu předání jednotlivých částí (etap) díla se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na termíny získávání práv k pozemkům, pokud zhotovitel prokáže, že nedodržení termínu nevzniklo z jeho nečinnosti.

3. Pokud nebude možné splnit SOD nezávisle na vůli zhotovitele, budou tomuto uhrazeny účelně vynaložené náklady na základě kalkulace.
4. V případě, že součástí prací je vypracování díla, které je chráněno autorským zákonem, je objednatel oprávněn takové dílo užít k účelu vyplývajícímu z objednávky prací, přičemž cena za toto užití díla je zahrnuta v ceně prací. Objednatel je při užívání díla povinen dodržovat právní předpisy týkající se ochrany autorských práv. Objednatel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě.
5. V rámci smlouvy jsou oprávněni jednat:
 - za objednatele: Ing. Milan Míka, ředitel společnosti, tel: XXX
 - za zhotovitele: Ing. J. Pudil, jednatel, tel.: XXX.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky obou smluvních stran.
8. Jiná forma změn a doplnění smlouvy je vyloučena.

V Táboře 2.5.2019

V Č. Budějovicích2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka
Ředitel společnosti

.....
Ing. Jiří Pudil
Jednatel