

Centralizace OLE- změna č.2

Cenová nabídka projektových prací

Nabídka zpracovaná pro **-Letiště Praha, a. s. / Prague Airport**
K Letišti 1019/6
160 08 Praha 6

Nabídku podává - **GREBNER – projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.**
Jeseniova 52, 130 00 Praha 3
Zastoupený: [redacted] jednatel společnosti
Bank. spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-1792140267/0100
IČO / DIČ: 25076655 / CZ25076655
Výpis z OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 47627

Zpracováno dne: 17.5-2019

**Korekce nabídky je zpracovaná na základě jednání dne 17.5.2019 a upřesnění zadání -
výstupu PD- změny stavby před dokončením**

I. Předmět plnění

Zpracování PD změny stavby „Centralizace OLE v objektu č.66 „ dle vyhl.499/2006Sb: těchto částí:

1.1. Změna č.2 – stavební úpravy v dispozicích v 1.N.P. a 3.N.P. –v PD pro provedení stavby

- Stavební a architektonická část
- Prostorová akustika
- Silnoproud
- AV technika
- PBŘS
- Kompletační činnost dokumentace změny stavby před dokončením

Zpracování výše uvedených změn do změny stavby před jejím dokončením(změna č.1) , jejich kompletační činnosti a dopracování SZ,PZ,VZT,stav.části,PBŘS

II. Podklady

Požadavky objednatele

III. Termíny realizace

1.2. Změna č.2 – stavební úpravy v dispozicích v 1.N.P. a 3.N.P. do 2 týdnů po objednání

- Stavební a architektonická část
- Prostorová akustika
- Silnoproud
- AV technika

1.3. Kompletační činnost do 6 týdnů po objednání

IV. Cena projektových prací a inženýrské činnosti

Cena prací je navržena pevná, ve výši

Změna č.2 – stavební úpravy v dispozicích v 1.N.P. a 3.N.P.(DPS)

- Stavební a architektonická část
- Prostorová akustika + AVtechnika
- Silnoproud

Změna č.2 celkem [REDACTED] + DPH


1.4. Kompletační činnost, zapracování změn č.2 do PD změny stavby před dokončením, dopracování SZ,PZ,VZT,stav.části,PBŘS

[REDACTED] + DPH

Rozbor ceny :

V ceně je zahrnuto:

-5paré PD


Projektová a inženýrská
 kancelář, s.r.o.
 Beniova 1196/52
 130 00 Praha 3