
Smlouva o dílo č.^/2/2019
na zpracování projektové dokumentace, zajišténí dokladové části projektové dokumentace 

a zajišténí autorského a technického dozoru ,^Dopravní řešení ulic Šeříková a Rozmarýnová v
Mostě“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č, 89/2012 Sb,, občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

1.1 Objednatel
Zastouply
Sídlo
IČO
DIČ
Bankovní spojení 
Č.ú. výdajového 
ČA ptíjmového 
Email
ID datové schránky 
(dále Jen objednatel)

I,
Smluvní strany

Statutární město Most
Mgr. Janem Paparegou - primátorem mčsla
Radniční 1,434 69 Most
00266094
CZ00266094

po8ta@mesto-inost. cz
pffbfvy

1.2 Zhotovitel 
Zastoupený 
Sídlo 
IČO 
DIČ
Bankovní spojeni 
Číslo účtu:
Email
ID datové schránky 
Obchodní rejstřík

(dále jen zhotovitel)

Rapid Most spol. s r.o.
Ing. Vladimírem Plhákem - jednatelem
Marš. Rybalka 1020,434 01 Most
25045393
CZ25045393

i nfo@rapidmost. cz 
4rqwchb
vedený krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 14729

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : - vedoucí odboru investic

- referent odboru investic
za zhotovitele : Ing. Vladimír Plhák -jednatel společnosti

1.4 Zástupce pověřený kpodpisu změnových listu dle článku V., bod bod 5.5, 5.6, 5.7. 5.8 a 5.9. 
které Jsou přílohou č. 1 léto smlouv)':
za objednatele : Mgr. Jan Paparega - primátor do max, ceny 2 mil. Kč bez DPH, pro každý 

jednotlivý změnový list
vedoucí odboru investic do max. ceny 100 tisíc Kč 

bez DPH, pro každý jednotlivý změnový list 
za zhotovitele ; Ing. Vladimír Plhák • jednatel společnosti



II.
Předmět díla

2-1 Zhotovitel se touto smlouvou zava^.ujc pro objednatele zpracovat a předat projektovou 
dokumentaci pro společné územní rozhodnutí a stavební povoleni a pro provedení stavby 
„Dopravní řešeni ulic Šeříková a Rozmarýnová v Moste"' (dále též „stavba"*) dle přílohy č. )1 
a 13 vyhlášky 499/2006 Sb. vč. zajišténí veškerých nutných dokladů či dokumentů pro vydání 
společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a inženýrské činnosti (dále též IČ) 
vedoucí k vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále .J>UR/DPS" 
nebo „dílo‘0 DUR/DPS (společně jen „dokumentace*") musí být způsobilým podkladem pro 
pKslušné řízení. Zhotovitel je řádné seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické 
Části projektové dokumentace a zavazuje se:
a) vyžádat si podklady pro plněni podle této smlouvy na webu města Mostu v sekcí Digitální 

technická mapa města Mostu (dále Jen „DTMM“),
b) před zahájením plnění podle této smlouvy ověřit aktuálnost dat vydaných z DTMM,
c) pokud data vydaná z DTMM jsou v souladu sc skutečností, využít je pro plněni podle této 

smlouvy
d) pokud data vydaná ? DTMM nejsou v souladu se skutečností;

zajistit na své náklady, aby geodet s úřednira oprávněním pro ověřování výsledků ze
měměřičských činností (dále jen „oprávněný geodeť*) provedl aktualizaci nebo doplně
ní, dal vydaných z DTMM, a to podle požadavků objednatele stanovených Obecně zá
vaznou vyhláškou statutárního města Mostu ě. 4/2014, o vedení technické mapy obce, 
Pokyny pro stavebníky při pořizování geodetických Částí dokumentace skutečného pro
vedení stavby, Pokyny pro stavební úřad v rámci projektu Digitální technická mapa měs
ta Mostu, (dále jen .ilTMM“), Pokyny pro zadávání geodetických prací v rámci projek
tu DIMM. Provozní dokumentací DTMM, zejména provozním řádem DTMM, Rámcem 
datového modelu, Popisem výměnného formátu DON a Metodickým návodem pro po
řizování a tvorbu aktualizačních dat ÚMPS, zveřejněných na internetových stránkách 
objednatele, portál „DTMM", sekce „Dokumenty", a aktualizovaná nebo doplněná dala 
vydaná z DTMM předal správci DTMM, kterým se rozumí Magistrál města Mostu, od
bor informačního systému,
předat objednateli Protokol o akceptaci zakázky DTMM podepsaný oprávněným geode
tem, s obsahem uvedeným v příloze Č. 2 léto smlouvy - Vzorový Protokol o akceptaci 
zakázky DTMM",

- pro plnění podle této smlouvy použít takto ^tualizovanâ nebo doplněná dala vydaná 
z DTMM.

V dokladové části DUR/DPS budou doloženy doklady o projednání DUR/DPS s dotčenými 
orgány státní správy, vlastníky nemovitých věcí, správci inženýrských sítí, dalšími dotčenými 
subjekty, zprávy o výsledku provedení průzkumu (archeologický, geodetický, hydrogeologický 
geotechnický aj.), protokol o akceptaci zakázky DTMM a vypracovaná žádost o vydáni 
společného územního rozhodnuti a stavebního povolení dle § 94j a 94q zákona č. 183/2006 Sb,. 
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky Č. 503/2006 Sb,, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a 
stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Do DVRj'DPS budou /^pracovány podmivky lyjádren/ dotčených orgánů státní správy, 
vlastníků objektů a pozemků, správců inženýrských sílí a dalších dotčených subjektů. Dokladová 
část bude při odevzdání DUR/DPS objednateli kompletní..



2.2 DUR/DPS pro spoleíné územní rozhodnutí a stavební povolení bude zpracována v rozsahu, 
obsahu a podrobnostech dle vyhlášky Č. 499/2íX)6 Sb.. ve znění pozdějších předpisů, a to při
měřeně charakteru a sloř.iiosti stavby ve struktuře:

A Průvodní zpráva 
B Souhrnná technická zpráva 
C Situační výkresy
D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení 

Dokladová Část
Celkové náklady stavby - rozpočet, výkaz výměr

DUR/DPS bude ve fázi rozpracovaností konzultována s objednatelem, a to min. při zahájení pra
cí a 2 týdny před <>devzdáním DUR/DPS. Projednám v místě sídla objednatele bude svolávat 
zhotovitel min. 3 praco\Tií dny předem a o projednání pořídí zápis, který doloží do dokladové 
Části. Případné požadavky plynoucí z těchto projednáni zapracuje do DUR/DPS před odevzdá
ním objednateli a stavebnímu úřadu.

2.3 Podkladem pro zpracování DUR/DPS je studie objednatele s upřesněním změn, předaná zhotovi
teli.

2.4 V rámci plnění podle této smlouvy a sjednané ceny zabezpečí zhotovitel veškeré práce a činností 
nutné k řádnému zpracování DUR a DPS - např. geodetické zaměřeni stávajícího stavu, kamero
vou prohlidku, prověrku odvodněni ploch, prověrku osvětlení ploch, ostatní nezbytné průzkumy, 
sondáže statické výpočty apod. Součástí prací je i zajištění případného pravomocného povolení 
ke kácení dřevin, souhlasu s činností a umístěním stavby v ochranných pásmech, povolení vstu
pu na dotčené pozemky, povoleni napojení na komunikace, povoleni uloženi inženýrských sítí 
do tělesa komunikace, vodoprávní rozhodnuti, apod.
DUR/DPS včetně výkazu výměr bude zpracována v souladu se zákonem Č, 134/2016 Sb., o ve
řejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou ě. 169/2016 Sb,, kterou se stanoví 
podrobnosti vymezení předmětu vcřqné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.5 Zhotovitel vypracuje veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci 
(DUR, DPS) včeinč veškerých profesí výhradně s využitím výpočetní techniky v elektronické 
podobě. Elektronická verze bude zadavateli odevzdána na CD nosiči v jednom vyhotovení ve 
formátech ,pdf. -dwg. .doc, -xls, ,jpg, -bmp., kz,

DUR/DPS bude objednateli předána ve 6 vyhotoveních vč. 1 vyhotovení na CD.
Celkové náklady stavby budou zpracovány jako položkové rozpočty jednotlivých objektu 
a provozních souborů. Položkové rozpočty budou obsahovat přesné popisy prací, specifikací, 
materiálů (bez názvu výrobců) a čísla ceníkových položek dle ..Katalogu popisů a smčmých cen 
stavebních prací * vydaných URS Praha a dále měrnou jednotku položky, jednotkovou cenu po
ložky, výměru položky, cenu položky celkem a cenu příslušného stavebního objektu v Kč bez 
DPH a v Kč vč, DPH a výkaz výměr. Položkové rozpočty (výkazy výměr) jednotlivých staveb
ních objektů budou zpracovány ve 2 vyhotoveních bez cen a ve 2 vyhotoveních (Č. 1 a 2) 
s cenami. Výkazy výměr a rozpočty budou předány v digitálních podobě ve formátu „.krz^* nebo 
...xls" na CD a v lišlěnc formě v tabulce Microsoft Excel dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se



2.6

2.7

2-8

stanoví [wdrobnosli vymezení předmětu veřejné zakázky na stavebni práce a rozsah soupisu sta
vebních prací, dodávek a služeb s výkazem vyměř.
Další požadavky objednatele na obsah DUR/DPS jsou obsaženy v příloze č. 3 této smlouvy - 
„Další podmínky obsahu DUR/DPS“.
Objednatel se zavazuje řádně zpracovanou DUR/DPS převzít a zaplatil zhotoviteli cenu sjedna
nou v él, V teto smlouvy.
Zhotovitel se dále zavazuje, že v souladu s usl. § 152 odsi. 4 zákona ě. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, bude vykonávat po 
celou dobu provádem’ stavby vykonávat podle požadavku objednatele autorský doror projckfanía 
a technický dozor stavby nad souladem prováděné stavby s ověřenou dokumentací, který je rov
něž souěástí předmětu díla (dále jen „autorský a technický dozoť').

ill.
Autorský a technický dozor

3 J Projeklanl se zavazuje, že v rámci autorského áozonj a technického dozoru slavby, jako jyzická
osoba oprávněná podle zákona ě. 360/1992 Sb„ bude zejména:
a) provádět kontrolu dodržování dokumentace,
b) poskytovat vysvětlení k dokumentaci, zejména k projektovému řešení,
c) posuzovat návrhy idiolovitele stavby na změny a odchylky od dokumentace z pohledu dodrže

ní technicko-ekonomických parametrů stavby, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dnů od 
předložení návrhu objednatelem.

d) vyjadřovat se k požadavkům na větší množství výrobků a výkonů oproti dokumentaci,
e) neprodlené informoval objednatele a zhotovitele stavby o případném nedodržení dokumentace 

Či technických norem zhotoWtelem slavby,
f) kontroloval postup provádění slavby z technického hlediska a z hlediska harmonogramu pro

vádění Slavby,
g) provádět dodatečné úpravy a změny dokumentace vyžádané objednatelem a předával je do 3 

pracovních dní po kontrolním dnu nebo jiném termínu dohodnutém s objednatelem,
h) účastnit se kontrolních dnů, jqichž termín objednatel projektantovi sdělí ve výzvě k výkonu 

autorského a technického, nebo neprodleně omluvit svoji neúčast z důvodů hodných zvláštní
ho zřetele,

i) účastnil sc předání a převzetí stavby nebo jtgí části.
j) spolupracoval při kontrole dokumentace skutečného provedení stavby.
k) zasílat objednateli elektronickou poštou do tří dnů po upljmutí týdne, v némž byl vykonán au

torský a technický dozor, týdenní výkaz, který bude obsahovat počet hodir^ vykonaného autor
ského a lechnickèiü a soupis provedených prací,

l) prováděl o výkonu autorského a technického dozoru záznamy do stavebního deníku a zajišťo
vat jejich potvrzení objednatelem

3.2 Autorský a technický dozor bude projektant vykonával na základě písemné výzvy objednatele
odeslané dopisem, faxem, e-mailem, nebo zápisem ve stavebním deníku, n^x> telefonicky, mini
málně 24 hodin před požadovaným výkonem či službou.

4.1

ÍV.
Doba plnění

Zfanovilel sc zavazuje provést a předat:
DUR/DPS včetnč rozpočtu do 14 týdnů od podepsání smlouvy



Zapracováni podmínek společného územního rozhodnutí a stavebního povolení do DUR/DPS 
do 2 týdnů od nabytí právní moci společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

4.2 DUR/ DPS zhotovitel protokoiámé předá objednateli v Mostě, v budově Magistrátu města 
Mostu, Radniční l, odbor investic a komunálního hospod^tví - č. dveří 130.

4.3 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a prolokolámím 
předáním objednateli. Řádné zhotoveným dílem se pro účely léto smlouvy rozumí dílo, které 
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky. Objednatel je oprávněn převzít dílo i s případnými 
drobnými vadami a nedodělky, které nebudou bránit rádnému provozováni, pokud tyto drobné 
vady a nedodělky zhotovitel odstraní v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel drobné vady a 
nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a převzalo nebylo.

V.
Cena díla

5. l Cena za zpracování DUR/DPS se sjednává jako nejvýše přípustná a činí 240.000,- Kč bez DPH, 
K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Slovy: dvéstéčtyřicettisíckorunčeských

5.2 Cena za autorský a technický dozor se sjednává jako nejvýše přípustná a Činí 600,- Kč bez 
DPH/hodina v maximálním počtu 20 hodin. K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši 
platné ke dni uskutečnění zdanitelného plněni. Maximální cena za výkon autorského a 
technického dozoruje 8.000,-Kř bez DPH.

5.3 Nejvýše přípusiná cena předmětu díla zahrnuje náklady na všechny práce, dodávky, služby, vý
kony a média, kterých je třeba trvale či dočasné k zahájení, provedení a řádnému dokončení 
předmětu díla.

5.4 Práce nad rámec této smlouvy, které mohou být provedeny jen po dohodě zhotovitele a objedna
tele, budou posuzovány jako dodatečné práce. Práce a dodávky obsažené v této smlouvě, které 
nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny, budou posuzovány jako ménépráce,

5.5 Dodatečné práce ocení zhotovitel před realizací „Změnovým Iistem‘‘ (příloha Č. 1 této smlouvy). 
O takto oceněné dodatečné práce bude zvýšena cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 léto smlouvy,

5.6 Práce obsažené v teto smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny 
(méněpráce), ocení zhotovitel „Změnovým listem'* (příloha č, 1 léto smlouvy). O takto oceněné 
méněprácc bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V. bod 5.1 teto smlouvy.

5.7 Změny doby plnění díla dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem*' s obsahem uvede
ným v příloze č. 1 této smlouvy - „Vzorový změnový list'. 1'uto změnu mohou schválil zástupci 
objednatele dle čl. 1. bodu 1.4 teto smlouvy.

5.8 Případná změna poddodavatele bude provedena Změnovým listem” (příloha č. I této smlouw).

5.9 Pokud v průběhu projektových prací a inženýrské činnosti bude nutnost zajistit další stanoviska, 
která nejsou obvyklá pro daný záměr, bude tato situace řešena Změnovým listem" ( příloha ě. l 
této smlouvy).



vr.
Platební podmínky

6.1 Právo fakturoval 80% z ceny obsažené včJ. V., odsi. 5.K vznikne zhotoviteli po protokolárním 
předání DUR/DPS. Právo fakturovat zbylých 20% z ceny předmětu díla vznüüie zhotoviteli po 
doručení pravomocného společného územního rozhodnutí a stavebního povolení objednateli.

6-2 Objednatel jc oprávněn pozastavit z fakturovaných cen až 10% v případč, že v zápise o předání 
a převzetí díla (části díla) budou uvedeny jakékoliv vady a nedodělky. Pozastavená částka bude 
zhotoviteli uvolněna do 14 kalendářních ^ú ode dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí 
odstraněni vad a nedodělků.

6,3 Právo fakturovat cenu za autorský a technický dozor vznikne zhotoviteli dnem následujícím po 
oznámení objednatele, že autorský a technický dozor podle této smlouvy je ukončen. Cena za au- 
torský a technický dozor bude vyúčtována dle soupisu skutečného počtu hodin a provedených 
prací při autorském a technickém dozoru potvrzeného objednatelem po skončeni plnění, který 
musí být přílohou faktury.

6.4 Faktury budou splatné 30 dnů od jejich doručení a musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 
235/2004 Sb,, zejména:
a) název, sídlo, IČO a DIČ objednatele a zhotovitele
b) pořadové Číslo dokladu
c) číslo smlouvy objednatele
d) rozsah a předmět zdanitelného plnénl
e) datum vystaveni dokladu
ř) datum uskutečnění zdanitelného plnční
g) datum splatnosti
h) cenu bez DPH, DPH a cenu celkem včetně DPH
i) označeni peněžního ústavu a číslo účtu. na který se má platit účtovaná cena
j) oběma stranami podepsaný protokol o předání a převzetí díla
k) razítko a podpis oprávněné osoby.

6.5 Objednatel jc oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit faktum (daňový doklad) pokud 
nebude obsahoval náležitosti uvedené v bodč 6.5 teto smlouvy'. Ve vráceném dokladu musí vy
značit důvod vrácení. Nová lhůta splatností počíná běžet od data doručení opravené faktury ob- 
jednateli-

6.6 Pokud správce daně zveřejnil způsobem umožňujícím dálkový přístup Čísla účtu, které zhotovitel 
určil v přihlášce k registraci plátce DPH kc zveřejnění, považuje se povinnost objednatele zapla
tit DPH za splněnou připsáním DPH na takto zveřejněný účel-
Pro případ, že se zhotovitel .stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § Í06a zákona 
Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany ve 
smyslu § 109a cil. zákona dohodly, že objednatel zaplatí cenu plnční takto:

a) Cenu plněni bez DPH zaplatí na účet zhotovitele vedený u

b) DPH zaplatí na účet 80039 - 77621411/0710, pod variabilním symbolem č. CZ250465393, 
konstantní symbol č. 114$, specifický symbol č. 00266094, ve ^rávě pn> příjemce bude 
uveden den uskutečněného zdanitelného plnění nebo den přijeli úplaty



6.7 Zhotovitel ujišťuje objednatele, žc číslo matriky 77621411 je číslem matriky bankovního účtu 
příslušného finančního úWu (správce dané) dle sídla zhotovitele, a tedy součástí Čísla bankov
ního účtu správce dané. na který zhotovitel platí DPH.

6.8 Při placení DPH bude objednatel postupoval podle § 109a cit. zákona.
Zaplacením ceny díla dle ustanoveni výše bude povinnost objednatele zaplatil zhotoviteli cenu 
díla řádné splněna.

6.9 Faktury lze zasílal elektronicky na adresu faktury@meslo-raost.cz.

VII.
SmJuvni pokuty

7.1 Pro případ prodlení zhotovitele s každým plněním podle této smlou\'y se sjednává právo objed
natele požadovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

7.2 Pro případ prodlení zhotoWtele s odstrančním oprávněně reklamovaných vad a nedodělků plněni 
se sjednává právo objednatele požadovat smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý 
kalendářní den prodlení.

7.3 Pro případ, že se v důsledku vad Či nedostatků plnění, zejména chybného projektového řešení, 
chyby ve výkazu výměr, chybějících položek či nedostatků v projednání s dotčenými subjekty, 
apod., zvýší cena stavby o více než 10%, .se sjednává právo objednatele požadovat po zhotoviteli 
smluvní pokutu vc výši rovnající se příslušnému zvýšení ceny stavby oproti původnč předpoklá
dané ceně stavby; vícenáklady na stavbu vzniklé z výhradnč popudu objednatele není možné 
podle tohoto článku uplatnil. Maximální výše smluvní pokuty činí \00% z celkové ceny předmč- 
tu díla ujednané v této smlouvě vč. DPH.

7.4 Pro případ, žc v důsledku vad či nedostatků plnění v rámci DUR/DPS dojde k přerušení společ
ného územního a stavebního řízení se sjednává právo objednatele požadoval smluvní pokutu vy
počtenou podle tohoto vzorce: 5% z celkové ctný obsažené v čl. V-, odst.5,1, + 200,- Kč za 
každý započatý kalendářní den přerušení společného územního a stavebního řízení.

7.5

7.6

7.7

7.8

Pro případ, že v důsledků vad Či nedostatků plněni v rámci DUR/DPS dojde k zaslavení 
příslušného společného územního a stavebního řízení, se sjednává právo objednatele požadovat 
smluvní pokutu vypočtenou podle tohoto vzorce: 10% z celkové ceny obsažené v čl. V., odst.5.1, 
+ 200,- Kč za každý započaly kalendářní den do doby nového pod^ žádostí.
Pro případ prodlení zhotovitele s provedením dodatečné úpravy a změny dokumentace vyžádané 
objednatelem v rámci automkeho a technického dozoru se sjednává právo objednatele požadoval 
smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý započatý kalendtóií den prodleni.
Pro případ porušení povinnosti účastnit se kontrolních dnů, jejichž termín objednatel projektan
tovi sdělil ve výzvě k výkonu autorského a technického dozoru, nebo neprodleně omluvit svoji 
neúčast z důvodů hodných zvláštního ^Icle, se sjednává právo objednatele požadoval smluvní 
pokutu ve výši 200,- KČ za každé porušení povinnosti.
Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody a na oďstoupení od 
smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. Splatnost smluvních pokut se 
sjednává na 7 dni ode dne doručení jejich vyúčtování, pro případ, nebudc-li smluvní pokuta rea
lizována kompenzací. Je věcí objednatele, který způsob zvolí.



7.9 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, muže od ní, na základě svó 
vůle. odstoupil. Ujednáni o smluvních pokutách podle čl. 7 nejsou odstoupením dotčena.

7.10 Objednatel má právo pohledávku na zaplaceni smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich započíst 
s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla.

8.1

VIII.
Záruky

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za řádné provedení všech plnční. Záruční doba sc sjed
nává do kolaudace stavby. Odpovědnost zhotovitele /a řádné provedení díla trvá po dobu život
nosti stavby.

8-2 V případě, Že kterékoliv plnění bude vykazoval chyby, vady a nedostatky, má objednatel práva 
z vadného plnění (dále léž „nároky z vad“), zejména právo požadovat bezplatné odstranění zjiš
těných vad, chyb a nedostatků. Specifikace nedostatků, vad a chyb musí být zhotoviteli sdělena 
písemně.

8.3 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, 
vyhláškou Č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatřeni a 
stav^jního řádu, vyhláškou C. 499/20D6 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace, další
mi prá\Tiimi předpisy a technickými normami. Vadou sc rozumí rovněž nedostatky a chyby ve 
výkazu výměr.

8.4 Zhotovitel se zavazuje případné vady plnění, uplamí-lí objednatel toto právo z vadného plnění, 
odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění tohoto nároku z vad, nejpozd^i ve Ihútě do 15 
dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

8.5

8.6

Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objedna
tele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistil jqich nevhodnost, pří
padně na ně písemně upozornil objednatele, ale ten na jgich použili trval.

Uplatněním práv i vadného plnění nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 
a smluvní pokuty.

9.1

IX.
Jiná ujednání

Zhotovitel zpracuje DLU/DPS lak, aby nedošlo k porušeni práv jiné osoby z prtmyslového nebo 
jiného duševního vlastnictví a odpovídá objednateli za škodu vzniklou porušením léto povinnosti 
a v souvislostí s ním.

9.2 Objednatel může po zaplacení ceny plnění příslušné plnění neomezeně užívat, bez omezení roz
množovat, užívat pro veškeré své potřeby, případné umožnit jeho užití třetím osobám. Žádné 
/ plnění není výsledkem činnosii, kierá je chráněna právem z průmyslového, nebo jiného dušev
ního vlastnictví. ZhtHovitel neni oprávněn poskytnoul výsledek činnosii. který je předmětem díla 
jiným osobám, než je objednatel.



9.3 Zhotovitel míižc pověřil prováděním části plnění jiné osoby (subdodavatele). Jeho výlučná od
povědnost vůči objednaleli Ta koordinaci v§ech subdodavatelů a za řádné plnění tím vš^ není 
dotčena.

9,4 Na základě povinností plynoucích ze zákona č. 309/2006 Sb.. klerým se upravují další požadav
ky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o za- 
jišlěni dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisu a 
nezení vlády č. 591/2006 Sb,, o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích, je zhotovitel zavázán ke spolupráci a součinnosti s koordináto
rem BOZP,

9.5 Zhotovitel bude pří plnění léto smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí. Zavazuje se do- 
držt>vat právní předpisy, další závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. 
Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pok^y objednatele, zápisy a dohoda
mi oprávněných pracovníků smluvních stran.

9.6 Zhotovitel prohlašuje, že má uza\tenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za Škody způsobené 
svou činností s pojišťovnou  

X.
Závěrečná ujednám

10. l Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 
vedených stalulámím městem Most, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb.. 
o svobodném přístupu k informadm, ve zněni pozdějších předpisů (dále jen ..zákon ě. 106/1999 
Sb.") a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této 
smlouvy a datum Jejiho uzavřeni. Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí 
zejména údaj o jménu, příjmem, rodném čísle a místč trvalého pobytu.

10.2 Smluvní strany prohlašují, žc skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu § 504 zákona č, 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich 
zpřístupnění ve smyslu zák. C, [06/1999 Sb., a zveřejném bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek.

10.3 Tato smlouva muže být měněna, doplněna nebo zrušena písemným dodatkem nebo změnovým 
listem potvrzeným zástupci obou smluvních stran. Změnu této smlouvy může navrhnout 
kterákoliv smluvní strana, lhůta k vyjádření činí 10 dnů.

IÜ.4 V případě, že dojde ke zrušení této smlouvy nebo k odstoupení od této smlouvy z důvodu na 
straně objednatele, bude zhotovitel cenu prací provedených ke dni zrušení této smlouvy nebo 
odstoupení od léto smlouvy fakturovat objednateli ve výši určené podle podílu dosud 
provedených prací, jejichž rádné provedení potvrdí objednatel, na cené předmětu díla.

10.5 Dohodou smluvních stran se tento závazkový vztah řídí občanským zákoníkem v platném znění, 
pokud není v této smlouvě stanoveno Jinak,

10-6 Sjednává se, že smluvní strany povazují povinnost doručit pi.semnosl do vlastních rukou za 
splněnou i v případě, že adresát zásilku odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou či naposledy 
písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení zmaří nebo si ji 
v odběrné lhůté nevyzvedne, a to dnem, kdy se zásilka vrátí zpět odesílateli.
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10.7 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 
příloha č. I • Vzorový Změnový list
příloha č. 2 • Protokol o akceptaci zakázky DTMM 
příloha č- 3 - Další podmínky obsahu DUR/DPS

10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv

10.9 Tato smlouva podléhá uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv ( zákon o 
registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní 
objednatel, a to nej později do 30 pracovních dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění 
tohoto ujeíhiání může uveřejnit smlouvu v registru zhotovitel.

10.10Po uveřejnění v reglsnu smluv obdrží zhotovitel do datové schráiáty/emailem potvrzení od 
správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formám pdf, označeno uznávanou 
elektronickou značkou a opatřeno k valí Ukovaným Časovým razítkem. Smluvní strany se 
dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv, nijak dál 
o této skutečnosti informován.

I0.il Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden si 
ponechá objednatel.

I0,120l^ednalel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že 
byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně 
a srozumitelné, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

10.13 Při nakládáni s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 
o ochraně osobních údajů).

V Mosié dne: 2 0 -OS- zflig

Za objednatele:

Paparega
primátor sfatu^Žmího mésta Mostu

V Mostě dne <3*G

Ing, VladjmírPlhák
jednatel společnosti Rapid Most spni. s r.o.

10



Datum •Jméno« přijmeni / příp. orga- 
oizaec Funkce, ORJ Podpis

^racifval/a/i/y: a

Referent Ol
Vedoucí oť&oru: S.fU-f9 Vedoucí Ol

Správce rozpočtu. Ekonomka Ol
□dotace EU aood. □podmínčná pohledávka Qpodiriínřnv závazek Kč ívč, DPH^ 
□podpora de ramisiis □veřejná podpora - bloková v>}imka
Za OP posoudil/a; IQ 6.1'^ Referent OF

AK - právní posoitdÍI/a: '1C
KINDL & PARTNEŘI 
advokátní kancel^ s.r.o.

Advokátní kancelář

Uvtfcjnčnl v rejíistru smluví DNE SfANO
Anonymizoval smlouvu; GNB SÁNO 

Za VM scbválil/a: 20 -OS* 2J1| jiig, Marek Hr\'ol Náměstek primátora

Schváleno v: □ PPM! 0 kmM / □ ZmM - dne 

Datum uvefejníni smlouvy:
Pozjiátnka: ScfívóJeno primáiorem méshi dn^ 14.S.2019

ÍD smlouvy 7 revisím smluv;
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Příloha í. 1 - Vzorový zjnénový list

Název stavby:

Císio smlu\Tiího vztahu:

Změnový list č, ze dne
projekční práce a ín»^nýr$ka čippost

Dopravní řešení ulic keříková a RozmarVnová v Mostě

Název části stavby (PS, SO):

Na základě oznámení projeklania/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést 
změrra smíuvní dokumentace ve smyslu smlouvy o dílo. Změna se týká technického řcSeni díla s 

dopadem/bez dopadu na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla

Původní fcženi dle smluvní dokumente

Nové řešení:

Zdúvodnéni změnv Tíméno. příimeníl:

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zacho\ án charakler a 
účel díla definovaný ve smiuvních dokumentech. Případné dodatečné práce plynoucí z realizace změny 

budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvtiími podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změnv na výkresovou dokumentaci: ano/ne
Výkresovou dokumentací ke změnč zoracoval*

Vliv změny na smluvní cenu; ano/ne
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Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:

Ponížení/navÝšeni cenv díla vč. DPH:

Nová cena díla vč, DPH:

Vliv změn v na termín dokončení díla: ano/ne

Icrmin dokončení díla dle smluvního vztahu:

Nový termín dokončení díla:

Zmènu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, přijmeni):

Datum: Podpis:

Správce rozpočtu Qméno, příjmení): 

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele příjmení):

Datum: Podpis:

Příloha změnového listu:
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Příloha c. 2 - Protokol o akceptaci zakázky DTMM

MbUZ CtS OH

statutární MĚSTO MOST 
i 2.434 M Mom

PROTOKOL O AKCEPTACI ZAKÁZKY
diiilÉla ÉMhaiftb aam mMn lltotfn

ZAKA7KAnT\C\f

čiskukáskr:

Niur:

5tlT«4»A&^T«St«r IB

čáfesUrUy:

TypaAáib):

Akecptaráao:

CgQDET

Jnia«:

Ofpoiae«:

0\m:

SPRÁVCI DAT

Ot^wšk«: S tatvtanifliísM Moit, odd. GJ S

PoznámJn: "

Vli4An»4»«

VyjtRTli;.................

l_^_«?Apía 4 •< j
wmrflir9«Bta

C(f
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Přiluha č. 3 • Další podmínky obsahu DÜR/DPS

DPS bude dále obsahovat:
a)

b)

c)
d)
e)

0
g)

návrh komunikace v souladu s Katalogem vozovek pozemních komunikací TP 170 na zatížení od
povídající provozu na komunikaci.
geodetické zaměření slávajíciho stavu vč. výškopisu, vstupů vč. řešení výškopisného provedení 
chodníku a silnic k tčmto a dalším objektům (šachty, hydranty, vodovodní uzávěry, pomníčky, 7hB 
a jiné),
situační plán bouracích prací, včelnč výčtu ploch, objemů a specifikace vybouraných materiálů, 
řešení návaznosti na stávající výšky ploch okolních komunikací,
stanovení počtu zkoušek přetvářnosti zemní pláne a zhutněni sypanin konstrukčních vrstev, jejich 
rozsah a grafické znázornění v situaci,
frakce jednotlivých materiálů u všech vrstev skladby konstrukce komunikací,
C, Stavební Část musí obsahovat polohopis a výškopis včetně lomových bodů a vzorové příčné 
řezy musí býi stanoveny pro konkrétní staničcní.
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