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SMLOUVA O DÍLO
KRPL-118484-4/Č,J-2018-1800SU-22

uzavřená dle § 2586 a následných z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
zastoupený:

se sídlem:
tel:
fax:
lČ,
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu"

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje
vedoucím oddělení správy nemovitého

majetku
náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec - Staré Město

72 OS 05 01
CZ 72 05 05 01
Česká národní banka
84548881/0710

dále jen ,,objednatel"
Zh otovitel:

se sídlem:
korespondenční adresa:
lČ:
DIČ:
bankovní spojeni:
číslo účtu:

Ing. Milan Ulbrych
Široká 4798/24, 468 04 jablonec nad Nisou
Dvorská 748/9, 466 01Jablonec nad Nisou
120 45 772

Komerční banka, pobočka jablonec nad Nisou
51543451/0100

dále jen ,,zhotovitel"

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, ROZSAH, PODKLADY
Předmětem smlouvy o dílo je zpracováni níže uvedených dokumentů v rámci akce:

,,KŘP Lbk - Tanvald, přepojení kanalizace na veřejnou stoku"
dále jen ,,stavby".

Pro administrativní budovu (obvodnioddělenÍ policie) v katastrálním územia obci Tanvald č. p. 242 (dále jen
,,objekt"), budou zpracovány nás|edujÍcÍ dokumenty:
a) geodetické zaľněření stávajících šachet a jiných potřebných údajů potřebných pro zpracování dokumentů
uvedených v písmenech b), c) a d).
b) dokumentace pro prováděni stavby (dále též ,,dps"), jejíž součásti bude samostatná složka odpovidajÍcÍ
dokumentaci pro vydání rozhodnutí o uľnÍstění stavby nebo zařIzenI, resp. územního souhlasu (dále též
,,složka DUR")
C) soupis prací
d) rozpočet

Předmětem projektové dokumentace bude projekční řešení - návrh provedení nás|edujÍcÍch stavebních
úprav (stavby):
l) zrušení stávajícIho septiku
2) zřIzenI čerpací jímky čerpací stanice odpadních vod
3) technologické zařIzenI Čerpací stanice odpadních vod vC. jeho ovládáni a připojeni na rozvody
elektroinstalace objektu
4) úprava rozvodů elektroinstalace objektu č. p. 242 za úče|eľn připojení technologického zařIzenI čerpací
stanice odpadních vod
5) potřebné stavební úpravy objektu č. p. 242 souvisejÍcÍ se zřízením čerpací stanice odpadních vod, resp.
napojení kanalizačního potrubí objektu do nově budované kanalizační přípojky
6) připojeni jímky čerpací stanice odpadních vod na stávajÍcÍvýt|ačné potrubí
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7) vybudováni kanalizační přípojky (předpokládá se gravitační přípojka) - připojeni na veřejnou kanalizační
stoku, VC. jejího připojení na stávajÍcÍvýt|ačné potrubí
8) oprava stávajících povrchů, které budou dotčeny stavbou, a se stavbou souvisejÍcÍterénnia sadové úpravy.

výše uvedené dokumenty budou vypracovány za účelem správy objektu, jejich údržby a rozvoje. Za tímto
účelem mohou být tyto dokumenty použity zejména
a) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokuínentace jakýchkoliv oprav, úprav, rekonstrukce,

řnodernizace, adaptace apod. objektu
b) jako podklad pro zadání a zpracování jakýchkoliv průzkumů, posudků apod. objektu
c) jako podklad pro zadání a zpracování projektové dokumentace skutečného provedeni po jakýchkoliv

úpravách objektu
d) jako podklad pro zIskání jakýchkoliv finančních podpor (darů, dotací, podpory apod.)
e) jako podklad pro zadánía zpracováni pasportů, výkazů, statistik, analýz apod. k objektu
f) jako podklad pro jakoukoliv činnost objednatele souvisejÍcÍ se správou objektu, jeho pronájmem,

výpůjčkou, prodejeín apod., a to včetně zveřejněni dokutnentů při těchto činnostech a jejich zanesení,
editaci, zveřejněni apod. v systémech určených pro správu a evidenci objektu

g) jako podklad či příloha pro uzavření smluv týkajÍcÍch se objektu (prodej, pronájem, výpůjčka, zřízenI
služebnosti apod.)

h) pro jakákoliv jednání s orgány státní správy, samosprávami, právnickými či fyzickými osobami
i) pro zIskánI přIslušných stanovisek, vyjádření a povolení k realizaci navržených úprav objektu navržených

dokumenty
j) pro výběr zhotovitele úprav objektu (stavby) navržených dokumenty
k) pro realizaci úprav objektu (stavby) navržených dokumenty

Předmět plněni končí dokončením stavby (úprav objektu navržených v dokumentech), resp. dnem podpisu
protokolu o předá ní a převzetí těchto stavby mezi objednatelem a dodavatelem stavby nebo její poslední
části (v případě přejímáM stavby po částech), resp. dnem vydání zápisu o odstraněni všech vad a nedodělků
uvedených v protokolu (protokolech) o předáni a převzetí stavby nebo její části.

2.1. Geodetické zaměření (GZ)
Zhotovitel si pro řádné a úplné provedení zbylé části díla zajistí zpracovánígeodetického zaměřeni polohopisu
a výškopisu stávajÍcÍch revizních šachet, plánované trasy kanalizační přípojky a dalších potřebných údajů.

2.2. Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
DPS bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze č. 13 vyhlášky Č. 499/2006 Sb. v platném
znění.
Součásti DPS bude složka DUR, která bude zpracována v rozsahu a obsahu stanoveném v příloze Č. 1vyhlášky
č. 499/2006 Sb. v platném znění. Dokladová část - body 1., 2. a 4. nejsou součásti předmětu díla, budou
zajištěny objednatelem.
V případě, že pro řádné dokončení předmětu plnění je nezbytné provedení průzkumů, posouzeníči zkoušek,
které nejsou předmětem plnění této smlouvy, předá zhotovitel písemně požadavek na jejich zpracováni
objednateli, a to včetně terminu na jejich provedení. V případě, že jejich zpracováni objednatel nezajistí do
požadovaného terminu, je zhotovitel oprávněn toto uvést do DPS.
DPS (vC. složky DUR) bude předána 6x v tištěném vyhotoveni a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě
ve forinátu pdf a dwg (umožňujIcím další zpracování).

objednatel si vyhrazuje právo na 21 denní kontrolu DPS.
Po obdrženístanovisek a vyjádření potřebných pro podání žádosti o vydání územního rozhodnuti či územního
souhlasu je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli bezplatné zapracováni připomínek a podmínek
z těchto stanovisek a vyjádření. Zhotovitel na připomínky a podmínky zpracuje změny DPS nebo se k nim
odborně vyjádři. Změny DPS a odborná vyjádření vydá zhotovitel ve formě doplňku k dps, který předá
objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 x na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu pdf a
dwg (umožňujicim další zpracováni).

2.3. Soupis prací
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Soupis prací bude zpracován v rozsahu a obsahu dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb.
Soupis prací bude zpracován na podkladě DPS, která bude zpracována v podrobnosti dle odstavce 2.4.
Při sestavováni soupisů prací je tnožné použít v souladu s §5 odst. 5 vyhlášky č. 169/2016 Sb. odkaz na
cenovou soustavu, tnusÍ však být dodržen §4 odst. 5 vyhlášky Č. 169/2016 Sb. Každá položka soupisu prací
použitá ze zvolené cenové soustavy musí být řádně označena tak, aby bylo zřejmé, že je položkou z cenové
soustavy, resp. ze které je cenové soustavy. V případě použití cenové soustavy zhotovitel předá objednateli
přís|ušnou dokumentaci tak, aby objednatel dodržel při zadání stavby §11 odst. 2 vyhlášky Č. 169/2016 Sb.
Soupis prací bude předán 1xvtištěném vyhotovenia lx na CD či DVD nosičiv elektronické podobě ve fonnátu
ve formátu EXCEL a v otevřeném formátu, který bude splňovat §12, odstavec 1vyhlášky č. 169/2016 Sb.

Objednatel si vyhrazuje právo na 14 denní kontrolu soupisu prací.

2.4. Rozpočet
Rozpočet bude obsahovat zhotovitelem oceněný soupis prací, který bude ve stejném rozsahu a obsahu, jaký
je uveden v odstavci 2.3.
Oceněni jednotlivých položek soupisu prací provede zhotovitel na základě údajů a informací o stavbách
stejného či podobného předmětu plněni, nemá-li zhotovitel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou
hodnotu položky na základě údajů a informaci získaných průzkumem trhu s požadovanýtn plněním,
popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem. Pro stanovení výše
předpokládané hodnoty položek je rozhodný den předání díla ke kontrole dle odstavce 4.1. smlouvy).

Rozpočet bude předán Ix v tištěném vyhotoveni a lx na CD či DVD nosiči v elektronické podobě ve formátu
pdf.

Objednatel si vyhrazuje právo na 7 denní kontrolu rozpočtu.

3. POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ PŘEDMĚTU DÍLA

3.1. Po zhotoviteli je požadována koordinace a zodpovědnost za koordinaci jednotlivých částí dps.
3.2. Navržené řešení stavby musí vést k provedeni kvalitní stavby a současně musí být provedení stavby
navrženo úsporně, a to jak s ohledem na náklady na výstavbu, tak s ohledem na budoucí provozní náklady.
Zhotovitel přednostně navrhne použiti materiálů a technologiI standardní kvality, které jsou běžně dostupné
v místě stavby a jejich správa, údržba či oprava nebude vyžadovat nepřinlěřené náklady či nebude vyžadovat
pořÍzení speciálnItechniky či jiných prostředků.
3.3. DPS i složka DUR, zejména pak textové části, musí být v Členění uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb. v
platném zněnía musíobsahovatvšechny části dle této vyhlášky. Pokud některé části uvedené vyhlášky nejsou
pro stavbu relevantní, bude v DPS, resp. složce dur výslovně uvedeno, že tyto části nejsou s ohledem na
charakter stavby relevantní.
3.4. Zhotovitel je povinen jednotlivé dokumenty průběžně konzultovat s objednatelem a jim určenými
osobami. Zhotovitel vyzve objednatele ke koordinačnhn schůzkám nad rozpracovanýíni dokumenty. výzva
bude provedena písemně, e-mailem či telefonicky minimálně 3 dny před konáním koordinační schůzky.
Objednatel se zavazuje k účasti na koordinačních schůzkách a to v zastoupení osoby, která má rozhodovací
pravomoc ve věci řešeni zakázky. Podepsané zápisy z koordinačních schůzek budou součásti předaných
dokumentů. Koordinační schůzka se může konat i z podnětu objednatele, přičemž povinnosti obou stran jsou
stejné jako při koordinační schůzce konané z podnětu zhotovitele.
3.5. DPS bude obsahovat úplné technické řešení. Za úplné technické řešenIobjednatel nepovažuje zejména:

- použití odkazů na návrh typového řešeni či přímo převzetí typového řešeni (dokumentace - detailů)
výrobců stavebních materiálů, konstrukci apod. bez konkrétního zapracováni do DPS
- použití odkazů na dořešení DPS během prováděni prací na stavbě, pokud objednatel nerozhodne
jinak
- použití odkazů ve stnyslu ,,urči investor" nebo ,,bude stanoveno architektem/projektantem během
prováděni prací" apod.
- použití odkazů na normy, vyhlášky, zákony apod. bez uvedení konkrétního druhu, čísla, roku vydání
apod. či odkazů na již neplatné normy, vyhlášky, zákony apod.
- nezkoordinované či špatně zkoordinované jednotlivé části dps
- návrh použití nevhodných materiálů a technologiI
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- neuvedení druhu a počtu požadovaných zkoušek (vC. jejich případného rozrnjstěnÍ na stavbě)
provedených konstrukci či použitých materiálů při realizaci či po dokončení stavby, včetně hodnot,
kterých má být zkouškou dosaženo
- neuvedení druhu a počtu požadovaných revizi potřebných k uvedeni stavby do trvalého užÍvání
- nedo|ožení řezů či detailů v netypických místech stavby
- návrhy řešení bez provedení potřebných průzkumů, rozborů, zkoušek apod. pokud to úplnost
návrhu vyžaduje a pokud objednatel nerozhodl jinak
- absence řešení vazby stavby na okolí, a to při provádění prací i po jejich provedení
- nedodržení rozsahu a obsahu DPS, resp. složky DUR dle odstavce 2.2.
Zhotovitel nebude uvádět v DPS názvy konkrétních výrobků a technologií, které mají být na stavbě
použity, pokud objednatel nerozhodne jinak.

3.11. Soupis prací
- musí být zpracován v rozsahu a obsahu dle odstavce 2.3.
- nesínÍ obsahovat položky s nulovou výměrou
Zhotovitel nebude uvádět v soupisu prací názvy konkrétních výrobků a technologií, které mají být na
stavbě použity, pokud objednatel nerozhodne jinak.

3.12. Rozpočet musí být zpracován v rozsahu a obsahu soupisu prací dle odstavce 2.4.

4. PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY
4.1. Zhotovitel předá objednateli dokončené části předinětu smlouvy specifikované v Článku 2., a to
v elektronické podobě ve formátu pdf (na CD, DVD, e-mailem nebo přes datovou úschovnu) objednateli ke
kontrole nejpozději do termínů dokončení, které jsou uvedeny v článku 5.
4.2. Objednatel si vyhrazuje právo na kontrolu jednotlivých dokončených částí předmětu smlouvy ve výše
uvedených lhůtách.
4.3. V případě, že objednatel neshledá na dokončeném předmětu stnlouvy žádné vady či nedodělky, které by
bránily podáni žádosti o vydání územního rozhodnuti (souhlasu), vypsání výběrového řIzenI na zhotovitele
stavby či realizaci stavby, vystaví objednatel protokol o předáni a převzetí díla.
4.4. Pokud dokončený předmět smlouvy bude vykazovat drobné vady či nedodělky nebránIcI podání žádosti
o vydáni územního rozhodnuti (souhlasu), vypsánivýběrového řIzenI na zhotovitele stavby či realizaci stavby,
bude protokol o předání a převzetí díla obsahovat soupis těchto vad a nedodělků s termínem pro jejich
odstranění.
4.5. Protokol o předání a převzetí díla musí být podepsán následujíchni osobami:

- za objednatele:
vedoucím oddělenI správy nemovitého tnajetku

pracovníkem odděleni správy nemovitého majetku
- za zhotovitele:
Ing. Milan Ulbrych
Podpisy uvedených osob jsou nezbytné pro platnost protokolu.

Předávací protokol může být zároveň podepsán i dalšími osobami.
4.6. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, které by bránily
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (souhlasu), vypsání výběrového řIzení na zhotovitele stavby či
realizaci stavby, předá objednatel zhotoviteli písemné vyjádření se zdůvodněním, proč předané dílo odmítá
převzít. Ve zdůvodnění budou heslovitě vyjmenovány důvody pro nepřevzetí díla. Objednatel není povinen
ve zdůvodnění uvádět přesný popis jednotlivých vad či nedodělků díla.
4.7. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky dle ustanoveni
4.6., které by bránily podání žádosti o vydáni územního rozhodnuti (souhlasu), vypsáni výběrového řIzenI na
zhotovitele stavby či realizaci stavby, 'je objednatel oprávněn poskytnout přiměřenou lhůtu k nápravě a
uplatnit smluvní pokutu nebo odstoupit od sln|ouvy o dílo.

5. TERMÍN PLNĚNĹZAKÁZKY
5.1. GZ:

zahájení prací: bezprostředně po nabytí účiľ)nosti smlouvy o dílo
GZ bude provedeno v tertnÍnu dle potřeby zhotovitele, tak aby mohl řádně provést a v požadovaných
termínech odevzdat ke kontrole ostatní části díla, zejména pak DPS,
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Zhotovitel předá GZ ke kontrole objednateli současně s DPS.
5.2. DPS (vC. složky DUR):

Zahájeni prací: bezprostředně po nabytí účinnosti smlouvy o dílo
Předáni ke kontrole (dle odstavce 4.1):

31.07.2019
5.3. soupis prací:

zahájení prací: bezprostředně po předání DPS ke kontrole
předáni ke kontrole (dle odstavce 4.1):

30.09.2019
5.4. rozpočet:

zahájeni prací: bezprostředně po předání DPS ke kontrole
Předáni ke kontrole (dle odstavce 4.1):

31.10.2019
5.5. Termin ukončení projektové přípravy: 08.11.2019
{konec předmětu plněni je uveden v článku 2.)
5.6. případný doplněk k DPS se zapracováním připomínek a podmínek ze stanovisek a vyjádření potřebných
pro podání žádosti o vydání územního rozhodnutí, resp. ljzeľnnÍho souhlasu (viz odstavec 2.2.) předá
zhotovitel do 14 kalendářních dnů objednateli od obdržení písemné žádosti objednatele o zpracovánítohoto
doplňku.

6. CENA ZA DÍLO
6.1. Cena za GZ bez DPH
6.2. Cena za DPS, vC. složky DUR bez DPH
6.3. Cena za soupis prací bez DPH
6.4. Cena za rozpočet bez DPH
6.5. Cena za dílo celkem bez DPH
6.6. DPH 21%
6.7. Cena za dílo celkeín vC. DPH 21%

4 000,- Kč
43 800,- Kč

3 300,- KČ
3 300,- KČ

54 400,- KČ
11424,- Kč
65 824,- KČ

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY, MÍSTO PLNĚNÍ
7.1. Objednatel se zavazuje převzít dokončený předmět smlouvy uvedený v ČI. 2 této smlouvy, který bude
bez jakýchkoliv vad a nedodělků.
7.2. objednatel se zavazuje zaplatit za dokončený předmět smlouvy, který převezme, sjednanou cenu ve výši
a za podmínek ve smlouvě stanovených.
7.3. Místem plnění předmětu smlouvy (místo předáni díla) je Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, U
Opatrovny 2, Liberec, v případě, že se obě smluvní strany nedohodnou jinak.
7.4. Zhotovitel předá v místě plněni dokončené dílo či jeho část (všechna požadovaná parě) uvedenou v ČI. 2
této smlouvy, které bylo objednatelem převzato protokolem o předáni a převzetí díla (dle ČI.4 této smlouvy),
do 7 dnů od podpisu protokolu o předáni a převzetí díla či jeho části, případně do terminu odstranění vad a
nedodělků.
7.5. Účetní doklad (fakturu) je zhotovitel oprávněn vystavit na základě oboustranně podepsaného protokolu
o předání a převzetí díla, resp. oboustranně podepsaného protokolu o předánía převzetíčásti díla. Splatnost
faktury bude 30 dnů od doručení na podatelnu objednatele.
7.6. Platby za realizaci předmětu smlouvy provádí objednatel formou bezhotovostního převodu na účet
zhotovitele uvedený v ČI. 1. této smlouvy. peněžitý závazek objednatele se považuje za splněný v den, kdy je
fakturovaná Částka odepsána z účtu objednatele.
7.7. Objednatel neposkytne zálohu.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA, REKLAMACE
8.1. Zhotovitel odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím
zpracované DPS a proveditelnost stavby podle této dps, jakož iza technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařIzenI, včetně vlivů na životní prostředí. je povinen dbát právních přepisů a obecných
požadavků na výstavbu vztahujÍcÍch se ke konkrétnímu stavebnímu záměru.
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8.2. V případě, že se objeví vady dokončeného předinětu smlouvy (výkresové, popisové části nebo soupisu
prací) v průběhu územního, resp. stavebního řizenIči realizace stavby, je zhotovitel povinen vady neprodleně
na svůj náklad odstranit.
8.3. Do doby vyřešeni oprávněnosti reklamace díla (či jeho části) nese náklady na jeho opravu zhotovitel.
8.4. Zhotovitel prohlašuje, že má autorizaci v rozsahu odpovídajÍcÍmu předínětu této smlouvy. Není-li
zhotovitel způsobilý některou část DPS zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s
oprávněním pro příslušný obor nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost
projektanta za DPS stavby jako celku tím není dotčena.
8.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že má sjednané platné pojištěníodpovědnosti za škody způsobené případnou
vadou díla ve výši minimálně 0,5 mil. KČ.
8.6. Objednatel se zavazuje, že připadnou reklamaci díla uplatní u zhotovitele bezodkladně po zjištění vady,
a to pÍsemnou formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou).
8.7. Záruční doba jednotlivých dokumentů je 36 měsíců a začíná plynout ode dne převzetí jednotlivých
dokumentů objednatelem protokolem o předáni a převzetí díla (dle ČI. 4 této smlouvy).

9. USTANOVENÍ O SANKCÍCH A POKUTÁCH
9.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla na své náklady a to v prvé řadě tak, aby objednateli nevznikly
žádné vícenáklady při pořizení stavby.
9,2. pokud dojde k navýšenInákladů při pořÍzenístavbyv|ivem prokázaných chyb díla (ve výkresové, popisové
části nebo v soupisu prací), je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,- KČ
za každou zjištěnou chybu díla. Tímto není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
9.3. Při nesp|něnÍtermínu dokončení je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
0,1% z ceny díla za každý započatý den prodlení.
9.4. Při nesplněnIterrMnu na odstraněni vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla je
objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý započatý den
prodlení.
9.5. V případě, že objednatel shledá na dokončeném předmětu smlouvy vady či nedodělky, které by bránily
podání žádosti o vydání územního rozhodnutí (souhlasu), vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby či
realizaci stavby, je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za
každý započatý den prodlení. Penalizační lhůta začíná dnem, kdy objednatel doručí zhotoviteli písemnou
formou nebo elektronickou formou (např. datovou schránkou) vyjádřeni se zdůvodľľěním, proč předané dílo
odmítá převzít (dle článku 4, odstavce 4.6.), a konči dnem podepsání protokolu o předání a převzetí díla {dle
Článku 4, odstavců 4.3., 4.4. a 4.5.).
9.6. Zhotovitel není v prodlení, prokáže-li, Že nesplnění terŕnÍnu je způsobeno právni vadou podkladů
předaných objednatelem nebo vyšší moci.
9.7. Obě strany se dohodly, že při nesp|něnÍterľnínovaných závazků úhrady faktur ze strany objednatele může
zhotovitel uplatnit u objednatele nárok na uhrazeni smluvní pokuty ve výši 0,1% z ceny fakturované částky za
každý započatý den prodlení.
9.8. Splatnost smluvních pokut je 30 pracovních dnů od doručení faktury.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Cenu za dílo je možno překročit pouze při změně rozsahu prací na základě požadavku a se souhlasem
objednatele nebo vyskytnou-li se v průběhu plněni díla okolnosti, které majÍobjektivnía prokazatelný vliv na
zvýšení nákladů a které nebylo možno v době uzavřenIsrdouvy předvídat (změna daňových předpisů apod.).
10.2. Předmět plnění bude objednatelem použit k účelům uvedeným v článku 2. Za uvedenými účely je
objednatel oprávněn pořídit libovolné množství kopií díla v tištěné i elektronické podobě.
Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům pro použití díla v rozsahu uvedeném
ve snilouvě o dílo. Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn
poskytnout licenci třetí osobě. Cenu za poskytnutIlicence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla.
Zhotovitel současně poskytuje objednateli licenci k veškerým autorským právům na realizované stavbě.
Licence je poskytována jako výhradní a na neomezenou dobu. Zhotovitel není oprávněn poskytnout licenci
třetí osobě. Cenu za poskytnutIlicence má zhotovitel zahrnutu do ceny díla. Objednatel je oprávněn ke všem
způsobům užitldÍ|a, ke kterým je určené. Zhotovitel bere na vědonň, Že objednatel užije realizovanou stavbu
i k prezentaci Policie ČR a že za tím účelem bude dílo prezentovat široké veřejľ]osti. Objednatel je oprávněn
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stavbu prezentovat, publikovat a užívat jrnéno zhotovitele (autora), a to takovým způsobem, aby
nedocházelo k narušeníautorských práv a poškozenidobrého jména autora. Zhotovitel je oprávněn vhodným
způsobem prezentovat stavbu, a to tak, aby nedocházelo k poškození dobré pověsti Policie ČR. V případě
sporu ohledně způsobu prezentování jedné nebo druhé ze sľn|uvnÍch stran, se smluvní strany zavazují, že
spory budou řešit nejprve ústním jednáním.
10.3. V případě přerušeni nebo zastavení prací ze strany objednatele zašle objednatel tento požadavek
zhotoviteli písemně nebo elektronickou forinou (např. datovou schránkou). Zhotovitel k datu doručení
tohoto požadavku zastaví práce na předmětu smlouvy a na základě společného zápisu o stupni
rozpracovanosti objednatel uhradí vzájemně odsouhlasenou část sjednané smluvní ceny.
10.4. V případě odstoupení od sínlouvy o dílo ze strany objednatele na základě článku 4, odstavce 4.7. nemá
zhotovitel nárok na úhradu ceny za dílo. Objednatel je povinen vrátit veškeré materiály i rozpracované
zhotoviteli.
10.5. Objednatel je oprávněn odstoupit od sinlouvy, jestliže bylo se zhotovitelem zahájeno inso|venčnÍřÍzeni.
10.6. Obě strany se zavazuji, že uznají právní platnost pÍsemností a výkresů zasílaných prostřednictvím e-
mailu, přitom jednotlivá plnění se zavazují předávat a přebírat osobně nebo poštou.
10.7. Veškeré změny této stnlouvy je ínožné provést pouze formou čIslovaných písemných dodatků.
10.8. Otázky, které výslovně neupravuje tato smlouva, se řídí platnými právními předpisy.
10.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněni v Registru
smluv. Uveřejněni v Registru smluv zajišťuje objednatel.
10.10. Dílo až do doby zaplacení zůstává majetkeín zhotovitele.
10.11. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1zhotovitel.

11. OSOBY ZMOCNĚNÉ JEDNAT ZA SMLUVNÍ STRANY
11.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních
ve věcech technických

:
:

11.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvních :1ng. Milan Ulbrych
ve věcech technických : Ing. Milan Ulbrych

11.3. Osoba zhotovitele zodpovědná za koordinaci DPS: Ing. Milan Ulbrych
11.4. Obě smluvní strany jsou oprávněny v případě nutnosti rozšířit nebo zŕněnit počet oprávněných osob
formou písemného sdělení druhé smluvní straně.

Smluvní strany potvrzují, Že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v této smlouvě. Na důkaz
jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývajÍcÍ pro ně z této smlouvy k ní připojuji své
vĹastnoručnÍ podpisy. Smluvní strany tímto potvrzuji převzetí příslušných vyhotovení této smlouvy.

Za objednatele 3 1. 05. ?019

vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

""Ť::"°"""'

,.

7 Z 7




