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Číslo smlouvy objednatele: 1758/2019/OI/VZKÚ 

  Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P19V00152968  

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
 
 

Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava  DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.    
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská 

Ostrava 

zastoupeno náměstkyní primátora zastoupena předsedou představenstva 

Mgr. Zuzanou Bajgarovou Ing. Martinem Vilčem 

 __________________________________________   __________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 42767377  

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ: CZ42767377 

Peněžní ústav:  xxxxxxxxxxxxxxxx Peněžní ústav: xxxxxxxxxxxxxxxx  

 xxxxxxxxxxxxxxxx  xxxxxxxxxxxxxxxx 

Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx Číslo účtu:  xxxxxxxxxxxxxxxx  

  Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u  

  Krajského soudu  v Ostravě, oddíl B, vložka 10727 

 __________________________________________   _________________________________________ 

dále jen objednatel nebo příkazce dále jen zhotovitel nebo příkazník 

 

Obsah smlouvy 

Část A 

čl. I. 
Úvodní ustanovení 

1. Tato smlouva je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“). 

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění podmínek a předpokladů pro realizaci souboru staveb 

„Propojení Nová Pivovarská - Karolina, “ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé 

smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.  

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu 

trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu účinnosti této smlouvy bude mít účinnou pojistnou 

smlouvu pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši 55 mil. 

Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce) k nahlédnutí.  

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako ochrannou 

známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je oprávněn 

poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje bezúplatně zhotoviteli (příkazníkovi) nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na dokumenty 
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vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu množstevně a časově omezeném ve vztahu k rozsahu 

a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, 

uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy přijímá. 

9. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

10. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávací dokumentace a právních předpisů mu je obsah 

a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám. 

Část B 
Investiční záměr 

čl.I.  
Předmět smlouvy 

1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele vypracovat pro objednatele investiční záměr 

pro realizaci souboru staveb „Propojení Nová Pivovarská – Karolina“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec 

Ostrava (dále jen „IZ“ nebo „dílo“) se zaměřením na vyřešení „vnitroměstské“ dopravní infrastruktury 

centra Ostravy (dle poskytnutých soutisků studií A a B s vymezením území centra Ostravy - příloha č. 15 

výzvy k podání nabídek vč. zadávacích podmínek), která však bude respektovat skutečnost, že objednatel 

klade důraz na kvalitní městskou hromadnou dopravu, bezpečný pohyb pěších a cyklistů a s respektem 

k životnímu prostředí a vytváření kvalitního architektonického a urbanistického řešení. Investiční záměr 

bude v maximální možné míře předkládat řešení, která jsou v souladu s Adaptační strategií na dopady 

a rizika, vyplývající ze změny klimatu (dostupná na http://zdravaova.cz/adaptacni-strategie-na-zmeny-

klimatu/). Podkladem pro vypracování IZ je soutisk studií a dokumentací zájmového území centra Ostravy: 

- Urbanistická studie "Moravská Ostrava - Karolina" zpracovaná společností CASUA, spol. s r.o., IČO: 

44846908, se sídlem Běžecká 2407, 169 00 Praha 6; 

- Územní studie „Černá louka“ zpracovaná Útvarem hlavního architekta Magistrátu města Ostravy, 

IČO: 00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 00 Ostrava; 

- Dokumentace stavby č. 3 „Řešení pěších tras na moravském břehu (Havlíčkovo nábřeží) v souběhu se 

stávající cyklostezkou v úseku mezi Mostem Miloše Sýkory a Hradní lávkou“ zpracovaná společností 

Architektonická kancelář ARKOS s.r.o., IČO: 47678798, se sídlem Hrabákova 5, 702 00 Ostrava; 

- Urbanisticko - architektonická studie „Záchytné parkoviště u sjezdu z ulice Na Karolině, pěší 

komunikace s návazností na centrum Ostravy a řešení prostoru mezi areálem Ostravské univerzity 

a řekou“ a Upřesnění rozsahu I. Etapy – Levobřežní – revitalizace nábřeží Ostravice za výstavištěm 

Černá louka na základě zpracované urbanisticko-architektonické studie: „Záchytné parkoviště u 

sjezdu z ulice Na Karolině, pěší komunikace s návazností na centrum Ostravy a řešení prostoru mezi 

areálem Ostravské univerzity a řekou“ zpracované společností ATELIER SIMONA – projekce a 

inženýrská činnost, s.r.o., IČO 25368931, se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 

Ostrava; 

- Dokumentace ke stavbě „Revitalizace parku u Biskupství“ zpracovaná Ing. arch. Ondřejem 

Vysloužilem,  IČO: 73060755, se sídlem Brandlova 9, 702 00 Moravská Ostrava; 

- Architektonická studie „Smetanovo náměstí a okolí v Moravské Ostravě“ zpracovaná Ing. arch. Jiřím 

Halfarem, IČO: 65516885, se sídlem Generála Vlachého 184, 747 62, Mokré Lazce a Ing. arch. Jiřím 

Stejskalíkem, IČO: 68909268, se sídlem Janovského 497/7, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, 

vystupujícími pod názvem “….místní architekti“; 

- Dokumentace ke stavbě „Černá louka 1. Etapa – ul. Nová Pivovarská“ zpracovaná společností OSA 

projekt s.r.o., IČO: 471 55 337, se sídlem: Kafkova 10, 702 00 Ostrava; 

- Dokumentace ke stavbě „Odstranění tramvajové smyčky Ostrava – Výstaviště“ zpracovaná 

společností Projekt 2010, s.r.o., IČO: 48391531, se sídlem Ruská 398/43, 703 00 Ostrava; 

http://zdravaova.cz/adaptacni-strategie-na-zmeny-klimatu/
http://zdravaova.cz/adaptacni-strategie-na-zmeny-klimatu/
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- Dokumentace ke stavbě „Blok Nové Lauby“ zpracovaná společností znamení čtyř - architekti s.r.o., 

IČO: 25794591, se sídlem U Půjčovny 968/5, 110 00 Praha1; 

- Soutisky studií A a B - NOVÁ PIVOVARSKÁ, ARCHITEKTONICKÁ STUDIE SMETANOVO 

NÁMĚSTÍ, STUDIE VYUŽITÍ PROLUKY NOVÉ LAUBY, ÚZEMNÍ STUDIE ČERNÁ LOUKA, 

ÚZEMNÍ STUDIE KAROLINA,URBANISTICKO - ARCHITEKTONICKÁ STUDIE ZÁCHYTNÉ 

PARKOVIŠTĚ U SJEZDU Z ULICE NA KAROLINĚ, PĚŠÍ KOMUNIKACE S NÁVAZNOSTÍ NA 

CENTRUM OSTRAVY A ŘEŠENÍ PROSTORU MEZI AREÁLEM OSTRAVSKÉ UNIVERZITY 

A ŘEKOU (ÚPRAVA) zpracované Útvarem hlavního architekta Magistrátu města Ostravy, IČO: 

00845451, se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 00 Ostrava; 

- Dokument „MINIMÁLNÍ POŽADAVKY NA ŘEŠENÍ CYKL. DOPRAVY DLE AKTUALIZACE 

KONCEPCE ROZVOJE CYKLISTICKÉ DOPRAVY NA ÚZEMÍ MĚSTA OSTRAVY“ zpracovaný 

společností HaskoningDHV CZ, spol. s r.o., IČO: 45797170, se sídlem Sokolovská 100/94, 180 00 

Praha 8. 

Při zpracování investičního záměru je nutné zkoordinovat výše uvedené studie a dokumentace a musí být 

dodržena Směrnice č. 3/2018, pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby 

statutárního města Ostravy. 

Zhotoviteli budou poskytnuty digitální mapové podklady inženýrských sítí zájmového území. 

2. Investiční záměr bude řešit návrh komunikací pro automobilovou dopravu včetně dopravního řešení 

křižovatek, městskou hromadnou dopravu (MHD - tramvajová doprava, trolejbusová doprava), pohybu 

pěších, provozu cyklistů, zeleně ve městě, nového řešení inženýrských sítí a napojení nově plánovaných 

objektů na vodovod a kanalizaci, řešení přístupu na Černou louku. 

3. Investiční záměr bude zpracován ve dvou variantách: 

1. varianta - s posunem tramvajových kolejí u divadla A. Dvořáka; 

2. varianta - bez posunutí tramvajové trati – ve stávající trase. 

4. Dílo bude dále zahrnovat: 

a) geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis), 

b) 3D model zájmového území, zahrnující stávající a navržené komunikace, zeleň, stávající a navrženou 

zástavbu, 

c) statické 3D vizualizace v plnobarevném provedení (4 snímky Smetanovo náměstí, 1 snímek Vojanovo 

náměstí, 2 snímky Pivovarská x Univerzitní, 3 snímky kruhový objezd Univerzitní, 1 snímek 

Karolina),      

d) hlukovou a rozptylovou studii, 

e) inženýrsko-geologickou rešerši z archivních dat, 

f) zpracování matematického modelu automobilové dopravy v rozsahu řešeného území s vazbou na 

centrum města Ostravy a širší okolí, které je zdrojem nebo cílem zdrojové, cílové nebo tranzitní 

dopravy na území města. Rovněž komplexně analyzovat dané území a vytipovat problémová místa, 

navrhnout rámcová řešení těchto míst a koncepčního řešení celé oblasti tak, aby zde byl zajištěn 

jednotný princip řešení s důrazem na zklidňování, plynulost a bezpečnost dopravy. 

  Obsahové náležitosti matematického modelu automobilové dopravy: 

- model dopravní sítě, který bude zahrnovat všechny silnice, místní komunikace a veřejně přístupné 

účelové komunikace, 

- matice dopravních vztahů v podrobnosti minimálně všech urbanistických jednotek na území města 

a dostatečného počtu vnějších faktorů definujících blízké i vzdálené zdroje vnější a tranzitní 

dopravy, 

- dopravní zatížení sítě musí být kalibrováno na všechny údaje o profilových intenzitách 

a směrových průzkumech,  

- ve statické podobě bude model předán jak v tiskové podobě v počtu 3 paré, digitálně ve formátu 

*.pdf, tak v digitální GIS formě, zahrnující informace o intenzitách dopravy v každém úseku 

komunikací mezi uzly, 

- návrh změn menších stavebních úprav, ve smyslu nízkonákladových opatření. 
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Řešení tramvajové tratě 

- projektovaný úsek tramvajové tratě – od začátku výhybky v křižovatce ul. Nádražní a 28. října, 

- konstrukce úseku pevná jízdní dráha, vč. prvků pro snížení hlučnosti a vibrací, 

- části úseku, které nebudou pojížděny silniční dopravou, budou osazeny vegetačním krytem, 

- sdružená zastávka Výstaviště bude navržena dle platných norem a předpisů (bezbariérovost, osová 

vzdálenost, 67 m nástupní hrana), 

- návrh nové polohy koleje bude s maximálně dosažitelnými poloměry oblouků, ve vhodných 

místech s použitím přechodnic a převýšení, 

- návrh bude obsahovat umístění nového trolejového vedení, vč. stožárů. 

Řešení trolejbusové tratě 

- projektovaný úsek trasy – od stávající smyčky na okružní křižovatce u OC Karolina, přes 

Výstaviště po ul. Sokolskou, 

- projekt bude stabilizovat polohu nových zastávek, 

- projekt bude obsahovat energetický výpočet a řešit napájení tratě, 

- návrh bude obsahovat umístění nového trolejového vedení, vč. stožárů, úsek Pivovarská bez 

trolejového vedení, 

- linkové vedení v této lokalitě bude teprve předmětem jednání a především projektování, 

- projekt bude obsahovat obalové křivky na rizikových místech, v posouzení pro 15m trolejbus 

a 18m trolejbus, 

- v návaznosti na návrhovou intenzitu dopravních proudů v křižovatkových uzlech bude projekt řešit 

případnou preferenci MHD. 

5. Zhotovitelem budou pravidelně svolávány výrobní výbory (včetně vstupního výrobního výboru před 

zahájením prací na IZ), a to minimálně 2 x za měsíc po celou dobu zpracování investičního záměru. 

6. Navržená řešení budou v rámci výrobních výborů odsouhlasena příslušnými budoucími majetkovými 

správci (správci nově navrhovaných chodníků, komunikací, cyklostezek, vodovodu a kanalizace, zeleně 

atd.). 

7. Zhotovitel připraví podklady a zajistí vlastní prezentace investičního záměru na veřejných projednáních 

a v orgánech statutárního města Ostravy v případě potřeby. 

8. Dílo (obě varianty investičního záměru) bude objednateli dodáno v 6 vyhotoveních v tištěné podobě, a to 

v plnobarevném provedení. Dílo bude objednateli kompletně dodáno i v elektronické podobě na digitálním 

nosiči dat (CD/DVD – ROM, USB disk), a to následovně: textová část ve formátu kompatibilním 

s programem Microsoft WORD, výkresová část ve formátu pro čtení a zápis (*.dwg) kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 a ve formátu *.pdf kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader, 

vizualizace projektu ve formátu *.bmp, *.jpg, nebo *.pdf, případně po dohodě s objednatelem v jiném 

formátu. 

9. Dílo bude realizováno v souladu s příslušnými právními předpisy, ustanoveními této smlouvy, technickými 

podmínkami, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a nabídkou podanou zhotovitelem v této 

veřejné zakázce. 

10. Objednatel požaduje, aby obě varianty investičního záměru v konečné podobě dle této části smlouvy měly 

všechny náležitosti čistopisů investičních záměrů, včetně všech příloh vyžadovaných dle Směrnice 

č. 3/2018, pro zpracování investičního záměru v procesu investiční výstavby statutárního města Ostravy. 

11. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných 

zakázek,  ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“). 

12. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle části B, čl. V. této 

smlouvy.  

čl.II.  
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou zjevně 

neúčelné nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení 

použití ustanovení § 2595 OZ. 
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2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnými právními předpisy. 

3. Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se dotýkají plnění 

díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně. 

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla a zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s pokyny 

objednatele, je oprávněn provádění díla pozastavit a nedojde-li k nápravě, je oprávněn od smlouvy 

po předchozím písemném upozornění odstoupit. 

5. Obě smluvní strany se zavazují zúčastňovat pracovních schůzek, svolaných kteroukoliv z nich nejméně 

3 pracovní dny předem, k projednání dosavadních výsledků a dalšího postupu při realizaci předmětu této 

smlouvy.   

6. Objednatel se zavazuje zhotoviteli poskytnout součinnost při plnění předmětu této smlouvy, a to v rozsahu, 

ve kterém lze a způsobem, kterým lze tuto součinnost po objednateli spravedlivě požadovat. Požadovanou 

součinností objednatele může být například jeho povinnost poskytnout veškeré podklady a informace, 

kterými disponuje k sjednanému předmětu díla.  

7. Bude-li zhotovitelem požadována po objednateli jakákoliv součinnost dle předchozího odstavce je povinen 

ji před započetím jakéhokoliv plnění z této smlouvy dostatečně a prokazatelně specifikovat. 

8. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob. Tyto doklady 

budou nedílnou součástí investičního záměru. 

9. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými 

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. V investičním záměru budou 

dodrženy české technické normy, právní, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou 

respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců inženýrských 

sítí a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím objednatele. 

 

čl.III.  
Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy.  

2. Obě varianty investičního záměru v požadovaném rozsahu dle části B čl. I. této smlouvy v konečné podobě 

budou za účelem připomínkování předány objednateli do 24 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy. 

Objednatel je povinen sdělit své připomínky k oběma variantám investičního záměru do 10 dnů od předání 

a zhotovitel je povinen vznesené připomínky do 10 dnů zapracovat následně do čistopisů investičních 

záměrů.  

3. Čistopisy obou variant investičního záměru v požadovaném rozsahu dle části B čl. I. této smlouvy budou 

předány objednateli do 1 týdne od zapracování připomínek objednatele k oběma variantám investičního 

záměru dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy. 

4. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny tím 

dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele 

či zhotovitelovou činností či nečinností. 

5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených parcel, 

vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění 

jeho závazku dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl 

zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven 

písemný záznam, ve kterém bude uvedeno zdůvodnění a další postup řešení. 

čl.IV.  
Předání díla  

1. Investiční záměry dle čl. I. této části smlouvy v požadovaném rozsahu budou objednateli předány osobně, 

a to na odboru investičním Magistrátu města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava v termínech dle 

čl. II. této části smlouvy. 

2. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, 

že bude předáno bez vad. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo 

přejímá či nikoli a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem 
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předávacího protokolu. 

3. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy příp. 

jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy.  

4. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

5. Objednatel se stane vlastníkem zhotovených investičních záměrů uvedených v čl. I. této části smlouvy 

jejich převzetím od zhotovitele bez vad. 

6. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

čl.V.  
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:  

 

Cena bez DPH  3 490 000,- Kč 

DPH  732 900,- Kč 

Cena celkem vč. DPH  4 222 900,- Kč 

 

čl. VI. 
Povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen přizvat objednatele ke všem rozhodujícím jednáním a taktéž je povinen vést 

z každého jednání zápis, který společně s dalšími informacemi z jednání předá objednateli, v případě, 

že se objednatel jednání nezúčastní. 

2. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli k odsouhlasení rozhodující písemnosti. 

3. Zhotovitel je povinen při výkonu oprávnění upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, 

které by mohly mít za následek vznik újmy, a to ihned, když se takovou skutečnost dozvěděl. V případě, 

že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá za újmu takto vzniklou. 

4. Jestliže zhotovitel při své činnosti získá pro objednatele jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

5. Zhotovitel je povinen bez odkladů oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů objednatele. 

6. Zhotovitel se může odchýlit od pokynů objednatele jen, je-li to naléhavě nezbytně nutné, a to v zájmu 

objednatele, pokud nemůže prokazatelně včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto 

skutečnostech informovat objednatele a vyžádat si dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně 

zakázáno smlouvou, zhotovitel se od pokynů nesmí odchýlit. 

7. Při plnění předmětu této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat závazné právní předpisy, technické 

normy, dohody vyplývající z této smlouvy, dohody smluvních stran a vyjádření veřejnoprávních orgánů 

a organizací. 

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat k investičnímu záměru objednateli konzultace a písemná vyjádření pro 

potřeby další projektové přípravy a to po dobu záruky za jakost stanovené dle článku VII. odst. 2. této 

části smlouvy. 

 

čl. VII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. 

3. Záruční doba počíná běžet předáním díla. 

4. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným 

právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. 

Odesláním tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 

6. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení 
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(i emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději 

do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.  

7. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné výši 

uhradit. 

8. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na náhradu škody tím není dotčeno. 

9. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu v rámci záruky 

za jakost poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2 tohoto článku smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami nebo bez výhrad. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není 

dotčeno právo objednatele uplatňovat práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. 

Smluvní strany se dále dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

 

Část C 
Inženýrská činnost 

čl.I.  
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje pro příkazce odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této části smlouvy, 

vykonávat inženýrskou činnost ve fázi přípravy investičního záměru souboru staveb „Propojení Nová 

Pivovarská – Karolina“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Příkazník zajistí projednání investičního 

záměru s dotčenými orgány státní resp. veřejné správy, dotčenými organizacemi, správci inženýrských sítí, 

vše dle požadavků příkazce a dle Směrnice č. 3/2018, pro zpracování investičního záměru v procesu 

investiční výstavby statutárního města Ostravy.   

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 

čl.II.  
Doba plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí účinnosti 

této smlouvy. 

čl.III.  
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu podle čl. I. této části smlouvy plnou moc, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl.IV.  
Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:  

 

Odměna bez DPH  350 000,- Kč 

DPH  73 500,- Kč 

Odměna celkem vč. DPH  423 500,- Kč 

čl. V. 
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis nebo 

informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.  
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2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

čl. VI. 
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, 

a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm 

příkazce trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá 

příkazník za škodu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce 

a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, příkazník 

se od pokynů nesmí odchýlit. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen informovat příkazce o možnosti uplatňovat práva příkazce ze závazkových vztahů 

v rozsahu jím vykonávaných činností a taková práva uplatnit, pokud příslušný orgán města rozhodne 

o učinění příslušného právního jednání. 

8. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

9. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

 

čl.I.  

Cena díla a výše odměny 

1. Celková cena (cena dle části B čl. V. a odměna dle části C čl. IV. této smlouvy) ze závazků ve smlouvě 

uvedených činí: 

Cena bez DPH 3 490 000,- Kč 

DPH 732 900,- Kč 

Odměna bez DPH 350 000,- Kč 

DPH 73 500,- Kč 

Celková cena bez DPH 3 840 000,- Kč 

DPH 806 400,- Kč 

Celková cena včetně DPH 4 646 400,- Kč 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH jsou dohodnuty jako nejvýše přípustné a platí po celou dobu účinnosti 

této smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH a odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 
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DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 a § 2436 OZ. 

čl. II. 
Platební podmínky 

1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít 

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle zákona 

o DPH obsahovat také tyto údaje:  

a) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, identifikátor veřejné zakázky (IVZ) - P19V00152968, 

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) obchodní firma, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele (příkazníka), 

d) název, sídlo IČO a DIČ objednatele (příkazce), označení útvaru objednatele (příkazce), který akci 

likviduje (odbor investiční Magistrátu města Ostravy), 

e) číslo a datum vystavení faktury, 

f) dobu splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací, 

h) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

i) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu. 

5. Faktura na celkovou cenu za celý předmět plnění dle čl. I. odst. 1 této části smlouvy bude vystavena po 

předání čistopisu obou variant investičního záměru v požadovaném rozsahu dle části B čl. I. této smlouvy. 

Doba splatnosti faktury je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejím doručení objednateli 

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrad škody, aj.) si 

smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti. 

6. Doručení faktury ve dvou originálních vyhotoveních provede zhotovitel (příkazník) osobně proti podpisu 

oprávněného zástupce objednatele (příkazce) nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní 

licence nebo v elektronické podobě prostřednictvím datové schránky. 

7. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně vyúčtována 

cena nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (DPH, resp. sazba DPH se nestanoví v případě aplikace 

režimu přenesení daňové povinnosti), je objednatel (příkazce) oprávněn fakturu před uplynutím doby 

splatnosti vrátit zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí 

důvod vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné 

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově 

vyhotovené faktury objednateli (příkazci). 

8. Objednatel (příkazce) je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy s ohledem na tok financí statutárního 

města Ostravy. O této skutečnosti bude zhotovitel (příkazce) neprodleně po zjištění informován a bude 

dohodnut další postup plnění smluvních závazků, včetně nutných úprav smluvních vztahů. 

9. Zhotovitel (příkazník) je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 

veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, povinen poskytnout požadované 

informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (ministerstva financí, 

Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy) a 

vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu této smlouvy a 

poskytnout jim součinnost. 

10. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 

o účet vedený v tuzemsku. 

11. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je objednatel 
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(příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu 

samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. 

Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny bez DPH 

zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit v této smlouvě sjednanou cenu. 

12. V případě fakturace v režimu přenesené daňové povinnosti se odst. 11. a druhá a třetí věta odst. 10. tohoto 

článku neužijí. 

13. Povinnost zaplatit je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

čl.III.  
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese zhotovitel 

(příkazník) v plném rozsahu.  

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli (příkazci) újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným 

plněním předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 

 

čl.IV.  
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH dle části B, čl. V. této smlouvy za 

každý i započatý den prodlení. 

2. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy ze strany příkazníka je 

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

3. V případě, že objednatelem (příkazcem) nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel 

(příkazce) povinen zaplatit zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky 

za každý i započatý den prodlení. 

4. Provede-li zhotovitel (příkazník) změnu projektového týmu v rozporu s ustanovením čl. VI. odst. 16. této 

části smlouvy, je zhotovitel (příkazce) povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč (slovy dvě stě 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ. Zhotovitel (příkazník) je srozuměn s výší smluvní pokuty, 

která byla ujednána v této výši vzhledem k zajišťovanému závazku.  

5. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý 

zjištěný případ.  

6. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy, 

mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 

(příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,-Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

7. Pokud závazek splnit předmět smlouvy zanikne před řádným termínem plnění, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

8. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, 

zda a v jaké výši vznikne druhé smluvní straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany 

se dohodly, že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také 

na náhradu újmy v plné výši vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

10. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

 

čl.V.  
Licenční ujednání 

1. V případě, že v souvislosti s plněním závazku dle této smlouvy dojde k vytvoření autorského díla, 

poskytuje zhotovitel objednateli bezúplatně oprávnění k výkonu práva dílo užít jakýmkoliv způsobem 
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a v jakémkoliv rozsahu bez omezení. 

2. Bude-li vytvořeno autorské dílo osobami, které nejsou v zaměstnaneckém poměru ke zhotoviteli, zajistí 

zhotovitel smluvně souhlas autorů s užitím díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. 

3. V případě porušení povinností dle odst. 2 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

4. Autor díla nemá právo užívat dílo vytvořené na základě této smlouvy bez souhlasu objednatele. 

čl.VI.  
Závěrečná ujednání  

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 01304/RM1822/21 ze dne 07. 05. 2019, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné zakázky „Propojení 

Nová Pivovarská – Karolina (investiční záměr), poř. č. 36/2019.  

2. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je vyžadováno uveřejnění v registru 

smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí 

objednatel (příkazce).  

3. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1765 OZ, 

ustanovení § 1978 odst. 2 OZ a ustanovení § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, 

která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, 

i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán 

v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

7. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním této 

smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

8. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků (s výjimkou 

případů uvedených v čl. III. odst. 4 a 5 části B této smlouvy, v čl. I. odst. 5 části D této smlouvy a změny 

projektového týmu dle odst. 16. tohoto článku smlouvy), které budou vzestupně číslovány, výslovně 

prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou 

formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových zpráv. 

9. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

10. Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s 14 denní výpovědní 

dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi zhotoviteli. Ustanovení odst. 12. tohoto článku 

smlouvy tím není dotčeno.   

11. Příkazce může smlouvu vypovědět bez výpovědní doby. Účinky výpovědi nastávají jejím doručením 

příkazníkovi. Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze 

strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy. 

12. Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel (příkazník) 

nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná jejím 

doručením zhotoviteli (příkazníkovi). 

13. Objednatel (příkazce) může závazek ze smlouvy vypovědět bez výpovědní doby nebo od smlouvy 

odstoupit s okamžitou účinností v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena 

pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel (příkazce) může dále závazek ze smlouvy vypovědět bez 

výpovědní doby nebo od smlouvy odstoupit s okamžitou účinností v případě zjištění uvedených v § 223 

odst. 2. ZZVZ. 

14. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou  

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu, 

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 

15. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat 
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objednateli (příkazci) nedokončené plnění. O úpravě vzájemných práv a povinností v souvislosti se 

zánikem závazku uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví, zda je zhotovitel (příkazník) povinen 

objednateli (příkazci) předat věci, které opatřil a které jsou součástí plnění této smlouvy, a uhradit 

případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Dále smluvní strany v takto uzavřené 

dohodě upraví zejména, zda a jakým způsobem je objednatel (příkazník) povinen uhradit zhotoviteli 

(příkazníkovi) cenu provedených prací a cenu věcí, které zhotovitel (příkazník) opatřil a které se staly 

součástí plnění této smlouvy. 

16. V průběhu trvání této smlouvy je zhotovitel (příkazník) oprávněn změnit projektový tým, prostřednictvím 

kterého, ve své nabídce podané k této veřejné zakázce, prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné 

zakázky a jehož kvalifikace a zkušenosti byly předmětem hodnocení v rámci zadávacího řízení, které 

předcházelo uzavření této smlouvy, pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele (příkazce). 

Nový projektový tým musí splňovat technickou kvalifikaci stanovenou pro projektový tým objednatelem 

(příkazcem) v čl. III. bodu 3.2 Výzvy k podání nabídek vč. zadávacích podmínek k této veřejné zakázce. 

Objednatel (příkazce) vydá písemný souhlas se změnou do 14 dnů od doručení žádosti a potřebných 

dokladů, disponuje-li nový projektový tým potřebnými zkušenostmi. Objednatel (příkazce) nesmí souhlas 

se změnou projektového týmu bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem 

(příkazníkem) příslušné doklady předloženy. 

17. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 

týkajících se předmětu smlouvy.  

18. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez písemného souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá 

práva ani převést kterékoliv své povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě ani není oprávněn tuto 

smlouvu postoupit. 

19. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

20. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.  

21. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne, či jinak 

znemožní. 

22. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, 

co je dohodnuto ve smlouvě. 

23. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy příp. 

jím pověřený zaměstnanec zařazený do investičního odboru Magistrátu města Ostravy. 

24. Tato smlouva je uzavřena v elektronické podobě. 

25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:  

Příloha č. 1 – Prohlášení, 

Příloha č. 2 – Plná moc. 

 
Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 

 

 

 __________________________________________   __________________________________________  

Mgr. Zuzana Bajgarová Ing. Martin Vilč 

náměstkyně primátora předseda představenstva 

na základě plné moci DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

 

„podepsáno elektronicky“ „podepsáno elektronicky“
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Příloha č. 1 ke smlouvě č. 1758/2019/OI/VZKÚ 

Počet stran:  1 

 

Prohlášení 

 

1. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy, zhotoví osobně, nebo 

prostřednictvím svých zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona 

č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon) je vykonavatelem 

majetkových práv autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona 

uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od investičního záměru (obou 

variant) a souhlas k provedení změn již realizovaného souboru staveb, nezbytných, či potřebných 

k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, 

uložených objednateli (příkazci) právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění 

povinností uložených objednateli (příkazci) soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k 

volné ruce). 

 

2. V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem (příkazníkem) vytvořeno 

osobně, nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí 

osobou, je zhotovitel (příkazník) povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských 

práv) pro užití díla statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále 

je povinen zajistit v souladu s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas 

autora (vykonavatele autorských práv) s odchýlením od investičního záměru (obou variant) a souhlas 

k provedení změn již realizovaného souboru staveb, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, 

anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, uložených objednateli 

(příkazci) právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností uložených 

objednateli (příkazci) soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). Výše 

uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel (příkazník) objednateli (příkazci) při předání díla. 

 

3. V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel (příkazník) povinen uhradit 

objednateli (příkazci) veškerou vzniklou škodu. 

 

 

za příkazníka 

             

Ing. Martin Vilč 

předseda představenstva 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

 

„podepsáno elektronicky“ 
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Příloha č. 2 ke smlouvě č.: 1758/2019/OI/VZKÚ 

Počet stran:  1 

 

PLNÁ MOC  

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1758/2019/OI/VZKÚ, kterou 
se příkazník zavázal vykonat pro příkazce inženýrskou činnost ve fáz i 
přípravy investičního záměru souboru staveb „Propojení Nová 
Pivovarská - Karolina“ v k. ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava.  
 
 

Příkazce: Statutární město Ostrava 

 se sídlem: Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

 IČO: 00845451 

 zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora  

 

Příkazník: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

 se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava 

 IČO: 42767377 

 zastoupena: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva 

  
 

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních 

řízeních vedených před správními orgány k zajištění potřebných vyjádření, podávat žádosti, návrhy, 

ohlášení a přijímat za příkazce písemnosti. 

 

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo 

a smlouvy příkazní č. 1758/2019/OI/VZKÚ do dne předání čistopisu obou variant investičního záměru 

příkazci. 

 

 

za příkazce 
 

Mgr. Zuzana Bajgarová 

náměstkyně primátora 

na základě plné moci 

 

„podepsáno elektronicky“ 

              

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

 

za příkazníka 

             

Ing. Martin Vilč 

předseda představenstva 

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. 

 

„podepsáno elektronicky“ 
 


