

SMLOUVA O DÍLO

Č. j. KRPC-48932/ČJ-2019-0200VO-VZL

Část 2 – Oprava střešního pláště

podle zákona § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)



I.

Smluvní strany

1. Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená

IČO: 75151511

Není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice


Číslo účtu: 64133881/0710

2. Zhotovitel

společnost: PANEL SERVIS, s.r.o.

sídlo: Mánesova 400/72, 370 01 České Budějovice

zastoupený:


IČO: 260 67 340

DIČ: CZ26067340

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 229962187/0300

Telefon:

E-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11906

II.

Předmět díla

1. Předmětem díla je „Oprava střešního pláště v objektu OOP ČR Netolice“.
2. Rozsah prací předmětu díla je blíže specifikován:
 - zadávacími podklady objednatele,
 - prohlídkou místa plnění,
 - akceptovanou nabídkou zhotovitele, kdy soupis prací, dodávek a služeb z této nabídky tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
3. Součástí předmětu díla je také dodání potřebných materiálů a výrobků.

III.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle do **5 pracovních dnů** od protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli.
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **90 kalendářních dnů** od zahájení prací.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději však v den zahájení prací na staveništi.
4. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Obvodní oddělení Policie ČR Netolice, Václavská 120, na pozemcích parc. č. 115, 116, 117, v kat. území Netolice.
5. Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.
6. Veškeré stavební práce budou prováděny za stálého provozu objektu.

IV.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH	975 274,83 Kč
DPH 21%	204 807,71 Kč
Cena díla včetně DPH	1 180 082,54 Kč
Slovy: jedenmilionstoosmdesát tisíc osmdesát dvakorun českých padesát čtyři haléřů	

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.
3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou. Překročení nebo změna nabídkové ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, v takovém případě se automaticky připočte k cenám platná výše DPH bez nutnosti vyhotovení dodatku ke smlouvě.
4. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V.

Platební podmínky

1. Cena díla bude hrazena na základě dílčích měsíčních faktur vystavených zhotovitelem po převzetí jednotlivých skutečně provedených prací, uvedených ve zjišťovacím protokolu a odsouhlasených odpovědným pracovníkem objednatele.
2. Objednatel uhradí fakturovanou částku do 21 dnů od obdržení faktury zaslané ve dvojím vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Odbor správy majetku – Oddělení správy nemovitého majetku, Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.** Každá faktura musí být označena: „**KRPC-48932/ČJ-2019-0200VO-VZL-Část 2**“. Nebude-li faktura takto identifikována, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, je objednatel oprávněn ji vrátit prodávajícímu, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
3. Objednatel souhlasí s dodáním faktury v elektronické podobě, a to pouze jejím zasláním do datové schránky (**cb8ai73**). V tomto případě bude předmět zprávy povinně označen: „**Faktura pro OSNM – skupina stavební**“.

4. Faktury musí obsahovat všechny údaje uvedené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat náležitosti v souladu s občanským zákoníkem.
5. Objednatel může faktury do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
 - nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy
 - nesprávné náležitosti
 - chybí-li ve fakturách některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou
6. Způsob úhrady: převodním příkazem
7. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
8. Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktur do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

VI.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.
2. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na díle, včetně sousedních pozemků a budov, trvalých porostů a podzemních vedení.
3. Zhotovitel je povinen přijmout v průběhu realizace díla taková opatření, aby minimalizoval prašnost a hlučnost prováděných prací.
4. Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob pohybujících se v místě plnění (veřejnost, zaměstnanci) a jeho okolního veřejného prostranství.
5. Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.
6. Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.
7. Zhotovitel v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů předloží objednateli před předáním staveniště seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění.
8. Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál.
9. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem na jeho náklad včetně odvozu a skládkování.
10. Za druhotně zhodnotitelný odpadový materiál (kovy) určený k likvidaci zhotovitel předloží objednateli doklad o jeho likvidaci včetně vyčíslené finanční částky, která bude odečtena od částky fakturované v závěrečné faktuře za provedené práce.
11. Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a ve vlastní režii včetně povolení k záboru veřejného prostranství.
12. Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci stavebních prací bude provádět průběžný úklid a zejména závěrečný úklid všech prostor dotčených s prováděním díla.
13. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla dodržet podmínky zákona č. 88/2016 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména Nařízení vlády, týkající se bouracích prací.
14. Před zahájením prací bude zhotovitel proškolen bezpečnostním technikem objednatele o podmínkách provádění prací v objektu objednatele.
15. Zařízení staveniště a prostory, kde budou probíhat stavební práce, budou označeny a zabezpečeny v souladu s Nařízením vlády č. 591/2006 o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
16. Před zahájením prací zhotovitel předloží objednateli k odsouhlasení harmonogram

stavebních prací.

17. Vedením stavby bude pověřen pracovník zhotovitele oprávněný odborným vedením provádění stavby ve smyslu ustanovení § 160 odst. 1 stavebního zákona (dále jen „stavbyvedoucí“), který má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Stavbyvedoucí bude provádět výkon činnosti dle § 153 odst. 1 a 2 stavebního zákona (183/2006 Sb.).

18. Stavbyvedoucí bude každodenně přítomen na stavbě a o jeho přítomnosti bude vždy proveden záznam ve stavebním deníku.

19. Zhotovitel při práci s azbestem bude postupovat dle projektové dokumentace včetně podmínek pro práci s azbestem uvedené v textové části projektové dokumentace.

20. Při předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli zpracovaný protokol -- bezpečnostní rizika provádění díla, pro účely kontroly bezpečnostního technika objednatele.

21. Zhotovitel provede zaškolení obsluhy a její seznámení s provozními stavy jednotlivých zařízení, s revizními a servisními lhůtami.

VII.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.
2. Objednatel nezajišťuje sociální zařízení staveniště.
3. Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.
4. Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu.
5. Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

VIII.

Předání díla

1. Dílo je považováno za dokončené, bude-li převzato objednatelem bez uvedení výhrad, nedodělků či zjevných vad v protokole z investorského převzetí. Na základě tohoto protokolu je zhotovitel oprávněn provést závěrečnou fakturaci.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis eventuálně zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

IX.

Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60 měsíců**, ode dne podepsání zápisu o převzetí díla. Záruka na dodaný materiál je stanovena dle záruk výrobců.
2. Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a

zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

3. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 15 kalendářních dnů od nástupu na odstranění záruční vady, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 2% z celkové ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

2. Při prodlení s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli zákonný úrok z neuhrazené částky.

3. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

4. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 4. má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení.

6. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

XI.

Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzením ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

2. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen vést stavební deník způsobem stanoveným v příloze č. 16 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. a § 157 Zákona č. 183/2006 Sb.

Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.

2. Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

4. Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění.

5. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanský zákoník.

XIII.

Kontaktní osoby



1. Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat:

 tel.:  mobil: 

2. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:

 tel.: 

Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat:

 tel.: 

XIV.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je účinná dnem zveřejnění v registru smluv, přičemž se smluvní strany dohodly, že povinným k uveřejnění v registru smluv je objednatel.

2. Smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom (1) výtisku.

3. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.


Přílohy: Příloha - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb


Objednatel:
V Českých Budějovicích


dne..... 22 -05- 2019


Zhotovitel:
V Českých Budějovicích

dne..... 24.05. 2019









REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019-0209_a
Stavba: OO PČR Netolice - oprava střešního pláště Václavská 120, Netolice

KSO:
Místo: Netolice

CC-CZ:
Datum: 27. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

975 274,83

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	975 274,83	204 807,71
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 180 082,54

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

15

Kód: 2019-0209_a

Stavba: OO PČR Netolice - oprava střešního pláště Václavská 120, Netolice

Místo: Netolice

Datum: 27. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

KAVRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		975 274,83	1 180 082,54	
2019-0209.1	Bourací práce, demolice	187 283,42	226 612,94	STA
2019-0209.2	Nové konstrukce	759 191,41	918 621,61	STA
2019-0209.3	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	28 800,00	34 848,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

OO PČR Netolice - oprava střešního pláště Václavská 120, Netolice

Objekt:

2019-0209.1 - Bourací práce, demolice

KSO:

Místo: Netolice

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

187 283,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	187 283,42	21,00%	39 329,52
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

226 612,94

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OO PČR Netolice - oprava střešního pláště Václavská 120, Netolice

Objekt:

2019-0209.1 - Bourací práce, demolice

Místo:

Netolice

Datum:

27. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

187 283,42

HSV - Práce a dodávky HSV

125 461,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 450,77

997 - Přesun sutě

113 010,95

PSV - Práce a dodávky PSV

61 821,70

741 - Elektroinstalace - silnoproud

8 000,00

762 - Konstrukce tesařské

4 245,53

764 - Konstrukce klempířské

15 594,54

765 - Krytina skládaná

33 981,63

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

OO PČR Netolice - oprava střešního pláště Václavská 120, Netolice

Objekt:

2019-0209.1 - Bourací práce, demolice

Místo:

Netolice

Datum: 27. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

187 283,42

D HSV Práce a dodávky HSV

125 461,72

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

12 450,77

1	K	962032241	Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárníc z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu cementovou, objemu přes 1 m3	m3	9,189	1 230,00	11 302,47	CS ÚRS 2019 01
	W		Ubourání komínů					
	W		(0,37+0,61+0,226)*4,5		5,427			
	W		(0,24+0,42)*5,7		3,762			
	W		Součet		9,189			
2	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly dvojitých, plochy do 1 m2	m2	1,290	270,00	348,30	CS ÚRS 2019 01
	W		0,43*3		1,290			
3	K	9-R02	Demontáž antény	kus	1,000	250,00	250,00	Vlastní
29	K	9-R1000	Ostatní náklady 5% objemu prací – nepředvídatelné stavební práce	%	1,000	550,00	550,00	Vlastní

D 997 Přesun sutě

113 010,95

4	K	997013153	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m	t	26,334	848,00	22 331,23	CS ÚRS 2019 01
5	K	997013312	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m	m	9,500	419,00	3 980,50	CS ÚRS 2019 01
6	K	997013322	Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312	m	285,000	60,00	17 100,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Schoz je kalkulován na dobu 30 dní, nutno prověřit odborným zhotvitелеm.</i>					
	W		9,500*30		285,000			
7	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	26,334	209,00	5 503,81	CS ÚRS 2019 01
8	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	366,506	9,00	3 298,55	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Odvoz suti je kalkulován na vzdálenost 15 km, , nutno prověřit odborným zhotvitелеm.</i>					
	W		26,179*14		366,506			
	W		Součet		366,506			
9	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 102	t	17,919	140,00	2 508,66	CS ÚRS 2019 01
	W		17,919		17,919			
	W		Součet		17,919			
27	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 201	t	2,456	500,00	1 228,00	CS ÚRS 2019 01
	W		2,359		2,359			
	W		0,097		0,097			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Součet				2,456	
28	K	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) ze stavebních materiálů obsahujících azbest zatříděných do Katalogu odpadů pod kódem 170 605	t	4,772	2 500,00	11 930,00	CS ÚRS 2019 01
	W		4,697+0,075				4,772	
	W		Součet				4,772	
10	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,084	1 550,00	130,20	CS ÚRS 2019 01
	W		0,034				0,034	
	W		0,05				0,050	
	W		Součet				0,084	
26	K	001-R	Náklady spojené s demontáží krytiny s asbestem	kpl	1,000	45 000,00	45 000,00	Vlastní

Poznámka k položce:

V položce je nutné nacenit veškeré náklady spojené s demontáží nebezpečného materiálu.

Např. :

Vyhotovení technologického postupu pro práce s azbestem/ hlášení

Inspekce účinnosti sanace azbestu dle akreditovaného postupu – „akreditovaný dozor“ nad sanačními pracemi. Celodenní přítomnost inspektorů IO.

Těsné zakrytí lešení PPI/PE fólií (vybudování KP)

D+M dekontaminační personálních propustí

Montáž otevřeného kontrolovaného pásma

Nástřík fixačním přípravkem povrchu azbestových vlnovek

Dodávka balících prostředků

Balení odpadu s obsahem azbestu do neprodyšných big-bagů

Provoz technologií - např. odsavač, vysavač, stříkací zařízení, monitoring

Kontrolní měření akreditovanou laboratoří

OOPP

Závěrečná zpráva

Monitoring před, během a po sanaci objektu (odběr vzorku, analýza a vystavení protokolů, které jsou nedílnou součástí IZ). KP nesmí být zrušeno a další práce nesmí být zahájeny dříve než budou známy výsledky měření po sanaci azbestu. Monitoring před, během a po sanaci objektu (odběr vzorku, analýza a vystavení protokolů, které jsou nedílnou součástí IZ). KP nesmí být zrušeno a další práce nesmí být zahájeny dříve než budou známy výsledky měření po sanaci azbestu.

Vypracování a tisk inspekční zprávy (IZ). IZ má od data vydání neomezenou mezinárodní platnost a ze zákona se archivuje po dobu 40-ti let.

A další veškerá opatření dle platné legislativy a požadavků pro tyto práce.

D PSV

Práce a dodávky PSV

61 821,70

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

8 000,00

11	R	9-R901	Demontáž - bleskosvod a uzemnění pro bytovou nebo administrativní budovu	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	Vlastní
----	---	--------	--	--------	-------	----------	----------	---------

D 762

Konstrukce tesařské

4 245,53

25	K	762341811	Demontáž bednění a laťování bednění střešních rovinných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm	m2	157,242	27,00	4 245,53	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

W poškozená prkna bednění budou vyměněna - cca 60% plochy střešiny

W (255,47+6,6)*0,6

W Součet

157,242

157,242

D 764

Konstrukce klempířské

15 594,54

12	K	764001821	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	6,000	104,00	624,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	----------------

W Pultový vikýř

W 1,9*2

W Sedlový vikýř

W 2,2

W Součet

3,800

2,200

6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	764002812	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině skládané	m	33,400	42,00	1 402,80	CS ÚRS 2019 01
	W		Okapová hrana přesahu střechy					
	W		17,7+15,7		33,400			
	W		Součet		33,400			
14	K	764002821	Demontáž klempířských konstrukcí střešního výlezu do suti	kus	3,000	59,00	177,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	35,500	124,00	4 402,00	CS ÚRS 2019 01
	W		17,5+18		35,500			
16	K	764002881	Demontáž klempířských konstrukcí lemování střešních prostupů do suti	m2	16,808	167,00	2 806,94	CS ÚRS 2019 01
	W		Komíny					
	W		(2+4+4,6+2,72)*0,5		6,660			
	W		Víkýře					
	W		(5,5*2+6,2)*1,18*0,5		10,148			
	W		Součet		16,808			
17	K	764004821	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu nástřešního do suti	m	33,400	150,00	5 010,00	CS ÚRS 2019 01
	W		17,7+15,7		33,400			
18	K	764004861	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti	m	27,900	42,00	1 171,80	CS ÚRS 2019 01
	W		9,3*3		27,900			
	D	765	Krytina skládaná				33 981,63	
19	K	765131801	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° do suti	m2	272,848	84,00	22 919,23	CS ÚRS 2019 01
	W		(115,736+109,4-1,8*3-0,6-0,7-0,4*3)*1,256		272,848			
	W		Součet		272,848			
20	K	765131821	Demontáž vláknocementové krytiny skládané sklonu do 30° hřebene nebo nároží z hřebenáčů do suti	m	16,200	28,00	453,60	CS ÚRS 2019 01
21	K	765131841	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže krytiny	m2	264,159	22,00	5 811,50	CS ÚRS 2019 01
22	K	765131845	Demontáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° demontáže hřebene nebo nároží	m	16,200	8,00	129,60	CS ÚRS 2019 01
23	K	765191911	Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 30°	m2	264,159	17,00	4 490,70	CS ÚRS 2019 01
24	K	765192811	Demontáž střešního výlezu jakékoliv plochy	kus	3,000	59,00	177,00	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OO PČR Netolice - oprava střešního pláště Václavská 120, Netolice

Objekt:

2019-0209.2 - Nové konstrukce

KSO:

Místo: Netolice

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Zpracovatel:

KAVRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2019

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

759 191,41

DPH základní
snížená

Základ daně

759 191,41

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

159 430,20

0,00

Cena s DPH

v CZK

918 621,61

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OO PČR Netolice - oprava střešního pláště Václavská 120, Netolice

Objekt:

2019-0209.2 - Nové konstrukce

Místo:

Netolice

Datum:

27. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

759 191,41

HSV - Práce a dodávky HSV

116 863,86

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

116 802,80

998 - Přesun hmot

61,06

PSV - Práce a dodávky PSV

642 327,55

741 - Elektroinstalace - silnoproud

22 040,00

761 - Konstrukce prosvětlovací

3 358,00

762 - Konstrukce tesařské

67 912,62

764 - Konstrukce klempířské

172 120,19

765 - Krytina skládaná

304 105,94

767 - Konstrukce zámečnické

33 630,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

39 160,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OO PČR Netolice - oprava střešního pláště Václavská 120, Netolice

Objekt:

2019-0209.2 - Nové konstrukce

Místo:

Netolice

Datum:

27. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

759 191,41

D HSV

Práce a dodávky HSV

116 863,86

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

116 802,80

1	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	674,080	50,70	34 175,86	CS ÚRS 2019 01
	W		159,6*2+177,44*2		674,080			
	W		Součet		674,080			
2	K	941111212	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112	m2	30 333,600	0,85	25 783,56	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Lešení kalkulováno na 45 dní, nutno prověřit odborným zhotvitелеm.					
	W		674,080*45		30 333,600			
3	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	674,080	30,20	20 357,22	CS ÚRS 2019 01
4	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	240,000	41,20	9 888,00	CS ÚRS 2019 01
	W		16*15		240,000			
5	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2	298,800	43,20	12 908,16	CS ÚRS 2019 01
	W		25,8+33+16*15		298,800			
6	K	9-R01	D+M AL žebříku vč. ochrany pro výstup do nadstřešního prostoru s kotvením „na pevno + prvky na zábradlí“	kpl	1,000	5 800,00	5 800,00	Vlastní
7	K	9-R1000	Ostatní náklady 5% objemu prací – nepředvídatelné stavební práce	%	1,000	7 890,00	7 890,00	Vlastní
	D	998	Přesun hmot				61,06	
8	K	998011002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 6 do 12 m	t	0,043	1 420,00	61,06	CS ÚRS 2019 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				642 327,55	
	D	741	Elektroinstalace - silnoproud				22 040,00	
9	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku piných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm2	m	20,000	25,80	516,00	CS ÚRS 2019 01
	W		20		20,000			
	W		Součet		20,000			
10	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x1,5mm2	m	20,000	14,00	280,00	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: obsah kovu [kg/m], Cu =0,044, Al =0					
	W		18,18181818182*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		20,000			
11	K	741310001	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, řazení 1-jednopolových	kus	1,000	91,00	91,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	M	345355130	spínač jednopólový 10A bílý	kus	1,000	235,00	235,00	Vlastní
13	K	741370002	Montáž svítidel žárovkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 1 zdroj se sklem	kus	2,000	119,00	238,00	CS ÚRS 2019 01
14	M	348212750-R	svítidlo bytové žárovkové IP 42, max. 60 W E27	kus	2,000	730,00	1 460,00	CS ÚRS 2019 01
15	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	4 600,00	4 600,00	CS ÚRS 2019 01
16	R	741A3002	D+M Bleskosvod a uzemnění pro bytovou nebo administrativní budovu	soubor	1,000	11 550,00	11 550,00	ÚRS RYRO 2019 01
17	K	741-R01	D+M anteniho stožáru (žárově zinkovaný)	kpl	2,000	1 135,00	2 270,00	Vlastní
18	K	998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	800,00	800,00	CS ÚRS 2019 01

D 761 Konstrukce prosvětlovací 3 358,00

19	R	761A1021	Okna plastová plochy do 1,5 m2 zdvojená otvíravá s rámem	m2	1,290	2 200,00	2 838,00	ÚRS RYRO 2019 01
	WV		0,43*3			1,290		
20	K	998761202	Přesun hmot pro konstrukce sklobetonové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	520,00	520,00	CS ÚRS 2019 01

D 762 Konstrukce tesařské 67 912,62

21	K	762083122	Práce společně pro tesařské konstrukce impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	6,511	856,00	5 573,42	CS ÚRS 2019 01
	WV		4,717+1,321+0,473			6,511		
22	K	762341210	Bednění a laťování montáž bednění střešních rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tl. do 32 mm	m2	157,242	45,00	7 075,89	CS ÚRS 2019 01
23	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	4,717	4 200,00	19 811,40	CS ÚRS 2019 01
	WV		157,242*0,03			4,717		
24	K	762342214	Bednění a laťování montáž laťování střešních jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2	264,159	44,00	11 623,00	CS ÚRS 2019 01
25	M	60514101	řezivo jehličnaté lať 10-25cm2	m3	1,321	7 500,00	9 907,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		264,159/0,3*0,05*0,03			1,321		
26	K	762342441	Bednění a laťování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralátí	m	315,000	10,00	3 150,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		18*17,5			315,000		
27	M	60514103	řezivo jehličnaté lať 30x50mm	m3	0,473	7 500,00	3 547,50	CS ÚRS 2019 01
	WV		315,000*0,05*0,03			0,473		
28	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty	m3	6,511	810,00	5 273,91	CS ÚRS 2019 01
29	K	998762202	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	1 950,00	1 950,00	CS ÚRS 2019 01

D 764 Konstrukce klempířské 172 120,19

30	K	764111643	Krytina ze svítků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střešy rovné dražkováním ze svítků do řs 670 mm, sklon střešy přes 30 do 60°	m2	6,607	1 330,00	8 787,31	CS ÚRS 2019 01
	WV		Vikýře					
	WV		1,823*1,2*2			4,375		
	WV		1,86*1,2			2,232		
	WV		Součet			6,607		
31	K	764213652-R	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střešní výlez, střešy s krytinou skládanou nebo plechovou	kus	5,000	3 400,00	17 000,00	CS ÚRS 2019 01
32	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené řs 670 mm	m	35,500	916,00	32 518,00	CS ÚRS 2019 01
	WV		17,5+18			35,500		
33	K	764314612	Lemování prostupů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou bez lišty, střeš s krytinou skládanou nebo z plechu	m2	23,498	1 560,00	36 656,88	CS ÚRS 2019 01
	WV		Vikýře					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		(6*2+6,5)*1,18*0,75		16,373			
	W		Komíny					
	W		(4,5+5)*0,75		7,125			
	W		Součet		23,498			
34	K	764314656	Lemování sloupků komínových lávek z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s podložkou, střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu rš 500 x 500 mm	kus	16,000	515,00	8 240,00	CS ÚRS 2019 01
35	K	764315425	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm	kus	1,000	698,00	698,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Odvětrání ZTI					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
36	K	764315622	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 75 do 100 mm	kus	1,000	591,00	591,00	CS ÚRS 2019 01
	W		Anténa					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
37	K	764315625	Lemování trub, konzol, držáků a ostatních kusových prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou střeš s krytinou skládanou mimo prežovou nebo z plechu, průměr přes 200 do 300 mm	kus	1,000	1 040,00	1 040,00	CS ÚRS 2019 01
	W		ZTI					
	W		1		1,000			
	W		Součet		1,000			
38	K	764513412-R	Žlab nadokapní (nástřešní) z pozinkovaného plechu poplastovaného oblého tvaru, včetně háků, čel a hrdel rš 1000 mm	m	34,200	1 050,00	35 910,00	Vlastní
	P		<i>Poznámka k položce: V položce zahrnutu i oplechování přesahu střechy.</i>					
	W		16+18,2		34,200			
	W		Součet		34,200			
39	K	764518623	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímk, kolen a odsoků kruhový, průměru 120 mm	m	27,900	1 010,00	28 179,00	CS ÚRS 2019 01
	W		9,3*3		27,900			
40	K	998764202	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2019 01
	D	765	Krytina skládaná				304 105,94	
41	K	765131011	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° jednoduché krytí z pravoúhlých formátů, počet desek přes 10 do 20 ks/m2	m2	275,021	357,00	98 182,50	CS ÚRS 2019 01
	W		(115,736+109,4-1,8*3-0,6-0,7-0,4*3)*1,266		275,021			
	W		Součet		275,021			
42	K	765131131	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° okapové hrany, krytí jednoduché	m	32,600	150,00	4 890,00	CS ÚRS 2019 01
	W		15,3+17,3		32,600			
43	K	765131281	Montáž vláknocementové krytiny skládané Příplatek k cenám za sklon přes 30° na laťování	m2	264,159	13,00	3 434,07	CS ÚRS 2019 01
44	K	765131181	Montáž vláknocementové krytiny skládané sklonu střechy do 30° hřebene jednoduchého z desek	m	15,530	268,00	4 162,04	CS ÚRS 2019 01
45	M	765-RM01	Vláknocementová krytina dodávka včetně kompletního příslušenství	m2	289,244	355,00	102 681,62	Vlastní
	W		275,47*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		289,244			
46	K	765135002	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané speciálních desek větracích hlavíc, ventilačních prostupů, anténních prostupů, prostupových hlavíc, kovových univerzálních apod., plochy jednotlivě přes 0,2 m2	kus	2,000	43,00	86,00	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce: Anténa + ZTI.</i>					
47	M	59161148	hlavice větrací plast pro šablony vláknocementové krytiny	kus	2,000	1 176,00	2 352,00	CS ÚRS 2019 01
48	K	765135011	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezů, plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	4,000	249,00	996,00	CS ÚRS 2019 01
49	M	510-R01	Střešní výlez 450/550	kus	4,000	2 854,00	11 416,00	Vlastní
50	K	765135013	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny skládané střešních výlezů, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1,0 m2	kus	1,000	333,00	333,00	CS ÚRS 2019 01
51	M	510-R02	Střešní výlez 450/730	kus	1,000	2 854,00	2 854,00	Vlastní
52	K	765135051	Montáž střešních doplňků vláknocementové krytiny s protisněhové zábrany držáku	kus	47,900	145,00	6 945,50	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		17,3+15,3*2				47,900	
	VV		Součet				47,900	
53	M	553-R901	Sněhová zábrana trubková včetně příslušenství.	m	47,900	537,00	25 722,30	Vlastní
54	K	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými přesahy na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	264,159	35,00	9 245,57	CS ÚRS 2019 01
	P		Poznámka k položce: Kontrolatě osazeny přes pásy GUTTABAND.					
55	M	28329036	fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 150g/m2 s integrovanou samolepicí páskou	m2	290,575	47,00	13 657,03	CS ÚRS 2019 01
	VV		264,159*1,1 'Přepočtené koeficientem množství				290,575	
56	K	765191091	Montáž pojistné hydroizolační fólie Příplatek k cenám montáže na bednění nebo tepelnou izolaci za sklon přes 30°	m2	262,070	33,00	8 648,31	CS ÚRS 2019 01
57	K	998765202	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	8 500,00	8 500,00	CS ÚRS 2019 01
	D	767	Konstrukce zámečnické				33 630,00	
58	K	767851104	Montáž komínových lávek kompletní celé lávky ,	m	3,320	1 200,00	3 984,00	CS ÚRS 2019 01
	VV		1,5+0,4+0,4+1,02				3,320	
59	M	553-R01	lávka komínová 250x6000mm	kus	1,000	18 595,00	18 595,00	Vlastní
60	M	553-R02	lávka komínová 250x1020mm	kus	1,000	3 719,00	3 719,00	Vlastní
61	M	553-R03	lávka komínová 250x400mm	kus	2,000	3 416,00	6 832,00	Vlastní
62	K	998767202	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	500,00	500,00	CS ÚRS 2019 01
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				39 160,80	
63	K	783201201	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení	m2	233,100	34,00	7 925,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		(18*17,5)*(0,22+0,15)*2				233,100	
64	K	783213121	Napouštěcí nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním dvojnásobný syntetický	m2	233,100	134,00	31 235,40	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OO PČR Netolice - oprava střešního pláště Václavská 120, Netolice

Objekt:

2019-0209.3 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Netolice

CC-CZ:

Datum: 27. 2. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

KAVRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

28 800,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 800,00	21,00%	6 048,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 848,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OO PČR Netolice - oprava střešního pláště Václavská 120, Netolice

Objekt:

2019-0209.3 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Netolice

Datum:

27. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

KAVRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

28 800,00

OST - Ostatní

24 800,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OO PČR Netolice - oprava střešního pláště Václavská 120, Netolice

Objekt:

2019-0209.3 - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo: Netolice

Datum: 27. 2. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: KAVRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

28 800,00

D OST

Ostatní

24 800,00

1	K	001	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,000	2 800,00	2 800,00	Vlastní
---	---	-----	----------------------------------	-----	-------	----------	----------	---------

P

*Poznámka k položce:
Vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení ve dvojm vyhotovení.*

2	K	002	Bezpečnostní a hygienická opatření objednatele	kpl	1,000	7 200,00	7 200,00	Vlastní
---	---	-----	--	-----	-------	----------	----------	---------

P

*Poznámka k položce:
Náklady na zajištění bezpečnostního značení na staveništi a provádění denního úklidu mokrým procesem míst, dotčených stavebními pracemi a to zejména komunikační prostory objektu (schodiště, chodby, vstupní hala).*

3	K	003	Zkoušky a revize	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
---	---	-----	------------------	-----	-------	----------	----------	---------

P

*Poznámka k položce:
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.*

4	K	004	TOI-TOI po dobu výstavby	kpl	1,000	6 900,00	6 900,00	Vlastní
---	---	-----	--------------------------	-----	-------	----------	----------	---------

5	K	005	Kontejner na suť	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
---	---	-----	------------------	-----	-------	----------	----------	---------

9	K	007	Zaměření stávajícího stavu dvorních objektů	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	Vlastní
---	---	-----	---	-----	-------	----------	----------	---------

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

4 000,00

7	K	101	Zařízení staveniště	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
---	---	-----	---------------------	-----	-------	----------	----------	---------

P

*Poznámka k položce:
Náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.*

8	K	102	Provoz objednatele	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	Vlastní
---	---	-----	--------------------	-----	-------	----------	----------	---------

P

*Poznámka k položce:
Náklady na ztížené výrobní podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela, nebo z části omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezeným provozem v areálu objednatele.*