



STATUTÁRNÍ MĚSTO MLADÁ BOLESLAV

ODBOR STAVEBNÍ A ROZVOJE MĚSTA

Komenského nám. 61, 293 01 Mladá Boleslav

VYŘIZUJE:

TEL.:

MOBILNÍ TEL.:

E-MAIL:

Č. JEDNACÍ:

DATUM:

29.05.2019

Dodavatel:

GEMA MB s.r.o.

Blahoslavova 186/8

29301 Mladá Boleslav

IČ: 61681679

OBJEDNÁVKA ČÍSLO : 2019/0547 Odbor stavební a rozvoje města

Objednáváme u Vás:

Označení dodávky	Množství	Jednotka	Předpokládaná cena celkem
Oprava chodníku v Bezděčíně - za kolejema směrem do Mladé Boleslavi	1.00		327 593,- Kč
Předpokládaná celková cena bez DPH			270738,06 Kč
Předpokládaná celková cena včetně DPH			327593,05 Kč

Ve smyslu § 92a a 92e zákona o DPH nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti, plnění nebude sloužit pro ekonomickou činnost města.

Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

**na faktuře uveďte naše číslo objednávky včetně odboru*


Splatnost faktur bude 30 dnů od prokazatelného doručení objednateli.

Přílohou faktury bude kopie objednávky.

1. Dodavatel tímto výslovně souhlasí s tím, že tato objednávka včetně jejích příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
2. Objednávku v registru smluv zveřejní objednatel.

3. Dodavatel i objednatel dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
4. Dodavatel souhlasí s plněním objednávky.

Za společnost:



vedoucí odboru

Odbor stavební a rozvoje města

Bankovní spojení:



Fakturu zašlete na adresu:
Statutární město Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295, DIČ: CZ00238295



Mladá Boleslav

Oprava chodníku v Bezděčíně - za kolejema směrem do Mladé Boleslavi

20. 5. 2019

CENOVÁ NABÍDKA

Na základě Vaší poptávky Vám sdělujeme, že naše firma je schopna Vaše zadání splnit.

Naše nabídková cena činí:

270.738,- Kč bez DPH

Všechny informace obsažené v poptávce a vyplývající z dalších jednání považujeme za obchodní tajemství.

Nabízející prohlašuje, že se dokonale seznámil s podklady k výběrovému řízení na zhotovitele, je schopen smluvní výkony zvládnout včas, kompletně a bez závad v souladu s platnými normami.

Tato cenová nabídka platí tři měsíce od data vystavení nabídky.

Na spolupráci se těší



Majitelé firmy :



IČO: 61681679
DIČ: 048-61681679

Sídlo firmy :
Blahoslavova 186/II
293 01 Mladá Boleslav

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód

Zakázka: Oprava chodníku v Bezděčíně - za kolejema směrem do Mladé Boleslavi

Místo: Bezděčín

Datum: 20.5.2019

Zadavatel

Statutární město Mladá Boleslav

IČ: 00238295

DIČ

Uchazeč

GEMA MB s.r.o.

IČ: 61681679

DIČ: CZ61681679

Cena bez DPH

270 738,06

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	270 738,06	56 854,99
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

327 593,05

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód

Zakázka: Oprava chodníku v Bezděčíně - za kolejema směrem do Mladé Boleslavi

Místo: Bezděčín

Datum: 20.05.2019

Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav

Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		270 738,06	327 593,05
1900006	Oprava chodníku v Bezděčíně	270 738,06	327 593,05

SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Oprava chodníku v Bezděčíně

 Místo: Bezděčín
 Zadavatel: Statutární město Mladá Boleslav
 Uchazeč: GEMA MB s.r.o.

Datum: 20.05.2019

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							270 738,06
D	HSV		Práce a dodávky HSV				231 238,06
D	1		Zemní práce				38 219,90
D	R10		Společné zemní práce				17 257,40
1	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	17,550	145,00	2 544,75
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	17,550	350,00	6 142,50
3	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	17,550	15,00	263,25
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	34,222	200,00	6 844,40
	VV		17,55*1,95 Přepočtené koeficientem množství		34,222		
5	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se ztuhnutím	m ²	58,500	25,00	1 462,50
	VV		39*1,5		58,500		
D	R11		Zemní práce pro komunikace				14 303,25
6	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m ³ v hornině tř. 3	m ³	17,550	650,00	11 407,50
	VV		"ZD + obruby" 58,5*0,3		17,550		
7	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m ³	17,550	25,00	438,75
8	K	120001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	m ³	7,020	350,00	2 457,00
	VV		17,550*0,4 Přepočtené koeficientem množství		7,020		
D	R14		Založení zeleně				6 659,25
10	K	181111121	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř. 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5	m ²	39,000	35,00	1 365,00
	VV		39*1,0		39,000		
11	K	182301122	Rozproštění omnice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m ²	39,000	65,00	2 535,00
12	M	167101R11	zemina schopná zárodnění včetně naložení a dovozu na místo použití	m ³	5,850	350,00	2 047,50
	VV		39*0,15		5,850		
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovinně a ve svahu do 1:5	m ²	39,000	12,00	468,00
14	M	005724000	osivo směs travní parková sádková	kg	1,950	125,00	243,75
	VV		Uvažovaná spotřeba 0,05 kg/m ²				
	VV		39*0,05		1,950		
D	5		Komunikace				57 552,95
D	R50		Podkladní vrstvy				8 482,50
15	K	584951111	Podklad ze stérkodně ŠD tl 150 mm	m ²	58,500	145,00	8 482,50
	VV		58,5		58,500		
D	R51		Komunikace pro automobilovou dopravu - asfalt				20 585,00
17	K	001	Oprava krytů AB vozovek a chodníků (síla krytu 5cm)	m ²	15,600	700,00	10 920,00
18	K	002	Plošná výprava AB krytů	t	2,650	3 500,00	9 275,00
19	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ²	m ²	15,600	25,00	390,00
D	R56		Komunikace pro pěši ze zámkové dlažby				28 485,45
20	K	598211123	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B pl přes 300 m ²	m ²	58,500	240,00	14 040,00
	VV		58,5		58,500		
21	M	AS010601	dlažba zámková KQST 20x16,5x6 cm povrch standard barva ŠEDÁ	m ²	59,670	235,00	14 022,45
	VV		Ztratné 2%				
	VV		58,5*1,02		170,136		
22	K	598211124	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěši tl 60 mm skupiny B	m ²	0,600	45,00	27,00
	VV		1,5*0,4		0,600		
23	M	AS060602	dlažba zámková ČIHLA pro nevidomé 20x10x6 cm povrch standard barva ČERVENÁ	m ²	0,720	550,00	396,00
	VV		Ztratné 2%				
	VV		0,6*1,02		9,384		
D	8		Trubní vedení				2 500,00
D	R89		Společné práce pro trubní vedení				2 500,00
24	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hmce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	2 500,00	2 500,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				86 334,30
D	R90		Společné práce pro bourání a konstrukce				10 335,00
26	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	39,000	140,00	5 460,00
	VV		39		39,000		
28	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	39,000	125,00	4 875,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D R95			Osazení obrub a linek				43 551,30
29	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	39,000	250,00	9 750,00
	W		39		39,000		
30	M	GS0102	obrubník betonový silniční 100×15×25 cm, povrch standard barva šedá	kus	39,780	135,00	5 370,30
	W		Ztrátě 2%		1,320		
	W		39,0°0,02		67,320		
	W		Součet				
35	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	39,000	210,00	8 190,00
	W		39		39,000		
36	M	GS0304	obrubník betonový zahradní 100×5×25 cm povrch standard barva šedá	kus	39,780	75,00	2 983,50
	W		Ztrátě 2%				
	W		39,0°1,02		39,780		
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	5,850	2 950,00	17 257,50
	W		"Silniční obruby" 39,0°0,09		3,510		
	W		"Sadové obruby" 39,0°0,06		2,340		
	W		Součet		5,850		
D R96			Bourání stávajících zpevněných ploch				29 133,00
40	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně	m2	15,600	155,00	2 418,00
	W		Odbourání podél obrub				
	W		39°0,4		15,600		
41	K	113106121	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěši ručně	m2	58,500	50,00	2 925,00
	W		58,5		58,500		
42	K	113107222	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojné pl přes 200 m2	m2	58,500	45,00	2 632,50
45	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	39,000	55,00	2 145,00
	W		39		39,000		
46	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	39,000	45,00	1 755,00
	W		39		39,000		
47	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	5,850	2 950,00	17 257,50
	W		"Silniční obruby" 39°0,09		3,510		
	W		"Sadové obruby" 39°0,06		2,340		
	W		Součet		5,850		
D R98			Vodorovné dopravní značení				3 315,00
48	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	39,000	5,00	195,00
49	K	915121111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm základní bílá barva	m	39,000	15,00	585,00
50	K	915221111	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm bílý plast	m	39,000	65,00	2 535,00
	W		39		81,000		
D 997			Přesun sutě				28 636,21
56	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	51,336	105,00	5 390,28
57	K	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	51,336	145,00	7 443,72
58	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot	t	205,344	15,00	3 080,16
	W		51,336*4 Přepočtené koeficientem množství		205,344		
59	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	36,135	250,00	9 033,75
60	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	1,498	450,00	673,20
61	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	13,705	220,00	3 015,10
D 998			Přesun hmot				17 994,70
62	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažebním	t	58,339	220,00	12 834,58
63	K	9982229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažebním na vzdálenost do 50 m	t	12,286	420,00	5 160,12
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				39 500,00
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				16 500,00
64	K	011002000	Geodetické vytyčení stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
65	K	012002000	Geodetické zaměření stavby	...	1,000	5 000,00	5 000,00
66	K	012103000	Vytyčení podzemních sítí	...	1,000	6 500,00	6 500,00
D VRN3			Zařízení staveníště				500,00
67	K	032002000	Vybavení staveníště	...	1,000	500,00	500,00
D VRN5			Finanční náklady				22 500,00
68	K	059002000	DIO - dopravní značení na staveníšti	...	1,000	20 000,00	20 000,00
69	K	043002000	Hutnici zkoušky	...	1,000	2 500,00	2 500,00