
Krajský úřad Pardubického kraje

Smlouva o dílo c. oR/1 6125'188

,,Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice
lll337 Louka - Skuteč"

YZ: P16V00000069

Smluvní stranv

1. Objednatel Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice
zastoupen: JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:
lng. Jiří Kunt, Ph.D. nebo lng. Marie Břeňová
Bankovní spojenĺ: CSoB, a.s.

č.ú.: 220430336/0300
lČ: 7oB 92 B22
DlČ: CZ7O892822 neplátce DPH

2. Zhotovitel HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
sídlo: Sokolovská 100194,186 00 Praha B
zastoupen. lng. Václavem Staým, prokuristou
Rejstříkový soud a spisová znaćka: Městský soud v Praze, oddíl C,
vloŽka 11622
osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
lng. Milan Ptáček
Bankovní spojenĺ' lNG bank N.V.

č. ú.:
lČ: 45797170
DlČ: CZ4579717O

uzavlrď1í tuto smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na
svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek této smlouvy a
jejích přĺloh a objednatel se zavazuje za podmĺnek této smlouvy dílo převzĺt a zaplatit
zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení.

1. Zhotovitel se zavazuje za podmĺnek této smlouvy v rozsahu projektového záměru
předmětné stavby Ve staničení silnice lll337 km 72,819 km 78,666 pro
objednatele zpracovat:

a. dokumentaci pro podánĺ Žádosti o vydání územního rozhodnutí na stavbu
Modernizace silnice ll/337 Louka _ Skuteč v rozsahu dle zákona ć,. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích vyhlášek, zejména

Článek !.
Předmět dĺla
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vyhlášky c.503/2006 Sb., o podrobnějšĺ úpravě Územního rozhodovánĺ,
územního opatřenĺ a stavebnĺho řádu. Součástĺ dokumentace je zakreslenĺ
stavby do katastrální mapy' návrh oddělovacího geometrického plánu včetně
souhlasu stavebního úřadu s dělením pozemků, výpisy dotcených pozemků
z katastru nemovitostí, záborový elaborát, stanovenĺ odvodů za zábory
zemědělského a lesnĺho půdního fondu, obstarání souhlasů, popř. stanovisek
vlastnĺků pozemků k záborům a věcným břemenům, obstarání rozhodnutĺ
dotcených orgánů podle zvláštních právních předpisů, obstarání závazných
stanovisek a obstaránĺ stanovisek vlastnĺků veřejné dopravnĺ a technické
infrastruktury a jejich zapracování do čistopisu a sepsání Žádosti o vydánĺ
územního rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocné územní
rozhodnutí. objednatel je povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli
vydané územnĺ rozhodnutí k porovnánĺ věcných údajů uvedených v Žádosti o
vydání územního rozhodnutí s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí.
V případě zjištěnĺ rozdílných údajů mezi výše uvedenými podklady a vydaným
rozhodnutĺm musĺ zhotovitel v termínu před nabytím právní moci rozhodnutí o
této skutecnosti informovat objednatele a příslušný stavební úřad.

b. projektovou dokumentaci na stavbu Modernizace silnice lll337 Louka
Skuteč pro podání Žádosti o vydání stavebního povolení v rozsahu dle zákona
č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu a prováděcích
vyhlášek. Dále bude zpracována v souladu s vyhláškou c. 14612008 Sb., o
rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. objednatel je
povinen bez jakéhokoliv odkladu předat zhotoviteli vydané stavebnĺ povolení k
porovnánĺ věcných údajů uvedených v Žádosti o vydání stavebního povolení
s údaji uvedenými ve vydaném rozhodnutí. V případě zjištěnĺ rozdĺlných údajů
mezi výše uvedenými podklady a vydaným rozhodnutím musí zhotovitel
v termínu před nabytĺm právní moci rozhodnutĺ o této skutečnosti informovat
objednatele a příslušný stavební úřad.

c. zadávaci dokumentaci dokumentaci pro prováděnĺ stavby na stavbu
Modernizace silnice lll337 Louka - Skuteč, která bude zpracována do
podrobností nezbytných pro zpracování nabĺdky do zadávacího řizení na
zhotovitele stavby dle zákona č. 13412016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále téŽ ,,ZZVZ") a jeho prováděcích předpisů (zj. k ust. s 92 odst. 1).
Projektová dokumentace bude téŽ zpracována tak, aby vyhověla rozsahu a
poŽadavkům dle přĺl. č. 9 vyhlášky č. 146/2008 sb. Není-li to odůvodněno
předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat
obchodnĺ firmy, názvy, nebo jména a přĺjmení, specifická označení zbożl a
sluŽeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační sloŽku za
přĺznačné, patenty na vynálezy, uŽitné vzorY, průmyslové vzory, ochranné
známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodněnĺ nebo
vyloučenĺ určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

Projektová dokumentace bude obsahovat u jednotlivých stavebních objektů kód
cPV, OZ-CPA a CZ-CC. Paré č. 1 a 2 bude obsahovat oceněný soupis
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr dle příslušné vyhlášky
k provedení ust. $ 92 odst ' 1 zzvz. PouŽitá cenová úroveň bude v komentáři
uvedena. Ceny budou uvedeny bez DPH, u všech poloŽek bude stanovena
sazba DPH a uvedena cena včetně DPH. Součástí projektové dokumentace
bude plán bezpečnosti a ochrany zdravi při práci na stavenĺšti zpracovaný
s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění
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bezpečné a zdraví neohroŽujĺcĺ práce a projekt Zov. Součástí projektu ZoV
bude i PoV s návrhem harmonogramu pracĺ zhotovitele stavby během
částecných a úplných uzavírek komunikace. V harmonogramu musĺ být
uvedeny i nezbytné technologické přestávky a musí být navrŽen tak, aby
průběŽná lhůta výstavby během uzavírek komunikací byla minimálnĺ a
nedocházelo ke zbytečným přestávkám při realizaci pracĺ. Tento harmonogram
bude pro dodavatele stavby závazný. Všechny uzavírky a objĺzdné trasy musí
být projednány s dotčenými účastnĺky následného řlzení ve věci uzavírek silnic.
Doklady o projednání s těmito účastníky musĺ být součástí dokladové cásti
zadávaci dokumentace.

2. Soucástí dĺla je též provedení všech potřebných průzkumných prací, které jsou
nezbytné pro zpracovánĺ projektové dokumentace a řádné provedení
projektovaného díla.

Zhotovitel zpracuje a objednateli předá následujĺcí geodetické a diagnostické
podklady na úsek komunikace l!/337 Louka _ Skuteč ve staničení km 72,819 - km
78,666.

- 3D laserové zaměřenĺ mobilním mapovacĺm systémem,
- geodetické doměření bodů (vlĺcovací body, mosty, propustky a opěrné zdi),
- zaměřenĺ mračna bodů (polohová a výšková přesnost +l- 2 cm na vlícovací

bod),
- polohopis a výškopis s přesahem min 2m za hranice řešeného území (v

extravilánu např. 2m za vnějšĺ okraj silnicního příkopu). V zastavěném území aŽ
po přilehlou zástavbu (vcetně chodníků, přilehlého oplocenĺ a přilehlých
objektů) - polohopis v JTSK, výškopis v Bpv,

- dodání katastru nemovitostí za řešené územl ve vektorové podobě,
- zjištění a zákres průběhu pozemních vedení (včetně originálů vyjádření k

existenci od všech potencionálnĺch správců v řešeném území),
- Polohové a výškové zaměření všech sjezdů a vstupů na přilehlé pozemky

vcetně čp. domů,
- Hloubky šachet, profil propustků, polohu a obvod kmene vzrostlé zeleně,
- Svislé a vodorovné dopravní značení + osu komunikace,
- odlišenĺ a popsání druhů povrchů (asfalt, dlažba, zeleň, ..'),
- Veškeré bezpečnostní prvky na komunikaci a v jejím okolí,
- digitální model terénu + rastr bodů 1x1 m (formát DWG a PDF),
- 3D vektorovou kresbu (všechny body v souřadnicích x,y,z,), (formát DWG a

PDF),
- Polohové odsazení 3D křivek leŽících na sobě (např' spodnĺ a horní hrana

obrubníku),
- Veškeý P-oRis v provedenĺ pro měřítko 'ĺ:500 přĺpadně 1:1000 (čitelnost),
- Soulad s CSN 013410 a 0'ĺ3411,
- záborový elaborát,
- vizuálnĺ prohlĺdku vozovky,
- rázové zatéŽovací zkoušky v rozsahu min 20 zkoušek na 1 km vozovky,
- jádrové vývrty v rozsahu min 3 vývrty na 1 km vozovky,
- vrtané sondy v rozsahu min 1 sonda na 1 km vozovky,
- rozbor směsí,
- rozbor podloŽní zeminy,
- kontinuální georeferencované měřenĺ georadarem (GPR)'
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- záznam videa + GPS souřadnice,
- GPR hodnocení - stmelené a nestmelené vrstvy,
- integraci rázových zatěžovacích zkoušek do kontinuálnĺho výstupu měřenĺ

GPR, přepočet hodnot parametrů vozovek (SCl, BCl a BC) na základě údajů z
GPR,

- určenĺ jednotlivých homogennĺch Úseků a návrh způsobu modernizace
výpočtem z mechanických parametrů.

Podklady podle tohoto bodu budou zhotovitelem předány společně s předmětem
díla podle bodu'ĺ. pĺsm. a. tohoto clánku. Cena za jejich zhotoveníje zahrnuta do
dĺlčí ceny této části plnění'

3. Před zahájením projekčních prací svolá zhotovitel vstupnĺjednání s objednatelem,
na kterém bude upřesněn další postup a stanoveny termíny dalšĺch jednání.

V závěru prací na dokumentaci svolá zhotovitel jednání, na kterém seznámí
objednatele srozpracovanou dokumentacĺ. Rozpracovaná dokumentace bude
projednána v dokumentačnĺm výboru, kteý se koná kaŽdou první středu kaŽdého
kalendářního měsíce v zasedací místnosti ředitelstvĺ SUS Pk v Doubravicích.
V odůvodněných přĺpadech na poŽádání zhotovitele bude dokumentační výbor
svolán v jiném termínu. Součástí předmětu plnění této smlouvy je i zapracováni
připomínek objednatele do dokumentace. Bez výstupního protokolu
dokumentačního výboru nebude projekt akceptován.

V závěru pracĺ je zhotovitel dále povinen zajistit odborné posouzení
Východočeského muzea v Pardubicích k předpokládanému výskytu
archeologických situací a nálezÜ v mĺstě plánované stavby. Kontaktnĺ osobou pro
tyto účely je PhDr. Jan Jílek Ph.D., e-mail: jilek@vcm.cz.

4. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat zápisy ze všech jednání
uskutečněných mezi objednatelem a zhotovitelem v průběhu plněnĺ díla. Soucástí
dokladové části bude i souhlasné stanovisko budoucího uŽivatele s projektovou
dokumentací.

5. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli dĺlo v písemné formě v českém jazyce.
Počet vyhotovení je 6 paré tištěné formy projektové dokumentace pro územní
rozhodnutí, včetně geodetických a diagnostických podkladů, 8 paré tištěné formy
projektové dokumentace pro stavební povolenĺ a 10 paré tištěné formy zadávaci
dokumentace _ dokumentace pro provádění stavby. Dále bude dílo zároveň
předáno vŽdy 5x v digitální formě na nosiči CD nebo DVD ve formátu *.Doc nebo*.DocX, výkresová část v AUTOOAD formát *.DWG a současně ve formátu
*.PDF, tabulky budou ve formátu *.XLS nebo *.XLSX, kteý bude kompatibilní
s datovým předpisem elektronického formátu XC4. oceněný a neoceněný soupis
stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr v rozsahu stanoveném
prováděcím právnĺm předpisem bude předán ve formátu *.XLs nebo *.XLSX, kteý
bude kompatibilní s datovým předpisem elektronického formátu XC4 a tištěné
podobě autorizované' Dále předá zhotovitel objednateli zadávací dokumentaci _
dokumentaci pro provádění stavby v digitální formě v komprimovaném formátu
".zlP, přičemŽ jednotlivé soubory komprimovaného formátu nesmí přesáhnout
datovou velikost 45 MB. V případě potřeby dalších vícetisků se zhotovitel zavazuje
tyto vícetisky zhotovit bezplatně pouze za cenu nákladů na zhotovení kopií za
ceny obvyklé v PLG centrech včetně kompletace. Celková situace stavby bude v
systému JTSK, Balt po vyrovnánĺ. Všechna paré budou řádně autorizována.
Jedno paré bude obsahovat originály dokumentů.
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Čtánek tl.

Cena díla. platební a faktuľační podmínkv

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo činí
celkem:

Z toho

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přĺpustnou a zahrnuje veškeré dodávky,
sluŽby, práce a náklady zhotovitele vzniklé V souvislosti s prováděním dĺla
popsaného V této smlouvě (mimo vyžádaných vícetisků). Smluvní strany
ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/sniŽuje
v souladu se změnou sazby.

2. objednatel Se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou
v bodě '1. tohoto článku na základě jeho faktur a na základě předávacích protokolů
v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této smlouvě.

3. Právo zhotovitele na fakturaci, včetně fakturace DPH, vznlká dnem podepsání
protokolu o předání a převzetí předmětu dĺla oběma smluvními stranami. Nedílnou
součástĺ předávacího protokoĺu bude i formulář dle přílohy ć. 2 této smlouvy'
Kopie uvedeného protokolu bude přílohou faktury za zhotovenĺ díla v rozsahu
příslušného stupně projektové dokumentace podle čl. l bodu 1.

4. Faktura bude adresována:
Pardubický kraj
Komenského náměstí 125
53211 Pardubice

5. Faktura bude splňovat náleŽitosti daňového dokladu v souladu s právními předpisy
a zvyklostmi (včetně správně uvedeného názvĺl, sídla a císla smlouvy
objednatele). objednatel je oprávněn vrátit zhotovitelĺ bez zaplacení fakturu, která
nemá náleŽitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně
s vrácením faktury sdělí objednatel zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na

Císlem Slovy

bez DPH
dále téŽ,,smluvní

cena"
1.759.000'_ Kč

jede n m i lionsedmsetpadesátdevěttis íc
korun českých

DPH
při sazbě 21%

369.390'_ Kč třistašedesátdevěttis íctřistadevadesát
korun českých

včetně DPH 2.128.390'_ Kč dvam i l ionyjed nostodvacetosmtis íctřistadevadesát
korun českých

za předmět dĺla
uvedený v:

bez DPH (čĺslem) včetně DPH (číslem)

čl. l bod 1. písm. a) 703.600'_ Kč 85í.356'_ Kc

čl. l bod 1. písm. b) 703.600'_ Kč 85í.356'_ Kč

cl. l bod 1. písm. c) 35í.800'_ Kč 425.678,- Kč
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povaze vady je zhotovitel povinen fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
oprávněným vrácenĺm faktury se lhůta splatnosti faktury přerušuje. Nová lhůta
splatnosti zaćíná běŽet ode dne doručenĺ objednateli doplněné, opravené nebo
nově vyhotovené faktury s přĺslušnými náleŽitostmi, splňujĺcí podmĺnky této
smlouvy.

6. Faktury jsou splatné do 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení
faktury objednateli.

7. Úhradou se rozumí odepsánĺ fakturované cástky z účtu objednatele'

Článek llt.
Termĺn plnění

1. Zhotovitel se zavazuje řádně dokoncené dílo dle čl. l. této smlouvy předat
objednateli v těchto termínech:

- předmět díla uvedený v čl. l. bod 1. písm. a) nejdéle do 180 dnů od podpisu
smlouvy

- předmět díla uvedený v čl. l. bod 1. písm. b) nejdéle do 120 dnů od vydánĺ
pravomocného územního rozhodnutí

- předmět díla uvedený v čl. l. bod 1. písm. c) nejdéle do 60 dnů od vydánĺ
pravomocného stavebního povolení

clánek lV.
Provádění díla

1. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčĺ. Dodávky, práce a
sluŽby, které jsou předmětem této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v
takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní dílo odpovĺdající
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu pouŽití'

2. Zhotovitel je povinen dílo provést Ve sjednané době a v souladu s dalšĺmi
podmínkami stanovenými touto smlouvou' Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci
provádění díla úplné a včasné provedenĺ všech pracĺ nutných pro řádné
dokončení díla bez vad a dalšĺ plnění, jejichŽ provedení je pro řádné a včasné
dokončení díla nezbytné.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci dĺla dodrŽovat veškeré předpisy, pokud se
vztahujĺ k prováděnému dílu. Pokud porušením těchto předpisů zhotovitelem
vznikne škoda, nese náklady zhotovitel.

4. Předmět díla musí vyhovovat technickým a právním normám a ostatním
předpisům platným v České republice a bude obsahovat veškeré části, vyŽádané
stavebním úřadem a zainteresovanými orgány.

5. Zhotovitel prohlašuje, Že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické
podmĺnky za nichž se má dĺlo realizovat.
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6. Zhotovitel si je vědom, Že je ve smyslu ust. $ 2 pĺsm. e) zákona c.32012001 Sb.,
o finančnĺ kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finančnĺ kontroly.

7. Zhotovitel se zavazuje k uchování této Smlouvy o dílo včetně jejích přĺpadných
dodatků' veškeých originálů účetních a daňových dokladů, originálů projektové
dokumentace a dalších dokumentů souvisejícĺch s přĺpravou tohoto projektu
v souladu s dobou stanovenou právními předpisy ČR' nejméně však 10 let od
ukončenĺ projektu. Zhotovitel Se zavazuje, že umoŽnĺ neustálou dostupnost
dokladů projektu pro účely příslušných kontrol a všem subjektům provádějícĺm
kontrolu případně audit tohoto projektu poskytne potřebné informace týkajícĺ se
dodavatelských činností v souladu s pravidly přĺslušného operačního programu
IROP.

B. Zhotovitel se bude při plněnĺ předmětu dĺla dále řídit podmĺnkami uvedenými
v poslední platné verzi obecných pravidel pro Žadatele a příjemce a Specifických
pravidel pro Žadatele a příjemce v konkrétní výzvě lntegrovaného regionálnĺho
operacního programu, Prioritní osa 1. Konkurenceschopné, dostupné a bezpecné
regiony, Specifický cíl 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace
a rozvoje sítí regionální silniční infrastruktury navazujícĺ na sít'TENT-T, které jsou
uvedeny na stránkách:

http://www.dotaceeu.czlcslMicrositesllRoPA/yzvyA/vbrane-useky-silnic-ll-a-lllłridy

Konkrétní specifikace a způsob splnění těchto podmĺnek v rámci zpracováni
projektové dokumentace v souladu s čl. l. smlouvy bude nedílnou součástí
projednávaných bodů na vstupním jednání se zhotovitelem.

Glánek V.
Pľůběžná kontrola

1. objednatel je oprávněn kontrolovat prováděnĺ díla prostřednictvím pověřených
osob.

2. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběŽně jej informovat o stavu
rozpracovaného díla, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci
s ním konzultovat.

clánek V!.
Zárukv' odpovědnost za vadv

1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu díla, provedení
prací uvedených v čl. l. této smlouvy podle této smlouvy a Souvisejících platných
předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené
případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel
odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost dokumentace. Statické a
dynamické výpočty musí být zpracovány v takové formě, aby byly kontrolovatelné,
zejména v tom směru, aby bylo moŽno posoudit uvaŽované zatižení konstrukcí,
zvolené výpočtové metody a formu výstupů. Zhotovitel dále odpovidá za to, Že
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řešenĺ dĺla je navrŽeno s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu
ekonomicky přiměřeně.

2. Zhotovltel poskytuje objednateli záruku, Že celé dílo (a každá jeho část) bude
prosto jakýchkoliv Vad, ť1 věcných, právních i ostatních ke dni předání díla. Dílo
nebo jeho část má vady, jestliŽe zejména neodpovídá výsledku určenému ve
smlouvě, úcelu jeho vyuŽití, přĺpadně nemá vlastnosti výslovně stanovené
smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé'

3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruć,ní dobu záruku za bezvadnost předmětu
díla, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět díla zejména dle této
smlouvy, dle jednotlivých poŽadavků a pokynů objednatele, případně ostatnĺch
pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud Se na prováděný
předmět díla cijeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, Že předmět díla si po tuto
dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou
způsobilost. Po dobu záruč,ní doby je tedy rozsah záruky neomezený, coŽ
znamená zejména, Že předmět díla provedený podle této smlouvy bude prostý
jakýchkoliv vad.

4. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené vbodě 1.,2. a 3. tohoto článku této
smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Zárućní doba cinĺ 60 měsíců ode
dne podpisu protokolu o předánĺ a převzetí předmětu dĺla oběma smluvnĺmi
stranami.

5. Vada na dĺle, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem
oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu
neprodleně, nejpozději však odstraní závadu ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.

6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu
cinnost a dodá znovu části díla v míře potřebné k odstranění vad zjištěných
objednatelem během zárućní doby.

7. Zhotovitelje povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel
prokáŽe, Že vadu nezavinil.

8. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě podle bodu 5. tohoto článku této smlouvy
nebo oznámí-li před jejím uplynutím, Že vady neodstraní, můŽe objednatel
odstoupit od smlouvy, poŽadovat přiměřenou slevu z ceny díla nebo po
předchozím Vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a
sice na náklady zhotovitele, aniŽ by tím objednatel omeziljakákoliv svá práva daná
mu touto smlouvou' Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk,
které souvisejí s odstraňovánĺm vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů
po obdrŽení příslušného platebního dokladu objednatele.

9. V případě, Že se jedná o vady, které brání uŽití díla k sjednanému účelu, můŽe
objednatel od smlouvy odstoupit.

10. V případě odstranění vadných částí dĺla se záruční doba díla nebo jeho cásti
prodlouŽí o dobu, po kterou nemohlo být dílo nebo jeho cást v důsledku zjištěné
vady uŽíváno vůbec nebo mohlo být uŽíváno jen v rozsahu niŽším neŽ dle této
smlouvy.

11. Nároky zvadného plnění lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přicemŽ i

výzva k odstranění vad odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se
povaŽuje za včas uplatněnou.

SoD č. oRi16/25188 Stránka 8 z 14



Krajský Úřad Pardubického kraje

12.v případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatnĺm $ 2615 a násl
občanského zákoníku.

Clánek VIt.
Zai ištění plnění povi nností

V přĺpadě porušenĺ povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má
objednatel nárok, aniŽ by tĺm omezil svá ostatní práva vyplývajíci z této smlouvy,
včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost
zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše
smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednánĺ o smluvnĺch pokutách výslovně
uvedených na jiných místech této smlouvy, následujĺcĺ:

1. Dojde-li k prokazatelnému navýšení ceny díla stavby realizované na základě
projektové dokumentace Vypracované dle této smlouvy, a to z důvodu jakýchkoliv
vad této projektové dokumentace (např. nesouladu mezi soupisem stavebnĺch
prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr a projektovou dokumentací), je
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu

- Ve výši 10% z ceny díla za zpracování dokumentace pro provedenĺ stavby
v případě navýšenĺ smluvní ceny dĺla stavby do 5% včetně,

- ve výši 20% zceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby
v přĺpadě navýšení smluvní ceny díla stavby od 5% do 10% včetně,

- ve výši 30% zceny díla za zpracování dokumentace pro provedení stavby
v případě navýšenĺ smluvnĺ ceny díla stavby větším neŽ 10o/o.

2. V případě, Že Úřad pro ochranu hospodářské soutěŽe (dále jen ,,ÚoHS") zjistí
během zadávacího řízení realizovaného na základě projektové dokumentace
Vypracované na základé této smlouvy pochybení zadavatele v důsledku chybně
zpracované projektové dokumentace stavby nebo soupisu stavebních prací vč.
výkazu výměr, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli náklady na správní
řízenÍ vedené ÚoHS, včetně případných sankcĺ zněj vyplývajících vůči
objednateli. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli škodu, která mu tĺmto
vznikla.

V případě, Že zhotovitel nedodrŽĺ povinnosti stanovené v čl.l bod 1. této smlouvy a
objednatel v důsledku porušení těchto povinností bude sankcionován v řÍzeních
týkajících se díla realizovaného na základě projektové dokumentace Vypracované
v souladu s touto smlouvou, a to formou krácení nebo úplného odejmutí
poskytnuté dotace, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši
této sankce.

3. V případě, že objednatel při kontrole projektové dokumentace a oceněného
soupisu stavebních prací s výkazem výměr zjistĺ podstatné nedostatky spočívajícĺ
zejména v nesprávném stanovení počtu měrných jednotek nebo jednotkových
cen, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli náklady prokazatelně vynaloŽené
na porovnání zhotovitelem vytvořené projektové dokumentace a soupisu
stavebních pracĺ s výkazem výměr. Tyto náklady má objednatel právo odečĺst od
cástky uvedené na faktuře zhotovitele, je-li to moŽné.

4. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného díla
dle čl. ll!. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za kaŽdý den
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prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5o/o ze smluvnĺ ceny uvedené vbodu 1. clánku
ll. této smlouvy s tĺm, Že tuto smluvní pokutu má právo objednatel odečĺst od
cástky uvedené ve faktuře zhotovitele.

5. Při odstoupenĺ objednatele od smlouvy pro jejĺ podstatné porušení zhotovitelem
podle čl. Vlll. bodu 2. písm. a) - d) uplatní objednatel za toto porušení vůči
zhotoviteli téŽ smluvnĺ pokutu ve výši 20% smluvní ceny díla.

6. Neodstranĺ-li zhotovitel vady dĺla ve lhůtě podle bodu 5. článku Vl. této smlouvy,
zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 1.000,- Kc za
każdý i započatý kalendářní den prodlení.

7. Smluvní strany ujednávají jako základní způsob vypořádání smluvnĺch pokut
vyměřených objednatelem zhotoviteli jejich zápočet proti ceně díla fakturované
zhotovitelem. Není-li tento postup moŽný, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle
této smlouvy na Účet objednatele do 15 dnů po obdrŽení vyúčtování smluvní
pokuty.

B. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem nenĺ dotčen nárok objednatele na
náhradu případných škod vzniklých prodlením ci vadným plněnĺm zhotovitele.

9. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvnĺ
pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti
dané mu touto smlouvou.

'ĺ0. oprávněnost nároku na smluvnĺ pokutu není podmíněna Žádnými formálnĺmi
úkony ze strany objednatele.

11. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je
omezena částkou 50o/o zesmluvní ceny díla. Toto omezení se nevztahuje na
smluvní pokutu podle bodu 2. tohoto článku.

Clánek VIlt.
odstoupenĺ od smlouvv

'ĺ. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy.

2. objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení
smlouvy zhotovitelem, kteým kromě případů odstoupení objednatele výslovně
uvedených v ostatnĺch článcích této smlouvy je, kdyŽ:

a) l přes opakovaná upozorněnĺ objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemoŽní
provádění kontrol díla nebo jeho části.

b) Zhotovitel se přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více neŽ 30
dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodrŽel termĺn předání
dokončeného díla uvedený v clánku lll. této smlouvy) stanovených touto
smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanovíjinak.

c) Zhotovitel opakovaně nerealizuje dílo podle smlouvy nebo opakovaně
zanedbává realizaci svých povinnostĺ daných smlouvou.
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d) Zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmĺtá nebo není schopen
obstarat potřebné věci, sluŽby nebo pracovnĺ sĺly na realizaci a dokončenĺ díla v
souladu se smlouvou.

e) Zhotovitel je v insolvenčním řĺzenĺ a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v
likvidaci.

V případě odstoupení objednatele od smlouvy ve výše uvedených případech je
objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dĺlo nebo jeho část
dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy. V
takovém přĺpadě všechny náklady převyšující cenu dĺla dle této smlouvy spojené s
dokončením nebo uvedením díla či jeho části do souladu se smlouvou uhradĺ
zhotovitel na učet objednatele do 30 dnů po obdrŽení platebního dokladu
objednatele. objednatel je oprávněn odečĺst ze svých finančnĺch závazkťl vťsći
zhotoviteli své finanční nároky na úhradu výše uvedených nákladů, které
zhotoviteli úctuje.

3. objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v přĺpadě, Že nebude mít finanční
prostředky pro pokračování realizace dĺla. V tomto případě má zhotovitel nárok na
zaplacení poměrné cásti ceny díla odpovídající rozsahu provedeného díla.

4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy V přĺpadě podstatného porušení
smlouvy objednatelem, kteým kromě případů odstoupenĺ zhotovitele výslovně
uvedených v ostatních článcích této smlouvy je, kdyŽ:

objednatel se přes opakovaná upozornéní zpozdil o více neŽ 45 dnů s úhradou
faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu s článkem ll. a ostatními podmínkami této
smlouvy. V případě zpoŽděnl uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení
v zákonem stanovené výši.

5. V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu podstatného porušenĺ
smlouvy zhotovitelem nemá zhotovitel nárok na zaplacení ceny podle článku ll.
této smlouvy, a to ani na její poměrnou část, pokud se objednatel se zhotovitelem
nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel je pouze oprávněn Žádat po objednateli to,
o co se objednatel zhotovováním předmětu díla obohatil. odstoupením od
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody a zaplacení
smluvní pokuty.

6' V případě odstoupení zhotovitele od smlouvy z důvodu podstatného porušení
smlouvy objednatelem má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části ceny díla
odpovídající rozsahu provedeného díla. odstoupenĺm od smlouvy nenĺ dotčen
nárok zhotovitele na náhradu případné škody a zaplacení smluvnĺ pokuty'

clánek lX.
Přechod vIastnického Práva

Vlastnické právo k předmětu díla pŕechází ze zhotovitele na objednatele dnem
podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu díla oběma smluvnĺmi stranami.
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Clánek X.
Předání a převzetí předmětu dĺIa

1. Předmět díla bude předán objednateli v dohodnutém místě, kteým je: Krajský
úřad Pardubický kraj, Komenského nám. 120, 532 11 Pardubice, budova C'
oMSŘl kancelář číslo 334.

2. Zhotovitel je povinen vcas objednatele vyzvat k převzetí předmětu díla. Důkazní
břemeno prokazující vyzvání objednatele k převzetí předmětu díla a prokazujĺcĺ
včasnost takové výzvy nese zhotovitel.

3. Předmět díla je povaŽován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění
bez vad a nedodělků a došlo-li k předánĺ předmětu díla objednateli v místě plněnĺ.

4. objednatel je povinen převzĺt pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla. o
předání a převzetí předmětu díla se sepĺše protokol o předání a převzetí předmětu
dĺla, kteý podepíšĺ obě smluvní strany. JestliŽe objednatel odmítnul předmět dĺla
převzĺt, neboť při převzetí zjistil, Že předmět díla nebyl proveden řádně, protokol o
předánĺ a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená důvody odmítnutí
převzetĺ do protokolu. Po odstranění vad dĺla se opakuje předávací řizení
v nezbytně nutném rozsahu.

5. Dílo se povaŽuje za dokoncené v okamŽiku podpisu protokolu o předání a převzetí
předmětu díla oběma smluvními stranami. Předpokladem pro vystavení protokolu
o předánĺ a převzetí předmětu dĺla je řádné splněnĺ díla dle článku l. této smlouvy.

C!ánek Xl.
ZměnV. vícepráce

1. V průběhu provádění díla můŽe objednatel pĺsemným oznámením zhotoviteli
vyŽádat změny díla nebo jeho cásti. Pokud se strany nedohodnou na jiné lhůtě,
zhotovitel do 10 dnů po obdrŽení poŽadavku objednatele na změnu navrhne a
předloŽĺ objednateli k odsouhlasení dokument změny díla, který bude obsahovat
návrhy zhotovitele na provedení změn a pokud si to změny budou vyŽadovat, i

návrh na úpravu celkové ceny díla (s podrobnou specifikací) a návrh na úpravu
termínu plnění.

2. Schválení dokumentu změny díla objednatelem a vyslovení souhlasu s
provedením změn bude provedeno takto:

V případě, Že bude objednatel po uzavření této smlouvy, v důsledku nových
skutečností, poŽadovat práce nad rámec plnění předmětu díla této smlouvy, bude
poŽadavek na provedení těchto prací uplatněn písemně a takto výslovně označen.
Rozsah, cena a termĺn plnění těchto prací bude před jejich realizacl dohodnut
mezi stranami V písemném dodatku této smlouvy. Práce nad rámec plněnĺ
předmětu díla této smlouvy, jejichŽ provedení bude mĺt vliv na cenu díla nebo
termĺny plnění, mohou být provedeny aŽ po uzavření písemného dodatku k této
smlouvě, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
Zhotovitel provede změnu díla v rozsahu a za podmínek dohodnutých smluvními
stranami.

soD č. oR/16i25188 Stránka 12 z 14



Krajský úřad Pardubického kraje

3. Zhotovitel připraví a bude uchovávat záznam zachycujícĺ povahu, náklady a stav
všech změn, jak navrhovaných tak i schválených.

4. Normálnĺ vývoj realizace díla a úpravy prováděné zhotovitelem, které směřujĺ k
dosaŽenĺ souladu díla s podmĺnkami této smlouvy nebo které musí být
zhotovitelem provedeny na základě poŽadavků směřujĺcĺch k dosaŽenĺ úcelu
předmětu díla, nemohou být chápány a vykládány jako změny smlouvy,
nevztahuje Se na ně toto ustanovenĺ a nemohou být důvodem ani ke zvýšení ceny
dĺla nebo ke změně termínu plněnĺ.

Clánek Xll.
ostatní uiednání

1. Pokud činnostĺ zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným
osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to
moŽné, pak finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel.

2. Pokud nesplněním některé z povinnostĺ zhotovitele vzniknou objednateli náklady
nebo vůči zhotoviteli finanční nároky, je objednatel oprávněn započĺst takové
nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé
finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníŽenou).

3. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu účinnosti této smlouvy uzavřenu platnou
a účinnou pojistnou smlouvu zahrnující pojištění odpovědnosti za škodu
způsobenou třetím osobám s pojistným plněním ve výši nejméně í 000 000,_ Kc.
Tato pojistná smlouva tvoří přĺlohu c. 1 této smlouvy'

cIánek X!Il.
Náhrada škodv

objednatel je oprávněn poŽadovat na zhotoviteli a zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli
porušením povinností daných touto smlouvou nebo v souvislosti s plněním této
smlouvy, včetně případu, kdy se jedná o takové porušenĺ povinnosti dané touto
smlouvou, na které se vztahuje smluvnĺ pokuta.

clánek XlV.
Licenční ulednání

objednatel je oprávněn pouŽít dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely
vyplývající ztéto smlouvy, zĄména pro účely poskytnutí této dokumentace
účastnĺkům výběrových řízenĺ na zhotovitele navazujících projektových dokumentací
a na zhotovitele souvisejících staveb, pro úcely oprav, úprav a změn této
dokumentace a všech stupňů navazujiclch projektových dokumentací, pro účely
rozvedenĺ dokumentace V dalších stupních projektových dokumentacĺ, pro účely
dalšího rozpracování a realizování dokumentace, pro Účely oprav, úprav,
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Krajský úřad Pardubického kraje

rekonstrukcí a změn souvisejícĺch staveb, to vše vŽdy i prostřednictvĺm třetĺch osob.
KpouŽitÍ díla pro jiné úcely, neŽ jak vyplývají ztéto smlouvy a přĺkladmo jsou
uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

Clánek XV.
Závěreć,ná ustanovení

1. Zmény této smlouvy lze činit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných
dodatků, odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvnĺch
stran. To neplatí v případě udajů uvedených v záhlavÍ smlouvy (zj. evidenčních
označení smlouvy, kontaktních údajů smluvních stran nebo osob jednajících
v technických záleŽitostech). Takové změny je ta smluvní strana, u které nastaly,
povinna písemně oznámit druhé, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy
k příslušné změně došlo.

2. Nedĺlnou součástĺ této smlouvy je příloha č. 1 - pojistná smlouva č.290517850í,
příloha č. 2 - formulář k předávacímu protokolu a příloha č. 3 - Povinnosti
zhotovitele projektové dokumentace vyplývĄÍcÍ z finanční spoluúčasti evropských
fondů na přípravě a realizaci dopravních projektů v rámci lntegrovaného
regionálního operačního programu (dále lRoP).

3. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci
obou smluvních stran.

4. Tato smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech, z nichŽ objednatel obdrŽí
stejnopisy tři a zhotovitel stejnopisy dva.

5. Návrh smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne 10. 11.
2016 a schválen usnesenĺm císlo R/ 19 /16.

6. Smluvní strany prohlašují, Že ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a
srozumitelná, jsou jimi míněna váŽně a byla učiněna na základě jejich pravé a
svobodné vůle, s jejich obsahem souhlasĺ a budou se jimi řĺdit. Na důkaz tohoto
tvrzení smluvní strany připojují níŽe své podpisy.

V Pardubicĺch dne. 12, 12, 2016

Za objednatele Za zhotovitele

HaskoningDHV Czech Republic' spol' s r'o'

Meteor Centľe OÍIlce Perk
Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Tcl.: 23ó 0t0 550, fax: 236 080 5ó0
7l'10

Pardub
JUDr. Ma

Hasko blic, spol. s r.o
lng' Václav Staý

prokurista
-AtJX

ą
F
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Příloha č. 1

Pojistná smlouva c. 2905178501

Ke smlouvě o dílo c. oR/16125188

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu Modeľnizace silnice
lll337 Louka - Skuteč
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Generali Pojiśťovna a.s'

Geneľólnĺ ředitelství

Bělehradská l32
l20 84 Pľaha 2
Telefon: {02) 21091 000
Teleĺax: (02) 2l09l 300

PoJISTNÁ sMLoI]vA č. 290517850l

Generali Pojišt'ovna a.s., Bělehľadská 132, L2a 84 Praha 2, IČ 61859869,
zastoupená JUDľ. Vlastou ľ'ialovou, vedoucí skupiny pojištění odpovědnostĺ za škodu
a Mgľ. Lucií Kľejčí, pľoduktmenežeľem skupĺny pojištění odpovědnosti za škodu
/dále jen''pojistitel''/

DEv CR, spol. s r.o.' Pľaha 3, Táboritslań l00Q/23, PsČ 130 87
IC 45 79 717a' zastoupenń Ing. Madislavem Bízkem, jednatelcm
/dále jen''pojištěný''/

uzavírají tuto pojistnou smlouvu o pojištění profesnĺ a pľovozní odpovědnosti za škodu

l. Všeobecná ust&novení:

Vzájemná práva a povinnosti se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákona.
Vzájemná práva a povinnosti se dále řídí Všeobecnými pojistnými podmínkami pro
pojištění profesní odpovědnosti za škody schválenými MF ČR pod č,j.321/66089/1998
ze dne 10. zźtŕi 1998 A/PPO 98/, příslušnými ustanoveními Smluvních podmínek pro
pojištění profesní odpovědnosti za škodu /SPPO 99l a touto pojistnou smlouvou .

Předmět a ľozsah pojištění:
Profesní a provozní odpovědnost za škodu pojištěného na základě pojistných
podmínek dle bodu 1 teto pojistné smlouvy.

GsneÍsli PojiŠÍovnä á'5', s6 sĺdlem: Bělęhrad$ká !3?, 
'20 

84 Pĺahq 3, lČ; 6í 85 9B 6s, DlČ: 002_61 B5 9B 69: inĺoilnka o8oo '15o 155
Zapsána v obchođłĺm řél$lřlku, vedgnóm Městskýn soudom v Píea' oddĺ| B, vloŽka 2866
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Geneľuli Pojišťovna a.s.

Generálnĺ řediteIství

Bělehradská l32
l20 84 Pľaha Ż

Tclefon: (02) 21091 000
'ľelcfax: (02) 21091 300

3. Pojĺštěný předmět činnosti

31 Proťesní činnost pojištěného na základě Výpisu z obchodního rejstříku
vedeného MěstsĘm soudem v Praze, oddĺl C, vložka L162Ż.

3.2. Následující ěinnosti _ provádění staveb a projektová činnost - uvedené ve Výpisu z
obchodního ľejstříku, jsou pojištěny v rozsahu specifikovaném pojištěným a to :

- Pľováděnĺ staveb - pro účely této smlouvy se tato ěinnost specifikuje jako souhrn
prací zaměřených na dozorování souladu pÍojelcu se skuteěností' zprostředkování
výběrových ŕizení, koordinace a řízení stavebních prací (s cílem dosáhnout
projektovaných kvalitativních a kvantitativních parametni projektu/stavby).

- Projektová činnost ve ýstavbě a inženýrská činnost v investičnĺ výstavbě _ pro
účely této smlouvy se tato činnost speciÍikuje jako souhm technických, inženýrských
a kĺesličských pracíjejichž výstupemje studie nebo projekt, přÍpadně koncepce
sloužícĺ k vytvoření konkĺétního projektu. Dále se definuje jako činnost spoěívající
např. v propočtu parametrů, zajištění souladu projektu s realizovanou stavbou a
obecně platnou legislativou apod'

V případě změny rozsahu činností pojištěného, je povinen tuto změnu neprodleně
pojistiteli oznámit'

3.3. Pojištění se odchylně od čl. 9, odst. 7. VPpo 98 vztahuje také na odpovědnost
za škođu, způsobenou v důsledku poškození kvalĘ vzduchu, půdy nebo vod
/poškozením životnĺho prostředí/, které by bylo zaviněno v přímé souvislosti
s jednáním nebo opomenutím pojištěného

3.4 V souladu s čl. 5, odst. 2 /Rozšíření pojištění/ se pojištění vaahuje také na
odpovědnost za škodu, způsobenou tzv. provozní činností pojištěného /ve smyslu
$ 420 občanského zźú<anal zejména v těch případecĘ kdy pojištěný vystupujejako
stavebníĘ stavitel, generální dodavatel apod.

4. Pojistnĺĺ čĺĹstka:

4.1 Paušálnĺ pojistná částka pľo pojištěnĺ
profesní odpovědnosti za škodu činí: 15.000.000'_ Kč

cgł8ralĺ PojišíGvĐB 6.s., ś6 äídlan: sělrhÍadshä 132, 12Ü 84 Pĺaha 2, lĆl 61 g5 98 69. clĆ: c02_61 B5 s& 69; lníoliiha ÜBoo 150 !55
ŻóP6áĺa v obchodnim ĺ€lslřlku, věd6íém Mástským souđ6m v Píaus, oddll B, vloźka 2€ô6

sałĺĺÍaÄĺ,ř.



Geneľali Pojiśťovna a.s"

Gerreľĺilní ředitelstvĺ

Bělehľađská }32

120 84 Praha 2

Teleíon: {02) 2l091 000

Telefax: {02) 21091 300

4.2

4.3

1

5.
5.

Sublimit paušální pojistné částĘ
pro pojištěnĺ provozní odpovědnosti
za škodu ěiní;

Paušálnĺ pojistná částka (15.000.000._ Kč)
sg vztahuje na škodní události dle VPPO 98 čl.4 odst.Z a 3
(škody na životě azóravi, věcná škoda, následky škody na životě,
na zdravĺ a věci, jiná majetková škoda)

Spoluričast:
Spoluúčast pojištěného na každé pojistné události ěiní
l0Yo zę vzniklé škodĺ avšak minimálně l0.000,- Kč

Pojistné a rĹhľada pojistnóho
Roční pojistné bylo kalkulováno na základě qýše obratu
pojištěného z předmětné profesní a provozní činnosti
ve výši 50.000.000,_ Kč a činí :

5.000.000'- Kč

46.800'_ Kč

6.
6.1

6.2 Pojistné je splatné jednorŁově na účet pojistitele na základě
platebního dokladu, vystaveného poj i stitelem

7, Počátek a doba trvání pojištění
Pojistná smlouva se uzavĺrá s účinností ke dni 20.9.2002 od 0.00 hod.
auzaviĺí se na dobu neurčitou s pojistným obdobím jeden rok ve smyslu
Čl. t l vPPo 98. Po uplynutí roěního pojistného období je pojistná
smlouva automaticky prodlužovánavždy o jeden roĘ nenĹli nejpozději
ó ýdnů před uplynutím její platnosti někteľou ze stran vypovězena.

Ganěřali PojišĺoYna a.s., se sídlem: Běl€hŕedská ĺ3Ź, 120 á4 FÍahB 2. lČ: 61 s5 98 69, Đlč: 0sä-61 85 $B 6si lftŕÔllnka oB0ü _15e 155
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8. Závěrečnń ustanovení

Součástí pojistné smlouvy jsou Všeobesné pojistné podmínky pro pojištění
odpovědnosti za škody schválené irm Čn pod čj. zhldaoađlt'gqs ze dne 10. září
1998 /VPPO 98/ a Smluvní podmĺnĘ pro pojištění profesní odpovědnosti za stoau
/SPPO 99 i

Pojištěný prohlašuje, že byl seznámen s obsahem pojistných podmínek a je si vědom,
že na případná ústní ujednání neobsažená ve výše uvedeňych'te:iĺech nebude bľán
zřetel.

Pojištěný pľohlašuje, že odpovědět pravdivě a úplně na všechny dotazy a beľe na
vědomí, že případné změny je povinen ohlásit píiemně pojistiteii do t ś dnů od jejich
vzniku.

|rr'lglva 'se 
pro potřeby smluvnĺch stran vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z ruchž

každá smluvní strana obdrží po jednom exlmpláři"

6eneľłli Pojišťovn* a's'
Generálnĺ řediĺel_nĺvĺ

Bólehľadská l32
120 84 Praha 2

Telefon: {0Ż} 2l091 00Đ

TeleÍax: {0Ż) 2l09i 3ů0

s}lY GH, rpol. 6 řoÜo
Ťśb<t.iLké ä3

'!30 8? P{aha 3
Ťál';0el67 ss 23 5Ú Fax: Öä1$7 0g 23 6Ü

llŮ: łłzsrĺľc

8.1

8.2

8.3

8.4.

Přílohy:
VPPO 98
SPPO 99

V Praze, dneŻ0.9,2002

t:

(v

a.s. DHv CĘ spol' s r'o'

üäněIôli Poiiśťavna a.5.. se síd|aíäl Běleiłradská 13', ]2B 84 Pĺahł 2. iČ; ô1 85 sB 6s, oll: ooe-ôl 85 g8 69; hŕeilnka osoc i5c 't55
Z8psáns v obDhodflím r€isłŕiks, vsdBFśfr Môslským soudÔm v PÍas' oü.dil B, vlÖika 2866
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Gcncľali P*jišťĺrvĺra e.s.

Cenerální ředite}ství
}Ji:lĺ:hľłĺlskĺ ] 32

l2l) 84 Praha 3

Ćł:skí ľepubtilĺł

ĐODATEKč.1k:
PoJlsTNÉ smlouvĚ č. 2905178501

Generali Pojišťovna a.s.'
Bělehradská 132'fta 84 Praha 2, Česká republĺka, lČ:61859869,
za níŽ jedná Pavel otiepka, odborný referent pojištění podnikatelských a průmyslových rizik a lng'
Miloš Jasanský odborný inspektor pojištění majetku
(dále jen''pojistitel"}

uzavírá s níže uvedenou právnickou osobou

DHv cR, spol. s r.o., Táboritská 23, 130 87 Preaha 3,lĆ: 45797170, zapsaná v oR vedeném MS
v Praze, oddíl C, vloŽka 11622, zastoupena zplnomocněným zástupcem společnosti
(dále jen''pojistníUpojištěný'}

následující dodatek pojistné smlouvy na pojištění profesnĺ a provozní odpovědnosti za škodu

1. Na základé písemného oznámení pojisliteĺe se měnísídlo a místo pojištění ke dni 5.2.2007
takto:

Nové sĺdlo a mĺsto pojištění: Sokolovská 100/94'
ĺ86 00 Praha 8

2. ostatní body a články pojistné smlouvy se nemění.

3. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu a je úcinný ke dni 5.2.2008.

4. Závér eć'ná ustanovení

Dodatek obsahuje 1 stranu' vyhotovuje se ve 2exemplářích s platnostĺ originálu, z nichŽ jeden
obdrží pojistitel a jeden pojistnĺk.'

€ .,' .ť,.ĺł {
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;
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Dodätek
Pavel otĺepka *"s" nł25ł

íeük{xĺhbJ1 ł-rakjéĺii
Ôň pľď\* ä sĺili!(tňĺ ĆoťŁy
V?ftihre.isk* |? ą/ |957''lit$ Üo P,Ťl-ł* s
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ĐODATEK č. 2- K PoJlsTNE sMLoUvE 2905í785s1 na poj!štěni
profesní a provoznĺ odpovědnosti za škodu ze dne 2a.9.20a2

Geneľali Pojišťovna a.s., Bělefuadská I32,IŻ0 84 Pľaha 2 Česká republika- IČ: 61859869,
zastoupená oprávněnými osobami Ing.Zđeněk Šafranek upisovatel makléřsĘch obchodů ľegionu
Praha a Milena Řeřichová upisovatel makléřských obchodů regionu Pľaha
(dále j en,,poj istitel")

a
HaskoningDřĺV Czech Republic, spol. s ľ.o. IČ: 457971?Ü...(dále jen 

',pojístník")

Se dohodli na změně pojistné smlorrly lĺe đni 16.5.2013 - změna názvu Íiľmy:

A: Změny nemající viiv na týši pojistného

Původní náaev _ D}IV CR, spol. s ľ.o. Sokolovská la0l94,186 00 Praha 8
Nový nazer'_ HaskoningD}tv Czech Republic, spol. s r.o. Sokolovská lÜ0194,
186 00 Praha 8, ĺC stejné 4s797ITa

ostatní body a články pojistnó smlouvy se nemění.

Dodatek pojĺštěnĺje Účinný následujĺcĺ den (00'00 hod) po pňjetí dodatku' přĺpadně od pozdějŠĺho data
uvedenéha v dodatku jako datum účinnosti dodatku. Dodatek k pojistné smlouvě mĺiŽe vypovědět kaŽdá strana
do dvou měsĺců po datu účinnosti dodatku. Výpovědnĺ lhůta je osmidennĺ. Tento dodatek se stává součásti
pojistné smlouvy mezi pojistnĺkem a pojistitelem a platí pro něj všechny pojistné podminky a pĺsernná ujednání
obsaŽená v pojĺstné smlouvě. Pojistnik l pojiŚtěný prohlaŠuje, Že odpověděl pĺavdivě a úplně na všechny dotazy a
bere na vědomĺ, Že přĺpadné změny je povinen bez zbytečného odkladu písemně ohlásit pojistitelĺ. Pojistná
smlouva o škodovém pojĺštěnĺ podnikánĺ se měnĺ pouŻe ve výše uvedených uslanovenlch, ostatnĺ ustanoveni
po.|ĺstné smlouvy zůstávaji v platnosti a nezměněna.

V Pľaze, đne 21.5'2Ü13

Poj Pojistník
i iło ' J\ / ']'i'l],4.íľ,łÍ ť,4;,'i--tły' ł' /,i?lł ř
u 
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Příloha c.2k SoD c. oR/16/25'ĺ88

Název stavby/projektu :

,,Zhotovenĺ pľojektové dokumentace na stavbu Modernizace silnice ll/337
Louka _ Skuteč"

Stupeň projektové dokumentace: (Doplnĺ zpľacovatel PD)

ektové dokumentace: Haskoni DHV Czech Re blic ol. s r.o.
Ano/Ne odkaz na náleŽitost v

PD
(ČásUstrana)

NáleŽitost

název stavby/projektu je ve všech částech
dokumentace v souladu se SOD
rozsah dokumentace odpovídá stupni PD
dokumentace obsahuj e záborový elaborát
paré č. 1 obsahuje dokladovou cást s originály dokladů
dokumentace je podepsána odpovědným projektantem
a opatřena autorizačním razítkem
digitální zpracování obrazové části ve formátu 1X CD v
DWGaIxCDvPDF
textová část ve formátu *.doc nebo *.docx

tabulky ve formátu ".xls nebo *.xlsx

výkaz výměr v obecném rozpoctovém formátu (oRF) a
ve formátu *.xls nebo "'Xlsx
počet paré odpovídá SoD
k dokumentacije přiloŽen návrh Žádosti stavebníka o
vydání ÚR nebo SP vč. všech potřebných dokladů
paré č. 1 a 2 dokumentace pro stavební povolení
obsahuje statické výpoity
součástí PD jsou souhlasy, popř. stanoviska vlastníků
pozemků k záborům
součástí dokladové cástije výstupnĺ protokol
dokumentačnĺho výboru
stanovisko budoucĺho uŽivatele (ředitele Po)
v dokumentaci jsou zapracovány všechny připomĺnky
objednatele, závěry výstupního protokolu
dokumentačního výboru a ředitele Po
u jednotlivých stavebních objektů je uveden kód CPV,
CZ-CPA, CZ-CC a JKSO
projektová dokumentace obsahuje plán bezpečnosti a
ochranv zdraví při práci a proiekt ZoV
součástí projektové dokumentace na dopravní stavby je
diaonostika dle platných TP v rozsahu dle SoD
oceněný výkazvýměrje uveden bez DPH, u všech
poloŽek je stanovena sazba DPH a uvedena cena
včetně DPH
rozsah dokumentace pro podání Žádosti o vydání
územního rozhodnutí odpovídá přĺloze č. 4 vyhlášky č.
503/2006 Sb., o podrobnější Úpravě územního ŕÍzení,
v platném znění
dokumentace dopravnĺ stavby je zpracována v souladu
s vyhláškou 14612008 Sb., o rozsahu a obsahu
proiektové dokumentace dopravních staveb
dokumentace pro zadáni stavby je zpracována do
podrobností nezbytných pro zpracování nabídky pro
realizaci stavbv dle ZZYZ
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text dokumentace je v souladu s Příruckou pro Žadatele
a příjemce v rámci daného operačního programu a
neobsahuĺe vÝrazv oprava nebo udržba
součástí dokumentace a výkazu výměr je dodávka a
montáŽ velkoplošných billboardů a pamětních desek v
rozsahu dle přílohy k Příručce pro Žadatele a příjemce
v rámci daného operačního programu _ Pravidla
povinné publicitv

Datum:

Jméno zodpověd ného projektanta

Podpis zodpověd ného projektanta

Přĺloha č'.2k soD c. oR/16/25188
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PříIoha č. 3 ke Smlouvě č. oR/16125188

Povi n nosti zhotovitele projektové doku mentace vypIývaj ící z fi nančn ĺ
spoluúčasti evropských fondů na přĺpravě a ľeaIizaci projektů v rámci
lntegrovaného regionálního operačního progľamu (dáIe jen ,,IRoP")

specifichý cíl1.1
Zuýšenĺ regionální mobiIity prostřednictvím modernizace a rozvoje

regionálnĺ silniční infrastruktury navazujĺcí na sĺt' TEN-T

1. Zhotovitel se zavazuje plnit povinnosti vyplývajĺcĺ z podmínek uvedených ve
specifických pravidlech pro Žadatele a příjemce. Aktuální dokumenty jsou
uvedeny na internetové adrese:
http-://www.-dg_tac_**u.gz/-csjlVlicľosítę$1lRÜPľťyzvylV}-.brane-u"sek-v-s*i]nic-ll-a-lll-tľid}ľ

2. Zhotovitel se zavazuje archivovat veškeré dokumenty souvisejĺcĺ s dílem
(Smlouvy o dĺlo včetně jejích případných dodatků, originály účetních a daňových
dokladů, originály projektové dokumentace, atp.) po dobu stanovenou právními
předpisy cR a poskytovatelem dotace, nejméně však po dobu 10 let od vydánĺ
pravomocného kolaudačního rozhodnutĺ (kolaudačního souhlasu), nebo
finančního vypořádánĺ projektu, nejméně však do 31. prosince 2028.

3. Povinnosti zhotovitele vyplývající z finanční spoluúčasti lRoP:
a) Každý originálnĺ účetnĺ doklad musí obsahovat přesný název projektu, a

pokud je jiŽ známo, tak i číslo projektu. Faktura musí obsahovat účel
fakturovaných částek a přesnou specifikaci jednotlivých způsobilých a
nezpůsobilých výdajů. Metodika způsobilých výdajů je k dispozici na výše
uvedené internetové adrese.

b) Zhotovitel si je vědom, Že ve smyslu ust. $ 2 písm. e) zákona ć,. 32012001 sb.
o finančnĺ kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů ve zněnĺ
pozdějšĺch předpisů je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

c) Zhotovitel se ve spolupráci s objednatelem zavazuje poskytnout bezodkladně
kontrolnĺm orgánům jakékoliv dokumenty vztahující se k předmětu projektu,
podat informace a umoŽnit vstup do svého sídla v souvislosti s předmětem
díla.

d) Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové Účetnictví nebo
daňovou evidenci k nahlédnutí v rozsahu, kteý souvisí s předmětem díla.

e) Zhotovitel se dále zavazuje provést v poŽadovaném termínu, rozsahu a kvalitě
opatření k odstranění kontrolních zjištěnĺ a informovat o nich příslušný
kontrolní orgán, objednatele a poskytovatele dotace.

f) Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí,
Evropským účetním dvorem, Nejvyšším kontrolnĺm úřadem, Ministerstvem
financí CR, Centrem pro regionální rozvĄ Ceské republiky, Ministerstvem pro
místní rozvĄ, jakoŽ- i dalšími orgány oprávněnými k výkonu kontroly (např.
státní stavební dohled).



g) Zhotovitel bere na vědomĺ, Že poskytovatel dotace je oprávněn provést u
projektu nezávislý vnějšĺ audit. Zhotovitel je povinen při výkonu auditu
spolupůsobit.

h) Zhotovitel se zavazuje písemně poskytnout na Žádost objednatele jakékoliv
doplňujĺcĺ informace souvisejícĺ s předmětem smlouvy a to ve lhůtě stanovené
objednatelem.

i) Povinnými nástroji publicity jsou:

- 1 ks dočasný billboard o rozměrech 5,1 x2,4 m' umĺstěný po dobu realizace
projektu v místě realizace projektu,

- stálá pamětní deska o rozměrech 0,3 x 0,4 m, umístěná bezprostředně po
dokončeni realizace projektu v místě realizace projektu.

Zhotovitel tento poŽadavek zapracuje do projektové dokumentace (včetně
rozpočtu a soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr).

4' Vrámci lRoP specifického cíle 1.1' lze podpořit pouze projekty spočĺvající
v rekonstrukci, modernizaci, popř. ve výstavbě vybraných úseků silnic ll. a lll.
třĺdy (nelze podpořit projekty typu oprava nebo údrŽba). Tato skutečnost musí být
respektována ve všech částech projektové dokumentace.

5. Bez ohledu na to, kdo je objednatelem projektové dokumentace, je investorem
projektu (stavby), Žadatelem o dotaci a př'ljemcem dotace PardubickÝ krą.

6. Na všech výkresech _ legendách, rozpiskách' ve všech zprávách a textech bude
jednotně uveden název projektu (včetně rozlišení velkých a malých písmen,
pomlček, mezer apod.), dle pokynů objednatele tak, aby byl v souladu s názvem,
pod kteým bude projekt předkládán jako Žádost o spolufinancování.

7. V soupisu stavebních prací, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr nesmí být
uvedeny Žádné poloŽky označeny jako ,,rezerva", ,,provozní vlivy'' nebo ,,provoz
investora". RovněŽ zde nesmí být uvedeny náklady na výkon autorského dozoru
či technického dozoru investora. Musí však zde být uvedeny náklady na zajištění
koordinátora BOZP.

8. PoloŽkový rozpočet stavby podepsaný autorizovaným projektantem musí být
členěný podle jednotného ceníku stavebních pracĺ v cenové úrovni ne starší neŽ
k r. 2014 ve formě oceněného soupisu prací. Rozpočet musí vŽdy obsahovat
sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ pouŽité cenové soustavy ve tvaru
"rok_typ cenové soustavy" (např. ''2015_oTsKP'' nebo ''cS ÚRs 2015 01'' nebo
,,RTS DATA 201611"). Rozpočet bude doloŽen i v elektronické podobě V

otevřeném formátu XML pro zpracování různými softwarovými programy.

Pokud budou v poloŽkovém rozpoctu uvedeny poloŽky charakteru soubor nebo
komplet, musí projektant k pouŽitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci
a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastnĺ poloŽky, které nejsou
definovány v pouŽité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob
jejich ocenění.
Pokud je jednotková cena uvedená projektantem vyšší neŽ jednotková cena
uvedená v cenové soustavě, je nutné rozdil vysvětlit. Výstupem specifikace
souborů/kompletů či vysvětlení vyšší jednotkové ceny poloŽek je naskenovaný
d oku ment opatřený pod pisem autorizovaného p rojekta nta'



9. oceněný soupis stavebnĺch pracĺ, dodávek a sluŽeb s výkazem výměr musÍ
odpovídat poŽadavkům lRoP na finanční rozdělení výdajů na způsobilé a
nezpůsobilé dle nĺŽe uvedené specifikace:

- na hlavní aktivitu projektu musí být vynaloŽeno minimálně 85 % celkových
způsobilých výdajů projektu,

- na vedlejšĺ aktivity projektu můŽe být vynaloženo maximálně 15 o/o celkových
způsobilých výdajů projektu.

- ostatnĺ výdaje jsou nezpůsobilé.
BliŽší specifikace způsobilých a nezpůsobilých výdajů je uvedena Ve
Specifických pravidlech pro Žadatele a přĺjemce na výše uvedené internetové
adrese.


