

# S M L O U V A

## O VYPOŘÁDÁNÍ NĚKTERÝCH PRÁV A POVINNOSTÍ SOUVISEJÍCÍCH S REALIZACÍ STAVBY „D35 3508.2 Křelov – Slavonín 2. etapa“

*která byla uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku,  
mezi těmito smluvními stranami (účastníky):*

**A/**

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
zastoupené: **Ing. Martinem Smolkou**, MBA ředitelem správy Olomouc se  
sídlem: Wolkerova 24a, 779 11 Olomouc  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**ŘSD ČR**“)

**a**

**B/**

**POVODÍ MORAVY s. p.**

sídlo: Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno  
IČO: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
zastoupené: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „**Povodí Moravy**“)

Číslo smlouvy ŘSD ČR: **111/11/2019/Man**  
Číslo smlouvy Povodí Moravy: **913/2019-SML**

**t a k t o :**

**I.**

### Úvodní ustanovení

(1) Konstatuje se, že ŘSD ČR realizuje investiční akci – stavbu s názvem: „D35 3508.2 Křelov – Slavonín 2. etapa“ (dále jen „Stavba“).

(2) Výše uvedenou Stavbou bude mimo jiné dotčen drobný vodní tok Stouska (IDVT 10195343) (dále jen „DVT Stouska“), který je ve správě Povodí Moravy dle odst. 2 § 48 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, a na tomto drobném vodním toku budou provedeny nezbytné práce v rámci odstranění provozních škod, vzniklých při realizaci citované Stavby. Tyto nezbytné práce budou provedeny v takovém rozsahu, aby DVT Stouska mohl sloužit svému původnímu účelu. Konkrétně se jedná o zásah do vodoteče spočívající v urovnání nivelety dna pročištěním koryta, zpevnění břehů v místech vyústění retenčních příkopů SO 391, SO 392, meliorací a silničního příkopu SO 115, a to dle projektové dokumentace, v níž jsou tyto činnosti označeny jako „SO 321 Pročištění koryta potoka Stousky“ (dále jen „SO 321“) vypracované firmou Dopravoprojekt Brno 11/2018 (dále jen „Projektová dokumentace“) a v rozsahu z této Projektové dokumentace vyplývajícím. Stavební objekt SO 321 je realizován na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví České republiky, s právem hospodařit pro Povodí Moravy. V rámci stavebního objektu SO 321 nevznikne Povodí Moravy žádný hmotný majetek, který by Povodí Moravy přebíralo.

Mezi vlastníkem dotčeného pozemku korytem vodního toku DVT Stouska, Statutárním městem Olomouc, a ŘSD ČR bude uzavřena smlouva o výpůjčce.

Povodí Moravy příslušnou dokumentací a stanoviskem Povodí Moravy ze dne 11. 3. 2019 zn. PM-33896/2018/5203/Fi dokládá, případně závazně prohlašuje, že je správcem DVT Stouska.

(3) DVT Stouska, který je ve správě Povodí Moravy uvedený v článku I. odst. (2) této smlouvy, který bude dotčen Stavbou uvedenou v článku I. odst. (1) této smlouvy, k jehož pročištění, urovnání nivelety a zpevnění v místě vyústění retenčních a silničních příkopů dojde, je a nadále zůstane ve správě Povodí Moravy. Na této konstataci nemění nic ani skutečnost, že Povodí Moravy případně některé takto dotčené činnosti či práce protokolárně nepřevzme.

## **II. Předmět smlouvy**

Sjednává se, že ŘSD ČR je oprávněno v rámci provádění své Stavby realizovat činnosti, které jsou specifikovány v článku I. odst. (2) této Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že za podmínek dále uvedených v této Smlouvě dojde k předání provedených prací Povodí Moravy protokolem o předání a převzetí. Povodí Moravy se zásahem a činnostmi na DVT Stouska souhlasí a současně se zavazuje k jejich následnému převzetí.

## **III. Závazky smluvních stran**

(1) Veškeré náklady spojené se zásahem a činnostmi na DVT Stouska, které jsou předmětem této smlouvy, nese výlučně ŘSD ČR, které je také zahrne do nákladů Stavby specifikované v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(2) ŘSD ČR se dále zavazuje:

a) Přizvat Povodí Moravy k předání činností uvedených v této smlouvě v čl. I odst. (2).

(3) Povodí Moravy se zavazuje:

a) Zúčastnit se tohoto předání a převzetí a uplatnit při něm své případné připomínky a námítky, které budou zohledněny v protokolu o předání a převzetí činností v rozsahu SO 321. V tomto protokolu budou také uvedeny všechny vady a nedodělky včetně způsobu, podmínek a termínů jejich odstranění.

b) Převzít provedené práce i v případě, že budou vykazovat drobné vady a nedodělky, nebránící jeho provozu.

c) Zajišťovat následnou správu vodního toku.

(4) Protokol podepíše zhotovitel prací - ŘSD ČR a příslušný zástupce Povodí Moravy. Při předání prací bude Povodí Moravy předána i dokumentace jejich skutečného provedení. Cena stavebních prací bude uvedena v předávacím protokolu pouze jako informativní, neboť je zahrnuta dle platných právních předpisů do celkových nákladů Stavby uvedené v článku I. odst. (1) této smlouvy.

(5) Odstranění vad a nedodělků uvedených v protokole o předání a převzetí, bude u zhotovitele Stavby uplatňovat Povodí Moravy. Zhotovitel bude na tuto skutečnost ze strany ŘSD ČR upozorněn a projevil s ní souhlas.

## **IV. Závěrečná ustanovení**

(1) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

(2) Povodí Moravy je oprávněno uveřejnit obraz smlouvy a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). ŘSD ČR je s uveřejněním smlouvy srozuměno. Uveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Moravy. Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany prohlašují, že žádné ustanovení této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

(3) Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

(4) Veškeré změny a doplnění této smlouvy mohou být činěny jen písemnými, datovanými, číslovanými a řádně podepsanými dodatky.

(5) Smlouva je sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž ŘSD ČR obdrží dvě a Povodí Moravy zbylé tři výtisky.

V Olomouci dne

V Brně dne

---

**Za Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
Ing. Martin Smolka, MBA

---

**Za Povodí Moravy**  
MVDr. Václav Gargulák