SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 60/2019


Číslo smlouvy zhotovitele: 11-707-19


I.

Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace



Mírová 1442/2
735 06  Karviná - Nové Město




Tel.: 596 311 197

Fax: 

Zastoupený:  

Mgr. Miloš Kučera, ředitel školy

 

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

1.1.1. ve věcech smluvních:
Mgr. Miloš Kučera 


1.1.2. ve věcech technických: Mgr. Miloš Kučera


IČ: 62331795




DIČ: 

Bankovní spojení:

č.ú. : 
1.2. Zhotovitel: 
Beskydská stavební, a.s.




Frýdecká 225




739 61   Třinec

Tel.: 558 325 160

Fax: 558 325 149

Zastoupený : 

Ing. Jiří Dohnal, MBA, místopředseda představenstva a ředitel 
společnosti 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

1.2.1. ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Dohnal, MBA


1.2.2. ve věcech technických:            Ing. Jiří Votoček, Bc. Petr Piprek
IČ: 28618891




DIČ: CZ28618891
Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Ostrava, č.ú.: 8903781/0100

uzavřená dle ust. § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
II.

Předmět plnění

2.1. Předmětem této smlouvy je provedení akce s názvem „Oprava omítky a řešení dilatační spáry“ na budově tělocvičny gymnázia, v souladu s touto smlouvou o dílo, ČSN a technickými a kvalitativními normami. 
2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.

2.3. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III.

Doba plnění

3.1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době:

3.1.1. zahájení prací – 
 1. 7. 2019 (předpoklad), 
3.1.2. ukončení prací – 
30. 8. 2019.
3.2. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele dohodnuté v této smlouvě je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. Za součinnost objednatele se považuje:
3.2.1. Předání staveniště dle bodu 7.2.

3.3. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.

IV.

Cena

4.1. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu čl. II. a dle platebních podmínek v rozsahu čl. V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran.

4.2. Cena za zhotovení díla bez DPH dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který v příloze č.1 tvoří nedílnou součást smlouvy, činí: 






















304 695,63 Kč.

(DPH bude účtována podle předpisů platných v době fakturace.)

4.3. Cena za provedení díla dle bodu 4.2 je cena pevná a maximální ve smyslu jednotkových cen nabídkového rozpočtu (viz. příloha č. 1 této smlouvy), který byl zpracován na základě zadávacího výkazu výměr poskytnutého objednatelem v rámci zadávacího řízení, a takto stanovená je platná po celou dobu realizace díla.
4.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 1 (mimo vlastní dílo i náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklízení staveniště, náklady související s kompletací díla apod.). 

4.5. Cena se může měnit pouze v případě víceprací nebo méněprací oproti rozsahu položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele (viz. příloha č. 1). Zhotovitel vyhotoví soupis těchto změn včetně jejich ocenění a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel je povinen se k návrhu vyjádřit do tří dnů ode dne doručení. Při tvorbě ceny případných víceprací musí být dodržen stejný způsob tvorby ceny jako u cen v nabídkovém rozpočtu. V případě tvorby nových cen ocení zhotovitel objednatelem požadovaný a vzájemně projednaný soupis změn s tím, že jako cenu maximální připouští objednatel cenu RTS Brno pro dané období, ve kterém práce budou realizovány. Dojde-li k věcnému a cenovému odsouhlasení víceprací, může zhotovitel přistoupit k jejich realizaci. Následně o této skutečnosti bude uzavřen dodatek ke smlouvě.

4.6. V případě méněprací oproti rozsahu položkového nabídkového rozpočtu zhotovitele zhotovitel nebude tyto méněpráce fakturovat.

V.

Platební podmínky
5.1. Cenu za zhotovení díla uhradí objednatel postupně na základě dílčích faktur, vystavovaných vždy ke konci kalendářního měsíce, doložených soupisem provedených prací a dodávek odsouhlaseným odpovědným zástupcem objednatele za toto příslušné fakturační období. 
5.2. Zhotovitel bude fakturovat realizovaný předmět díla tak, že vždy nejpozději poslední den touto smlouvou dohodnutých fakturačních období předloží objednateli ke schválení dílčí faktury se soupisy provedených prací. Objednatel bude potvrzovat předložené fakturační doklady do 3 pracovních dnů, v případě nesouhlasu s fakturovanou částkou uvede zástupce objednatele písemně do stavebního deníku v uvedené lhůtě oprávněný důvod nesouhlasu s konkrétní částkou. Samostatně pak budou tímtéž způsobem, ovšem samostatnými dílčími fakturami vyúčtovány případné vícepráce nebo méněpráce oceněné a projednané dle bodu 4.5. a 4.6. této smlouvy.
5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli faktury do výše 90 % z ceny díla. Zbývajících 10% slouží jako pozastávka na odstranění případných vad a nedodělků, uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Pozastavenou částku uhradí objednatel zhotoviteli do 5 pracovních dnů po podepsání zápisu o odstranění poslední vady či nedodělku. Bude-li dílo předáno a převzato bez vad a nedodělků, bude pozastavená částka uhrazena ve lhůtě splatnosti konečné faktury. 

5.4. Po odevzdání a převzetí díla zápisem o odevzdání a převzetí, kde objednatel prohlásí, že dílo přejímá, vyhotoví zhotovitel konečnou fakturu. Konečná faktura musí obsahovat:

· údaje o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky

· označení objednatele a zhotovitele, adresu, sídlo, číslo smlouvy

· čísla a částky dílčích faktur

· den odeslání a den splatnosti konečné faktury

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit

· fakturovanou sumu

· označení díla

· razítko a podpis oprávněné osoby

· ostatní náležitosti dle daňových předpisů

· soupis dílčích faktur.

5.5. V případě, že dílčí nebo konečná faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění, nejpozději však do 10 dnů od jejího doručení. V tomto případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.

5.6. Lhůta splatnosti konečné nebo dílčí faktury je 30 dní od jejich doručení. V případě pochybnosti se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.

VI.

Záruka

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle projektové dokumentace a podmínek smlouvy a po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

6.2. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět v době jeho odevzdání objednateli.

6.3. Záruční doba je 36 měsíců a začíná dnem odevzdání díla objednateli.
6.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně vady odstranit.

6.5. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezprostředně po jejím zjištění písemně do rukou oprávněného zástupce zhotovitele podle čl. I. této smlouvy, přičemž v této reklamaci uvede, o jakou vadu se jedná a jakým způsobem se vada projevuje.

6.6. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování písemně reklamované vady předmětu plnění do 10 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatele nebo zahájit odstraňování vady v co nejkratší technicky možné lhůtě. Termín odstranění vad se dohodne písemně. V případě výskytu havárie se zhotovitel zavazuje nastoupit do 72 hod. od uplatnění oprávněné reklamace objednatele takto specifikované nebo zahájit odstraňování vady v co nejkratší technicky možné lhůtě. Odstranění závady potvrdí objednatel zhotoviteli písemným zápisem.

6.7. Pokud objednatel nereklamoval zjevné vady a nedodělky ve smyslu bodu 6.5, zaniká jeho právo z odpovědnosti za tyto vady a nedodělky.
6.8. Záruční doba u komponentů dle projektové dokumentace, které zhotovitel běžně nevyrábí, ale nakupuje, se tímto stanovuje na dobu stejnou a za podmínek jako uvádí výrobce těchto komponentů.

6.9. V případě uplatnění reklamace se objednatel zavazuje zpřístupnit bezúplatně a bez zbytečného odkladu zhotoviteli stavbu v rozsahu nutném pro odstranění reklamované vady.

6.10. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí tato odpovědnost dnem předání této části. 
VII.

Podmínky provedení díla

7.1. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí.

7.2. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provádění stavebních prací zbavené práv třetích osob a vyklízené tak, aby zhotovitel na něm mohl začít práce v souladu s podmínkami smlouvy v termínu dle bodu 3.1.1.
7.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

7.4. Objednatel při předání staveniště předá zhotoviteli také přípojná místa pro odběr elektřiny a pro odběr vody.
7.5. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryté nebo se stanou nepřístupnými minimálně 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, má se za to, že se zakrytím těchto prací souhlasí, a zhotovitel bude pokračovat v provádění prací. Bude-li objednatel požadovat dodatečně odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele, leda že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny.

7.6. Zhotovitel ručí za případně škody na majetku objednatele, popř. jiných subjektů v souvislosti s realizací prací a které jsou způsobeny činností zhotovitele.

7.7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Objednatel je povinen se vyjadřovat ke všem zápisům zhotovitele v SD do 2 pracovních dnů, v opačném případě se má za to, že se zápisem souhlasí. Jestliže zhotovitel nebude moci řádně pokračovat na zhotovení díla z důvodu na straně objednatele nebo v důsledku vyšší moci, zapíše tyto skutečnosti do stavebního deníku. Objednatel dohodne se zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty výstavby, nastanou-li v průběhu provádění prací takové klimatické podmínky, které neumožní realizaci prací v technologicky vhodném období. Tyto dny musí být zapsány zhotovitelem ve stavebním deníku a odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.
7.8. Zhotovitel je povinen v rámci předcházení znečišťování a poškozování životního prostředí a v rámci zavedeného EMS (Systém environmentálního managementu) dle ČSN EN ISO 14001:2005 u objednatele, zdržet se takových činností, které by mohly přímo nebo nepřímo způsobit poškození nebo ohrožení jednotlivých složek životního prostředí.
VIII.

Předání díla

8.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. O odevzdání a převzetí díla sepíše zhotovitel v součinnosti s objednatelem zápis, ve kterém bude zhodnocena jakost provedených prací, soupis případně zjištěných vad a nedodělků včetně dohody o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, popř. o jiných právech z odpovědnosti za vady. V závěru zápisu objednatel vysloveně uvede, zda předmět díla přejímá, nebo z jakých důvodů dílo odmítá převzít. Zápis o předání a převzetí podepíší obě smluvní strany, čímž se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách, v zápise uvedených považují za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí.

8.2. Pokud závazné předpisy a technické normy stanoví provedení zkoušek osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení těchto zkoušek předcházet převzetí díla. K účasti na zkouškách musí objednatele zhotovitel včas vyzvat. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu o provedení zkoušek, který podepisují oba účastníci. 

8.3. Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla písemně nejpozději 5 dní před termínem předání a převzetí.

8.4. K termínu předání a převzetí připraví zhotovitel ve spolupráci s objednatelem doklady nezbytné k předání díla.

8.5. Objednatel je povinen převzít dílo i s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání, které zhotovitel bezodkladně odstraní v dohodnutých termínech podle zápisu o předání a převzetí. Objednatel se zavazuje, že umožní po předání díla zhotoviteli přístup do nových prostor za účelem případných oprav vad díla či za účelem odstranění nedodělků díla.

8.6. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených technickými normami a právními předpisy, kterou zavinil zhotovitel svojí prací nebo svých poddodavatelů. 

8.7. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. O předání opravy sepíše zhotovitel zápis, o kterém platí vše, co tato smlouva stanoví pro zápis o předání díla.

8.8. Jestliže objednatel odmítá předmět plnění převzít, sepíší smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. 

IX.

Smluvní pokuty

9.1. Jestliže zhotovitel předá dílo uvedené v čl. II. po termínu, uvedeném v bodě 3.1.2., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

9.2. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu podle bodu 6.6 zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

9.3. Jestliže zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v dohodnutém termínu podle bodu 8.1 zaplatí smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

9.4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktur, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel je povinen smluvní pokutu uhradit do 14 dnů od doručení jejího vyúčtování.
9.5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení úročení úroků a nákladů dle ust § 1806 a § 1932 odst. 2 NOZ. 

X.

Vyšší moc

10.1. Pro účely smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na vůli kterékoliv smluvní strany a ani je nemohou ovlivnit smluvní strany, např. válka, ztížené klimatické podmínky, mobilizace, povstání, živelné pohromy atd.

10.2. Objednatel dohodne se zhotovitelem přiměřené prodloužení lhůty výstavby, nastanou-li v průběhu provádění prací takové klimatické podmínky, které neumožní realizaci prací v technologicky vhodném období. Tyto dny musí být zapsány zhotovitelem ve stavebním deníku a odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických.

XI.

Ostatní ustanovení

11.1. Zhotovitel bude informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla na pravidelných poradách, které bude zhotovitel organizovat podle potřeby nejméně však jednou za 7 dní.

11.2. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek této smlouvy.

11.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.

11.4. V případě dočasného přerušení nebo definitivního zastavení prací na díle z důvodů na straně objednatele, zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně naběhlé náklady.

XII.

Závěrečná ustanovení

12.1. Tuto smlouvu je možno upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnou formou pod sankcí neplatnosti.

12.2. K návrhům dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě 5 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která ho podala. 
12.3. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svého oprávnění k podpisu této smlouvy.
12.4. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

12.5.
Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejnění těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem „Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace“.

V Karviné dne: 5. června 2019



V Třinci dne: 4. června 2019
…………………………………                               
…………………………………
            Za objednatele                                                                            Za zhotovitele

         Mgr. Miloš Kučera



  
         Ing. Jiří Dohnal, MBA
              ředitel školy




               místopředseda představenstva  


 



      

             a ředitel společnosti
Přílohy:  č. 1 - nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
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