

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)
na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969

„D1 Brno východ – Holubice, prozatímní úprava úseku – DUSP + IČ“

č. smlouvy Objednatele: 03PT-003696

č. smlouvy Zhotovitele:

(dále jen „Smlouva“)

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

RS PP – Morava 2017

s vedoucím konsorcia/společníkem společnosti **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 42767377

DIČ: CZ42767377

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením

omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

jednajícím na území České republiky prostřednictvím své organizační složky:

MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,

zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 27155048, DIČ: CZ27155048

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Národní 984/15, Praha 1, PSČ 11000

zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 48588733, DIČ: CZ48588733

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

a

se společníkem **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

člen konsorcia – společnosti „**RS PP – Morava 2017**“

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu.

Článek I. Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:
 - zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební řízení (DUSP) dle přílohy č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a výkon inženýrské činnosti pro stavební povolení (IČ k SP) (stavební povolení dle ust. § 94j zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu) vč. majetkoprávního vypořádání na akci „D1 Brno východ – Holubice, prozatímní úprava úseku“.

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 Smlouvy.
2. Zhotovitel je při realizaci Smlouvy vázán zejména technickými podmínkami definovanými v Rámcové smlouvě na projektové práce (2017) (číslo smlouvy: 01UK-002969) a dále obecně závaznými právními předpisy a normami ŘSD ČR a Ministerstva dopravy.

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle Smlouvy.
4. Právní vztahy mezi Smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou na projektové práce, č. 01UK-002969 uzavřenou dne 18. 4. 2018 (dále jen „Rámcová smlouva“).

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - a. Projektové práce (DUSP):
 - bez DPH: 6 035 200,- Kč
 - DPH: 1 267 392,- Kč
 - včetně DPH: 7 302 592,- Kč
 - b. Inženýrská činnost k SP vč. majetkoprávního vypořádání:
 - bez DPH: 600,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
 - DPH: 126,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb
 - včetně DPH: 726,- Kč / za 1 hodinu poskytování těchto služeb

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 Smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a Smluvními stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené dílčím plnění.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je Ing. Sylva Černá.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: od písemné výzvy Objednatele (po schválení DIO)
ukončení prací:

<i>Popis části díla</i>	<i>Termín (lhůta) dokončení</i>
Koncept DUSP	do 8 měsíců od výzvy Objednatele, přičemž je Zhotovitel vázán na součinnost Objednatele ve věci dodání rozhodnutí o řešení mostu D1-246. Objednatel do 4 měsíců od výzvy odsouhlasí způsob rozšíření mostu D1-246. Nebude-li podklad ve lhůtě předán, přeruší Objednatel do doby jeho předání práce na předmětu plnění.
Koncept čistopisu DUSP	do 1 měsíce od protokolárního předání a projednání všech připomínek Objednatele ke konceptu DUSP.
Čistopis DUSP	do 1 týdne po podání žádosti o vydání společného povolení.
IČ včetně podání žádosti o vydání společného povolení	do 6 měsíců od protokolárního předání a projednání všech připomínek Objednatele ke konceptu DUSP Ukončení prací v rámci IČ je po předání pravomocného společného územního a stavebního povolení Objednateli.
Majetkoprávní vypořádání	do 8 měsíců od pokynu Objednatele k zahájení této činnosti ne však dříve, než po projednání způsobu zapracování připomínek Objednatele ke konceptu DUSP.

2. Zhotovitel předloží objednateli koncept projektové dokumentace k odsouhlasení. Objednatel následně v přiměřené lhůtě oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Česká republika, Jihomoravský kraj.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Biologický průzkum (11/2017);

- D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice. Prozatímní úprava úseku – vyhledávací studie (09/2018);
 - D1 01312 MÚK Brno východ – MÚK Holubice. Prozatímní úprava úseku – Dopravně inženýrské posouzení (09/2018);
 - Veškeré v minulosti provedené geotechnické práce;
 - DÚR stavby D1 01312 Brno východ – Holubice (01/2007);
 - Aktualizace DÚR stavby D1 01312 Brno východ – Holubice (07/2008);
 - Účelový diagnostický průzkum mostního objektu D1-246 (2019);
 - Odtokové plány (10/2015);
 - Prohlídka stávajícího stavu kanalizace na D1 v km 203,000 – 211,00 (2019)
 - Opravy – skutečné zaměření.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě): nejsou stanoveny.

Článek V. Registr smluv

1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
2. Zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv.
3. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Zhotovitelem před podpisem Smlouvy.
4. Objednatel je povinen informovat Zhotovitel o datu uveřejnění Smlouvy v registru smluv nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne uveřejnění Smlouvy.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
 2. Nepoužije se,
 3. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena v čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel dva.
5. Smluvní strany prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne 28-05-2019

V Ostravě dne 14.5.2019

PODEPSÁN

za Objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

PODEPSÁN

za Zhotovitele:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

vedoucí konsorcia „RS PP – Morava 2017“

Příloha č. 1

Podrobná specifikace předmětu plnění

- 1) Technické řešení bude vycházet z varianty B.3 dle studie D1 01312 MUK Brno, východ – MUK Holubice, prozatímní úprava úseku, Vyhledávací studie (PK OSSENDORF s.r.o., 09/2018)
- 2) Bude zpracována projektová dokumentace pro vydání společného povolení (DUSP) dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, § 1d, odst. (4) ve skladbě odpovídající příloze č. 11 k této vyhlášce. Podrobný přehled činností je uveden v příloze č. 2, přičemž rozsah činností vybraných položek se upravuje s ohledem na povahu zakázky následovně:
 - a. Dokladová část, položka 4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů (zaměření území)
 - Zahrnuje:
 - Geodetické zaměření bude provedeno pro kompletní rozsah úseku a těleso dálnice D1 s využitím dříve zpracovaných zaměření skutečného provedení oprav dálnice a zahrne také potřebná dopravně-inženýrská opatření k provádění zaměření. Objednatel zajistí součinnost příslušného SSÚD při projednání a realizaci DIO, aby bylo možné využít schválených schémat uzavírek
 - Digitalizace katastrální mapy k.ú. Slavkov u Brna v potřebném rozsahu
 - Geometrické plány budou zpracovány jen pro vyvolané přeložky IS a pro úpravu záboru pod rozšířením mostu D1-246
 - Další položky dle vyhlášky 146/2008 Sb. uvedené v příloze č. 5, část dokumentace Dokladová část, bod 4.
 - Nezahrnuje:
 - Nezahrnuje projekt sledování a monitoringu
 - b. Dokladová část, položka 6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy
 - Zahrnuje:
 - rešerši a převzetí objednatelem předaných podkladů
 - podklady pro zadání doplňkového IGP
 - Zajistí a předá objednatel:
 - Diagnostiku mostu D1-246 zajistí objednatel a odsouhlasí způsob rozšíření mostu nejpozději do 4 měsíců od výzvy k zahájení prací – nebude-li podklad ve lhůtě předán, přeruší objednatel do doby jeho předání práce na předmětu plnění
 - V případě potřeby zajistí objednatel inženýrsko-geologický průzkum na základě požadavku zpracovatele, objednatel předá veškeré archivní IGP a HGP, které se vážou ke stavbě Rozšíření dálnice D1 na šestipruhové uspořádání, stavby 01312 a případně další následně provedené průzkumy

- Kamerové průzkumy dálniční kanalizace včetně specifikace rozsahu požadavků na opravu/výměnu kanalizace – do 2 měsíců od výzvy k zahájení prací
 - Dokumentace skutečného provedení oprav dálnice v daném úseku
 - Dopravně inženýrské posouzení a údaje, které budou převzaty z podkladové vyhledávací studie
- c. Dokladová část, položka Související dokumentace, podklady a průzkumy v bodě 9. Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie
- Zahrnuje:
 - Rešerši a převzetí objednatel předaných podkladů
 - Zajištění aktuálního biologického průzkumu pod mostem D1-246
 - Zajistí a předá objednatel:
 - Archivní biologické průzkumy
- 3) Inženýrská činnost bude zajištěna v rozsahu IČ potřebné pro zajištění společného povolení, podrobný přehled činností je uveden v příloze č.2 IČ_SP část A. IČ zahrne také:
- a. závazné stanovisko podle §96b zákona 183/2006Sb.
 - b. závazné stanovisko obecného stavebního úřadu příslušného k vydání územního rozhodnutí
 - c. závazná stanoviska speciálních stavebních úřadů, které by vydávaly samostatné stavební povolení
 - d. IČ zahrnuje také položky přílohy č.2 DSP v části „Dokladová část“, položka 1. a 3.
- 4) Inženýrská činnost bude zahrnovat také majetkoprávní projednání, podrobný přehled činností je uveden v příloze č.2 IČ_SP část B. Tyto činnosti budou prováděny pouze pro pozemky, které jsou evidovány jako nevypořádané, objednatel nepředpokládá zvětšování stávajícího trvalého záboru stavby nad rámec dnešní hranice parcel, kromě úprav mostu D1-246, kde se předpokládá zvětšený zábor vlivem rozšíření mostu D1-246.

Zhotovitel je povinen využívat on-line systém na postup přípravy staveb (PPS). Systém je dostupný na internetové adrese: pps.rsd.cz. Přístup do systému PPS poskytne zhotoviteli objednatel a to včetně podrobného manuálu na jeho použití. Zhotovitel má povinnost do systému PPS průběžně evidovat všechny požadované procesní kroky dané systémem PPS. Systém PPS umožňuje pracovníkům objednatel, resp. jím pověřeným oprávněným osobám, přístup k údajům a sledování stavu přípravy stavby.