Smlouva o dﬂO & OIN/000016/2019/DIL

uzavriend podle zdkona ¢. 89/20128b., obcanského zdkoniku (dale jen NOZ) a navazujicich predpisi a dle
usneseni Rady mésta Chrudimi ¢. R/171 /2019 ze dne 13. 5. 2019

1. Smluvni strany

1.1 Objednatel:

Nazev : Mésto Chrudim
Adresa : Resselovo namésti 77
537 16 Chrudim |

Zastoupen: Ing. FrantiSkem Pilnym MBA starostou mésta Chrudim
Telefon: 469 657 125
E-mail: XXXX
1CO 00270 211
DIC CZ00 270 211
Bank. Spojeni: CSOB Chrudim
Cislo uétu: 104 109 190/0300
Osoby opravnéné jednat ve vécech:
a) smluvnich Ing. FrantiSek Pilny MBA, starosta telefon: 469 657 140
b) technickych Ing. Petr Pecina telefon: xxx
Ing. Sobéslav Dusek telefon: xxx
Dorucovaci adresa: Me&U Chrudim

Odbor investic

Resselovo nam. 77
537 16 Chrudim

(dale jen objednatel)
1.2 Zhotovitel: L-B stavebni s.r.o.
Sidlo spole¢nosti Podfortenska 103, 537 01 Chrudim
Dorucovaci adresa Podfortenska 103, 537 01 Chrudim

Osoby opravnéné jednat ve vécech:

a) smluvnich XXX
b) technickych XXX
c) realizace XXX
d) stavbyvedouci XXX

(odborn& zplisobild osoba dle § 160 zakona &. 183/2006 Sb. pro pozemni stavby
Cislo autorizace: XXX)

Telefon: XXX

FAX:

E-mail: XXX

IC 27476570

DIC CZ 27476570

Bankovni spojeni: FIO Banka a.s.

Cislo uétu: 2200990343/2010
(dale jen zhotovitel)
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1.3

Stavba: ~Rekonstrukce socialniho zafizeni MS Topol«

Uvodni ustanoveni

131

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji svobodné€ a vazné, jako projev oboustranné
vile spolupracovat pfi provadéni nize uvedeného dila v souladu se zasadami poctivého
obchodniho styku.

2. Predmét a podminky plnéni

Utelem této smlouvy o dilo (dale jen smlouva) je dodavka, provedeni a obstarani veskerych
praci, vcetné zhotoveni dél nutnych k uplnému provedeni, dokonceni a zprovoznéni stavby
,Rekonstrukce socidlniho za¥izeni MS Topol“, dle projektové dokumentace MS Topol
60 — rekonstrukce socialniho zafizeni déti“, vypracované firmou Ing. Josef Dvoidk, Méstsky
park 274, 537 01 Chrudim zpracované v 1/2019, ¢.z.: 1339/11/2018.

Soucasti dila jsou veSkeré prace a dodavky obsazené v projektové dokumentaci, a to jak
Vv textové, vykresové a dokladové Casti, tak i ve vykazu vymer, ktery zhotovitel ocenil do své
nabidky v zadavacim fizeni.

Déle jsou soucasti pfedmétu plnéni veskeré nezbytné prace a souvisejici vykony (zasady
organizace vystavby, ujednani této SOD) potiebné k fadnému provedeni a dokonceni dila a jeho
uvedeni do trvalého provozu. Vyse jiz uvedené dokumenty, véetné vSech dokladt, vyjadieni
vlastnikd a spravet inzenyrskych siti, DOSS, spole¢né s nabidkovym rozpoétem zhotovitele,
ktery je povazovan za Uplny ve smyslu § 2621 NOZ, jsou pro provedeni dila zdvazné. Timto
vSak neni dotCeno ustanoveni § 36 odst. (3) zakona ¢. 134/2016 Sb. Zhotovitel si zajisti
pfipadna prodlouzeni platnosti vyjmenovanych vyjadieni.

Zhotovitel prohlasuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a predmétem dila a Ze jsou
mu znamy veskeré technické, kvalitativni a zakonné podminky nezbytné k provedeni dila. Dale,
ze je schopen dle vySe uvedenych dokumentli kompletni predmét smlouvy dle ¢l. 2. této
smlouvy realizovat za cenu, kterou uvedl v cené smluvni ve smyslu zakona ¢islo 526/90 Sb., o
cenach. Zhotovitelem ocenény nabidkovy polozkovy rozpocet je samostatnou piilohou €. 1 této
smlouvy o dilo a to v¢etné rekapitulace nabidkového rozpoctu. Dale zhotovitel prohlasuje, Ze
disponuje potfebnymi vyrobnimi technickymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k provedeni dila nezbytné. Prace, které nejsou obsazeny v jednotlivych polozkach rozpoctu, ale
jsou soucasti ujednani dle této smlouvy, ocenil zhotovitel ve vedlejSich rozpoctovych
nakladech.

Kompletni ptedmét plnéni této smlouvy bude proveden z materiald se zarucenou kvalitou
odpovidajici nafizeni vlady €. 163/2002 Sb., v platném znéni, kterym se stanovi technické
pozadavky na vybrané stavebni vyrobky a platnym CSN/EN/ISO. Tuto kvalitu bude zhotovitel
prubézné objednateli deklarovat, a to originalnimi doklady od vyrobce, nebo vyhradniho
dodavatele. Tyto doklady mtiZe objednatel a technicky dozor stavebnika / investora (dale jen
TDS) pozadovat ptedlozit k provéteni i autorskému dozoru projektanta (dale jen AD).

Soucasti dila je zajisténi vytyceni v terénu pied zahajenim praci u spravcd inzenyrskych siti a
umoznéni témto spravctim provedeni potiebnych oprav na jimi spravovanych zatizenich.

Soucasti dila je zajisténi veskerych piipadnych povoleni pro stanoveni mistni pfechodné Gpravy
provozu, zvlastniho uzivani komunikaci a zdboru vefejnych prostranstvi, dle platnych zakont a
predpist, dale stanoveni prechodného dopravniho znaceni po dobu stavby, osazeni a udrzba
dopravnich znacek, vCetné thrady S tim spojené a zajisténi informovanosti dot¢enych osob
pravnickych i fyzickych.
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Dilo budou provadét pouze kvalifikovani a vyskoleni pracovnici pro danou ¢innost. Pracovnik,
ktery na pracovisti nebude schopen prokazat svoji kvalifikaci a proskoleni, mize byt ze stavby
TDS, nebo koordinatorem bezpe€nosti a zdravi pii praci (dale jen BOZP), nebo zastupcem
objednatele, okamzité vykazan. O takovém kroku bude ihned srozumén stavbyvedouci osobné¢ a
neni li pfitomen, zapisem do stavebniho deniku.

Zhotovitel odpovida za Sskody zptisobené objednateli, vlastnikiim stavebnich objektt a pozemkt
i za Skody zplsobené tietim osobam pii provadéni dila, nebo v souvislosti s nim. Na objednatele
prechazi nebezpeci Skody na dile jeho protokoldrnim prevzetim.

Pfedmétem smlouvy je povinnost zhotovitele prokazateln¢ a pisemné informovat vlastnika
dotenych nemovitosti minimaln€ 7 dni pfedem o opatfenich, které omezi vlastnicka prava
K uzivani nemovitosti.

Zhotovitel bude postupovat podle podminek objednatele a dle této smlouvy a dale bude pfi
provadéni stavebnich praci, dodidvek a stavebné montdZnich praci postupovat v souladu
s platnymi zakony CR, souvisejicimi vyhlaskami a platnymi piislusnymi CSN/EN/ISO pro
vystavbu, véetné montaznich predpisi vyrobct a vyhradnich dodavateli.

Dale bude zhotovitel postupovat dle piislusnych piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi
pfi praci. Zejména zakoniku prace ¢. 262/2006 Sb., v platném znéni a souvisejicich vyhlasek a
zakont a to vcetné zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pii praci, a dle obecné zavaznych a doporucenych predpist a metodik. Veskeré skody,
zpisobené nedodrzenim piedpisti o bezpecnosti prace a ochrané zdravi pii praci zhotovitelem
zpusobené, hradi zhotovitel.

Dojde — li pii realizaci pfedmétu dila k jakymkoliv zménam, doplitkim nebo rozsifeni predmétu
dila, dle bodu 4.3 této smlouvy o dilo, je objednatel povinen piedat zhotoviteli soupis téchto
zmén, pripadné zakres nebo projektovou dokumentaci. Cena té€chto zmén, doplnk nebo
rozsifeni dila bude stanovena podle jednotkovych cen pouzitych v nabidkovém rozpoctu
zhotovitele, dle kterého byla dohodnuta cena dila. Tato zména pfedmétu dila musi byt pied
zahajenim realizace vzajemné odsouhlasena formou pisemného dodatku Kk této smlouvé.
Neodsouhlasené nebo neobjednané stavebni prace neni objednatel povinen uhradit a byly li
provedeny, mize pozadovat jejich odstranéni. Viceprace je zhotovitel opravneén provést az po
uzavieni dodatku k ptivodni smlouvé o dilo, ktery objednatel uzavie se zhotovitelem po
ptedchozim schvaleni zmény pfedmétu dila nebo ceny dila, Radou mésta Chrudim. Soucasti
navrhu dodatku bude nabidkovy polozkovy rozpocet schvaleny projektantem a objednatelem.
Veskeré viceprace vyuctuje zhotovitel objednateli oddélené¢ od vyuactovani za puvodné
smluvené stavebni prace. Tzn., ze jednim dafiovym dokladem - fakturou nebude zhotovitel
uctovat objednateli prace dle SOD a dle dodatku k SOD souc¢asnég, nebo bude z faktury ziejmé,
co je tctovano dle ptivodni ceny a co dle dodatku.

Zhotovitel do stavby zamontuje ¢i osadi konkrétni vyrobek, ktery uvedl v nabidkovém rozpoctu.
Tento vyrobek musi odpovidat specifikaci v projektové dokumentaci, tzn., musi dodrzet
minimalni standart technickych, rozmérovych a vzhledovych parametri vyrobku
specifikovaného v PD, nebo bude mit vlastnosti lepsi. Pokud je v projektové dokumentaci a
vykazu vymér jmenovan konkrétni vyrobek, ¢i vyrobce, je to pouze z dlivodu orienta¢niho
stanoveni minimalniho standartu a jsou dle projektové dokumentace zavazné jenom rozmérové
a technické parametry vyrobku, tj., minimalni standart technickych vlastnosti, a tento
jmenovany vyrobek lze v nabidkovém rozpoctu, popf. pfi vlastni stavbé, nahradit jinym
vyrobkem, minimalné stejnych parametrt, nebo lep§im. O pfijatelnosti vzhledovych parametri
rozhoduje vzdy autorsky dozor (dale jen AD), pokud si objednatel toto pravo ve specielnim
ptipad¢ nevyhradi. V ptipad€, Ze alternativni vyrobek vykazuje nckteré parametry lepsi a jiné
pouze zanedbateln¢ horsi, rozhodne o pfipadné nahradé takového vyrobku objednatel na
zakladé kladného vyjadieni ze strany AD a technického dozoru stavebnik (dale jen TDS).
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2.13 Zhotovitel predlozi zastupcim objednatele k posouzeni a odsouhlaseni vzorky osvétleni,
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3.1

3.2

3.3

3.4

35

kovani, obkladii, dlazeb a vSech nové dodanych vyrobkd a materidli minimalné 30 dni pted
terminem nutnym pro jejich objednani, eventudlné montdzi do stavby. Opozdéné predlozeni je
K tizi zhotovitele.

Zhotovitel ptedlozi objednateli k odsouhlaseni nejpozdéji do 7 dnt po pieddni a pfevzeti
staveni§t¢ navrh zkuSebnich plant, ve kterych budou specifikovany druhy a pocty zkousek
provadénych v prubéhu stavby a eventualné po jejim dokonceni, pro kontrolu kvality dodanych
vyrobkil, provedenych praci a materidlii. Dale zhotovitel piedlozi objednateli, po podpisu této
smlouvy a pfed zahajenim stavebnich a montaznich praci vyrobni dokumentaci na vSechny
vyrobky, které budou pfedmétem plnéni dle této smlouvy a které nejsou vyrabény béznou
tovarni vyrobou a nemaji schvalené certifikdty dle platnych piedpist. Po projednani vyrobni
dilenské dokumentace a pted zah4jenim montaznich praci zhotovitel ptedlozi vzdy jeden vzorek
kazdého takového vyrobku ke schvaleni zastupciim objednatele. Bez schvaleni zastupcem
objednatele, eventudlné ptedlozeni certifikace vyrobku, nebude zhotovitel vyrobky do stavby
osazovat. Pokud budou takové vyrobky do stavby osazeny bez ziskdni prokazatelného
pfedchoziho souhlasu objednatele zhotovitelem stavby, je zhotovitel povinen tyto vyrobky na
pozadani objednatele ze stavby odstranit.

3. Termin zhotoveni dila - doba plnéni

Zhotovitel se zavazuje provést predmét dila fadné v terminu:

Termin zahajeni Termin piedani
stavebnich praci dokonceného dila
Datum 1.7.2019 26. 8. 2019

Zhotovitel bude dodrzovat Casovy a platebni HMG piedlozeny do zadavaciho ftizeni na
zhotovitele stavby, pfipadné upiesnény pied zahdjenim praci, nebo v pribéhu vystavby.
Aktualni platny HMG musi byt vzdy oznaCen datem pocatku platnosti a odsouhlasen a
podepsan zastupci obou smluvnich stran. Oboustrann¢€ neodsouhlaseny a nepodepsany HMG je
neplatny. Zménovy HMG jsou opravnéni podepsat vSechny osoby uvedené v bodé 1.1 ¢i 1.2
této smlouvy, a to i samostatné. Zménou HMG se vSak neméni smluvni terminy uvedené v bod¢
3.1 této smlouvy.

Dne 26. 8. 2019 bude zahajeno ptedavaci fizeni stavby, ktera je pfedmétem této smlouvy,
predanim vesSkerych dokladt uvedenych v této smlouvé, podpisem piejimaciho protokolu
obéma smluvnimi stranami a to véetn¢ zjistovaciho protokolu o odstranéni vSech zjisténych vad
a nedod€lki, nebranicich uzivani, v¢etné termint odstranéni.

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 dnti piedem, kdy bude predmét
dila dokoncen a ptipraven k zahijeni pfejimaciho fizeni. V pfipadé, Ze zhotovitel provede
stavbu po piredchozi dohodé s objednatelem v ¢ase kratsim nez smluvnim, zavazuje se
objednatel fadné provedené a dokon¢ené dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu.

Ptedanim a ptfevzetim pfedmétu smlouvy se rozumi protokolarni predani a ptevzeti dila bez vad
a nedod¢lkd, pfipadné jejich odstranéni, vyklizeni staveni$té a predani vSech dokladd, dle
obecné platnych a zavaznych zakond, predpist a platnych norem CSN/EN/ISO a doporuéenych
nebo zavaznych metodik a postupii vyrobct a vyhradnich dodavatelli. Zejména zhotovitel preda
doklady pozadované a vyjmenované objednatelem v této SOD.

Nedokonceny piredmét smlouvy neni objednatel povinen ptevzit. Objednatel muze prevzit dilo i
tehdy, jestlize ma ojedinélé drobné vady a ojediné€lé drobné nedodé€lky, které ani samy o sobé,
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3.6

3.7

4.1.

ani ve spojeni s jinymi, nebrani uplnému uzivani dila a rovnéz nejsou v rozporu s predpisy na
ochranu zdravi, zivota, nebo majetku. Pravo na tthradu smluvni ceny vsak vznika az po predani
dila bez veskerych vad a nedodélkd, véetné predani vSech zdkonem predepsanych a ve smlouve
uvedenych doklada. Protokolarni zapis potizuje zhotovitel po prohlidce dila s objednatelem a
jeho nedilnou soucasti bude oboustranné potvrzeny soupis zjisténych vad a nedodélkd, véetné
zapisu o odstranéni. Soucasti zapisu je rovnéz tiskopisny seznam vSech preddvanych doklada
s ¢iselnym znacenim jednotlivych polozek a stran listd polozek a seznam jednotlivych zaru€nich
lhit, potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem zhotovitele - viz odst. 5.4 této smlouvy.
Jestlize objednatel odmitne dilo pfevzit, je povinen uvést divody. Po odstranéni ptipadnych
nedostatkd, pro které odmitl objednatel doddvku ptevzit, se pfedani a pievzeti opakuje.

. Termin fadného dokonceni dila a dil¢i terminy budou prodlouzeny:
- jestlize piekazku v praci zavinil objednatel
- jestlize preruSeni praci bylo zavinéno vy$§i moci - nepfiznivé klimatické podminky
(zejména povodné a jiné katastrofy; destivé obdobi a obdobi mrazl neni neptiznivou
klimatickou podminkou ve smyslu této SOD) a zemétieseni a mobilizace ¢i valka na tizemi
CR.
Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym zhotovenim a pisemnym predanim

objednateli. Objednatel neni povinen pievzit dilo, které vykazuje vady a nedodélky branici
uzivani a v tomto pfipad€ neni v prodleni, v prodleni je vSak zhotovitel.

4.Cena

Za provedeni dila v rozsahu uvedeném v ¢lanku 2.1 této smlouvy zaplati objednatel zhotoviteli
cenu podle vzajemné odsouhlasené nabidky (rozpoctu) takto:

4,1.1 Smluvni cena:

Cena bez DPH DPH 21% Cena v¢é. DPH

Smluvni cena: 1.352.332,75 K¢& 283.989,88 K¢ 1.636.322,63 K¢

4.2

4.1.2 Tato cena za kompletni predmét dila dle ¢lanku 2 této smlouvy byla stanovena na zakladé
cenové nabidky zhotovitele a je cenou smluvni ve smyslu zakona ¢. 526/90 Sb., o cenach, ve znéni
pozdé€jSich zmén a dopliikd. Cena je stanovena jako maximalni a nejvySe pripustna, se
zapoc¢tenim veSkerych nakladd, rizik, zisku a finanénich vlivii (nap¥. inflace) v souladu
s podminkami uvedenymi v zaddvaci dokumentaci a je platnda a neménna po celou dobu
realizace dila, nejpozdé&ji do 31. 12. 2019. Jsou Vv ni obsazeny veSkeré znamé a predpokladané
naklady zhotovitele nezbytné k realizaci dila vCetné nakladti na dopravu, skladkovné, zatizeni
staveniste, véetné odbért potiebnych medii, jakoZ i vSechny dalsi rezijni naklady zhotovitele. Do
31. 12. 2019 je zména smluvni ceny (jak zvySeni, tak snizeni), mozna pouze a jenom z iniciativy
objednatele, a to v piipadé jeho pozadavku na zvétSeni nebo zmenSeni predmétu plnéni oproti
rozsahu vymezeném v zadavaci dokumentaci, nebo na zakladé zmén danovych piedpist. Do ceny
zhotovitel zahrnul veskeré prace a dodavky nezbytné pro splnéni pfedmétu dila dle platnych norem
a vyhlasek, dale vSechny okolnosti a podminky, které mohou mit jakykoliv vliv na cenu, vcetné
pozadavki a podminek vyplyvajicich ze zadavaci dokumentace a této SOD a tyto okolnosti jsou
v cené dila zakalkulovany. Dale zhotovitel zahrnul do ceny stavby skladkovné a rovnéZ zpracovani
doklada dle obvyklych pozadavki mistné pfislusného stavebniho ufadu a pozadavku objednatele
pro piedavaci fizeni, napt. zkousky, revize, zaskoleni atd.

Jakékoliv zmény, dopliky nebo rozsiteni pfedmétu dila, které nebyly v zadavacim vykazu vymér,
v SOD, nebo zadavacich podkladech, musi byt vzdy projednany a pisemné odsouhlaseny
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smluvnimi stranami a to formou uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo. Jiny zpiisob zmény
predmétu dila a ceny (napf. zapisem do stavebniho deniku), je touto smlouvou piedem vyloucen.

4.3 Smluvni cenu lze zménit v piipadé, ze:

a) zhotovitel bude pozadovat provedeni jinych praci nez téch, které jsou uvedeny v zadavaci

dokumentaci a jejichz rozsah mu nebyl pfi vypsani zadavaciho fizeni zndm

b) objednatel bude pozadovat jinou kvalitu praci a dodavek nez je uvedeno v zadavaci

dokumentaci

¢) dojde ke zméné rozsahu realizace dila dle odst. 7.1
d) dojde ke zmén¢ terminu realizace, tj. dokonceni a pfedani bude az po 31. 12. 2019
e) dojde ke zméné sazby DPH

V téchto uvedenych ptipadech uzavie objednatel se zhotovitelem dodatek smlouvy, kterym bude
sjedndna nova vySe smluvni ceny.

51
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5. Predani a prevzeti stavby a stavenis$té

Objednatel odevzda zhotoviteli staveni$té nejpozdéji do 28. 6. 2019. Pievzeti staveni$té
zhotovitel objednateli pisemné potvrdi v protokolarnim zapisu (dle ISO 9001/2001), ktery
pofizuje objednatel. Staveni$té je poskytnuto zhotoviteli bezuplatné. Objednatel nebude
zajiStovat pro zhotovitele moznost napojeni na odbér elektrické energie, uzitkové vody, dalsi
media, skladovaci prostory ani zvlaStni uzivani komunikaci. Dohodu o odbéru energii a
skladovacich prostorach miZe zhotovitel uzaviit s provozovatelem objektu.

Zhotovitel zajisti a zabezpe¢i staveni$t€¢ neprodlené po zahdjeni stavby proti vstupu
nepovolanych osob. Zabezpeceni stavenisté bude takového stupn€, aby nedoslo ke $kodam na
majetku, zdravi nebo zivoté napt. zajiSténi provizornich najezdd a lavek v prubehu stavby,
vystrazné tabule, zdbrany. Zhotovitel zajisti stanoveni pfechodné upravy provozu, dale zadost o
zvlastni uzivani MK, provedeni pfechodného dopravniho znaceni po dobu stavby.

Zhotovitel vyklidi a uklidi staveni$té do terminu pfedani dila na své naklady, vcetné likvidace
zafizeni staveniSté. Pozemky, které nebyly soucasti pfedmétu plnéni, ale budou stavbou
dotéeny, uvede zhotovitel do pivodniho nedotéeného a neposkozeného stavu. Pro realizaci
stavby a zafizeni staveniS§té¢ bude zhotovitel pouzivat pozemky a objekty ve vlastnictvi
objednatele, pokud neni projektovou dokumentaci a stavebnim povolenim urceno jinak. Na
staveni$ti a pfi dopravé na stavenis$t¢ je zhotovitel povinen respektovat veskeré podminky
uvedené v zadavaci dokumentaci a platnych normach CSN/EN/ISO a piedpisech vztahujicich se
na predmét smlouvy.

Zhotovitel preda objednateli nejpozdéji pti zahajeni prejimaciho fizeni nasledujici doklady,
jejichz potizeni je soucasti dila:
a) cislovany seznam
b) 1 ks vSech dokladi a 1 ks kopii vSech dokladi veskerych ptedanych dokladt, potvrzeny
opravnénym zastupcem zhotovitele s uvedenim pofadového cisla dokladu a poctu jednotlivych
listd kazdého dokladu, kdy kazdy doklad bude oznafen svym pofadovym ¢islem. Vsechny
predavané doklady, s vyjimkou objemnych slozek PD skutecného provedeni stavby v tisténé
podobg, budou vloZeny do svazané, eventuelné vazané slozky nebo slozek s pevnymi deskami.
€) 2 ks vyhotoveni projektové dokumentace v tisténé formé se zakreslenim skute¢ného provedeni
stavby, oznaCené zhotovitelem ,,Skutecné provedeni stavby“ datem a razitkem zhotovitele
s podpisem stavbyvedouciho na kazdé jednotlivé slozce této PD, které vyhotovi na své
naklady zhotovitel stavby.
d) 1 ks vyhotoveni projektové dokumentace se zakreslenim skute¢ného provedeni stavby na CD
ve formatu .DWG a ve formatu .PDF.
e) zapisy o kontrole konstrukci zakrytych postupem dalSich praci, potvrzené zastupcem
objednatele.
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5.5

f) 1x stavebni deniky potvrzené zastupcem objednatele.

g) dle platnych norem a piedpist: revize, atesty, doklady o ptedepsanych zkouskach, prohlaseni
o shodé, doklady o vhodnosti pouzitych materiali.

h) doklady o likvidaci a ulozeni odpadi a nakladani s nimi dle platnych zakonu.

i) navody k uzivani, k obsluze a udrzbé v ¢eském jazyce a zaruéni listy.

j) doklad o zaskoleni uréenych pracovnikli objednatele a provozovatele k udrzbé a provozovani

zafizeni, které udrzbu a zaskoleni vyzaduje.

Hluk na stavenisti nesmi piekrocit povolené hygienické normy, eventualné hodnoty uvedené
Vv projektové dokumentaci stavby.

6. Stavebni denik, technicky dozor objednatele a koordinator BOZP

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfevzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebni denik
ve smyslu zakona ¢. 183/2006 Sb., v platném znéni a pfislusnych vyhlasek. Béhem pracovni
doby stavby musi byt stavebni denik fyzicky uloZen na stavenisti a pfistupny k prohlidce a
zapisim objednateli, autorskému dozoru projektanta, TDS a dal$im opravnénym osobadm. Do
deniku zapisuje zhotovitel v8echny skuteénosti, rozhodné pro plnéni této smlouvy. Zastupce
objednatele je povinen sledovat obsah deniku a k zapisim pfipojovat sva stanoviska, namitky,
apod. do 5 pracovnich dnii, jinak se md za to, Ze s obsahem zapisii souhlasi. Jestlize
stavbyvedouci zhotovitele nesouhlasi s provedenym zdznamem objednatele, je povinen pfipojit
do 5 pracovnich dnl své vyjadieni. Jinak se ma za to, Ze s obsahem zdznamu souhlasi. Stejna
prava ma i technicky dozor stavebnika a objednatel. TDS (objednatel) je povinen na zakladé
zapisu ve stavebnim deniku se zucCastnit prevzeti nebo kontroly konstrukei zakrytych postupem
dalsich praci, ke které je zhotovitel povinen ve smyslu § 2626 NOZ TDS (objednatele) pisemné
vyzvat. Tato vyzva musi byt u¢inéna pisemné minimaln€¢ 5 pracovnich dnii pfed zminénym
zakrytim konstrukce a zhotovitel je povinen pfipravit ke kontrole vzdy ucelenou Ccast
zakryvanych konstrukci. V pfipadé ptipominek je objednatel povinen zjisténé skutecnosti uvést
ve stavebnim deniku.

Technickym dozorem stavebnika/investora a koordinatorem BOZP muzZe objednatel povéfit
provadét osobu opravnénou na zakladé zmocnéni dle ptikazni smlouvy.

Cinnost technického dozoru a koordinatora objednatele v zadném piipadé nesniméa povinnosti a
odpovédnost odbornych pracovnikd zhotovitele v souvislosti s provadénim dila, ani
odpovédnost dalsich osob zhotovitele za technickou a dodavatelskou tplnost, za kvalitu praci a
dodrzeni technologickych postupt.

Zhotovitel bude organizovat kontrolni dny stavby minimalné jednou za tyden (nebude-li
dohodnuto jinak).

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dnll pied zahajenim praci na technologickém celku
dolozit, Ze informoval koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich nebo
technologickych postupech, které zvolil.

Zhotovitel stavby je povinen poskytnout koordinatorovi BOZP a TDS souéinnost potiebnou pro
plnéni jeho ukold po celou dobu pfipravy a realizace stavby, zejména respektovat pokyny
koordinatora BOZP a TDS, zucastnit se zpracovani planu BOZP ptedlozenim rizik a rovnéz je
povinen tento plan BOZP dodrzovat a postupovat podle dohodnutych opatieni.

Stranka 7 z 13



7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7. Finanéni a platebni podminky a sankce

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohu. Objednatel si vyhrazuje pravo na zménu rozsahu
realizace dila v zavislosti na platebnich podminkach objednatele a to az do vySe 50 % z v této
smlouvé predpokladaného rozsahu dila. V takovém piipadé€ se smluvni strany zavazuji uzaviit
dodatek k této smlouvé, v némz bude vySe uvedena zména rozsahu upravena. Zhotovitelem
provedené prace na piedmétu dila budou fakturovany mésicné na zakladé vzajemné
odsouhlaseného soupisu provedenych praci a dodavek.

Zhotovitel je povinen piedlozit zastupci objednatele, (TDS), vzdy nejpozdéji do 5. dne
nasledujiciho mésice soupis provedenych praci, ocenénych podle polozek nabidkového
rozpoc¢tu. Kontrolu provedenych praci nutnou pro fakturaci provede zastupce objednatele
nejpozdéji do 5. pracovnich dni od obdrZeni pisemnych podkladd od zhotovitele. Tyto
podklady budou nadepsany ,,Soupis provedenych praci na objektu (dle SOD), za obdobi (tj.
uplynulé mési¢ni obdobi) a podepsany osobou dle SOD opravnénou. Soupis bude strojopisny
nebo PC vypis provedenych praci a dodavek v polozkach, tazenych a znacenych dle
nabidkového rozpoétu zhotovitele, ktery je piilohou & 1 této SOD. Razeni a znaleni
jednotlivych polozek rozpoc¢th musi odpovidat fazeni a znaeni jednotlivych polozek vykazu
vymér k projektové dokumentaci. Bez predchoziho pisemného odsouhlaseni soupisu
provedenych praci neni mozno provadét fakturaci. Po odsouhlaseni soupisu praci vystavi
zhotovitel fakturu - danovy doklad, jejiz nedilnou soucasti musi byt odsouhlaseny soupis
provedenych praci. Datum uskutecnéni zdanitelného plnéni je vzdy posledni den kazdého
kalendainiho mésice.

Dodavateli (zhotoviteli) je zndmo, ze objednatel (pfijemce zdanitelného plnéni) je ve smyslu
§109 zak. ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpisi, rucitelem za
nezaplacenou dan z pfidané hodnoty z pInéni, které je predmétem této smlouvy. V piipadé, ze
objednatel bude mit v dob¢€ tthrady smluvni ceny hodnovérné informace vedouci k zavéru, ze by
mohl byt vbudoucnu spravcem dan€¢ vyzvan k uhradé nezaplacené dan€ ztitulu ruceni,
vsouladu s § 171 odst. 3 dafového tadu, je objednatel opravnén za zhotovitele uhradit dan
z pridané hodnoty pfimo spravci dan¢ dle § 109a zdkona o DPH. Zhotovitel s timto postupem
vyslovné souhlasi. Déle zhotovitel prohlasuje, Ze uhrazeni DPH pifimo spravci dan€, nebude na
stran¢ objednatele povazovano za prodleni se splnénim zavazku uhradit zhotoviteli fadné a vcas
smluvni cenu.

Zhotovitel bude dodrzovat zhotovitelem a objednatelem projednany a oboustranné schvaleny
casovy HMG.

Nedojde - li mezi obéma stranami k dohodé pfi odsouhlaseni mnozstvi nebo druhti dokonéenych
praci, je objednatel opravnén vratit soupis k doplnéni a odsouhlasit jej v nové lhuté, a to
nejpozdéji do péti kalendainich dnd.

Danovy ucetni doklad musi spliiovat zakonem piedepsané nalezitosti a mj. obsahovat: oznaceni
faktury a jeji ¢islo, nazev a sidlo zhotovitele, pfedmét smlouvy o dilo véetné ¢isla SOD, cenu
dila, fakturovanou castku bez a véetné DPH suvedenim procentni sazby, zakazkové cislo
objednatele, fakturované obdobi, jména a podpisy opravnénych osob zhotovitele z hlediska
fakturace dle SOD a ustanoveni o identifikaci projektu. Na dokladu bude uvedeno, Ze se jedna o
plnéni dle SOD ¢islo, stavebni objekt ¢islo a dalsi udaje dle pozadavku objednatele. Objednatel
mize danovy doklad vratit do data splatnosti v ptipadé, Ze obsahuje nespravné nebo neuplné
udaje. Neucini li tak, je opravnén na zhotoviteli poZadovat, aby neopravnéné vyfakturovanou
castku zhotovitel odecetl v piisti faktuie, nebo vystavil opravny danovy doklad. Zhotovitel je
povinen tento pozadavek splnit. Pfilohou kazdé faktury bude soupis provedenych praci a
dodavek.

Platby budou probihat vyhradné¢ v K¢&. Lhita splatnosti faktur je 14 dni ode dne doruceni
faktury objednateli. Faktura je uhrazena dnem odepsani fakturované ¢astky z uctu objednatele.

Stranka 8 z 13



7.8

7.9

7.10

7.11

7.12

7.13

Bude-li prodleni s thradou faktur delsi jak 30 dni a nedojde-li k dohod¢ mezi objednatelem a
zhotovitelem, mlze zhotovitel pferusit prace a pozadovat na objednateli thradu naklada
bezprostfedné timto pierusenim vzniklych. O dobu, po kterou byly prace pieruseny, se
prodluzuje termin dokonceni dila.

Posledni faktura musi byt oznacena ndzvem ,,Kone¢na faktura®.

Objednatel, v ptipadé plnéni vyplyvajici z této smlouvy, neni osobou povinnou k dani a
plnéni neni urceno k ekonomickym ¢innostem meésta.

Sankce za neplnéni dohodnutych terminti:

Pokud bude zhotovitel v prodleni se zahajenim stavebnich praci dle bodu 3.1 o vice nez
7 kalendainich dni, nebo s dokonéenim stavebnich praci (u dokon¢eného dila bez vad a
nedodélkl, veetné piedani vSech dokladua), o vice nez 5 kalendainich dni, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové ceny dila za kazdy i jen zapocaty den
zpozdéni. Déle zhotovitel uhradi veskeré skody, které objednateli vznikly vlivem nesplnéni
zavazného terminu dokonceni ¢asti nebo celého dila dle této SOD.

Sankce za neodstranéni reklamovanych vad v zaru¢ni dob¢:

Pokud zhotovitel neodstrani vady Vterminech dle podminek stanovenych v bodé 8.5 této
smlouvy o dilo, pocitanych ode dne doruceni, ¢i obdrzeni reklamace od objednatele nebo
provozovatele, zaplati objednateli smluvni pokutu 0,1 % zcelkové ceny dila za kazdou
reklamovanou vadu a za kazdy den prodleni.

V piipadé prodleni ze zaplacenim faktury dle bodu 8.5 této smlouvy o dilo, se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z fakturované ¢astky za kazdy, i jen
zapocaty, den prodleni se splnénim tohoto zavazku.

Jestlize zhotovitel nejpozdé&ji do 15ti pracovnich dni od obdrZeni reklamace nepieda postovni
doruCovaci sluzbé nebo elektronicky se zaruCenym podpisem neodesle ozndmeni pro
objednatele, Zze reklamované vady uznavd, nebo odmita, a soucasné ani nenastoupi
k odstranovani uvedenych vad, zaplati za kazdy dalsi den prodleni po tomto terminu 1.000,- K¢
smluvni pokutu za nereagovani na reklamaci.

Smluvni pokuta za nepfizvani zastupce objednatele ke kontrole zakrytych konstrukei:

Pokud neptizve zhotovitel zastupce objednatele ke kontrole konstrukci, které se zakryji
postupem dalSich praci, uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy ptipad a (nebo ptic¢emz) naklady na odkryti zakrytych konstrukci jdou k tizi zhotovitele.
To neplati, jestlize zastupce objednatele se ke kontrole nedostavi, i kdyz v terminu 5 dni pfedem
byl prokazatelné vyzvan.

Za kazdé poruseni piedpist BOZP (zakona ¢. 309/2006 Sb., v platném znéni, planu BOZP,
opakované neprovedeni napravy dle pozadavkl v zapisech koordinatora BOZP), piedpist
pozarni ochrany a zivotniho prostiedi zhotovitelem, eventuadlné jeho subdodavatelem
(poddodavatelem), zjisténé a prokazané organem pozarni ochrany, Zivotniho prostfedi a BOZP,
eventualné TDS, objednatelem, nebo koordinatorem BOZP, zaplati zhotovitel objednateli
smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad.

Zaplaceni pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti dodrzovat uvedené predpisy a zakony a
uhradit ptipadné dalsi naklady objednatele s timto zjisténim vzniklych, jako naptiklad sankce ze
strany kontrolnich organt.

7.14 Urok z prodleni a majetkové sankce za prodleni s (thradou

a) Pokud bude objednatel v prodleni s thradou faktury nebo splatky proti sjednanému terminu
je povinen zaplatit zhotoviteli trok z prodleni ve vys$i 0,2% z dluzné Castky za kazdy i
zapocaty den prodleni.
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7.15

7.16

7.17

7.18

b) Pokud bude zhotovitel nebo objednatel v prodleni s thradou smluvni pokuty, z divodu
nedodrzeni sjednaného terminu je povinen zaplatit druhé smluvni strané trok z prodleni ve
vysi 0,1% z dluzné Castky za kazdy i zapocaty den prodleni. Splatnost faktury se pro tento
ucel stanovuje na 21 dni.

Dle vyslovné dohody smluvnich stran, lze sankce (smluvni pokuty, uroky z prodleni, apod.)
vzniklé na zdkladé této smlouvy, uplatnit nejpozdéji do 90 dnd ode dne, kdy nérok na
vyuctovani majetkové sankce vznikl. Marnym uplynutim této lhlty narok na zaplaceni sankce
zanika. Pokud vsak sankcionovana skutecnost stale trva, nebo v poslednich 90 dnech trvala, 1ze
uplatnit smluvni pokutu a ptipadné dalsi sankce, max. v8ak za obdobi poslednich 90 dni.

V piipadé nesplnéni zavazki uvedenych v bodech 6.4, 9.2 a), 9.2 b), 9.6 této smlouvy o dilo
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢ za kazdy prokazany ptipad a za
kazdy i jen zapocaty den prodleni se splnénim zavazku.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
vetejné spravé a o zmén¢ nekterych zakond, ve znéni pozdé&jsich predpisd, osobou povinou
spolupiisobit pii vykonu finan¢ni kontroly provadéné v souvislosti s uhradou zbozi nebo sluzeb
z vefejnych vydaji, tj. zhotovitel je povinen poskytnout pozadované informace a dokumentaci
zaméstnancim nebo zmocnénclim povéienych organi (CRR, MMR, Ministerstva financi,
Evropské komise, Evropského ucetniho dvora, Nejvyssiho kontrolniho ufadu, pfislusného
finan¢niho ufadu a dalSich opravnénych organi statni spravy) a vytvofit vySe uvedenym
organim podminky k provedeni kontroly vztahujici se k pfedmétu dila a poskytnout jim
soucinnost.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy v¢etné jejich dodatki, originaly
ucetnich dokladt a dalSich dokladd vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy po dobu
10 let od zaniku této smlouvy, minimalné vsak do roku 2028. Po tuto dobu je zhotovitel povinen
umoznit osobdm oprdvnénym k vykonu kontroly projektd provést kontrolu dokladl
souvisejicich s plnénim této smlouvy.

8. Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

8.1 Odpovédnost za vady dila

a) Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho ptedani a dale odpovida za vady dila

zjiSténé v zarucni dobé¢, na které se zarucni doba vztahuje.

b) Zhotovitel neodpovida za vady dila, jestlize tyto vady byly zpisobeny pouzitim véci a

materiali pfedanych mu ke zpracovani objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel ani pfi
vynalozeni odborné péce vhodnost téchto veéci nemohl zjistit, nebo na né€ upozornil
a objednatel na jejich pouziti trval. Zhotovitel rovnéz neodpovida za vady zpisobené
dodrzenim nevhodnych pokynti danych mu objednatelem, jestlize zhotovitel na nevhodnost
téchto pokynt pisemné upozornil a objednatel na jejich dodrzeni trval, nebo jestli zhotovitel
tuto nevhodnost ani pii vynalozeni odborné péce nemohl zjistit.

C) Zhotovitel neodpovida za vady dila, které byly zpusobeny aZz po predani a ptevzeti dila

objednatelem, tfeti osobou nebo vyssi moci.

8.2 Délka zarucni doby
Zaruka na jakost dila a kvalitu provedenych praci, které jsou predmétem smlouvy, bude
poskytnuta zhotovitelem v délce 60 mésicti od data pfedani a pfevzeti dila na cely pfedmét plnéni.
Zaru¢ni doba zacind bézet dnem predani hotového dila zhotovitelem a prevzeti objednatelem.
Zarucni doba se pozastavuje po dobu, po kterou objednatel nemtize predmét smlouvy uzivat pro
vady, za které zhotovitel zodpovida.

8.3 Vyjimky ze zaruky
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8.4

8.5

U dodanych technologickych zafizeni a materialt, u kterych jejich vyrobci, vyhradni dodavatelé,
CSN/EN/ISO nebo piislusny pravni piedpis stanovi zaruku krat$i nez 60 mésicd, bude
zhotovitelem poskytnuta zaruka v délce nejméné 24 mésicl, s vyjimkou tzv. spotiebniho
materialu, napf. zarovky, zativky, pojistky atd. Seznam vSech téchto vyrobkil a materidlt s kratsi
zaru¢ni dobou je nedilnou soucasti této smlouvy o dilo. Pozdéji zhotovitelem predany seznam
vyrobki s krat$i zarukou je neplatny, tedy neni smluvné a pravné relevantni a objednatel
k nému nebude p¥rihlizet.

Zpusob uplatnéni reklamace

a) Objednatel je povinen vady pisemné reklamovat u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po
jejich zjisténi. Oznameni (reklamaci) odesle na dorucovaci adresu zhotovitele, uvedenou
v oddile Smluvni strany. V reklamaci musi byt vady popsany nebo uvedeno, kde jsou a jak se
projevuji.

b) Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zaruéni lhuty, pfi¢emz i reklamace
odeslana objednatelem v posledni den zaru¢ni lhlity se povazuje za vcas uplatnénou.

c) Béhem zaru¢ni doby je objednatel povinen zajistit fadnou tdrzbu pfedmétu smlouvy v souladu
S povinnostmi vyplyvajicimi ze zdkona a S prokazateln¢ pfedanym seznamem na udrzbu a
uzivani, ktery objednateli pti pfejimce stavby piedal zhotovitel. Zaroven je objednatel povinen
pisemné reklamovat zjisténé vady bez odkladu po jejich zjisténi. Reklamace vad dila muze
provadét i zastupce provozovatele objektu. Za pisemnou reklamaci a odpovéd’ na ni je
povazovana i reklamace ¢i odpovéd’ uplatnéna a odeslana e-mailem nebo faxem na adresy
uvedené v této smlouvé. Tyto adresy jsou platné do doby, dokud jedna smluvni strana
prokazatelné neoznami druhé smluvni strané zménu adresy.

Podminky odstranéni reklamovanych vad

a) Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni vady do 20 dnii od doruceni pisemné reklamace
zhotoviteli, je objednatel opravnén poverit odstranénim vady jinou pravnickou osobu nebo
fyzickou osobu. Veskeré naklady vzniklé objednateli takovymto odstranénim vady uhradi
objednateli zhotovitel nejpozdéji do 21 dni od obdrzeni faktury objednatele zhotovitelem.
V ptipadé neproplaceni takovéto faktury uhradi zhotovitel objednateli jesté smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z fakturované castky za kazdy den prodleni.

b) Prokaze-li se ve spornych pfipadech, ze objednatel reklamoval neopravnéné, tzn., ze vadu
zpusobil nevhodnym uzivanim dila objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré uceln¢ vynalozené naklady na odstranéni vady. Naklady prokdze zhotovitel
objednateli G¢etnimi doklady dle platnych zakont a ptedpist.

c) V piipadé, Ze zhotovitel odmitne odstranéni objednatelem opravnéné reklamované vady dila,
uhradi zhotovitel objednateli veskeré prokazateln€ a ucelné vynalozené naklady na odstranéni
vady, a to vCetné znaleckych posudkt, sond, vykopd a méfeni, které bylo nutno pofidit
k prokazani opravnénosti reklamace. Naklady prokaZze objednatel G¢etnimi doklady dle
platnych zakonil a predpist.

d) Odstranovani vady ohrozujici majetek, zdravi nebo zivot, bude zahajeno nejpozdéji do 2 dni
od obdrzeni oznameni — §koda, ktera vznikne porusenim této povinnosti, jde k tizi zhotovitele.

e) Objednatel je povinen umoznit pracovnikiim zhotovitele na jejich pozadani ptistup do prostor
nezbytnych pro odstranéni vady, pokud bez soucinnosti objednatele neni tento pfistup mozny.
Pokud tak prokazateln¢ neucini, neni zhotovitel v prodleni sterminem nastoupeni na
odstranéni vady ani s terminem pro odstranéni vady a neodpovida za $kody, které v dusledku
v€asného neodstranéni vad vzniknou.

f) Zhotovitel je povinen objednatele o zpiistupnéni prostor pro odstranéni vady prokazatelné
pisemné, e-mailem, faxem, pozadat alespon 5 dni pifedem, u vady ohrozujici majetek, zdravi
nebo Zzivot telefonicky obratem.

Do doby sepsani pisemného dokladu o odstranéni vady dila zhotovitelem a jeho potvrzeni
opravnénym a dohodnutym zastupcem objednatele neni vada pokladdna za odstranénou. To
neplati v ptipadé neopravnéného odmitnuti prevzeti odstranéni vad a potvrzeni zapisu zastupcem
objednatele.

Stranka 11 z 13



9.1

9.2

b)

9.3

9.4

9.5

9.6

9. Ostatni ujednani

V tomto smyslu se nize uvedenym dnem platnosti této smlouvy zhotovitel zavazuje provést
veskeré stavebni prace, které¢ jsou pfedmétem této smlouvy, fadné¢ a vcas, ve stanoveném
terminu dilo dokoncit a odevzdat objednateli, ktery je povinen jej pfevzit a zaplatit smluvni
cenu za jeho provedeni.

Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel odpovida za Skody zptisobené na zhotovovaném dile po celou dobu provadeéni dila az
do prevzeti pfedmétu dila objednatelem bez vad, ledaze by prokazal, ze ke Skod¢ doslo za
okolnosti vylucujicich jeho odpovédnost ve smyslu § 2624 NOZ. Zhotovitel dale odpovida za
Skody zptisobené pii realizaci dila objednateli nebo tfeti osobé na majetku, zivotu a zdravi a to
po celou dobu realizace dila az do jeho prevzeti bez vad objednatelem. Zhotovitel odpovida za
Skodu, ktera byla zpuisobena ¢innosti jeho zaméstnancu ¢i jinych osob, které se s jeho souhlasem
¢i védomim na realizaci dila podileji. V pfipadé jakéhokoli naruseni ¢i poskozeni majetku
objednatele Ci tfeti osoby (napf. objektd, prostranstvi, komunikaci, inZzenyrskych siti atd.), je
zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto Skodu odstranit, a neni li to mozné, tak
poskytnut finan¢ni nadhradu. Objednatel je ve smyslu § 2599 NOZ vlastnikem zhotovované véci.
Po celou dobu realizace dila dle této smlouvy bude dilo pojisténo. Pojisténi bude sjednano na
kryti rizik poskozeni, pfipadné zni¢eni budovaného dila systémem ,, ALL RISK®“, nebo
obdobnym, a to az do vySe ceny dila. Dale bude sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu
vzniklou jinému v souvislosti s realizaci tohoto dila. Pojisténi bude uzavieno zhotovitelem dila a
bude kryt rizika vyplyvajici z Cinnosti vSech ucCastnikd vystavby, vcetné eventualnich
subdodavatelti smluvniho zhotovitele a dalSich subjektii pracujicich ve prospech zhotovitele.

Objednatel muze nafidit doCasné zastaveni praci. Pokud zastaveni praci nebylo provedeno
z divodil na stran¢ zhotovitele, plivodni lhiity a terminy se v takovém piipad¢ noveé sjednaji.
Trva-li zastaveni praci vice jak 60 dni a nedojde-li k dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem,
muze zhotovitel od smlouvy jednostranné odstoupit; v takovém piipadé ma zhotovitel pravo na
nahradu veskerych prokazanych nakladd, uslych odmén a ptipadnych skod v dusledku takového
zastaveni vzniklych. To vSak neplati v pfipad€ zastaveni stavby z diivodd na strané zhotovitele,
napt. poruSovani bezpecCnostnich, hygienickych a technologickych ptedpistt a norem nebo
zapracovani vadnych materialti a zafizeni do stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze veskeré pfipadné spory budou feSit vzajemnou dohodou.
V piipadé, ze se predmét sporu nepodafi odstranit, ma kazda ze smluvnich stran pravo obratit se
na soud a pozadat o vydani rozhodnuti ve sporné véci.

Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pouze za nasledujicich podminek:

a) jestlize zhotovitel hrubym zplisobem neplni podminky smlouvy, zejména pokud piekracuje
terminy dil¢iho plnéni a ptedani dila jak vyplyva z této smlouvy o dilo o dobu delsi nez 30
dnt, nebo nerespektuje opravnéné pozadavky koordinatora BOZP a TDS, byl na existenci
vile objednatele odstoupit od smlouvy upozornén pisemnou vystrahou a nesjednal napravu
ani do 10 dni od doruceni vystrahy.

b) jestlize na majetek zhotovitele byl prohlasen konkurz nebo zhotovitel ztratil opravnéni
k podnikatelské ¢innosti.

C) byly splnény zadkonné moznosti pro odstoupeni od smlouvy dle NOZ, nebo § 223 zdkona ¢.
134/2016 Sb.

V piipadé, Ze v prubéhu realizace dila dojde ke zméné subdodavatele, prostiednictvim kterého
zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval splnéni chybéjici casti kvalifikace, musi novy
subdodavatel spliovat kvalifika¢ni pfedpoklady minimalné ve stejném rozsahu, jako ptivodni
subdodavatel. Splnéni této podminky musi zhotovitel objednateli prokazat jesté pred uzavienim
smlouvy s novym subdodavatelem, ptficemz tato smlouva bude doloZena objednateli nejpozdéji
do 5 dni ode dne jejiho uzavieni. Ze smlouvy uzaviené mezi zhotovitelem a novym
subdodavatelem musi vyplyvat zavazek nového subdodavatele k poskytnuti plnéni uréeného
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k realizaci dila zhotovitelem ¢i k poskytnuti véci ¢i prav, s nimiz bude zhotovitel opravnén
disponovat v ramci realizace dila, a to alespon v rozsahu, v jakém puvodni subdodavatel
prokazal splnéni kvalifikace.

Tato SOD je uzaviena okamzikem podpisu vSemi smluvnimi stranami a nabyva ucinnosti
okamzikem uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh.

Zmény v obsahu smlouvy, kterymi se méni prava a povinnosti z ni vyplyvajici, 1ze provadét
pouze pisemnou formou a dohodou smluvnich stran vyjadfenou uzavienim dodatku. Také
uéinnost dodatku této smlouvy nevyhnutelné nastupuje az s jejich uvefejnénim v souladu se
zakonem 340/2015 Sb.

Vzhledem k tomu, ze dodatek mulize byt uzavien po skonceni platnosti smluvnich termini dle
této smlouvy, bude v takovém ptipadé obsahovat ustanoveni, kterym budou odstranény zadvazky
a tedy i divody pro dopady sank¢ni povahy, ke kterym by jinak v reakci na realnou zménu
situace mohlo dochazet z divodu ¢asové prodlevy spojené nezbytné s dobou potiebnou pro
zakonnym zptisobem provedené rozhodovaci procesy u smluvnich stran.

Je-li nebo stane-li se n&které ustanoveni této smlouvy neplatné, ¢i neucinné, nedotyka se to
ostatnich ustanoveni této smlouvy, ktera zdstavaji platna a u¢inna. Smluvni strany se v tomto
pfipadé¢ zavazuji dohodou nahradit ustanoveni neplatné/neucinné novym ustanovenim
platnym/u¢innym, které nejlépe odpovidda plvodné zamyslenému ucelu ustanoveni
neplatného/netcinného. Do této doby plati odpovidajici Uprava obecné zavaznych pravnich
predpisti Ceské republiky.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

Prdva a povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy a ji vyslovné neupravena se fidi zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sh., obéansky zakonik a dal§imi obecné zavaznymi pravnimi piedpisy.

Tato smlouva je vyhotovena ve étyfech stejnopisech, dva pro zhotovitele a dva pro objednatele.

Smluvni ujednani jsou zavazna i pro eventuelni pravni nastupce obou smluvnich stran.

V Chrudimi dne 28. 5. 2019 V Chrudimi dne 28. 5. 2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

XXXXX XXXXXXX

Ing. Frantisek Pilny MBA XXXXXX
starosta mésta jednatel spolecnosti
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